{5 Strade
Comune di STIMA SOMMARIA DEI COSTI | Via Don Luigi Sturzo =
@} Castellaneta computo metrico estimativo Zona 4 TAV.Z4.38.C

COSTO PUNTO % AMBITO / INCREMENTO COMPUTO
AMBITO / MEDIA SUBTOTALE % AMBITO CODICI E VOCI DI COMPUTO

LATO DX -

ACCESSI
OM0101-E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede
99 17 MARCIAPIEDE ............................. 45(y OM 01 01-E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede
AM ' 0 OM 01 01-E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede con pendenza adeguata

4 462 75 € OM 01 01-E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede (fino a 2m)

PA5 Riposizionamento palo distribuzione utenze copresa demolizione e
CORPO ricostruzione del marciapiede 1236.24
MARCIAPIEDE OM 01.05 - OM 01.01 - E 14.17 Rimozion_e di opere in ferro. ghisa o altfi metaII_i i_ncluso iI_ taglio c_jegli
112 73 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 60/ - Inf01.45a ancoraggi comprese eventuali opere di demolizione e ricostruzione
C M ' 0 marciapiede 328.35
1 803_69 € Inf 02 41a Abbattimento di alberi adulti a chioma espasa fino ad un’altezza di 6

m compreso di ogni onere 85.55
E 14 17 - Inf 01 45a Costruzione marciapiede (fino a 2m) 153.55

PAVIMENTAZIONE

OM0101-F0313a-E 1417 Rimozione e posa in opera di pozzetto di scolo in calcestruzzo 978.56
MARCIAPIEDE IS0101b-E 1417 Scavo a sezione obbligata di qualsiasi natura e consistenza per lo
38269 sradicamento di radici e fornitura e posa in opera di pavimentazione

monolitica stampata di primaria casa produttrice 1177.2
E 14 17 (fino a 2 m di larghezza) Pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice 28459.46

30 615.23 €

ATTREZZATURE
48 00 MARCIAPlEDE ............................. PA3 Fornitura e posa in opera di percorso tattile agli accessi del
' 600 00 € marciapiede
LATO SX
ACCESS] OM 01 01 -E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede 1824.75
MARCIAPIEDE OM 01 01-E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede 2433.00
170 22 ........................................................................ 48(y OM0101-E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede con pendenza adeguata 2739.15
AM ' 0 PAG6 Raccordo di dislivello mediante calcestruzzo di dislivello inferiore a
8 085.60 € 5 cm 480.00
§ OM 01 01-E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede (fino a 2m) 608.70
CORPO PAS5 Riposizi t lo distribuzi t d lizi
iposizionamento palo distribuzione utenze copresa demolizione e
MARCIAPIEDE 80/ ricostruzione del marciapiede
CM 7290 0 Inf 02 41a Abbattimento di alberi adulti a chioma espasa fino ad un’altezza di 6

583 1 8 € m compreso di ogni onere

PAVIMENTAZIONE
IS0101b-E 14 17 Scavo a sezione obbligata di qualsiasi natura e consistenza per lo
PM 961 73 MARCIAPlEDE .............................. 60(y sradicamento di radici e fornitura e posa in opera di pavimentazione
' 0 monolitica stampata di primaria casa produttrice 784.8

57 703_73 € E 14 17 (fino a 2 m di larghezza) Pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice 56918.93

ATTREZZATURE

FF MARCIAPIEDE PA3 Fornitura e posa in opera di percorso tattile agli accessi del
8000 .......................................................................... marciapiede 1200.00

1 500 00 € PA7 Piastrelle tattili per la costruzione di circuiti per ciechi 40x40 cm 300.00

LEGENDA: Media delle strade
NOTE: COSTO A PUNTO PERCENTUALE EFFICIENZA DELL'INVESTIMENTO
- Affinché la pavimentazione possa con certezza definirsi o meno | Costo stimato totale dell'intervento: Indica quante volte & convenieqte I‘investimefn.to rispetto‘allal media generale. E calcolato come il rapporto
antisdrucciolevole & necessario eseguire delle prove strumentali. tra I'efficienza della strada considerata e I'efficienza media di tutte le strade.
L'eventualita dell’'intervento si rimanda pertanto a successive verifiche. 1 05 354 1 8 €
L]
- Gli impianti semaforici mancanti non sono stati considerati in fase di Aumento della percentuale di
computo in quanto non sono strettamente oggetto di PEBA ma sono accessibilita: 0.86

subordinati ad altri livelli di pianificazione

36 %
-Gli interventi maggiormente invasivi quali allargamento dei 0

marciapiedi e inserimento di rampe, sono realizzabili previo specifico e
multicriteriale studio di fattibilita

Costo medio a punto percentuale:
- Gli interventi previsti presuppongono una manutenzione tale da

assicurarne efficacia nel tempo 0 05 1 1.5 2 2,5 3 3,5 4
- Alcuni interventi previsti (relativi alle utenze ad esempio), andranno 338- 11 € Efficienza della scuola considerata: o Powered by AVLA
coordinati con soggetti terzi a punto percentuale aumento della percentuale di accessibilita della strada

- L'analisi dello stato di fatto e stata condotta in relazione alle normative . costi stimati per 'aumento dell'accessibilita
vigenti in materia di accessibilita. Non & oggetto di questa pianificazione | LEGENDA: — nella media Efficienza media delle scuole:

rilevare ulteriori diverse incongruenze. sopra 2 - sotto aumento della percentuale di accessibilita media
A media V 2 media costi stimati per 'aumento dell’accessibilita




