




COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto



EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO DENOMINATO "MATER CHRISTI"

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON INTERVENTI LOCALI DI
RIPARAZIONE E RINFORZO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI COSTITUITI DAI PILASTRI
INDIVIDUATI CON LA NUMERAZIONE:
29-30-31-32-35-36-37-01

QE 01 QUADRO ECONOMICO

IL TECNICO
Ing. Vincenzo Pinto

	COMUNE DI CASTELLANETA PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, CASTELLANETA (TA)	
	PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON INTERVENTI LOCALI DI RIPARAZIONE E RINFORZO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO DENOMINATO "MATER CHRISTI" QE 01 QUADRO ECONOMICO	Pagina 2 di 2

QUADRO ECONOMICO

LAVORI			
N.		Importo	
A.1	Importo per forniture		€ 25.766,24
A.2	Importo della manodopera		€ 21.111,61
A.3	Oneri diretti della sicurezza (compresi nei prezzi unitari dei lavori)	€ 1.780,02	
A.4	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza	€ 4.137,12	€ 4.137,12
A.5	Costi di Sicurezza Complessivi (A.3+A.4) non soggetti a ribasso	€ 5.917,14	
A.7	Importo lavori soggetti a ribasso (A.6-A.5-A.2)	€ 23.986,22	
A.6	Importo totale lavori a base d'asta (A.1+A.2+A.4)		€ 51.014,97

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
N.		Importo	
B.1	IVA (10% su A.6)		€ 5.101,50
B.2.1	Spese tecniche (progettazione esecutiva - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione)		€ 2.557,61
B.2.2	Spese tecniche (coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - D.L. - Contabilità - Certificato di regolare esecuzione)		€ 4.273,09
B.3	Spese per pubblicità		€ 1.000,00
B.4	Inarcassa (4% su B.2)		€ 273,23
B.5	IVA (22% su B.2, B.3, B.4)		€ 1.782,86
B.6	Imprevisti (10 % di A.6) e arrotondamenti		€ 5.116,75
B.7	Totale somme a disposizione		€ 20.105,03

	Totale quadro economico		€ 71.120,00
--	--------------------------------	--	--------------------

Mola di Bari 26.01.2016

Ing. Vincenzo Pinto

