



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2016

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N.

_____ e vi rimarrà per 10 giorni
consecutivi fino al

V AREA LL.PP.

DETERMINAZIONE

n. 257 del 03/10/2016

OGGETTO: Interventi di riparazione degli argini del fiume Lato (art. 1, c. 1, lett. C, OCDPC N°173/2014). Aggiudicazione definitiva.

In data 03/10/2016 nella Residenza Municipale su proposta del Responsabile del Procedimento, istruttore del provvedimento Geom. Vito Mastronardi

**Il Responsabile della V Area
Arch. Pantaleo De Finis**

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 20/05/2016, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 e Bilancio Pluriennale 2016 - 2018;

Premesso altresì che:

- con nota N° AOO 026-12/03/2014-0002577, il Commissario Delegato per l’Emergenza Eventi Meteorici 19/11 – 3/12/2013 ha approvato il piano d’aiuti mediante il quale sono stati assegnati al Comune di Castellaneta fondi per “Interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e cose di cui all’art. 1, comma 3, lett. c, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile N° 173/2014 – Interventi di riparazione degli argini del fiume Lato” per un importo complessivo di Euro 1.300.000,00;
- con deliberazione N° 82 in data 22/06/2015, di immediata eseguibilità, la Giunta Comunale ha approvato il progetto preliminare degli Interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e cose di cui all’art. 1, comma 3, lett. c, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile N° 173/2014 – Interventi di riparazione degli argini del fiume Lato” per un importo complessivo di Euro 1.300.000,00, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale con il supporto dell’Ing. Vito Leonardo Casulli;
- con determinazione N° 307 in data 02/11/2015 è stato conferito l’incarico di verifica del progetto di cui innanzi, ai sensi degli artt. 52-53-54 del D.P.R. N° 207/2010, alla Società di Ingegneria ANTEA S.r.l., con sede a Matera, che in data 20/11/2015 ha trasmesso il richiesto rapporto di verifica ai fini della validazione;
- l’U.T.C. ha aggiornato gli elaborati del richiamato progetto preliminare sulla base del succitato rapporto di verifica;
- in esito a Conferenza di Servizi Preliminare, con nota prot. N° 2796 in data 09/02/2016, è stata richiesta al Commissario Delegato ex O.C.D.P.T. N° 173/2014 l’autorizzazione ad appaltare l’intervento di riparazione degli argini del fiume Lato secondo le modalità stabilite dalla lettera c), comma 2, dell’art. 53 del D.Lgs. N° 163/2006: “Appalto integrato complesso”, prevedente, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice;
- con nota in data 02/03/2016, prot. N° 1917, Il Commissario Delegato ha trasmesso la determinazione dirigenziale della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia N° 20 in data 29/02/2016, mediante la quale si è stabilito:
 - di approvare in via provvisoria gli “Interventi di ripristino degli argini del reticolo idrografico del fiume Lato” sulla base del progetto preliminare ed all’esito della Conferenza di Servizi Preliminare del 09/02/2016, ferme restando le prescrizioni contenute negli atti della stessa Conferenza;
 - di autorizzare le modalità di affidamento degli “Interventi di ripristino degli argini del reticolo idrografico del fiume Lato” ai sensi della lettera c), comma 2, dell’art. 53 del D.Lgs. N° 163/2006 che prevede, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice;
 - di riservarsi, con atti successivi, l’approvazione del progetto definitivo e l’erogazione delle risorse, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del Decreto Commissariale N° 1 del 19/12/2014 di approvazione del Piano degli interventi di cui all’art. 1, comma 3, dell’O.C.D.P.C. N°173/2014;
- con Determinazione Dirigenziale n. 67 del 03.03.2016 è stata indetta la gara a procedura aperta con criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’appalto ai sensi della lettera c), comma 2, dell’art. 53 del D.Lgs. N° 163/2006 dell’intervento di riparazione degli argini del fiume Lato;
- con Determinazione Dirigenziale n. 147 del 25.05.2016 è stata nominata la commissione di gara per le procedure di affidamento dei lavori di cui sopra.

Visto che:

- in data 25/05/2016 è stata celebrata la seduta di gara, in forma pubblica, procedendo all'apertura della "Busta A – Documentazione Amministrativa" di tutte le Ditte che hanno fatto pervenire le offerte nel tempo utile previsto nel bando di gara;
- in data 29/06/2016, 06/07/2016, 25/07/2016, 28/07/2016, 03/08/2016, sono state celebrate le sedute di gara, in forma privata, procedendo all'apertura della "Busta B – Offerta Tecnica" di tutte le Ditte ammesse, ritenendo le stesse congrue rispetto alle finalità dell'appalto, ed all'attribuzione dei rispettivi punteggi;
- in data 11/08/2016 è stata celebrata l'ultima seduta di gara, in forma pubblica, nella quale la Commissione ha proceduto all'esame della "Busta C – Offerta Economico-Temporale", ed ha aggiudicato provvisoriamente la gara in oggetto alla Ditta "Aemme S.r.l." in qualità di mandataria, alla ditta "Consorzio Engeko s.c.a.r.l." in qualità di mandante, alla ditta "Cilento Ingegneria S.r.l." in qualità di mandante, alla ditta "Orchidea S.r.l." in qualità di mandante/ausiliaria ed alla ditta "Dott. Geol. Marco Sandrucci" in qualità di mandante, poichè alle stesse è stato assegnato un punteggio totale pari a 87,26;
- in data 25.08.2016 sono state trasmesse, attraverso rispettive pec, apposite richieste di verifica dei requisiti della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 alla ditta "Aemme S.r.l." in qualità di mandataria, alla ditta "Consorzio Engeko s.c.a.r.l." in qualità di mandante, alla ditta "Cilento Ingegneria S.r.l." in qualità di mandante, alla ditta "Orchidea S.r.l." in qualità di mandante/ausiliaria ed alla ditta "Dott. Geol. Marco Sandrucci" in qualità di mandante;
- in data 25.08.2016 sono state inviate, agli organi preposti, apposite richieste per la verifica del possesso dei requisiti della ditta "Aemme S.r.l." in qualità di mandataria, alla ditta "Consorzio Engeko S.c.a.r.l." in qualità di mandante, alla ditta "Cilento Ingegneria S.r.l." in qualità di mandante, alla ditta "Orchidea S.r.l." in qualità di mandante/ausiliaria ed alla ditta "Dott. Geol. Marco Sandrucci" in qualità di mandante, attraverso l'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione);
- per quanto riguarda la ditta Aemme S.r.l., sono pervenuti presso questo ufficio, i documenti attestanti la verifica dei requisiti delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative di seguito elencati: D.U.R.C. con scadenza in data 23.11.2016, certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato con registro certificato n. 3128888/2016/R del 25.08.2016, certificati del casellario giudiziale con certificato n. 3127638/2016/R e n. 3127639/2016/R del 25.08.2016, infocamera – registro imprese, camera di commercio con prot. n. P V1959816 del 25.08.2016, verifica regolarità fiscale con prot. n. 1191853 del 25.08.2016, attestazione SOA e che in data 25.08.2016 con prot. n. 22026 è stata inviata la richiesta di comprova requisiti, in data 25.08.2016 con prot. n. 22029 è stata inviata la richiesta per la verifica dei carichi pendenti erariali all'Agenzia delle Entrate di Bari, che in data 25.08.2016 con prot. n. PR_BAUTG_Ingresso_0039212_20160825 è stata inviata la richiesta di comunicazione antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia di Bari;
- per quanto riguarda la ditta Consorzio Engeko S.c.a.r.l., sono pervenuti presso questo ufficio, i documenti attestanti la verifica dei requisiti delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative di seguito elencati: comprova requisiti con prot. n. 22708 del 02.09.2016, D.U.R.C. con scadenza in data 20.01.2017, certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato con registro certificato n. 3131411/2016/R del 25.08.2016, certificati del casellario giudiziale con certificato n. 3133240/2016/R e n. 3131410/2016/R del 25.08.2016, infocamera – registro imprese, camera di commercio con prot. n. P V1959885 del 25.08.2016, verifica regolarità fiscale con prot. n. 1192014 del 25.08.2016 e che in data 25.08.2016 con prot. n. 22037 è stata inviata la richiesta per la verifica dei carichi pendenti erariali all'Agenzia delle Entrate di Roma, che in data 25.08.2016 con prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0273588_20160825 è stata inviata la richiesta di comunicazione antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia di Roma;
- per quanto riguarda la ditta Cilento Ingegneria S.r.l., sono pervenuti presso questo ufficio, i documenti attestanti la verifica dei requisiti delle capacità economico-finanziarie e tecnico-

organizzative di seguito elencati: D.U.R.C. con scadenza in data 28.10.2016, certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato con registro certificato n. 3130529/2016/R del 25.08.2016, certificati del casellario giudiziale con certificato n. 3130465/2016/R, n. 3130464/2016/R, n. 3130463/2016/R e n. 3130462/2016/R del 25.08.2016, infocamera – registro imprese, camera di commercio con prot. n. P V1959819 del 25.08.2016, verifica regolarità fiscale con prot. n. 1191956 del 25.08.2016, attestazione SOA e che in data 25.08.2016 con prot. n. 22032 è stata inviata la richiesta di comprova requisiti, in data 25.08.2016 con prot. n. 22034 è stata inviata la richiesta per la verifica dei carichi pendenti erariali all'Agenzia delle Entrate di Roma, che in data 25.08.2016 con prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0273597_20160825 è stata inviata la richiesta di comunicazione antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia di Roma;

- per quanto riguarda la ditta Orchidea S.r.l., sono pervenuti presso questo ufficio, i documenti attestanti la verifica dei requisiti delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative di seguito elencati: D.U.R.C. con scadenza in data 23.12.2016, certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato con registro certificato n. 3131889/2016/R del 25.08.2016, certificati del casellario giudiziale con certificato n. 3131816/2016/R, n. 3131818/2016/R, n. 3131817/2016/R e n. 3131815/2016/R del 25.08.2016, infocamera – registro imprese, camera di commercio con prot. n. P V1959931 del 25.08.2016, certificazione dei carichi pendenti risultanti dall'Agenzia delle Entrate di Foggia del 19.09.2016, comunicazione antimafia con prot. n. PR_FGUTG_Ingresso_0028544_20160825 del 13/09/2016, verifica regolarità fiscale con prot. n. 1192118 del 25.08.2016, attestazione SOA e che in data 25.08.2016 con prot. n. 22043 è stata inviata la richiesta di comprova requisiti;
- per quanto riguarda la ditta Dott. Geol. Marco Sandrucci, sono pervenuti presso questo ufficio, i documenti attestanti la verifica dei requisiti delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative di seguito elencati: certificati del casellario giudiziale con certificato n. 3132197/2016/R e n. 3132198/2016/R del 25.08.2016, comunicazione antimafia con prot. n. PR_LTUTG_Ingresso_0019254_20160825 del 26/09/2016, verifica regolarità fiscale con prot. n. 1192153 del 25.08.2016, attestazione della regolarità risultante dall'Agenzia delle Entrate di Roma del 26.09.2016;

Ritenuto:

di procedere all'aggiudicazione definitiva degli "Interventi di ripristino degli argini del reticolo idrografico del fiume Lato", in favore della Ditta "Aemme S.r.l." in qualità di mandataria, alla ditta "Consorzio Engeko s.c.a.r.l." in qualità di mandante, alla ditta "Cilento Ingegneria S.r.l." in qualità di mandante, alla ditta "Orchidea S.r.l." in qualità di mandante/ausiliaria ed alla ditta "Dott. Geol. Marco Sandrucci" in qualità di mandante e di prendere atto del quadro economico rideterminato, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
	A.1	Importo lavori a corpo	€ 955 000,00
A	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 45 000,00
	A.3	Ribasso economico del 10,91% su A.1	€ 104 190,50
TOTALE LAVORI = (A.1-A.3)+A.2 =			€ 895 809,50
	B.1	Incenivo art. 93 D.Lgs. 163/2006	€ 19 000,00
	B.2	Spese per rilievi, accertamenti ed indagini	€ 25 000,00
	B.3	Spese Tecniche	€ 65 000,00
B	B.4	Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 16 000,00
	B.5	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 5 000,00
	B.6	Spese pubblicità e per A.V.C.P.	€ 5 000,00
	B.7	Verifica dei livelli di progettazione (preliminare, definitivo ed esecutivo)	€ 13 000,00
	B.8	Collaudi (impiantistico, tecnico ed amministrativo)	€ 10 000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE =			€ 158 000,00

C.1	IVA del 10% sui lavori	€	89 580,95
C	C.2 C.N.P.A.I.A. del 4% su B.2+B.3+B.4+B.5+B.7+B.8	€	5 360,00
	C.3 IVA del 22% sulle somme a disposizione e cassa	€	31 759,20
TOTALE IVA ED IMPOSTE =		€	126 700,15
D	D.1 Imprevisti ed arrotondamenti	€	4 880,80
TOTALE IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI =		€	4 880,80
E	E.1 Economia dovuta al ribasso d'asta pari al 10,91% da applicare su A.1	€	104 190,50
	E.2 Economia sull'IVA	€	10 419,05
TOTALE ECONOMIE DI GARA =		€	114 609,55
TOTALE FINALE PROGETTO = (A+B+C+D+E) =		€	1 300 000,00

Considerato inoltre quanto disposto dal comma 8 dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 che prevede l'aggiudicazione definitiva diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Visto altresì:

- La D.G.C. N° 110 in data 30/07/2014, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;
- Il Decreto Sindacale N° 50 in data 30/06/2015 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^a Area Tecnica, ai sensi dell'ex art. 110, primo comma, TUEL D.Lgs. n. 267/2000;
- La Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza sottoscritta in data 16.11.2015 tra il Comune di Castellaneta ed il Comune di Laterza;
- L'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- Il D.P.R.28/12/2000, n.445 e successive modificazioni recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii.;
- Il D.Lgs. n. 50/2016 art.77;
- Il regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

Per le motivazioni dette in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare i verbali di gara, allegati alla presente, relativi agli "Interventi di ripristino degli argini del reticolo idrografico del fiume Lato" che costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di aggiudicare definitivamente gli "Interventi di ripristino degli argini del reticolo idrografico del fiume Lato", alla Ditta "Aemme S.r.l." in qualità di mandataria, alla ditta "Consorzio Engeko s.c.a.r.l." in qualità di mandante, alla ditta "Cilento Ingegneria S.r.l." in qualità di mandante, alla ditta "Orchidea S.r.l." in qualità di mandante/ausiliaria ed alla ditta "Dott. Geol. Marco Sandrucci" in qualità di mandante, per un importo complessivo di € 850.809,50 oltre € 45.000,00 per oneri della sicurezza, in uno 895.809,50;
3. di prendere atto di quanto disposto dal comma 8 dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 che prevede l'aggiudicazione definitiva diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;

4. di prendere altresì atto del quadro economico, rideterminato alla luce del ribasso di gara, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
	A.1 Importo lavori a corpo	€	955 000,00
A	A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	45 000,00
	A.3 Ribasso economico del 10,91% su A.1	€	104 190,50
	TOTALE LAVORI = (A.1-A.3)+A.2 =	€	895 809,50
	B.1 Incenivo art. 93 D.Lgs. 163/2006	€	19 000,00
	B.2 Spese per rilievi, accertamenti ed indagini	€	25 000,00
	B.3 Spese Tecniche	€	65 000,00
B	B.4 Spese per attività di consulenza o di supporto	€	16 000,00
	B.5 Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€	5 000,00
	B.6 Spese pubblicità e per A.V.C.P.	€	5 000,00
	B.7 Verifica dei livelli di progettazione (preliminare, definitivo ed esecutivo)	€	13 000,00
	B.8 Collaudi (impiantistico, tecnico ed amministrativo)	€	10 000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE =	€	158 000,00
	C.1 IVA del 10% sui lavori	€	89 580,95
C	C.2 C.N.P.A.I.A. del 4% su B.2+B.3+B.4+B.5+B.7+B.8	€	5 360,00
	C.3 IVA del 22% sulle somme a disposizione e cassa	€	31 759,20
	TOTALE IVA ED IMPOSTE =	€	126 700,15
D	D.1 Imprevisti ed arrotondamenti	€	4 880,80
	TOTALE IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI =	€	4 880,80
E	E.1 Economia dovuta al ribasso d'asta pari al 10,91% da applicare su A.1	€	104 190,50
	E.2 Economia sull'IVA	€	10 419,05
	TOTALE ECONOMIE DI GARA =	€	114 609,55
	TOTALE FINALE PROGETTO = (A+B+C+D+E) =	€	1 300 000,00


5. che per quanto riguarda la ditta Aemme S.r.l., sono pervenuti presso questo ufficio, i documenti attestanti la verifica dei requisiti delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative di seguito elencati: D.U.R.C. con scadenza in data 23.11.2016, certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato con registro certificato n. 3128888/2016/R del 25.08.2016, certificati del casellario giudiziale con certificato n. 3127638/2016/R e n. 3127639/2016/R del 25.08.2016, infocamera – registro imprese, camera di commercio con prot. n. P V1959816 del 25.08.2016, verifica regolarità fiscale con prot. n. 1191853 del 25.08.2016, attestazione SOA e che in data 25.08.2016 con prot. n. 22026 è stata inviata la richiesta di comprova requisiti, in data 25.08.2016 con prot. n. 22029 è stata inviata la richiesta per la verifica dei carichi pendenti erariali all'Agenzia delle Entrate di Bari, che in data 25.08.2016 con prot. n. PR_BAUTG_Ingresso_0039212_20160825 è stata inviata la richiesta di comunicazione antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia di Bari;
6. che per quanto riguarda la ditta Consorzio Engeko S.c.a.r.l., sono pervenuti presso questo ufficio, i documenti attestanti la verifica dei requisiti delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative di seguito elencati: comprova requisiti con prot. n. 22708 del 02.09.2016, D.U.R.C.

con scadenza in data 20.01.2017, certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato con registro certificato n. 3131411/2016/R del 25.08.2016, certificati del casellario giudiziale con certificato n. 3133240/2016/R e n. 3131410/2016/R del 25.08.2016, infocamera – registro imprese, camera di commercio con prot. n. P V1959885 del 25.08.2016, verifica regolarità fiscale con prot. n. 1192014 del 25.08.2016 e che in data 25.08.2016 con prot. n. 22037 è stata inviata la richiesta per la verifica dei carichi pendenti erariali all'Agenzia delle Entrate di Roma, che in data 25.08.2016 con prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0273588_20160825 è stata inviata la richiesta di comunicazione antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia di Roma;

7. che per quanto riguarda la ditta Cilento Ingegneria S.r.l., sono pervenuti presso questo ufficio, i documenti attestanti la verifica dei requisiti delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative di seguito elencati: D.U.R.C. con scadenza in data 28.10.2016, certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato con registro certificato n. 3130529/2016/R del 25.08.2016, certificati del casellario giudiziale con certificato n. 3130465/2016/R, n. 3130464/2016/R, n. 3130463/2016/R e n. 3130462/2016/R del 25.08.2016, infocamera – registro imprese, camera di commercio con prot. n. P V1959819 del 25.08.2016, verifica regolarità fiscale con prot. n. 1191956 del 25.08.2016, attestazione SOA e che in data 25.08.2016 con prot. n. 22032 è stata inviata la richiesta di comprova requisiti, in data 25.08.2016 con prot. n. 22034 è stata inviata la richiesta per la verifica dei carichi pendenti erariali all'Agenzia delle Entrate di Roma, che in data 25.08.2016 con prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0273597_20160825 è stata inviata la richiesta di comunicazione antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia di Roma;
8. che per quanto riguarda la ditta Orchidea S.r.l., sono pervenuti presso questo ufficio, i documenti attestanti la verifica dei requisiti delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative di seguito elencati: D.U.R.C. con scadenza in data 23.12.2016, certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato con registro certificato n. 3131889/2016/R del 25.08.2016, certificati del casellario giudiziale con certificato n. 3131816/2016/R, n. 3131818/2016/R, n. 3131817/2016/R e n. 3131815/2016/R del 25.08.2016, infocamera – registro imprese, camera di commercio con prot. n. P V1959931 del 25.08.2016, certificazione dei carichi pendenti risultanti dall'Agenzia delle Entrate di Foggia del 19.09.2016, comunicazione antimafia con prot. n. PR_FGUTG_Ingresso_0028544_20160825 del 13/09/2016, verifica regolarità fiscale con prot. n. 1192118 del 25.08.2016, attestazione SOA e che in data 25.08.2016 con prot. n. 22043 è stata inviata la richiesta di comprova requisiti;
9. che per quanto riguarda la ditta Dott. Geol. Marco Sandrucci, sono pervenuti presso questo ufficio, i documenti attestanti la verifica dei requisiti delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative di seguito elencati: certificati del casellario giudiziale con certificato n. 3132197/2016/R e n. 3132198/2016/R del 25.08.2016, comunicazione antimafia con prot. n. PR_LTUTG_Ingresso_0019254_20160825 del 26/09/2016, verifica regolarità fiscale con prot. n. 1192153 del 25.08.2016, attestazione della regolarità risultante dall'Agenzia delle Entrate di Roma del 26.09.2016;
10. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.300.000,00 trova interamente copertura finanziaria a gravare sull'intervento n. 20532/1 "Finanziamento Fiume Lato alluvione 2013".

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Pantaleo De Finis

L'Istruttore del Provvedimento
F.to Geom. Vito Mastronardi



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 10.10.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Francesca Capriulo

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza


La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 03/10/2016

Il Capo Area
F.to Arch. Pantaleo De Finis



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CASTELLANETA-LATERZA

VERBALE DI GARA DEL 25/05/2016

OGGETTO: Procedura aperta per

l'off. documento della progettazione esecutiva ed esecuzione
nella acquisizione della progettazione definitiva in 2006 di:
offerte, degli interventi di ripristino degli argini del
fiume Soto - CIG: 6619179A14.

Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a corpo € _____;

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € _____;

Oneri per la manodopera non soggetti a ribasso € _____;

Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso € _____;

Il giorno 25 maggio 2016, alle ore 11:30 in Castellaneta (TA), presso l'aula consiliare, si è riunita la commissione giudicatrice dell'appalto in oggetto, in presenza dei sigg.ri:

1. ARCH. DE FALIS, Presidente di Gara;
2. DRH. P. SIEURO, Collaboratore;
3. ING. F. MACRINI, Collaboratore.

Presenziano le ditte nella persona di:

CONSORZIO RESE ARCH.	SIG. CANDIDO MICHELE
MAGAZZILE	GEOM. CASTIELLO GIOVANNI
AEMME SRL	ARCH. MARTIRE MICHELE

La commissione

Preliminarmente procede alla verifica della trasmissione delle offerte pervenute in tempo utile, alle modalità di inoltro, all'integrità e alla sigillatura dei plichi. Le ditte qui elencate, sono pertanto tutte le Ditte che, entro i termini di scadenza, hanno fatto pervenire in tempo utile le offerte in virtù di procedura di controllo e accettazione effettuata dal Segretario Comunale, dal Responsabile del Procedimento e da Funzionari Comunali.

1	SQROHO COSTRUZIONI	INTEGRA
2	MAGAZZILE ROCCO ATOMICO	INTEGRA
3	CONSORZIO ITALIMPRESA SOC. A.R.L.	INTEGRA
4	RESE ARCH.	INTEGRA
5	AEMME SRL	INTEGRA

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

11	di reperire delle el	Corso 220 Rose Adri.
12	olichione di poter verificare la	
13	presenza del Cronoprogramma di cui	
14	all'art. 26 del Capitolato Partecipativo	
15	del progetto preliminare nell'effettiva	
16	tecniche delle imprese concorrenti,	
17	trattandosi di documenti e piano di esclusione.	
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

Successivamente la commissione procede all'apertura dei plichi e, verificata l'integrità e sigillatura delle buste A-Documentazione e B-Offerta, accantonata la busta B, procede all'apertura della BUSTA A e alla verifica della completezza della documentazione a corredo dell'offerta come nel seguito:

N	Ditta	note	note	note	note	AMMESSO
1	SEPRIMO COSTR.					SI AMMESSA
2	MAGAZZINI					AMMESSA
3	EDIFICIO ITALIANO	manca dichiarazione oper. non.				AMMESSA
4	RESEARCH.	manca dichiarazione di adeguato				AMMESSA
5	ARMHE S.r.l.					AMMESSA
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

[Handwritten signature]

ELENCO ELABORATI

1	CD	
2	Dichierazione Sostituto. ugra	All'odegnoamento (progettisti.)
	"	" " " (N.H.)
3	Cleues elohoroti	D.0
	Relazioni Generali	D.1.
	Relazioni tecniche	D.2.
	Relazioni Geologiche	D.3.
	Rel. Idrologica	D.4.
	Studio di impolo architetto	D.5
	Relazioni paesaggiche	D.6
	Relaz. su gestione materiali da scavo	D.7
	Piano di Sicurezza e Coordinamento	D.8.1.
	Analisi e valutazione rischi	D.8.3.
	Stime dei costi	D.8.4.
	Fascicolo dell'opera	D.8.5
	Relazioni risoluzioni intermesse	D.9.
	Discipline descrittive	D.10.
	Progetto Piani U. M. Esistenti	D.11
	Comuni M. H. F.	D.12
	Quattro E. M. E.	D.13
	Corografia Generale	C. 1
	Corografia Intermedia	C. 2
	Rilievo Topografico	C. 2.2 A
	"	C. 2.2 B
	Planimetria S. F.	C. 2.1.
	" Grandi P.O.	C. 2.2 A
	" " " "	C. 2.2 B
	travertino	C. 3.1
	"	C. 3.2 A
	"	C. 3.2 B
	"	C. 3.2 C.
	"	C. 3.3 A

[Handwritten signatures and initials]

Q. 3.3B

Introductions

Q. 3.3C.

"

Q. 3.3D

"

Q. 3.4

"

Q. 3.5

"

Q. 4.1

"

Q. 5.1

Phonetics

Q. 6.1

Access to the system

Q. 7

Particulars of the system

Q. 8

Introductions

Q. 8.1

Access to the system

Q. 9


Layout of the system

BUSTA B IMPRESA MAGAZZALE ROCCO AUTOM
* ELENCO ELABORATI: Allegato -
Dichiarazione sostitutiva impresa + C.D.
elenco elaborati: come se denno allegato

* BUSTA B - CONSORZIO STABILE ITALIMPRESE SOC. ARL.
ELENCO ELABORATI: ALLEGATO
1. C.D.

* BUSTA B. AREA ARCH.
C.D. ELENCO ELABORATI ALLEGATO

* BUSTA B. IMPRESA AREA SRL
C.D.
ELENCO ELABORATI: ALLEGATO


5



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Castellaneta - Laterza

PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE, PREVIA
ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN SEDE DI OFFERTA, DEGLI INTERVENTI DI
RIPRISTINO DEGLI ARGINI DEL FIUME LATO
CUP: B84H15001940001 - CIG: 6419179A14



OFFERTA TECNICA - PROGETTO DEFINITIVO

N° ORDINE	DESCRIZIONE	SCALA
--------------	-------------	-------

R - RELAZIONI

✓ R 00	Elenco Elaborati	
✓ R 01	Relazione generale e descrittiva delle migliorie	
✓ R 02	Relazione geologica	
✓ R 03	Relazione geotecnica	
✓ R 04	Relazione idrologica e idraulica	
✓ R 05	Relazione paesaggistica	
✓ R 06	Verifica di Assogettabilità a VIA	
✓ R 07	Relazione sulle interferenze	
✓ R 08	Relazione sulla gestione delle materie	
✓ R 09	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici	
✓ R 10	Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza	

E - ELABORATI ECONOMICI

✓ E 01	Computo metrico non estimativo	
✓ E 02	Elenco delle lavorazioni	
E 01a	Computo metrico estimativo - Busta C	
E 02a	Elenco Prezzi Unitari e Analisi Nuovi Prezzi - Busta C	
E 03	Quadro Economico - Busta C	

C - CRONOPROGRAMMA

C 01	Cronoprogramma dei lavori - Busta C	
-----------------	--	--

TI - INQUADRAMENTO GENERALE

✓ TI 01	Stralcio IGM - Geologica - Ortofoto - CTR	1:25000/10000
✓ TI 02	Stralcio PAI - Aree Protette - Idrogeomorfologica	1:25000
✓ TI 03	Stralcio Piano Paesaggistico Territoriale Tematico	1:25000

TR - RILIEVO TOPOGRAFICO

✓ TR 01	Rilievo Fotografico: planimetria punti di scatto	1:3000
✓ TR 02	Rilievo Fotografico: dettaglio punti di scatto e foto	1:2000
✓ TR 03	Rilievo Topografico GPS su base Lidar	1:3000

Elenco elaborati

Pag. 1 di 2

CONCORRENTE

MAGAZZILE ROCCO ANTONIO SRL
unipersonale

PROGETTISTA
INDICATO RTP

Ing. Giuseppe Marinelli (Capogruppo Mandatario)
Ing. Michele De Marco (mandante) - Geol. Jean Vincent C. A. Stefani
(mandante) - Ing. Giorgio Rismondo (mandante - giovane professionista)



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Castellaneta - Laterza

PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE, PREVIA
ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN SEDE DI OFFERTA, DEGLI INTERVENTI DI
RIPRISTINO DEGLI ARGINI DEL FIUME LATO

CUP: B84H15001940001 - CIG: 6419179A14





OFFERTA TECNICA - PROGETTO DEFINITIVO

TG - PLANIMETRIE DI PROGETTO


✓ TG 01	Planimetria generale interventi	1:1500
✓ TG 02	Sezioni trasversali di progetto	1:200
✓ TG 03	Sezioni tipo e particolari costruttivi	1:25

TC - PLANIMETRIE DI CANTIERE

✓ TC 01	Planimetria di cantiere fisso	1:300
✓ TC 02	Planimetria gestione materie	1:30000
✓ TC 03	Viabilità di cantiere	1:10000



MAGAZZILE ROCCO ANTONIO SRL
Unipersonale
R. Legale Rappresentante
Sign. Rocco Antonio Magazzile



Elenco elaborati

Pag. 2 di 2

CONCORRENTE

MAGAZZILE ROCCO ANTONIO SRL
unipersonale

PROGETTISTA
INDICATO RTP

Ing. Giuseppe Marinelli (Capogruppo Mandatario)
Ing. Michele De Marco (mandante) - Geol. Jean Vincent C. A. Stefani
(mandante) - Ing. Giorgio Rismondo (mandante - giovane professionista)

7


Elenco degli elaborati

Relazioni

- ✓ R.1. Relazione generale
- ✓ R.2. Relazione geotecnica
- ✓ R.3. Relazione di calcolo
- ✓ R.4. Relazione tecnica
- ✓ R.5. Disciplinare tecnico
- ✓ R.6. Elementi per l'elaborazione dei piani di sicurezza e coordinamento

Disegni

- ✓ D.1. Mappa del sito
- ✓ D.2. Planimetria stato di fatto dei tratti 1 e 2
- ✓ D.3. Planimetria stato di fatto del tratto 3
- ✓ D.4. Planimetria di progetto dei tratti 1 e 2
- ✓ D.5. Planimetria di progetto del tratto 3
- ✓ D.6. Sezioni stato di fatto del tratto 1
- ✓ D.7. Sezioni stato di fatto del tratto 2
- ✓ D.8. Sezioni stato di fatto del tratto 3
- ✓ D.9. Sezioni di progetto del tratto 1
- ✓ D.10. Sezioni di progetto del tratto 2
- ✓ D.11. Sezioni di progetto del tratto 3
- ✓ D.12. Particolari costruttivi
- ✓ D.13. Stralcio PRTR
- ✓ D.14. Stralcio PUTT
- ✓ D.15. Stralcio UDS
- ✓ D.16. Stralcio PAI
- ✓ D.17. Stralcio Aree Protette

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

CONSORZIO ITALIMPESE SCARL.
non ammesso per omessa dichiarazione essenziale.
Disdegnato


①

9/ d



ELENCO ELABORATI

Codice	Titolo	Scala
BUSTA B - OFFERTA TECNICA - PROGETTO DEFINITIVO (artt. 24-32 DLgs. 207/2010)		
Elaborati descrittivi		
F0161A0000	Elenco elaborati	
✓ F0161A0010	Relazione generale	
✓ F0161A0020	Relazione geologica e sulle strutture con sezioni geologiche e geotecniche e stralcio della carta geologica d'Italia	
✓ F0161A0030	Relazione idrogeologica	
✓ F0161A0040	Relazione geotecnica	
✓ F0161A0050	Relazione idrologica, idraulica, di modellazione idraulica e di compatibilità al PAI	
✓ F0161A0060	Relazione sulla gestione delle materie	
✓ F0161A0070	Studio di prefattibilità ambientale con stralci della vincolistica esistente e dei diversi piani e programmi di gestione/regolamentazione del territorio	
✓ F0161A0080	Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze	
✓ F0161A0090	Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza non estimativo	
✓ F0161A0100	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici	
✓ F0161A0110	Cronoprogramma con totale giorni di lavoro naturali e consecutivi pari a 365	
✓ F0161A0120	Elenco dei prezzi unitari non estimativo	
✓ F0161A0130	Computo metrico non estimativo	
✓ F0161A0140	Quadro economico non estimativo	
Elaborati grafici		
✓ F0161A0150	Corografia e stralcio dello strumento urbanistico	varie
✓ F0161A0160	Planimetria dei rilievi topografici con stralcio aerofotogrammetrico	varie
✓ F0161A0170	Planimetria delle indagini integrative con stralcio aerofotogrammetrico	varie
✓ F0161A0180	Planimetria di progetto	varie
✓ F0161A0190	Profili longitudinali di stato attuale e di progetto	varie
✓ F0161A0200	Sezioni tipo e particolari costruttivi	varie
✓ F0161A0210	Sezioni trasversali di stato attuale e di progetto	varie
✓ F0161A0220	Planimetria catastale	varie
✓ F0161A0230	Planimetria delle aree di cantiere	varie
BUSTA C - OFFERTA ECONOMICO-TEMPORALE		
F0161A0240	Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza contenente l'ammontare economico degli oneri della sicurezza	
F0161A0250	Cronoprogramma con totale giorni di lavoro naturali e consecutivi pari al tempo offerto	
F0161A0260	Elenco dei prezzi unitari estimativo ed analisi dei prezzi	
F0161A0270	Computo metrico estimativo	
F0161A0280	Quadro economico estimativo	

ELENCO ELABORATI PROGETTO DEFINITIVO OFFERTO

CATEGORIA	GRUPPO	CODICE	ELABORATI GENERALI	NOME FILE	BUSTA
1	Generali	✓	Descrittivi	EK_GEN_00.doc	B
2	Generali	✓	Descrittivi	EK_GEN_01.doc	B
3	Generali	✓	Descrittivi	EK_GEN_02.doc	B
4	Generali	✓	Grafici	1:5000 EK_GEN_03.dwg	B
5	Generali	✓	Grafici	1:2000 EK_GEN_04.dwg	B
6	Generali	✓	Grafici	1:5000 EK_GEN_05.dwg	B
7	Generali	✓	Grafici	1:1000 EK_GEN_06.dwg	B
8	Generali	✓	Grafici	VARIE EK_GEN_07.dwg	B
9	Generali	✓	Grafici	VARIE EK_GEN_08.dwg	B
10	Generali	✓	Descrittivi	EK_GEN_09.doc	B
11	Generali	✓	Grafici	1:5000 EK_GEN_10.dwg	B
ECONOMICI GESTIONALI					
12	Generali	✓	Economici	BE_ECO_00-01-02.dcf	B
13	Generali	✓	Economici	BE_ECO_00-01-02.dcf	C
14	Generali	✓	Economici	BE_ECO_00-01-02.dcf	C
15	Generali	✓	Economici	EK_ECO_03.doc	C
16	Generali	✓	Economici	EK_ECO_04.doc	B
GEOLOGIA - GEOTECNICA - INDAGINI					
17	geologia	✓	Descrittivi	EK_GEO_01.doc	B
18	geologia	✓	Grafici	1:5000 EK_GEO_02.dwg	B
19	geologia	✓	Descrittivi	EK_GEO_03.doc	B
20	geologia	✓	Descrittivi	EK_GEO_04.doc	B
21	geologia	✓	Grafici	1:5000 EK_GEO_05.dwg	B
22	geologia	✓	Grafici	VARIE EK_GEO_06.dwg	B
23	geologia	✓	Grafici	1:200 EK_GEO_07.dwg	B
24	geologia	✓	Grafici	1:200 EK_GEO_08.dwg	B
25	geologia	✓	Grafici	EK_GEO_09.doc	B
26	geologia	✓	Grafici	EK_GEO_10.doc	B
27	geologia	✓	Grafici	EK_GEO_11.doc	B
IDRAULICA					
28	idraulica	✓	Descrittivi	EK_IDR_01.doc	B
29	idraulica	✓	Calcoli	EK_IDR_02.doc	B
30	idraulica	✓	Calcoli	EK_IDR_03.doc	B
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA					
31	riqualificazione	✓	Descrittivi	EK_RIQ_01.doc	B
32	riqualificazione	✓	Grafici	VARIE EK_RIQ_02.dwg	B

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

Si precisa che a causa di problemi di connessione internet non è possibile collegarsi al portale dell'Anac per la verifica della conformità del PASSOE. La procedura pertanto sarà eseguita successivamente.

Si prosegue quindi al sorteggio del 10% arrotondato per eccesso delle ditte partecipanti utilizzando un software excel, del chè si allega esito. Le ditte sorteggiate sono le prime otto del prospetto allegato alla presente.

Alle ore 15:15 del giorno 25 maggio 2016, si chiude la seduta di gara.


Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso.


Presidente di Gara

Arch. Pantaleo De Finis



Collaboratori





CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CASTELLANETA-LATERZA

VERBALE DI GARA DEL 29/06/2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE, PREVIA ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN SEDE DI OFFERTA, DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEGLI ARGINI DEL FIUME LATO – CIG:6419179A14

Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a corpo: € 1.045.000,00;
di cui:

Oneri per l'attuazione del piano di coordinamento della sicurezza, non soggetti a ribasso: € 45.000,00

Importo dei lavori soggetti a ribasso: € 955.000,00;

Importo del corrispettivo per la redazione del progetto definitivo: € 23.000,00;

Importo del corrispettivo per la redazione del progetto esecutivo: € 14.000,00;

Importo per la redazione del piano di coordinamento della sicurezza: € 8.000,00;

Totale importo soggetto a ribasso (lavori e oneri progettuali): € 1.000.000,00.

Il giorno 29 giugno 2016 alle ore 11:15 in Castellaneta, presso la sede Comunale, si è riunita la commissione giudicatrice dell'appalto in oggetto, in presenza dei sigg.ri:

1. Arch. DE FINIS Pantaleo, Responsabile V^ Area LL.PP. (presidente e giudice 1)
2. Dott. SICURO Giovanni, Responsabile I^ Area – (giudice 2)
3. Ing.. MAGRINI Paolo – Resp. LL.PP. Comune di Mottola – (giudice 3)

Presenziano le ditte:

Nessuna in quanto seduta riservata.

La commissione

Considerato che nel corso della seduta del 25 maggio 2016 è stato rilevato che nella busta A, relativa alla documentazione amministrativa, le Imprese ReseArch e Consorzio Italimprese scarl non hanno prodotto la dichiarazione ad impegnarsi ad adeguare il proprio progetto alle eventuali prescrizioni rilasciate da tutti gli Enti e Amministrazioni;

che con note rispettivamente prot. n.1471 e n.1472 del 01 giugno 2016 la Stazione appaltante ha chiesto l'integrazione della documentazione in applicazione dei principi del soccorso istruttorio;

viste le istanze pervenute dalle sopra dette imprese con le quali si evidenzia che il disciplinare di gara non prevedeva a pena di esclusione l'allegazione di siffatta autodichiarazione,

Ribadito che il documento per il quale è stata azionata la procedura del soccorso istruttorio non attiene ad elementi dell'offerta tecnica;

considerato che l'art. 168 del Regolamento n. 207/10 stabilisce espressamente che "Entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei necessari eventuali pareri e per l'approvazione del progetto definitivo presentato. Entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei

necessari eventuali pareri e per l'approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara. In tale fase l'affidatario provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso. Qualora l'affidatario non adegui il progetto definitivo entro la data perentoria assegnata dal responsabile del procedimento, non si procede alla stipula del contratto e si procede all'annullamento dell'aggiudicazione definitiva sede di gara. In tale fase l'affidatario provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso. Qualora l'affidatario non adegui il progetto definitivo entro la data perentoria assegnata dal responsabile del procedimento, non si procede alla stipula del contratto e si procede all'annullamento dell'aggiudicazione definitiva"

che, pertanto, la richiesta dichiarazione, ove non allegata al progetto tecnico, ben potrà essere acquisita successivamente, anche al fine di garantire in questa fase la massima partecipazione delle ditte ed il rispetto dei preminenti principi di buon andamento e leale collaborazione,

Richiamato tutto quanto innanzi evidenziato, la Commissione dispone l'ammissione delle ditte ReseArch e Consorzio Italimprese Scarl.

Successivamente la commissione procede alla valutazione del progetto definitivo contenuto nella "Busta B" della prima delle cinque offerte pervenute, "Sgromo Costruzioni". In virtù del notevole tempo necessario all'analisi del contenuto degli elaborati progettuali, la commissione rimanda a successiva seduta riservata la valutazione dei progetti delle altre offerte pervenute.

Alle ore 12:30 si chiude la seduta di gara.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso.

I commissari

The block contains two handwritten signatures in black ink, positioned below the title 'I commissari'. The signatures are stylized and overlapping.

Il Presidente

The block contains a single handwritten signature in black ink, positioned below the title 'Il Presidente'. The signature is a fluid, cursive script.



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CASTELLANETA-LATERZA

VERBALE DI GARA DEL 06/07/2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE, PREVIA ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN SEDE DI OFFERTA, DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEGLI ARGINI DEL FIUME LATO – CIG:6419179A14

Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a corpo: € 1.045.000,00;
di cui:

Oneri per l'attuazione del piano di coordinamento della sicurezza, non soggetti a ribasso: € 45.000,00

Importo dei lavori soggetti a ribasso: € 955.000,00;

Importo del corrispettivo per la redazione del progetto definitivo: € 23.000,00;

Importo del corrispettivo per la redazione del progetto esecutivo: € 14.000,00;

Importo per la redazione del piano di coordinamento della sicurezza: € 8.000,00;

Totale importo soggetto a ribasso (lavori e oneri progettuali): € 1.000.000,00.

Il giorno 06 luglio 2016 alle ore 12:10 in Castellaneta, presso la sede Comunale, si è riunita la commissione giudicatrice dell'appalto in oggetto, in presenza dei sigg.ri:

1. Arch. DE FINIS Pantaleo, Responsabile V^ Area LL.PP. (presidente e giudice 1)
2. Dott. SICURO Giovanni, Responsabile I^ Area – (giudice 2)
3. Ing.. MAGRINI Paolo – Resp. LL.PP. Comune di Mottola – (giudice 3)

Presenziano le ditte:

Nessuna in quanto seduta riservata.


La commissione


Procede alla valutazione del progetto definitivo contenuto nella “Busta B” delle altre offerte pervenute, “Magazzile Rocco Antonio S.r.l.u”, “Consorzio Italimprese S.c.a.r.l.”, “Consorzio Research”, “Aemme S.r.l.”. In virtù del notevole tempo necessario all'analisi del contenuto degli elaborati progettuali, la commissione rimanda a successiva seduta riservata il confronto delle soluzioni progettuali e l'assegnazione dei punteggi tecnici delle offerte pervenute.

Alle ore 14:15 si chiude la seduta di gara.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso.

I commissari


Il Presidente




CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CASTELLANETA-LATERZA

VERBALE DI GARA DEL 25/07/2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE, PREVIA ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN SEDE DI OFFERTA, DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEGLI ARGINI DEL FIUME LATO – CIG:6419179A14

Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a corpo: € 1.045.000,00;
di cui:

Oneri per l'attuazione del piano di coordinamento della sicurezza, non soggetti a ribasso: € 45.000,00

Importo dei lavori soggetti a ribasso: € 955.000,00;

Importo del corrispettivo per la redazione del progetto definitivo: € 23.000,00;

Importo del corrispettivo per la redazione del progetto esecutivo: € 14.000,00;

Importo per la redazione del piano di coordinamento della sicurezza: € 8.000,00;

Totale importo soggetto a ribasso (lavori e oneri progettuali): € 1.000.000,00.

Il giorno 25 luglio 2016 alle ore 13:10 in Castellaneta, presso la sede Comunale, si è riunita la commissione giudicatrice dell'appalto in oggetto, in presenza dei sigg.ri:

1. Arch. DE FINIS Pantaleo, Responsabile V^ Area LL.PP. (presidente e giudice 1)
2. Dott. SICURO Giovanni, Responsabile I^ Area – (giudice 2)
3. Ing.. MAGRINI Paolo – Resp. LL.PP. Comune di Mottola – (giudice 3)

Presenziano le ditte:

Nessuna in quanto seduta riservata.

La commissione


Dopo aver analizzato con attenzione i contenuti delle singole soluzioni progettuali offerte, procede alle operazioni di confronto delle stesse propedeutiche per l'assegnazione dei punteggi tecnici.

Alle ore 14:13 si chiude la seduta di gara.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso.

I commissari

Il Presidente



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CASTELLANETA-LATERZA

VERBALE DI GARA DEL 28/07/2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE, PREVIA ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN SEDE DI OFFERTA, DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEGLI ARGINI DEL FIUME LATO – CIG:6419179A14

Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a corpo: € 1.045.000,00;
di cui:

Oneri per l'attuazione del piano di coordinamento della sicurezza, non soggetti a ribasso: € 45.000,00

Importo dei lavori soggetti a ribasso: € 955.000,00;

Importo del corrispettivo per la redazione del progetto definitivo: € 23.000,00;

Importo del corrispettivo per la redazione del progetto esecutivo: € 14.000,00;

Importo per la redazione del piano di coordinamento della sicurezza: € 8.000,00;

Totale importo soggetto a ribasso (lavori e oneri progettuali): € 1.000.000,00.

Il giorno 28 luglio 2016 alle ore 09:30 in Castellaneta, presso la sede Comunale, si è riunita la commissione giudicatrice dell'appalto in oggetto, in presenza dei sigg.ri:

1. Arch. DE FINIS Pantaleo, Responsabile V^ Area LL.PP. (presidente e giudice 1)
2. Dott. SICURO Giovanni, Responsabile I^ Area – (giudice 2)
3. Ing.. MAGRINI Paolo – Resp. LL.PP. Comune di Mottola – (giudice 3)

Presenziano le ditte:

Nessuna in quanto seduta riservata.

La commissione


Riprende ad effettuare le valutazioni di confronto delle soluzioni progettuali offerte propedeutiche per l'assegnazione dei punteggi tecnici.

Alle ore 11:55 si chiude la seduta di gara.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso.

I commissari

Il Presidente



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CASTELLANETA-LATERZA**

03/08/2016
VERBALE DI GARA DEL 28/07/2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE, PREVIA ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN SEDE DI OFFERTA, DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEGLI ARGINI DEL FIUME LATO – CIG:6419179A14

Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a corpo: € 1.045.000,00;
di cui:

Oneri per l'attuazione del piano di coordinamento della sicurezza, non soggetti a ribasso: € 45.000,00

Importo dei lavori soggetti a ribasso: € 955.000,00;

Importo del corrispettivo per la redazione del progetto definitivo: € 23.000,00;

Importo del corrispettivo per la redazione del progetto esecutivo: € 14.000,00;

Importo per la redazione del piano di coordinamento della sicurezza: € 8.000,00;

Totale importo soggetto a ribasso (lavori e oneri progettuali): € 1.000.000,00.

Il giorno 03 agosto 2016 alle ore 09:30 in Castellaneta, presso la sede Comunale, si è riunita la commissione giudicatrice dell'appalto in oggetto, in presenza dei sigg.ri:

1. Arch. DE FINIS Pantaleo, Responsabile V^ Area LL.PP. (presidente e giudice 1)
2. Dott. SICURO Giovanni, Responsabile I^ Area – (giudice 2)
3. Ing. MAGRINI Paolo – Resp. LL.PP. Comune di Mottola – (giudice 3)

Presenziano le ditte:

Nessuna in quanto seduta riservata.

La commissione

Riprende ad effettuare le valutazioni di confronto delle soluzioni progettuali offerte propedeutiche per l'assegnazione dei punteggi tecnici.

Al termine dell'analisi delle offerte tecniche viene compilato l'allegato schema valutativo.

Alle ore 11:40 si chiude la seduta di gara.


Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso.

I commissari

Il Presidente

Valutazione giudici degli elementi tecnici					
	Elementi	G1	G2	G3	Media
1	A - Sgromo Costruzioni	5	4	5	4,67
	B - Magazzile R. A.	10	11	11	10,67
	C - Cons. Italmiprese Soc. a.r.l.	7	8	7	7,33
	D - Cons. Research	9	9	10	9,33
	E - Aemme S.r.l.	15	16	15	15,33
2	A - Sgromo Costruzioni	10	10	11	10,33
	B - Magazzile R. A.	5	6	6	5,67
	C - Cons. Italmiprese Soc. a.r.l.	5	6	7	6,00
	D - Cons. Research	10	9	9	9,33
	E - Aemme S.r.l.	12	11	9	10,67
3	A - Sgromo Costruzioni	5	4	5	4,67
	B - Magazzile R. A.	2	3	3	2,67
	C - Cons. Italmiprese Soc. a.r.l.	1	1	1	1,00
	D - Cons. Research	3	3	3	3,00
	E - Aemme S.r.l.	5	4	3	4,00
4	A - Sgromo Costruzioni	4	3	2	3,00
	B - Magazzile R. A.	2	2	1	1,67
	C - Cons. Italmiprese Soc. a.r.l.	1	1	1	1,00
	D - Cons. Research	3	3	2	2,67
	E - Aemme S.r.l.	2	3	2	2,33

Riepilogo punteggi tecnici						
Offerta	Assegn. Punteggi tecnici				Totale	Esito
	TOT 1	TOT 2	TOT 3	TOT 4		
A Sgromo Costruzioni	4,67	10,33	4,67	3,00	22,67	Ammesso
B Magazzile R. A.	10,67	5,67	2,67	1,67	20,67	Ammesso
C Cons. Italmprese soc. a.r.l.	7,33	6,00	1,00	1,00	15,33	Ammesso
D Cons. Research	9,33	9,33	3,00	2,67	24,33	Ammesso
E Aemme S.r.l.	15,33	10,67	4,00	2,33	32,33	Ammesso

Valutazione riparametrata con il metodo aggregativo-compensatore														
Offerta	Elemento 1			Elemento 2			Elemento 3			Elemento 4			Indice di valutazione	Esito
	Punteggio ottenuto	Punteggio massimo tra le offerte	Coefficiente di prestazione	Punteggio ottenuto	Punteggio massimo tra le offerte	Coefficiente di prestazione	Punteggio ottenuto	Punteggio massimo tra le offerte	Coefficiente di prestazione	Punteggio ottenuto	Punteggio massimo tra le offerte	Coefficiente di prestazione		
A Sgrono Costruzioni	4,67		0,30	10,33		0,97	4,67		1,00	3,00		1,00	56,67	Ammesso
B Magazze R. A.	10,67		0,70	5,67		0,53	2,67		0,57	1,67		0,56	44,60	Ammesso
C Cons. Italimprese soc. a.r.l.	7,33	15,33	0,48	6,00	10,67	0,56	1,00	4,67	0,21	1,00	3,00	0,33	34,31	Ammesso
D Cons. Research	9,33		0,61	9,33		0,88	3,00		0,64	2,67		0,89	56,78	Ammesso
E Aemne S.r.l.	15,33		1,00	10,67		1,00	4,00		0,86	2,33		0,78	71,35	Ammesso

Elementi		Punteggio Complessivo
Elementi Tecnici	1 Attività di rilievo ed ingegneristico	25
	2 Qualità della durabilità	30
	3 Qualità di esecuzione	10
	4 Qualità degli aspetti certificazionali	10
	5 Qualità ambientale	-
Elementi Economici	6 Prezzo	15
	7 Tempo di esecuzione dei lavori	5
TOTALE		95

②

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CASTELLANETA-LATERZA

VERBALE DI GARA DEL 11/08/2016

OGGETTO: Affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, degli interventi di ripristino degli argini del fiume Lato CIG 6419179A14

Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a corpo € 1.045.000,00;
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 45.000,00;
Importo del corrispettivo per la redazione del progetto definitivo: € 23.000,00;
Importo del corrispettivo per la redazione del progetto esecutivo: € 14.000,00;
Importo per la redazione del piano di coordinamento per la sicurezza: € 8.000,00;
Oneri per la manodopera non soggetti a ribasso € 26.116,11;
Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso € 1.000.000,00.

Il giorno 11 agosto 2016 alle ore 12.50 in Castellana, presso la sala consigliare della casa comunale, si è riunita la commissione giudicatrice dell'appalto in oggetto, in presenza dei sigg.ri:

1. Arch. Pantaleo De Finis, Presidente di Gara – giudice 1 – resp. LL.PP. comune di Castellana;
2. Dott. G. Sicuro, – giudice 2 – resp. I area comune di Castellana;
3. Ing. Paolo Magrini – giudice 3 – Resp. LL.PP. comune di Mottola;

Presenziano le ditte nella persona di:

Magazzile Rocco Antonio	Delegato ing. Marinelli
Aemme	Direttore tecnico - Aemme

La commissione

Preliminarmente procede alla lettura degli esiti della valutazione dell'offerta tecnica dichiarando quanto in allegato descritto.

Successivamente si da apertura alle offerte quantitative il cui esito viene descritto nell'allegato a questo verbale.
Nelle buste C sono presenti i seguenti documenti:

Ditta Sgromo - modulo offerta economico temporale – elenco prezzi estimativo- diagramma di gantt – quadro economico estimativo – computo metrico estimativo – c.d.

Ditta Magazzile - modulo offerta economico temporale – elenco prezzi estimativo- cronoprogramma – quadro economico estimativo – computo metrico estimativo – c.d.

Consorzio Italimprese - modulo offerta economico temporale – elenco prezzi estimativo- quadro economico estimativo – computo metrico estimativo – c.d.

Consorzio Research. - modulo offerta economico temporale – elenco prezzi estimativo- cronoprogramma – quadro economico estimativo – computo metrico estimativo – c.d.- agg. Documento sicurezza;

Ditta Aemme - modulo offerta economico temporale – elenco prezzi estimativo - cronoprogramma – quadro economico estimativo – computo metrico estimativo – c.d.-analisi dei prezzi.

Risulta aggiudicataria provvisoria la ditta Aemme con il seguente punteggio di 87.26;
risulta seconda in graduatoria la ditta Sgromo con il seguente punteggio di 70.00.


Alle ore 13:16 si chiude la seduta di gara.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso.

Presidente di Gara




Commissari



Assegnazione punteggi elemento 6 - Prezzo							
Offerta	Punteggio massimo raggiungibile	Valore a base d'asta [€]	Ribasso offerto [%]	Valore offerta [€]	Valore offerta più conveniente [€]	Coefficiente di prestazione [-]	Indice di Valutazione Elemento
A Sgromo Costruzioni	15	1000000,00	10,000	900000,00	819920,00	0,56	8,33
B Magazzile R. A.			7,442	925580,00		0,41	6,20
C Cons. Italimprese soc. a.r.l.			18,008	819920,00		1,00	15,00
D Cons. Research			8,830	911700,00		0,49	7,36
E Aemme S.r.l.			13,100	869000,00		0,73	10,91

Assegnazione punteggi elemento 7 - Tempo							
Offerta	Punteggio massimo raggiungibile	Valore a base d'asta [gg]	Ribasso offerto [%]	Valore offerta [gg]	Valore offerta più conveniente [€]	Coefficiente di prestazione [-]	Indice di Valutazione Elemento
A Sgromo Costruzioni	5	365	45,00	200,75	200,75	1,00	5,00
B Magazzile R. A.			45,00	200,75		1,00	5,00
C Cons. Italimprese soc. a.r.l.			45,00	200,75		1,00	5,00
D Cons. Research			45,00	200,75		1,00	5,00
E Aemme S.r.l.			45,00	200,75		1,00	5,00



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Offerta		Calcolo dei coefficienti di prestazione																			
		Elemento 1				Elemento 2				Elemento 3				Elemento 4				Prezzo		Tempo	
		Punteggio massimo ottenuto	Punteggio massimo tra le offerte	Coefficiente di prestazione	Indice di Valutazione elemento	Punteggio massimo ottenuto	Punteggio massimo tra le offerte	Coefficiente di prestazione	Indice di Valutazione elemento	Punteggio massimo ottenuto	Punteggio massimo tra le offerte	Coefficiente di prestazione	Indice di Valutazione elemento	Punteggio massimo ottenuto	Punteggio massimo tra le offerte	Coefficiente di prestazione	Indice di Valutazione elemento	Coefficiente di prestazione	Indice di Valutazione elemento		
A	Sgomro Costruzioni	4,67		0,30	7,61	10,33		0,97	29,06	4,67		1,00	10,00	3,00		1,00	10,00	0,56	8,33	1,00	5,00
B	Magazzile R. A.	10,67		0,70	17,39	5,67		0,53	15,94	2,67		0,57	5,71	1,67		0,56	5,56	0,41	6,20	1,00	5,00
C	Cons. Italimprese soc. a.r.l.	7,33	15,33	0,48	11,96	6,00	10,67	0,56	16,88	1,00	4,67	0,21	2,14	1,00	3,00	0,33	3,33	1,00	15,00	1,00	5,00
D	Cons. Research	9,33		0,61	15,22	9,33		0,88	26,25	3,00		0,64	6,43	2,67		0,89	8,89	0,49	7,36	1,00	5,00
E	Aemne S.r.l.	15,33		1,00	25,00	10,67		1,00	30,00	4,00		0,86	8,57	2,33		0,78	7,78	0,73	10,91	1,00	5,00

Offerta		Indice di Valutazione
A	Sgromo Costruzioni	70,00
B	Magazzie R. A.	55,80
C	Cons. Italimpres soc. a.r.l.	54,31
D	Cons. Research	69,14
E	Aerme S.r.l.	87,26