COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE
Anno 2017

n.

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione é stata pubblicata

all’Albo Pretorio del Comune il
N.

e vi rimarra per 10 giorni

consecutivi fino al

V AREA LL.PP.

DETERMINAZIONE
n. 187 del 02/05/2017
OGGETTO: Lavori di realizzazione di una tensostruttura per attivita sportive in un’area

comunale sita in Via Aldo Moro. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione
definitiva.

In data 02/05/2017 nella Residenza Municipale su proposta del Responsabile del
Procedimento, istruttore del provvedimento Geom. Vito Mastronardi

Il Responsabile della V Area
Arch. Pantaleo De Finis

Premesso che:

e Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, €
stato approvato il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che
disciplina, tra I’altro, 1’attivita di gestione e le determinazioni;

e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09.02.2017, esecutiva per legge, €
stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilita;

e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11/04/2017, immediatamente
eseguibile ai sensi di Legge, ¢ stato approvato il Bilancio di Previsione per I’esercizio 2017
e Bilancio Pluriennale 2017 - 2019;



Premesso altresi che:
il Comune di Castellaneta, avendo a disposizione della aree attualmente inutilizzare, intende
destinarle a strutture sportive per sopperire alla mancanza delle stesse e per decongestionare
I'utilizzo dell'unica struttura esistente (Palazzetto dello Sport) da parte delle numerose societa
sportive presenti nel territorio;
I'attuale Palazzetto dello Sport inoltre necessita di opere di manutenzione che ne inficiano il
pieno utilizzo;
risulta necessario realizzare una struttura ove poter svolgere le diverse attivita sportive del
calcetto, della pallamano, del tennis, della pallavolo e della pallacanestro;
I'ufficio tecnico comunale, nella persona dell’Ing. Roberto Marinelli, ha redatto un progetto in
forma di definitivo per la realizzazione di una nuova tensostruttura per I'attivita Sportive;
con Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 19/04/2016 e stato approvato il progetto definitivo
del nuovo impianto sportivo scolastico — Tensostruttura — Parco Valentino redatto
dall'istruttore direttivo tecnico Ing. Roberto Marinelli, dell'importo complessivo di €
660.000,00;
con Determinazione Dirigenziale n. 374 del 27/12/2016 si e proceduto ad approvare il
progetto esecutivo del nuovo impianto sportivo scolastico — Tensostruttura — Parco Valentino
redatto dall'istruttore direttivo tecnico Ing. Roberto Marinelli, dell'importo complessivo di €
660.000,00 e avente il seguente quadro economico e ad indire gara per I’appalto dei lavori di
cui trattasi;

A) Lavori a corpo

A.1) Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta € 442.000,00
A.3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 8.000,00
Totale lavori € 450.000,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1) Spese tecniche (progettazione esecutiva, coord. sicurezza, DL, contabilita e cert. reg. esec.) € 65.000,00
B.1) Incentivo di cui ex. Art. 93 (2% A) € 9.000,00
B.2) C.U.C. e spesedigara € 6.000,00
B.3) Oneri previdenziali (4% B.1) € 2.600,00
B.4) IVA su lavori (22% A) € 99.000,00
B.5) IVA su spese tecniche (22% B.1+B.2+B.3+C.3) € 14.872,00
B.6) Imprevisti € 13.528,00

Totale altre somme a disposizione dell'’Amministrazione € 210.000,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 660.000,00

con la medesima Determinazione Dirigenziale si e proceduto all'indizione della gara di
appalto per i “Lavori di realizzazione di una tensostruttura per attivita sportive in un’area
comunale sita in Via Aldo Moro”;

con Determinazione Dirigenziale n. 117 del 20/03/2017 si é proceduto alla nomina della
Commissione di Gara per le procedure di affidamento dei lavori di cui sopra.

Considerato che:

in data 21/03/2017 é stata celebrata la prima seduta di gara, in forma pubblica, procedendo
all’apertura della “Busta A — Documentazione Amministrativa”, ed alla verifica del contenuto
della “Busta B — Offerta Tecnica” di tutte le Ditte che hanno fatto pervenire le offerte nel
tempo utile previsto nel bando di gara;



sempre in data 21/03/2017 é stata celebrata la seconda seduta di gara, in forma privata, nella
quale la Commissione ha proceduto all’esame delle offerte tecniche delle Ditte ammesse, ed
all’attribuzione dei rispettivi punteggi;

in data 04/04/2017 e stata celebrata la terza ed ultima seduta di gara, in forma pubblica, nella
quale la Commissione ha proceduto all’esame delle offerte economiche contenute nella “Busta
C — Offerta Economica” ed all’attribuzione dei rispettivi punteggi che, sommati a quelli della
precedente seduta di gara, decretano prima in graduatoria la Ditta “S.ILA.M. Sud S.r.l.”, in
quanto la stessa ha conseguito un indice di valutazione pari a 74,97 e alla Ditta “Italiascavi ed
Ecologia S.r.l.”, seconda in graduatoria, con un indice di valutazione pari a 69,82;

in data 04/04/2017 sono state inviate, agli organi preposti, apposite richieste per la verifica
del possesso dei requisiti alla Ditta “S..LA.M. Sud S.r.l.” attraverso I’A.N.AC. (Autorita
Nazionale Anticorruzione) e attraverso rispettive pec;

per quanto riguarda la Ditta “S..LA.M. Sud S.r.l.”, sono pervenuti presso questo ufficio, i
documenti attestanti la verifica dei requisiti delle capacita economico-finanziarie e tecnico-
organizzative di seguito elencati: comprova requisiti, D.U.R.C. con scadenza in data
18/07/2017, certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato con
registro certificato n. 1356263/2017/R del 04/04/2017, certificati del casellario giudiziale con
certificato n. 1356248/2017/R del 04/04/2017 e n. 1356268/2017/R del 04/04/2017,
infocamera registro imprese, camera di commercio con prot. n. P V2288345 del 04/04/2017,
esito verifica regolarita fiscale con prot. n. 1632265 del 04/04/2017, attestazione SOA,
certificazione dei carichi pendenti risultanti dall’Agenzia delle Entrate di Taranto del
11.04.2017, certificato della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia
con prot. PR_TAUTG_Ingresso_0013936 20170404 del 28/04/2017,

Ritenuto:
e di procedere all’aggiudicazione definitiva dei “Lavori di realizzazione di una tensostruttura per

attivita sportive in un’area comunale sita in Via Aldo Moro”, in favore della Ditta “S.I.A.M.
Sud S.r.l.” con sede in Massafra (TA) alla Localita Cuzzarola s.n.c. e di prendere atto del
quadro economico rideterminato, come di seguito riportato:

A)

B)

QUADRO ECONOMICO

Importo dei lavori
A.1l) Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta € 442 000,00
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 8 000,00
A.3) Ribasso d’asta del 4,669 % da applicare su A 1 € 20 636,98
Totale lavori al netto (A.1-A.3)+A.2 € 429 363,02
Somme a disposizione dell'’Amministrazione
B.1) Spese tecniche (P.E., C.S.E., D.L., contabilita e C.R.E.) € 65 000,00
B.2) Incentivo art., 113 D.Lgs. 50/2016 (2% A) € 9 000,00
B.3) C.U.C. e spese di gara € 6 000,00
B.4) Oneri previdenziali (4% B.1) € 2 600,00
B.5) IVA su lavori (22% A) € 94 459,86
B.6) IVA su spese tecniche (22% B.1 + B.4) € 14 872,00
B.7) Imprevisti € 13 528,00
Totale spese generali € 205 459,86




C)

Economie di Gara € 25177,12

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI € 660 000,00

Per |

che la durata dei lavori si riduce a giorni 144 (centoquarantaquattro) naturali e consecutivi,
avendo la Ditta offerto un ribasso del 20,00% da applicare su giorni 180 (centottanta) naturali
e consecutivi.

Visto altresi:

La D.G.C. N° 110 in data 30/07/2014, debitamente esecutiva, mediante la quale si & proceduto
alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;

Il Decreto Sindacale N° 81 in data 30/12/2016 di nomina del sottoscritto a Responsabile della
5" Area Tecnica, ai sensi dell’ex art. 110, primo comma, TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

La Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza sottoscritta in
data 16.11.2015 tra il Comune di Castellaneta ed il Comune di Laterza;

Il Regolamento della Centrale Unica di Committenza relativo alle Commissioni incaricate
dell’espletamento delle gare per I’esecuzione dei lavori, servizi, forniture;

L’art. 107 del D.Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali;

Il D.P.R.28/12/2000, n.445 e successive modificazioni recante il T.U. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Il D.Lgs. n. 267/2000;

Il D.Lgs. n. 50/2016;

Il regolamento di Contabilita dell’Ente;

DETERMINA
e motivazioni dette in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:

di approvare i verbali di gara, allegati alla presente, relativi ai “Lavori di realizzazione di una
tensostruttura per attivitd sportive in un’area comunale sita in Via Aldo Moro” che
costituiscono parte integrante e sostanziale;

di aggiudicare definitivamente i “Lavori di realizzazione di una tensostruttura per attivita
sportive in un’area comunale sita in Via Aldo Moro” , alla Ditta “S.ILA.M. Sud S.r.l.” con
sede in Massafra (TA) alla Localita Cuzzarola s.n.c., per un importo complessivo di €
421.363,02 oltre € 8.000,00 per oneri della sicurezza, in uno € 429.363,02 e che la durata
dei lavori si riduce a giorni 144 (centoquarantaquattro) naturali e consecutivi, avendo la Ditta
offerto un ribasso del 20,00% da applicare su giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi;

di prendere altresi atto del quadro economico, rideterminato alla luce del ribasso di gara, di
seguito riportato:

A)

QUADRO ECONOMICO

Importo dei lavori

A.1) Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta € 442 000,00

A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 8 000,00




A.3) Ribasso d’asta del 4,669 % da applicare su A 1 € 20 636,98
Totale lavori al netto (A.1-A.3)+A.2 429 363,02
B) Somme a disposizione dell'’Amministrazione
B.1) Spese tecniche (P.E., C.S.E., D.L., contabilita e C.R.E.) € 65 000,00
B.2) Incentivo art., 113 D.Lgs. 50/2016 (2% A) € 9 000,00
B.3) C.U.C. e spese di gara € 6 000,00
B.4) Oneri previdenziali (4% B.1) € 2 600,00
B.5) IVA su lavori (22% A) € 94 459,86
B.6) IVA su spese tecniche (22% B.1 + B.4) € 14 872,00
B.7) Imprevisti € 13 528,00
Totale spese generali € 205 459,86
C) Economie di Gara € 25177,12
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI € 660 000,00

di dare atto che per quanto riguarda la Ditta “S..LA.M. Sud S.r.l.”, sono pervenuti presso
questo ufficio, i documenti attestanti la verifica dei requisiti delle capacita economico-
finanziarie e tecnico-organizzative di seguito elencati: comprova requisiti, D.U.R.C. con
scadenza in data 18/07/2017, certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato con registro certificato n. 1356263/2017/R del 04/04/2017, certificati del
casellario giudiziale con certificato n. 1356248/2017/R del 04/04/2017 e n. 1356268/2017/R
del 04/04/2017, infocamera registro imprese, camera di commercio con prot. n. P V2288345
del 04/04/2017, esito verifica regolarita fiscale con prot. n. 1632265 del 04/04/2017,
attestazione SOA, certificazione dei carichi pendenti risultanti dall’Agenzia delle Entrate di
Taranto del 11.04.2017, certificato della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione
Antimafia con prot. PR_TAUTG_Ingresso_0013936_ 20170404 del 28/04/2017;

di dare atto che la spesa complessiva di € 660.000,00 trova interamente copertura finanziaria
per € 521.999,71 con fondi di bilancio a gravare sul capitolo 20401 del Bilancio 2017/R.P.
2016 e per € 138.000,29 mediante devoluzione di mutuo contratto con Cassa Depositi e
Prestiti S.p.a. di cui al capitolo 20410 del Bilancio 2017/R.P. 2016;

di dare atto che la presente determina ¢ esecutiva al momento dell’apposizione del visto di
regolarita contabile attestante la copertura finanziaria;

di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;

di dare atto che la presente determina va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto
presso 1’ufficio Segreteria.

ClG: 6928779150

CUP: B87B16000370004




[ RESPONSABILE DEL SERVIZIO L'Istruttore del Provvedimento
F.to Arch. Pantaleo De Finis F.to Geom. Vito Mastronardi

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITA CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarita contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi
dellart. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Li, 03.05.2017 il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Francesca Capriulo

VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicita legale, I'atto destinato alla pubblicazione é redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per I'adozione dell’atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente
richiamati.

Li, 02/05/2017

Il Capo Area
F.to Arch. Pantaleo De Finis



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CASTELLANETA-LATERZA

VERBALE DI GARA DEL 21/03/2017

OGGETTO: Procedura aperta per lavori di realizzazione di una tensostruttura per attivita
sportive in un’area comunale sita in Via Aldo Moro. CIG: 6928779150.

Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a corpo € 450.000,00;
Oneri per attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € 8.000,00;
Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso: € 442.000,00;

1l giorno 21 marzo 2017 alle ore 10:55 in Castellaneta, presso la sede comunale, si & riunita la commissione giudicatrice
dell’appalto in oggetto, in presenza dei sigg.ri:

1. Ing. Davide Carlucci, Istruttore direttivo tecnico V Area - Giudice 1;
2. Ing. Orazio Milano, Dirigente LL.PP. Comune di Palagianello - Giudice 2;
3. Ing. Gianluca Saracista, Istruttore direttivo tecnico V Area - Giudice 3.

Presenziano le ditte nella persona di:

Italia Scavi ed Ecologia S.r.L Sig.ra Palazzo Valentina — legale rappr.
SIAM SUD S.r.L. Sig. Castiello Giovanni — direttore tecnico
S.M. Edilizia S.r.L Sig. Squicciarini Domenico - amministratore
CGM di Francesco Montesano Sig. Montesano Francesco - titolare

Toscano Costruzioni S.r.l. Sig. Toscano Giuseppe - socio

La commissione *

Preliminarmente procede alla verifica della trasmissione delle offerte pervenute in tempo utile, alle modalita di inoltro,
all’integrita e alla sigillatura dei plichi. Le ditte qui elencate, sono pertanto tutte le Ditte che, entro i termini di scadenza,
hanno fatto pervenire in tempo utile: '

~

Impresa Edile S.M. Edilizia S.r.1. - St. Privata Albenga, Altamura (BA)

ATI Bea Service S.r.1., Edil Global S.r.1.— Centro Polif. Saraceno, Civitavecchia (RM)

Italiascavi ed Ecologia S.r.l. — Via Cesare Pavese, Martina Franca (TA)

SIAM SUD S.r.l. — Localita Cuzzarola, Massafra (TA)

CGM (Costr. Gen. Montesano) di Francesco Montesano — Via Pellico, Nova Siri (MT)

AN || W[N =

Toscano Costruzioni S.r.l. — Via Spaventa, Bitonto (BA)

Hanno fatto pervenire offerta oltre i termini di scadenza e, pertanto, sono automaticamente escluse dalla procedura, le
seguenti ditte: nessuna.

In seguito alla presa visione dell’elenco delle ditte che hanno presentato offerta per la gara d’appalto in oggetto, i
membri della commissione dichiarano di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilita previste per la

valutazione delle stesse e per il prosieguo della procedura. j




Successivamente la commissione procede all’apertura dei plichi e, verificata P’integrita e sigillatura delle buste A-
Documentazione e B-Offerta tecnica e C-Offerta economica, accantonata le buste B e C, procede all’apertura della
BUSTA A e alla verifica della completezza della documentazione a corredo dell’offerta come nel seguito:

N Ditta Forma di Cod. Forma doc. Documentazione AMMISSIONE
Partecipazione PASSOE Tecnica

1 | Impresa Edile Singola 2903-9912- Doc. Completa AMMESSO
S.M.  Edilizia 1949-1264 Probatoria
S.r.l

2 | Bea Service ATI 2095-3514- Doc. Completa AMMESSO
S.r.l, Edil 1079-8124 Probatoria
Global S.r.l.

3 | Italiascavi ed Singola 0507-7890- Doc. Completa AMMESSO
Ecologia S.r.l. 5283-8255 Probatoria

4 | SIAM SUD Singola 9847-4566- Doc. Completa AMMESSO
S.r.l 1120-8591 Probatoria

5 | CGM  (Costr. Singola - 5404-2571- Doc. Completa AMMESSO
Gen. Avvalimento 0755-1652 Probatoria
Montesano) di [ con Montesano
Francesco Gaetano Nicola
Montesano

6 | Toscano 5449-3558- Doc. Completa AMMESSO
Costruzioni 7848-4621 Probatoria
S.r.l

Si precisa che a causa di problemi di connessione internet non ¢ possibile collegarsi al portale dell’Anac per la verifica
della conformita del PASSOE. La procedura pertanto sara eseguita successivamente.

Successivamente sono state aperte le buste B al fine di verificare esclusivamente il contenuto delle offerte tecniche
migliorative:

N.

DITTA

CONTENUTO OFFERTA TECNICA

NOTE

Impresa Edile S.M. Edilizia

S.r.l

1CD

El 1 — Scheda di sintesi

El. 2 — Elenco prezzi

El 3 — Computo metrico

El. 4 — Relazione tecnica

El 5 — Pianta quota calpestio

El 6 - Pianta copertura

El. 7 — Carpenteria area campo sportivo

El 8 — Carpenteria di dettaglio area campo sportivo
El 9 — Area servizi spogliatoi — particolari

EL 10 — Area servizi spogliatoi - abaco infissi
El. 11 — Pianta fondazioni — I° impalcato

EL 12 — Carpenteria di dettaglio armatura travi
El 13 — Armatura travi — pilastri e sezioni

El. 14 — Planimetria Illustrazione migliorie
El 15 — Planimetria Piano di copertura

El. 16 — Piano di manutenzione

El 17 — Relazione geotecnica

EL 18 — Relazione sui materiali

EL 19 — Relazione di calcolo

El. 20 — Fascicolo calcoli

El 21 — Relazione calcoli spogliatoi

e QXA




El 22 — Piano di manutenzione spogliatoi
El 23 — Qualita materiali spogliatoi

EL 24 — Relazione geotecnica spogliatoi
El 25 — Fascicolo calcoli spogliatoi

El 26 — Schede tecniche

1CD

EL 1 — Scheda di sintesi

El 2 — Computo metrico

El 3 — Elenco prezzi

El 4 — Relazione descrittiva

Bea Service S.r.1., Edil
Global S.r.l.

1CD

El 1 — Elenco elaborati

ElL 2 — Relazione descrittiva

3 Ttaliascavi ed Ecologia S.r.L El 3 — Elaborati grafici (n.7 tavole)
El. 4 — Scheda di sintesi

ElL 5 — Elenco prezzi

El. 6 — Computo metrico

1CD

El. 1 — Relazione descrittiva

El. 2 — Scheda di sintesi

4 SIAM SUD S.r.l. El. 3 — Elenco prezzi

El 4 — Computo metrico

El 5 — Elaborati progettuali

El 4 — Schede tecniche (n.2 elaborati)

1CD

El 1 — Relazione descrittiva

El 2 — Scheda di sintesi

El 3 — Elenco prezzi, computo e schede prodotti

CGM (Costr. Gen.
5 | Montesano) di Francesco
Montesano

El 4 — Schede /
1CD
El 1 — Relazione descrittiva

6 Toscano Costruzioni S.r.l. | EL 2 = Scheda di sintesi

EL3 - Elenco prezzi
El. 4 — Computo metrico

Tutte le ditte hanno presentato la documentazione probatoria in merito al possesso dei requisiti tecnici e economici
(SOA).

Alle ore 12:20 si chiude la seduta di gara.
Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritio come appresso.

Commissari

&

Presridente




CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CASTELLANETA-LATERZA

VERBALE DI GARA DEL 21/03/2017

OGGETTO: Procedura aperta per lavori di realizzazione di una tensostruttura per attivita
sportive in un’area comunale sita in Via Aldo Moro. CIG: 6928779150.

Importo complessivo delP’appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a corpo € 450.000,00;
Oneri per Pattuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € 8.000,00;
Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso: € 442.000,00;

Il giorno 21 marzo 2017 alle ore 15:45 in Castellaneta, presso la sede comunale, si & riunita la commissione giudicatrice
dell’appalto in oggetto, in presenza dei sigg.ri:

1. Ing. Davide Carlucci, Istruttore direttivo tecnico V Area - Giudice 1;
2. Ing. Orazio Milano, Dirigente LL.PP. Comune di Palagianello - Giudice 2;
3. Ing. Gianluca Saracista, Istruttore direttivo tecnico V Area - Giudice 3.

Presenziano le ditte nella persona di: nessuno in quanto seduta riservata.

La commissione

Procede‘all’analisi delle offerte tecniche migliorative delle sei offerte pervenute ed ammesse al prosieguo della
procedura.

Dopo attenta analisi delle singole offerte tecniche, la commissione esegue le operazioni volte al confronto delle
migliorie progettuali offerte e, al termine di tale analisi, procede all’assegnazione dei punteggi sui criteri di natura
tecnica come da prospetto valutativo allegato.

Alle ore 20:10 si chiude la seduta di gara. R

Del che viene redatto.il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso.

_Commissari

Presidente




Elementi

Tipologia Elemento

Punteggio
Complessivo (X/100)

Qualita dei materiali impiegati con riferimento alla

s RN ualitativo 1
durabilita e alla manutenibilita. Q 5
Sol. per lincremento dell'efficienza energetica e dif )
P s . 8 Qualitativo 15
compatibilita ambientale.
Lavorazioni e opere complementari direttamente o
e P Qualitativo 15
connesse.
Modalita di esecuzione dei lavori e org. cantiere con rif.J
Elementi alla sicurezza e alla riduzione delle interferenze spazialijQualitativo 5
Tecnici e temporali nonché con la viabilita circostante.
Mezzi d’opera impiegati con particolare rif. alle
prestazioni e dispositivi atti al contenimentojQualitativo 5
dell'inquinamento ambientale e dell'impatto acustico.
Miglioramento e ottimizzazione dimensionale e/o o
gliora . e / Qualitativo 15
prestazionale del sistema strutturale dell’edificio.
. Prezzo Quantitativo 25
Elementi
Economicl Tempo per 'esecuzione dei lavori Quantitativo 5
TOTALE ’ 100

G1.
&E2:
C":%:

CARLuccl
HiLgNo
SALACIST A




/
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Valutazione giudici degli elementi tecnici

'[Elementi G1 G2 G3 Media

1 - Impresa Edile S.M. Edilizia 10 9 ’
2 - ATl Bea Service - Edil Global 12 11

1 3 - Italiascavi ed Ecologia 12 10
4 - SIAM SUD 15 14
5 - CGM (Costr: Gen. Montesano) di F. Montesano
6 - Toscano Costruzioni 8
1 - Impresa Edile S.M. Edilizia 13 12
2 - ATl Bea Service - Edil Global 8
3 - Italiascavi ed Ecologia 10 8

2 4 -SIAM SUD 14 12
5 - CGM (Costr. Gen. Montesano) di F. Montesano 5 4
6 - Toscano Costruzioni 10 8
1 - Impresa Edile S.M. Edilizia 6
2 - ATl Bea Service - Edil Global 4
3 - Italiascavi ed Ecologia 2

3 4 - SIAM SUD 12 8 10
5 - CGM (Costr. Gen. Montesano) di F. Montesano 15 14 15
6 - Toscano Costruzioni 12 10 12
1 - Impresa Edile S.M. Edilizia 2 2 2l
2 - ATI Bea Service - Edil Global 2 2 2|

4 3 - Italiascavi ed Ecologia 2 1 1]
4 - SIAM SUD 3 3 4
5 - CGM (Costr. Gen. Montesano) di F. Montesano 2 2 2
6 - Toscano Costruzioni 2 2 2
1 - Impresa Edile S.M. Edilizia 2 2 2
2 - ATl Bea Service - Edil Global 3 2 3
3 - Italiascavi_ed Ecologia 1 1 1

>l Tsamsup 3 AE

5 - CGM (Costr. Gen. Montesano) di F. Montesano 3 2 2|
6 - Toscano Costruzioni 1 1 1
1 - Impresa Edile S.M. Edilizia 14 14 13
2 - ATl Bea Service - Edil Global - 6 4
3 - Italiascavi ed Ecologia 10 10

*le siamsup EE

5 - CGM (Costr. Gen. Montesano) di F. Montesano

6 - Toscano Costruzioni
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CASTELLANETA-LATERZA

VERBALE DI GARA DEL 04/04/2017

OGGETTO: Procedura aperta per lavori di realizzazione di una tensostruttura per attivita
sportive in un’area comunale sita in Via Aldo Moro. CIG: 6928779150.

Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a corpo € 450.000,00;
Oneri per Pattuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € 8.000,00;
Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso: € 442.000,00;

11 giorno 04 aprile 2017 alle ore 15:40 in Castellaneta, presso la sede comunale, si & riunita la commissione giudicatrice
dell’appalto in oggetto, in presenza dei sigg.ri:

1. Ing. Davide Carlucci, Istruttore direttivo tecnico V Area - Giudice 1;
2. Ing. Orazio Milano, Dirigente LL.PP. Comune di Palagianello - Giudice 2;
3. Ing. Gianluca Saracista, Istruttore direttivo tecnico V Area - Giudice 3.

Presenziano le ditte nella persona di:

Italia Scavi ed Ecologia S.r.l Sig.ra Palazzo Valentina — legale rappr.
SIAM SUD S.r.L. Sig. Castiello Giovanni — direttore tecnico
S.M. Edilizia S.r.L Sig. Squicciarini Domenico - amministratore
CGMWM di Francesco Montesano Sig. Montesano Francesco - titolare

Toscano Costruzioni S.r.l. Sig. Toscano Giuseppe - socio

La commissione

Preliminarmente procede alla lettura degli esiti della valutazione delle offerte tecniche come da prospetto allegato.
Successivamente procede all’apertura della “Busta C — Offerta economica” delle ditte ammesse.
Nelle buste C sono presenti i seguenti documenti:

N. | DITTA . CONTENUTO OFFERTA ECONOMICA NOTE
1CD
| Impresa Edile S.M. Edilizia Modulo offerta economico temporale Manca marca da
Sl Elenco Prezzi bollo € 16,00

Computo Metrico Estimativo

1CD
) Bea Service S.r.l., Edil Modulo offerta economico temporale (n.2 mod)
Global S.r.1. Elenco Prezzi

Computo Metrico Estimativo




1CD

Modulo offerta economico temporale (n.2 mod.)
3 Ttaliascavi ed Ecologia S.r.1. Elenco Prezzi

Computo Metrico Estimativo

Analisi dei prezzi

1CD

Modulo offerta economico temporale
Elenco Prezzi

Computo Metrico Estimativo

4 | SIAM SUD Sr.l.

CGM (Costr. Gen.
5 Montesano) di Francesco
Montesano

Modulo offerta economico temporale

1CD

Modulo offerta economico temporale
Elenco Prezzi '
Computo Metrico Estimativo

6 Toscano Costruzioni S.r.1.

La commissione, dopo aver dato lettura dei ribassi economici e temporali offerti, come da prospetto riepilogativo
allegato, dichiara aggiudicataria provvisoria la ditta SIAM SUD con il punteggio complessivo di 74,97 e seconda in
graduatoria la ditta Italiascavi ed Ecologia con il punteggio complessivo di 69,82.

Alle ore 16:00 si chiude la seduta di gara.
Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso.

mmissari

Presidente di Gara




Elementi

Tipologia Elemento

Punteggio
Complessivo (X/100)

Qualita dei materiali impiegati con riferimento alla]

Qualitativo

durabilita e alla manutenibilita. 15
Sol. per lincremento dell’efficienza energetica e di
P TN N & Qualitativo 15
compatibilita ambientale.
Lavorazioni e opere complementari direttamente
P P Qualitativo 15
connesse.
Modalita di esecuzione dei lavori e org. cantiere con rif.
Elementi alla sicurezza e alla riduzione delle interferenze spazialiiQualitativo 5
Techici e temporali nonché con la viabilita circostante.
Mezzi d’opera impiegati con particolare rif. alle
prestazioni e dispositivi atti al contenimento}Qualitativo 5
dell'inquinamento ambientale e dell'impatto acustico.
Miglioramento e ottimizzazione dimensionale e/o o
. . e Qualitativo 15
prestazionale del sistema strutturale dell’edificio.
. Prezzo uantitativo
Elementi Q 25
nomici , . . ) N
Economic Tempo per I'esecuzione dei lavori Quantitativo 5
TOTALE 100




Valutazione giudici degli elementi tecnici
TElementi Gl |62 [G3 |Media
1 - Impresa Edile S.M. Edilizia 10 9 9] 9,33
2 - ATI Bea Service - Edil Global 12 11 12| 11,67
" I3 - Italiascavi ed Ecologia ’ v 12 10 11} 11,00
1 4 - SIAM SUD 15 14 14] 14,33
5 - CGM (Costr. Gen. Montesano) di F. Montesano 8 7 8| . 7,67
6 - Toscano Costruzioni 8 8 8l 8,00
1 - Impresa Edile S.M. Edilizia 13 12 12] 12,33
2 - ATl Bea Service - Edil Global 8 7 8| 7,67
3 - ltaliascavi ed Ecologia 10 8 9] 9,00
2 4 - SIAM SUD 14 12 13} 13,00
5 - CGM (Costr. Gen. Montesano) di F. Montesano 5 4 51 467
6 - Toscano Costruzioni 10 8 9| 9,00
1 - Impresa Edile S.M. Edilizia 6 6 6] 6,00
2 - ATl Bea Service - Edil Global 4 4] 4,00
3 - Italiascavi ed Ecologia 2 3} 3,00
3 4 - SIAM SUD 12 8 101 10,00
5 - CGM (Costr. Gen. Montesano) di F. Montesano 15 14 15] 14,67
6 - Toscano Costruzioni 12 10 12] 11,33
1 - Impresa Edile S.M. Edilizia 2 2 2] 2,00
2 - ATl Bea Service - Edil Global 2 2 21 2,00
3 - ltaliascavi ed Ecologia 2 1 1 1,33
4 4 - SIAM SUD 3 3 4] 3,33
5 - CGM (Costr. Gen. Montesano) di F. Montesano 2 2 2] 2,00
6 - Toscano Costruzioni 2 2 2 2,00
1 - Impresa Edile S.M. Edilizia 2 2 2] 2,00
2 - ATl Bea Service - Edil Global 3 2 31 2,67
3 - Italiascavi ed Ecologia 1 1 1} 1,00
[asiamsun” 3 2[ 3] 267
5 - CGM (Costr. Gen. Montesano) di F. Montesano 3 2 2 2,33
6 - Toscano Costruzioni 1 1 1| 1,00
1 - Impresa Edile S.M. Edilizia 14 14 13| 13,67
2 - ATI Bea Service - Edil Global ﬂ 6 4 5] 500
3 - Italiascavi ed Ecologia . 10 10 10] 10,00
6 4 - SIAM SUD ~ 13 12 13} 12,67
5 - CGM (Costr. Gen. Mor)tesano) di F. Montesano 9] 8,33
6 - Toscano Costruzioni ' 71 8,00
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Toscano Costruzioni

Offerta Indice di Valutazione
1 |Impresa Edile S.M. Edilizia 58,60
2 |ATI Bea Service - Edil Global 47,23
"3 [italiascavi ed Ecologia .69,82
4 |SIAMSUD 74,97
5  |CGM (Costr. Gen. Montesano) di F. Montesano 56,30
6

52,11




