



# COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. \_\_\_\_\_

## PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata  
all'Albo Pretorio del Comune il

\_\_\_\_\_ N.

\_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 10 giorni  
consecutivi fino al

### V AREA LL.PP.

### DETERMINAZIONE

**n. 229 del 17/05/2017**

**OGGETTO: P.S.R. Puglia 2007-2013 Asse I – Misura 125 – Azione 3. Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale rurale n.123 “Patarino Grande”. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva - Consegna sotto riserva di Legge per via d’urgenza.**

In data 17/05/2017 nella Residenza Municipale su proposta del Responsabile del Procedimento, istruttore del provvedimento Geom. Vito Mastronardi

**Il Responsabile della V Area  
Arch. Pantaleo De Finis**

#### **Premesso che:**

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09.02.2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11/04/2017, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 e Bilancio Pluriennale 2017 - 2019;

**Premesso altresì che:**

- Nei giorni 7 e 8 ottobre 2013 nel territorio comunale si sono verificati eventi alluvionali eccezionali che hanno causato gravi problemi alla sicurezza e circolazione stradale, rendendo necessaria l'attivazione di interventi urgenti volti a salvaguardare la sicurezza pubblica;
- Con deliberazione N° 133 in data 10/10/2013, debitamente esecutiva, la Giunta Comunale ha dichiarato lo stato di emergenza e di calamità naturale, dando mandato ai Responsabili di Servizio di porre in essere tutte le misure per fronteggiare l'emergenza in atto;
- L'Amministrazione Comunale onde provvedere al ripristino delle strade oggetto del dissesto conseguente agli eventi alluvionali del 7 e 8 ottobre, ha aderito al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 – Asse I – Misura 125: “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – Azione 3: “Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali”, riservato ai Comuni di cui alla D.G.R. N° 2068/2013 interessati dal nubifragio del 7 - 8 ottobre 2013;
- Con nota prot. N° 28450 in data 26/11/2013 il Comune di Castellaneta ha inoltrato istanza di aiuto relativamente a 51 interventi di ripristino per i quali è stata prevista una spesa complessiva di €15.170.463,54 oltre I.V.A.;
- Con nota prot. N° 22814 del 19/12/2013, acquisita al protocollo generale del Comune in pari data al N° 30600, la Regione Puglia ha comunicato che, con determinazione dell'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 N° 641 in data 19/12/2013, l'istanza di aiuto presentata dal Comune di Castellaneta è stata ammessa ai benefici per N° 10 interventi con una spesa pari ad €4.447.034,93;
- In data 03/11/2015 con Atto Dirigenziale n. 000381, l'autorità di Gestione P.S.R. 2007-2013, nell'ambito del Programma per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia – Asse I – Misura 125: “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – Azione 3: “Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali”, riservato ai Comuni, di cui alla D.G.R. N° 2068/2013, interessati dal nubifragio del 7-8 ottobre 2013, ha invitato il Comune di Castellaneta a presentare ulteriori Progetti relativi all'interventi su citati, fino al raggiungimento della somma pari a ulteriori 2.000.000,00 euro.
- Con atto dirigenziale D.A.d.G. n.487 del 17/12/2015 dell'autorità di Gestione P.S.R. 2007-2013, ha finanziato l'esecuzione dei lavori di ulteriori N°8 interventi per un importo pari ad € 1.999.988,27;
- Tali interventi sono ultimati ed è in corso la rendicontazione degli stessi giusta richiesta di proroga prot. 27273 del 24/10/2016 in conformità alle disposizioni dell'autorità di Gestione P.S.R. 2007-2013 con atto D.A.d.G. n.313 del 23/09/2016;
- L'esecuzione degli appalti dei sopradetti interventi ha ingenerato un'economia gestionale relativamente alla quota parte della spesa finanziabile mediante i fondi rinvenienti dalla Misura 125 del PSR Puglia 2007-2013 pari a € 557.455,65 e un'economia gestionale relativamente alla quota parte della spesa finanziata mediante mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. posizione n.6025523 pari a € 131.899,84;
- Le strade comunali rurali n.10 "Pozzo della Noce I", n.16 “Zirifico”, n.50 "Girolamo di Santi", n.79 "Gaudella Monsignore Quote I", n.123 "Patarino Grande", n.130 "Variante Regio Tratturo Orsanese - Tratturo Pini" e n.147 “II Trav. Lama Gravaglione”, giusta determinazione dell'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 N° 641 del 19/12/2013, rientravano tra quelle strade per le quali è stato richiesto finanziamento e che le stesse nel corso degli anni hanno subito un progressivo degrado tanto da necessitare un tempestivo ed urgente intervento di ripristino al fine di garantire la sicurezza e la pubblica incolumità;

- Giusta richiesta del 03/02/2017 prot.2330, l'autorità di gestione del P.S.R. 2007-2013 Misura 125 con propria nota AOO/030/09/02/2017 n.1655 ha autorizzato l'utilizzo delle economie gestionali per complessivi € 465.871,67 per la realizzazione degli interventi sulle predette strade e, in particolare, € 70.000,00 relativi alla S.C. n.123 "Patarino Grande";
- Con Deliberazione n.160 del 16/12/2016 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di manutenzione e ripristino della strada comunale rurale n.123 Patarino Grande" redatto dagli istruttori tecnici della V Area LL.PP. Ing. D. Carlucci, Ing. F. Comes e Geom. V. Mastronardi di importo complessivo pari a € 87.050,00 e avente quadro economico come nel seguito:

| OGGETTO: Progetto di ripristino e manutenzione della Strada Comunale N.123 "Patarino Grande" |                                                         |  |  |  |   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|---|------------------|
| QUADRO ECONOMICO                                                                             |                                                         |  |  |  |   |                  |
| A)                                                                                           | <b>Importo dei lavori</b>                               |  |  |  |   |                  |
| A.1)                                                                                         | Lavori soggetti a ribasso                               |  |  |  | € | 69.472,50        |
| A.2)                                                                                         | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso            |  |  |  | € | 527,50           |
|                                                                                              | <b>Totale lavori</b>                                    |  |  |  | € | <b>70.000,00</b> |
|                                                                                              | <b>Contributo Regionale (A)</b>                         |  |  |  | € | <b>70.000,00</b> |
| B)                                                                                           | <b>Altre somme a disposizione dell'Amministrazione</b>  |  |  |  |   |                  |
| B.1)                                                                                         | Compenso Incentivante per progettazione e D.L. (2%)     |  |  |  | € | 1.400,00         |
| B.2)                                                                                         | Spese di gara, tipografia, attività preliminari         |  |  |  | € | 250,00           |
| B.3)                                                                                         | IVA su lavori (22% A)                                   |  |  |  | € | 15.400,00        |
|                                                                                              | <b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b> |  |  |  | € | <b>17.050,00</b> |
|                                                                                              | <b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>                          |  |  |  | € | <b>87.050,00</b> |

- In data 16/12/2016 il presente progetto è stato verificato e validato;
- Il predetto intervento trova copertura finanziaria come segue:
  - relativamente alle somme di cui alle voci A del Quadro economico pari a complessivi € 70.000,00, mediante autorizzazione all'utilizzo delle economie di gestione dalla Misura 125 del PSR Puglia 2007-2013 giusta nota AOO/030/09/02/2017 n.1655;
  - relativamente alle altre somme a disposizione non finanziabili dalla Misura 125 di cui alle voci B del quadro economico pari a complessivi € 17.050,00, mediante le economie ingenerate dagli stessi interventi sul mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. posizione n.6025523, previa richiesta di diverso utilizzo, e successiva candidatura ai finanziamenti IVA comunitari o regionali oltre a fondi di bilancio per quanto non riconosciuto dai detti finanziamenti;
- con Determinazione Dirigenziale n. 85 del 06/03/2017 si è proceduto all'indizione della gara di appalto relativa ai "Lavori di manutenzione e ripristino della strada comunale rurale n.79 Gaudella Monsignore Quote I";
- con Determinazione Dirigenziale n. 136 del 28/03/2017 si è proceduto al conferimento incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione in favore dell'Ing. Davide Carlucci, istruttore tecnico facente parte dell'organico comunale;
- con Determinazione Dirigenziale n. 139 del 28/03/2017 si è proceduto alla nomina della commissione di gara per le procedure di affidamento dei lavori di cui sopra.

#### Considerato che:

- in data 05/04/2017 è stata celebrata la prima seduta di gara, in forma pubblica, procedendo all'apertura della "Busta A – Documentazione Amministrativa", ed alla verifica del contenuto

della “Busta B – Offerta Tecnica” di tutte le Ditte che hanno fatto pervenire le offerte nel tempo utile previsto nel bando di gara;

- in data 19/04/2017 è stata celebrata la seconda seduta di gara, in forma privata, nella quale la Commissione ha proceduto all’esame delle offerte tecniche delle Ditte ammesse, ed all’attribuzione dei rispettivi punteggi;
- in data 26/04/2017 è stata celebrata la terza ed ultima seduta di gara, in forma pubblica, nella quale la Commissione ha proceduto all’esame delle offerte economiche contenute nella “Busta C – Offerta Economica” ed all’attribuzione dei rispettivi punteggi che, sommati a quelli della precedente seduta di gara, decretano prima in graduatoria la Ditta “Costruzioni Di Taranto S.r.l.”, in quanto la stessa ha conseguito un indice di valutazione pari a 90,32 e la Ditta “Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l.”, seconda in graduatoria con un indice di valutazione pari a 80,98;
- in data 26/04/2017 il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. 9093, inviata al Legale Rappresentante della Ditta “Costruzioni Di Taranto S.r.l.”, ha attivato, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, la procedura di verifica della congruità dell’offerta;
- in data 28/04/2017 sono state inviate, agli organi preposti, apposite richieste per la verifica del possesso dei requisiti alla Ditta “Costruzioni Di Taranto S.r.l.” attraverso l’A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) e attraverso rispettive pec;
- per quanto riguarda la Ditta “Costruzioni Di Taranto S.r.l.”, sono pervenuti presso questo ufficio, i documenti attestanti la verifica dei requisiti delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative di seguito elencati: comprova requisiti, D.U.R.C. con scadenza in data 28/06/2017, Attestazione SOA, certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato con registro certificato n. 1748833/2017/R del 05.05.2017, certificati del casellario giudiziale con certificato n. 1748829/2017/R del 05/05/2017, infocamera registro imprese, camera di commercio con prot. n. P V2329424 del 04/05/2017, esito verifica regolarità fiscale con prot. n. 1688782 del 05/05/2017, certificazione dei carichi pendenti risultanti dall’Agenzia delle Entrate di Taranto del 17.05.2017;
- in data 11/05/2017 il Legale Rappresentante della Ditta “Costruzioni Di Taranto S.r.l.” con nota prot. n. 10584 ha trasmesso tutta la documentazione richiesta nei tempi e nelle modalità previste;
- dopo attenta analisi, il R.U.P. Arch. Pantaleo De Finis, ha ritenuto congrua l’offerta della prima classificata ed ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 ha dichiarato conclusa positivamente la procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta.

**Ritenuto:**

- di procedere all’aggiudicazione definitiva dei “Lavori di manutenzione e ripristino della strada comunale rurale n.123 Patarino Grande”, in favore della Ditta “Costruzioni Di Taranto S.r.l.” con sede in Laterza (TA) alla Via Virgilio n. 34 e di prendere atto del quadro economico rideterminato, come di seguito riportato:



| QUADRO ECONOMICO |                                                               |  |  |  |  |   |                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---|------------------|
| A)               | <b><u>Importo dei lavori</u></b>                              |  |  |  |  |   |                  |
| A.1)             | Lavori soggetti a ribasso                                     |  |  |  |  | € | 69 472,50        |
| A.2)             | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso                  |  |  |  |  | € | 527,50           |
| A.3)             | Ribasso d'asta del 36,00% da applicare su A.1)                |  |  |  |  | € | 25 010,10        |
|                  | <b>Totale lavori</b>                                          |  |  |  |  | € | <b>44 989,90</b> |
|                  | <b><u>Contributo Regionale (A)</u></b>                        |  |  |  |  |   |                  |
|                  |                                                               |  |  |  |  | € | <b>44 989,90</b> |
| B)               | <b><u>Altre somme a disposizione dell'Amministrazione</u></b> |  |  |  |  |   |                  |
| B.1)             | Compenso Incentivante per progettazione e D.L. (2%)           |  |  |  |  | € | 1 400,00         |
| B.2)             | Spese di gara, tipografia, attività preliminari               |  |  |  |  | € | 250,00           |
| B.3)             | IVA su lavori (22% A)                                         |  |  |  |  | € | 9 897,78         |
|                  | <b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>       |  |  |  |  | € | <b>11 547,78</b> |
| C)               | <b><u>Economie di Gara</u></b>                                |  |  |  |  |   |                  |
|                  |                                                               |  |  |  |  | € | <b>30 512,32</b> |
|                  | <b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>                                |  |  |  |  | € | <b>87 050,00</b> |

- che la durata dei lavori si riduce a giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi, avendo la Ditta offerto un ribasso del 20,00% da applicare su giorni 12 (dodici) naturali e consecutivi.

#### **Ritenuto altresì:**

- che la mancata esecuzione immediata delle opere dedotte nella gara di che trattasi, determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che l'Amministrazione è tenuta a soddisfare;
- che le attuali condizioni del manto stradale, oltre che creare grave difficoltà e pericolo per gli automobilisti che vi transitano, possono provocare, a seguito dell'erosione dello stesso, anche danni ai sottoservizi, ove presenti, posti al di sotto della sede stradale;
- che ricorrono, quindi, le condizioni previste dall'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 per affidare in via d'urgenza i lavori di che trattasi;

#### **Visto altresì:**

- La D.G.C. N° 110 in data 30/07/2014, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;
- Il Decreto Sindacale N° 81 in data 30/12/2016 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^ Area Tecnica, ai sensi dell'ex art. 110, primo comma, TUEL D.Lgs. n. 267/2000;
- La Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza sottoscritta in data 16.11.2015 tra il Comune di Castellaneta ed il Comune di Laterza;
- L'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- Il D.P.R.28/12/2000, n.445 e successive modificazioni recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il D.Lgs. n. 50/2016 e il d.P.R. 207/2010;
- Il regolamento di Contabilità dell'Ente;

**DETERMINA**

Per le motivazioni dette in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare i verbali di gara, allegati alla presente, relativi ai “Lavori di manutenzione e ripristino della strada comunale rurale n.123 Patarino Grande” che costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di aggiudicare definitivamente i “Lavori di manutenzione e ripristino della strada comunale rurale n.123 Patarino Grande” , alla Ditta “Costruzioni Di Taranto S.r.l.” corrente in Laterza (TA) alla Via Virgilio n. 34, per un **importo complessivo di € 44.462,40 oltre € 527,50 per oneri della sicurezza, in uno € 44.989,90** e che la durata dei lavori si riduce a giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi, avendo la Ditta offerto un ribasso del 20,00% da applicare su giorni 12 (dodici) naturali e consecutivi;
3. di affidare in via d'urgenza i lavori di cui innanzi alla ditta “Costruzioni Di Taranto S.r.l.”, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e di autorizzare alla consegna il Direttore dei Lavori;
4. di prendere altresì atto del quadro economico, rideterminato alla luce del ribasso di gara, di seguito riportato:

| QUADRO ECONOMICO |                                                               |  |  |  |          |                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|------------------|
| <b>A)</b>        | <b><u>Importo dei lavori</u></b>                              |  |  |  |          |                  |
| A.1)             | Lavori soggetti a ribasso                                     |  |  |  | €        | 69 472,50        |
| A.2)             | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso                  |  |  |  | €        | 527,50           |
| A.3)             | Ribasso d'asta del 36,00% da applicare su A.1)                |  |  |  | €        | 25 010,10        |
|                  | <b>Totale lavori</b>                                          |  |  |  | <b>€</b> | <b>44 989,90</b> |
|                  | <b><u>Contributo Regionale (A)</u></b>                        |  |  |  | <b>€</b> | <b>44 989,90</b> |
| <b>B)</b>        | <b><u>Altre somme a disposizione dell'Amministrazione</u></b> |  |  |  |          |                  |
| B.1)             | Compenso Incentivante per progettazione e D.L. (2%)           |  |  |  | €        | 1 400,00         |
| B.2)             | Spese di gara, tipografia, attività preliminari               |  |  |  | €        | 250,00           |
| B.3)             | IVA su lavori (22% A)                                         |  |  |  | €        | 9 897,78         |
|                  | <b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>       |  |  |  | <b>€</b> | <b>11 547,78</b> |
| <b>C)</b>        | <b><u>Economie di Gara</u></b>                                |  |  |  | <b>€</b> | <b>30 512,32</b> |
|                  | <b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>                                |  |  |  | <b>€</b> | <b>87 050,00</b> |


5. di dare atto che per quanto riguarda la Ditta “Costruzioni Di Taranto S.r.l.”, sono pervenuti presso questo ufficio, i documenti attestanti la verifica dei requisiti delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative di seguito elencati: comprova requisiti, D.U.R.C. con scadenza in data 28/06/2017, Attestazione SOA, certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato con registro certificato n. 1748833/2017/R del 05.05.2017, certificati del casellario giudiziale con certificato n. 1748829/2017/R del 05/05/2017, infocamera registro imprese, camera di commercio con prot. n. P V2329424 del 04/05/2017, esito verifica regolarità fiscale con prot. n. 1688782 del 05/05/2017, certificazione dei carichi pendenti risultanti dall’Agenzia delle Entrate di Taranto del 17.05.2017;

6. di dare atto che l'importo complessivo pari ad € 87.050,00, trova copertura finanziaria come segue:
  - relativamente alle somme di cui alle voci A del Quadro economico pari a complessivi € 44.989,90, mediante autorizzazione all'utilizzo delle economie di gestione dalla Misura 125 del PSR Puglia 2007-2013 giusta nota AOO/030/09/02/2017 n.1655;
  - relativamente alle altre somme a disposizione non finanziabili dalla Misura 125 di cui alle voci B del quadro economico pari a complessivi € 11.547,78, mediante le economie ingenerate dagli stessi interventi sul mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. posizione n.6025523, previa richiesta di diverso utilizzo, e successiva candidatura ai finanziamenti IVA comunitari o regionali oltre a fondi di bilancio per quanto non riconosciuto dai detti finanziamenti;che le stesse trovano copertura con fondi di bilancio nelle somme a disposizione del Q.E. a gravare sul capitolo 20531 del Bilancio 2017/R.P. 2016;
7. di aver esperito la procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta che ha dato esito positivo;
8. di dare atto che la presente determina è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
9. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;
10. di dare atto che la presente determina va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria.

**Cig: 700123738B Cup: B87H17000160001**

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Arch. Pantaleo De Finis

L'Istruttore del Provvedimento  
F.to Geom. Vito Mastronardi



*(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)*

### **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 22/05/2017

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*  
F.to Dott.ssa Francesca Capriulo

### **VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza**


La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 17/05/2017

**Il Capo Area**  
F.to Arch. Pantaleo De Finis



## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CASTELLANETA-LATERZA

VERBALE DI GARA DEL 05/04/2017

**OGGETTO: PSR Puglia 2007-2013 Asse I – Misura 125 “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” Azione 3 – Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche. Lavori di manutenzione e ripristino della strada comunale rurale n.123 “Patarino Grande”. CIG: 700123738B**

**Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a corpo € 70.000,00;  
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € 527,50;  
Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso: € 69.472,50;**

Il giorno 05 aprile 2017 alle ore 12:55 in Castellaneta, presso la sede comunale, si è riunita la commissione giudicatrice dell’appalto in oggetto, in presenza dei sigg.ri:

1. Arch. Aldo Caforio, Dirigente Urbanistica Comune di Castellaneta – Presidente di Gara e Giudice 1;
2. Geom. Paolo Perrone, Dirigente LL.PP. Comune di Laterza - Giudice 2;
3. Ing. Gianluca Saracista, Istruttore direttivo tecnico V^ Area - Giudice 3.

Presenziano le ditte nella persona di: nessuna

La commissione

Preliminarmente procede alla verifica della trasmissione delle offerte pervenute in tempo utile, alle modalità di inoltro, all’integrità e alla sigillatura dei plichi. Le ditte qui elencate, sono pertanto tutte le Ditte che, entro i termini di scadenza, hanno fatto pervenire in tempo utile:

|   |                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Martella Giuseppe S.r.l. – Via Puglie 5, Palagianò (TA)                       |
| 2 | Costruzioni Di Taranto S.r.l. – Via Virgilio 34, Laterza (TA)                 |
| 3 | Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l. – c.da Piagge snc, Gallicchio (PZ) |
| 4 | Gioia Scavi S.a.s. – Via Prisciantelli 81, Gioia del Colle (BA)               |

Hanno fatto pervenire offerta oltre i termini di scadenza e, pertanto, sono automaticamente escluse dalla procedura, le seguenti ditte: nessuna.

In seguito alla presa visione dell’elenco delle ditte che hanno presentato offerta per la gara d’appalto in oggetto, i membri della commissione dichiarano di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste per la valutazione delle stesse e per il prosieguo della procedura.

Successivamente la commissione procede all’apertura dei plichi e, verificata l’integrità e sigillatura delle buste A- Documentazione e B-Offerta tecnica e C-Offerta economica, accantonata le buste B e C, procede all’apertura della BUSTA A e alla verifica della completezza della documentazione a corredo dell’offerta come nel seguito:

| N | Ditta                                      | Forma di Partecipazione | Cod. PASSOE         | Forma doc. Tecnica | Documentazione | AMMISSIONE |
|---|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------|------------|
| 1 | Martella Giuseppe S.r.l.                   | singola                 | 0602-4361-9235-3097 | Doc. probatoria    |                | AMMESSO    |
| 2 | Costruzioni Di Taranto S.r.l.              | singola                 | 9911-6106-9237-8443 | Doc. probatoria    |                | AMMESSO    |
| 3 | Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l. | singola                 | 6005-3017-1435-4604 | Doc. probatoria    |                | AMMESSO    |
| 4 | Gioia Scavi s.a.s.                         | singola                 | 5351-1908-1681-5650 | Doc. probatoria    |                | AMMESSO    |

Si precisa che a causa di problemi di connessione internet non è possibile collegarsi al portale dell'Anac per la verifica della conformità del PASSOE. La procedura pertanto sarà eseguita successivamente.

Successivamente sono state aperte le buste B al fine di verificare esclusivamente il contenuto delle offerte tecniche migliorative:

| N. | DITTA                                      | CONTENUTO OFFERTA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NOTE |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | Martella Giuseppe S.r.l.                   | El. 1 – Relazione descrittiva<br>El. 2 – Scheda di sintesi<br>El. 3 – Elenco prezzi migliori<br>El. 4 – Computo metrico migliori                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| 2  | Costruzioni Di Taranto S.r.l.              | 1 CD<br>El. 1 – Relazione descrittiva<br>El. 2 – Elaborati grafico-descrittivi migliori<br>El. 3 – Scheda di sintesi<br>El. 4 – Computo metrico non estimativo<br>El. 5 – Elenco voci di prezzo<br>El. 6 – Elenco schede tecniche e certificati<br>El. 7 – Curriculum e attestati formazione                                                                                               |      |
| 3  | Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l. | 1 CD<br>El. 1 – Relazione descrittiva<br>El. 2 – Scheda di sintesi<br>El. 3 – Elenco voci di prezzo migliori<br>El. 4 – Computo metrico non estimativo migliori<br>El. 5 – Fascicolo schede mezzi d'opera<br>El. 6 – Fascicolo schede caratterizzazione inerti<br>El. 7 – Fascicolo curriculum<br>El. 8 – Calcolo comparativo pavimentazione stradale<br>El. 9 – Planimetria e particolari |      |
| 4  | Gioia Scavi s.a.s.                         | 1 CD<br>El. 1 – Scheda di sintesi<br>El. 2 – Relazione tecnica generale migliori<br>El. 3 – Elenco voci di prezzo migliori<br>El. 4 – Computo metrico non estimativo migliori<br>El. 5 – Sezione stradale tipo con indicazione migliori                                                                                                                                                    |      |

124

13:25 si chi

viene redatto

o il presente verba  
Presidente di Gar

## Commissari

Forwaste

10



## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CASTELLANETA-LATERZA

VERBALE DI GARA DEL 19/04/2017

**OGGETTO: PSR Puglia 2007-2013 Asse I – Misura 125 “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” Azione 3 – Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche. Lavori di manutenzione e ripristino della strada comunale rurale n.123 “Patarino Grande”. CIG: 700123738B**

**Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a corpo € 70.000,00;  
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € 527,50;  
Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso: € 69.472,50;**

Il giorno 19 aprile 2017 alle ore 12:20 in Castellana, presso la sede comunale, si è riunita la commissione giudicatrice dell'appalto in oggetto, in presenza dei sigg.ri:

1. Arch. Aldo Caforio, Dirigente Urbanistica Comune di Castellana – Presidente di Gara e Giudice 1;
2. Geom. Paolo Perrone, Dirigente LL.PP. Comune di Laterza - Giudice 2;
3. Ing. Gianluca Saracista, Istruttore direttivo tecnico V^ Area - Giudice 3.

Presenziano le ditte nella persona di: nessuno in quanto seduta riservata.

La commissione

Procede all'analisi delle offerte tecniche migliorative delle quattro offerte pervenute ed ammesse al prosieguo della procedura.

Dopo attenta analisi delle singole offerte tecniche, la commissione esegue le operazioni volte al confronto delle migliori progettuali offerte e, al termine di tale analisi, procede all'assegnazione dei punteggi sui criteri di natura tecnica come da prospetto valutativo allegato.

Alle ore 13:10 si chiude la seduta di gara.


Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso.

Presidente di Gara

Commissari



| Elementi              |   |                                                                                                                                                                            | Tipologia Elemento | Punteggio<br>Complessivo (X/100) |
|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Elementi<br>Tecnici   | 1 | Qualità dei materiali impiegati con riferimento alla durabilità e alla manutenibilità.                                                                                     | Qualitativo        | 20                               |
|                       | 2 | Mezzi d'opera impiegati con particolare riferimento alle prestazioni e dispositivi atti al contenimento dell'inquinamento ambientale e dell'impatto acustico.              | Qualitativo        | 15                               |
|                       | 3 | Lavorazioni e opere complementari di sistemazione direttamente connesse.                                                                                                   | Qualitativo        | 20                               |
|                       | 4 | Modalità di esecuzione dei lavori e organizzazione del cantiere con particolare riferimento alla sicurezza e alla riduzione delle interferenze con la viabilità limitrofa. | Qualitativo        | 10                               |
|                       | 5 | Organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale utilizzato nell'appalto.                                                                                            | Qualitativo        | 5                                |
| Elementi<br>Economici | 6 | Prezzo.                                                                                                                                                                    | Quantitativo       | 25                               |
|                       | 7 | Tempo per l'esecuzione dei lavori ,                                                                                                                                        | Quantitativo       | 5                                |
|                       |   |                                                                                                                                                                            | TOTALE             | 100                              |

# STRADA COMUNALE RURALE n. 123

## Valutazione giudici degli elementi tecnici

| Elementi |                                            | G1 | G2 | G3 | Media |
|----------|--------------------------------------------|----|----|----|-------|
| 1        | Martella Giuseppe S.r.l.                   | 9  | 10 | 10 | 9,67  |
|          | Costruzioni Di Taranto S.r.l.              | 13 | 12 | 13 | 12,67 |
|          | Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l. | 16 | 14 | 15 | 15,00 |
|          | Gioia Scavi S.a.s.                         | 10 | 10 | 9  | 9,67  |
| 2        | Martella Giuseppe S.r.l.                   | 10 | 9  | 9  | 9,33  |
|          | Costruzioni Di Taranto S.r.l.              | 11 | 12 | 11 | 11,33 |
|          | Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l. | 11 | 11 | 11 | 11,00 |
|          | Gioia Scavi S.a.s.                         | 9  | 9  | 10 | 9,33  |
| 3        | Martella Giuseppe S.r.l.                   | 9  | 9  | 10 | 9,33  |
|          | Costruzioni Di Taranto S.r.l.              | 12 | 12 | 12 | 12,00 |
|          | Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l. | 18 | 17 | 17 | 17,33 |
|          | Gioia Scavi S.a.s.                         | 9  | 10 | 10 | 9,67  |
| 4        | Martella Giuseppe S.r.l.                   | 7  | 7  | 6  | 6,67  |
|          | Costruzioni Di Taranto S.r.l.              | 8  | 7  | 8  | 7,67  |
|          | Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l. | 8  | 8  | 8  | 8,00  |
|          | Gioia Scavi S.a.s.                         | 6  | 7  | 7  | 6,67  |
| 5        | Martella Giuseppe S.r.l.                   | 4  | 4  | 4  | 4,00  |
|          | Costruzioni Di Taranto S.r.l.              | 5  | 5  | 5  | 5,00  |
|          | Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l. | 5  | 5  | 5  | 5,00  |
|          | Gioia Scavi S.a.s.                         | 4  | 4  | 4  | 4,00  |

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

| Valutazione assoluta degli elementi tecnici |                                            |                               |       |       |       |       |        |         |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
| Offerta                                     |                                            | Assegnazione Punteggi tecnici |       |       |       |       | Totale | Esito   |
|                                             |                                            | TOT 1                         | TOT 2 | TOT 3 | TOT 4 | TOT 5 |        |         |
| 1                                           | Martella Giuseppe S.r.l.                   | 9,67                          | 9,33  | 9,33  | 6,67  | 4,00  | 39,00  | Ammesso |
| 2                                           | Costruzioni Di Taranto S.r.l.              | 12,67                         | 11,33 | 12,00 | 7,67  | 5,00  | 48,67  | Ammesso |
| 3                                           | Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l. | 15,00                         | 11,00 | 17,33 | 8,00  | 5,00  | 56,33  | Ammesso |
| 4                                           | Gioia Scavi S.a.s.                         | 9,67                          | 9,33  | 9,67  | 6,67  | 4,00  | 39,33  | Ammesso |

Riparametrazione elementi tecnici

| Offerta                                      | Elemento 1         |                                  |                             | Elemento 2         |                                  |                             | Elemento 3         |                                  |                             | Elemento 4         |                                  |                             | Elemento 5         |                                  |                             | Indice di valutazione | Esito   |
|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|
|                                              | Punteggio ottenuto | Punteggio massimo tra le offerte | Coefficiente di prestazione | Punteggio ottenuto | Punteggio massimo tra le offerte | Coefficiente di prestazione | Punteggio ottenuto | Punteggio massimo tra le offerte | Coefficiente di prestazione | Punteggio ottenuto | Punteggio massimo tra le offerte | Coefficiente di prestazione | Punteggio ottenuto | Punteggio massimo tra le offerte | Coefficiente di prestazione |                       |         |
| 1 Martella Giuseppe S.r.l.                   | 9,67               |                                  | 0,64                        | 9,33               |                                  | 0,82                        | 9,33               |                                  | 0,54                        | 6,67               |                                  | 0,83                        | 4,00               |                                  | 0,80                        | 48,34                 | Ammesso |
| 2 Costruzioni Di Taranto S.r.l.              | 12,67              |                                  | 0,84                        | 11,33              |                                  | 1,00                        | 12,00              |                                  | 0,69                        | 7,67               |                                  | 0,96                        | 5,00               |                                  | 1,00                        | 60,32                 | Ammesso |
| 3 Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l. | 15,00              | 15,00                            | 1,00                        | 11,00              | 11,33                            | 0,97                        | 17,33              | 17,33                            | 1,00                        | 8,00               | 8,00                             | 1,00                        | 5,00               | 5,00                             | 1,00                        | 69,56                 | Ammesso |
| 4 Giola Scavi S.a.s.                         | 9,67               |                                  | 0,64                        | 9,33               |                                  | 0,82                        | 9,67               |                                  | 0,56                        | 6,67               |                                  | 0,83                        | 4,00               |                                  | 0,80                        | 48,73                 | Ammesso |



## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CASTELLANETA-LATERZA

### VERBALE DI GARA DEL 26/04/2017

**OGGETTO: PSR Puglia 2007-2013 Asse I – Misura 125 “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” Azione 3 – Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche. Lavori di manutenzione e ripristino della strada comunale rurale n.123 “Patarino Grande”. CIG: 700123738B**

Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a corpo € 70.000,00;  
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € 527,50;  
Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso: € 69.472,50;

Il giorno 26 aprile 2017 alle ore 12:35 in Castellaneta, presso la sede comunale, si è riunita la commissione giudicatrice dell'appalto in oggetto, in presenza dei sigg.ri:

1. Arch. Aldo Caforio, Dirigente Urbanistica Comune di Castellana – Presidente di Gara e Giudice 1;
2. Geom. Paolo Perrone, Dirigente LL.PP. Comune di Laterza - Giudice 2;
3. Ing. Gianluca Saracista, Istruttore direttivo tecnico V^ Area - Giudice 3.

Presenziano le ditte nella persona di:

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Costruzioni Di Taranto S.r.l.              | Sig. Di Taranto Giuseppe |
| Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l. | Sig. Gesualdi Luigi      |

La commissione

Preliminarmente procede alla lettura degli esiti della valutazione delle offerte tecniche come da prospetto allegato. Successivamente procede all'apertura della “Busta C – Offerta economica” delle ditte ammesse. Nelle buste C sono presenti i seguenti documenti:

| N. | DITTA                         | CONTENUTO OFFERTA ECONOMICA                                                               | NOTE                                                            |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | Martella Giuseppe S.r.l.      | Modulo offerta economico temporale                                                        | Manca Elenco Prezzi, Computo Metrico, e CD-Rom - <b>ESCLUSA</b> |
| 2  | Costruzioni Di Taranto S.r.l. | 1 CD<br>Modulo offerta economico temporale<br>Elenco Prezzi<br>Computo Metrico Estimativo | Manca marca da bollo € 16,00                                    |

|   |                                            |                                                                                           |  |
|---|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3 | Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l. | 1 CD<br>Modulo offerta economico temporale<br>Elenco Prezzi<br>Computo Metrico Estimativo |  |
| 4 | Gioia Scavi S.a.s.                         | 1 CD<br>Modulo offerta economico temporale<br>Elenco Prezzi<br>Computo Metrico Estimativo |  |

La commissione, in seguito all'apertura della Busta C -"Offerta Economica" della ditta Martella Giuseppe S.r.l., prende atto della mancanza dell'elenco prezzi e del computo metrico estimativo delle migliori proposte, anche in formato digitale, e pertanto, ai sensi della lett. f) Cause di esclusione, del relativo Disciplinare di gara, decreta l'esclusione della ditta sopra citata dalla procedura di gara in oggetto.

La commissione, dopo aver dato lettura dei ribassi economici e temporali offerti, come da prospetto riepilogativo allegato, dichiara aggiudicataria provvisoria la ditta Costruzioni Di Taranto S.r.l. con il punteggio complessivo di 90,32 e seconda in graduatoria la ditta Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l. con il punteggio complessivo di 80,98.

Alle ore 12:40 si chiude la seduta di gara.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso.

**Presidente di Gara**

**Commissari**



| Assegnazione punteggi elemento 6 - Prezzo |                                            |                                 |                               |                     |                    |                                  |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Offerta                                   |                                            | Punteggio massimo raggiungibile | Valore soggetto a ribasso [€] | Ribasso offerto [%] | Valore offerta [€] | Rib. offerta più conveniente [%] | Indice di Valutazione Elemento |
| 1                                         | Martella Giuseppe S.r.l.                   | 25                              | 69472,50                      |                     | 69472,50           | 36,000                           |                                |
| 2                                         | Costruzioni Di Taranto S.r.l.              |                                 |                               | 36,000              | 44462,40           |                                  | 1,00                           |
| 3                                         | Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l. |                                 |                               | 9,240               | 63053,24           |                                  | 0,26                           |
| 4                                         | Gioia Scavi S.a.s.                         |                                 |                               | 10,000              | 62525,25           |                                  | 0,28                           |
|                                           |                                            |                                 |                               |                     |                    |                                  | 6,94                           |


| Assegnazione punteggi elemento 7 - Tempo |                                            |                                 |                           |                     |                     |                                  |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Offerta                                  |                                            | Punteggio massimo raggiungibile | Valore a base d'asta [gg] | Ribasso offerto [%] | Valore offerta [gg] | Rib. offerta più conveniente [%] | Indice di Valutazione Elemento |
| 1                                        | Martella Giuseppe S.r.l.                   | 5                               | 15                        |                     | 15,00               | 20,00                            |                                |
| 2                                        | Costruzioni Di Taranto S.r.l.              |                                 |                           | 20,000              | 12,00               |                                  | 1,00                           |
| 3                                        | Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l. |                                 |                           | 20,000              | 12,00               |                                  | 1,00                           |
| 4                                        | Gioia Scavi S.a.s.                         |                                 |                           | 20,000              | 12,00               |                                  | 1,00                           |
|                                          |                                            |                                 |                           |                     |                     |                                  | 5,00                           |

28

9

Calcolo dei coefficienti di prestazione

| Offerta | Elemento 1         |                                  |                             |                                | Elemento 2         |                                  |                             |                                | Elemento 3         |                                  |                             |                                | Elemento 4         |                                  |                             |                                |
|---------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|         | Punteggio ottenuto | Punteggio massimo tra le offerte | Coefficiente di prestazione | Indice di Valutazione elemento | Punteggio ottenuto | Punteggio massimo tra le offerte | Coefficiente di prestazione | Indice di Valutazione elemento | Punteggio ottenuto | Punteggio massimo tra le offerte | Coefficiente di prestazione | Indice di Valutazione elemento | Punteggio ottenuto | Punteggio massimo tra le offerte | Coefficiente di prestazione | Indice di Valutazione elemento |
| 1       | 9,67               | 15,00                            | 0,64                        | 12,89                          | 9,33               | 11,33                            | 0,82                        | 12,35                          | 9,33               | 17,33                            | 0,54                        | 10,77                          | 6,67               | 8,00                             | 0,83                        | 8,33                           |
| 2       | 12,67              |                                  | 0,84                        | 16,89                          | 11,33              |                                  | 1,00                        | 15,00                          | 12,00              |                                  | 0,69                        | 13,85                          | 7,67               |                                  | 0,96                        | 9,58                           |
| 3       | 15,00              |                                  | 1,00                        | 20,00                          | 11,00              |                                  | 0,97                        | 14,56                          | 17,33              |                                  | 1,00                        | 20,00                          | 8,00               |                                  | 1,00                        | 10,00                          |
| 4       | 9,67               |                                  | 0,64                        | 12,89                          | 9,33               |                                  | 0,82                        | 12,35                          | 9,67               |                                  | 0,56                        | 11,15                          | 6,67               |                                  | 0,83                        | 8,33                           |
|         |                    |                                  |                             |                                |                    |                                  |                             |                                |                    |                                  |                             |                                |                    |                                  |                             |                                |





| Elemento 5                       |                             |                                |                             |                                |      |      |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|------|
| Punteggio massimo tra le offerte | Prezzo                      |                                | Tempo                       |                                |      |      |
|                                  | Coefficiente di prestazione | Indice di Valutazione elemento | Coefficiente di prestazione | Indice di Valutazione elemento |      |      |
|                                  | 0,80                        | 4,00                           |                             |                                |      |      |
|                                  | 1,00                        | 5,00                           | 1,00                        | 25,00                          |      |      |
|                                  | 1,00                        | 5,00                           | 0,26                        | 6,42                           |      |      |
|                                  | 0,80                        | 4,00                           | 0,28                        | 6,94                           | 1,00 | 5,00 |

21

9

| Offerta |                                            | Indice di Valutazione |
|---------|--------------------------------------------|-----------------------|
| 1       | Martella Giuseppe S.r.l.                   |                       |
| 2       | Costruzioni Di Taranto S.r.l.              | 90,32                 |
| 3       | Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l. | 80,98                 |
| 4       | Gioia Scavi S.a.s.                         | 60,67                 |

28

28