



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N.

_____ e vi rimarrà per 10 giorni
consecutivi fino al

V AREA LL.PP.

DETERMINAZIONE

n. 230 del 17/05/2017

OGGETTO: P.S.R. Puglia 2007-2013 Asse I – Misura 125 – Azione 3. Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale rurale n.130 “Variante Regio Tratturo Orsanese - Tratturo Pini”. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva - Consegna sotto riserva di Legge per via d’urgenza.

In data 17/05/2017 nella Residenza Municipale su proposta del Responsabile del Procedimento, istruttore del provvedimento Geom. Vito Mastronardi

**Il Responsabile della V Area
Arch. Pantaleo De Finis**

Premesso che:

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09.02.2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11/04/2017, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 e Bilancio Pluriennale 2017 - 2019;

Premesso altresì che:

- Nei giorni 7 e 8 ottobre 2013 nel territorio comunale si sono verificati eventi alluvionali eccezionali che hanno causato gravi problemi alla sicurezza e circolazione stradale, rendendo necessaria l'attivazione di interventi urgenti volti a salvaguardare la sicurezza pubblica;
- Con deliberazione N° 133 in data 10/10/2013, debitamente esecutiva, la Giunta Comunale ha dichiarato lo stato di emergenza e di calamità naturale, dando mandato ai Responsabili di Servizio di porre in essere tutte le misure per fronteggiare l'emergenza in atto;
- L'Amministrazione Comunale onde provvedere al ripristino delle strade oggetto del dissesto conseguente agli eventi alluvionali del 7 e 8 ottobre, ha aderito al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 – Asse I – Misura 125: “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – Azione 3: “Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali”, riservato ai Comuni di cui alla D.G.R. N° 2068/2013 interessati dal nubifragio del 7 - 8 ottobre 2013;
- Con nota prot. N° 28450 in data 26/11/2013 il Comune di Castellaneta ha inoltrato istanza di aiuto relativamente a 51 interventi di ripristino per i quali è stata prevista una spesa complessiva di €15.170.463,54 oltre I.V.A.;
- Con nota prot. N° 22814 del 19/12/2013, acquisita al protocollo generale del Comune in pari data al N° 30600, la Regione Puglia ha comunicato che, con determinazione dell'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 N° 641 in data 19/12/2013, l'istanza di aiuto presentata dal Comune di Castellaneta è stata ammessa ai benefici per N° 10 interventi con una spesa pari ad €4.447.034,93;
- In data 03/11/2015 con Atto Dirigenziale n. 000381, l'autorità di Gestione P.S.R. 2007-2013, nell'ambito del Programma per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia – Asse I – Misura 125: “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – Azione 3: “Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali”, riservato ai Comuni, di cui alla D.G.R. N° 2068/2013, interessati dal nubifragio del 7-8 ottobre 2013, ha invitato il Comune di Castellaneta a presentare ulteriori Progetti relativi all'interventi su citati, fino al raggiungimento della somma pari a ulteriori 2.000.000,00 euro.
- Con atto dirigenziale D.A.d.G. n.487 del 17/12/2015 dell'autorità di Gestione P.S.R. 2007-2013, ha finanziato l'esecuzione dei lavori di ulteriori N°8 interventi per un importo pari ad € 1.999.988,27;
- Tali interventi sono ultimati ed è in corso la rendicontazione degli stessi giusta richiesta di proroga prot. 27273 del 24/10/2016 in conformità alle disposizioni dell'autorità di Gestione P.S.R. 2007-2013 con atto D.A.d.G. n.313 del 23/09/2016;
- L'esecuzione degli appalti dei sopradetti interventi ha ingenerato un'economia gestionale relativamente alla quota parte della spesa finanziabile mediante i fondi rinvenienti dalla Misura 125 del PSR Puglia 2007-2013 pari a € 557.455,65 e un'economia gestionale relativamente alla quota parte della spesa finanziata mediante mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. posizione n.6025523 pari a € 131.899,84;
- Le strade comunali rurali n.10 "Pozzo della Noce I", n.16 “Zirifico”, n.50 "Girolamo di Santi", n.79 "Gaudella Monsignore Quote I", n.123 "Patarino Grande", n.130 "Variante Regio Tratturo Orsanese - Tratturo Pini" e n.147 “II Trav. Lama Gravaglione”, giusta determinazione dell'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 N° 641 del 19/12/2013, rientravano tra quelle strade per le quali è stato richiesto finanziamento e che le stesse nel corso degli anni hanno subito un progressivo degrado tanto da necessitare un tempestivo ed urgente intervento di ripristino al fine di garantire la sicurezza e la pubblica incolumità;

- Giusta richiesta del 03/02/2017 prot.2330, l'autorità di gestione del P.S.R. 2007-2013 Misura 125 con propria nota AOO/030/09/02/2017 n.1655 ha autorizzato l'utilizzo delle economie gestionali per complessivi € 465.871,67 per la realizzazione degli interventi sulle predette strade e, in particolare, € 40.000,00 relativi alla S.C. n.130 "Variante Regio Tratturo Orsanese - Tratturo Pini";
- Con Deliberazione n.160 del 16/12/2016 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di manutenzione e ripristino della strada comunale rurale n.130 Variante Regio Tratturo Orsanese - Tratturo Pini" redatto dagli istruttori tecnici della V Area LL.PP. Ing. D. Carlucci, Ing. F. Comes e Geom. V. Mastronardi di importo complessivo pari a € 49.850,00 e avente quadro economico come nel seguito:

OGGETTO: Progetto di ripristino e manutenzione della Strada Comunale N.130 "Variante Regio Tratturo Orsanese - Tratturo Pini"						
QUADRO ECONOMICO						
A)	<u>Importo dei lavori</u>					
A.1)	Lavori soggetti a ribasso				€	39.882,35
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso				€	117,65
	Totale lavori				€	40.000,00
	<u>Contributo Regionale (A)</u>				€	40.000,00
B)	<u>Altre somme a disposizione dell'Amministrazione</u>					
B.1)	Compenso Incentivante per progettazione e D.L. (2%)				€	800,00
B.2)	Spese di gara, tipografia, attività preliminari				€	250,00
B.3)	IVA su lavori (22% A)				€	8.800,00
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione				€	9.850,00
	TOTALE QUADRO ECONOMICO				€	49.850,00

- In data 16/12/2016 il presente progetto è stato verificato e validato;
- Il predetto intervento trova copertura finanziaria come segue:
 - relativamente alle somme di cui alle voci A del Quadro economico pari a complessivi € 40.000,00, mediante autorizzazione all'utilizzo delle economie di gestione dalla Misura 125 del PSR Puglia 2007-2013 giusta nota AOO/030/09/02/2017 n.1655;
 - relativamente alle altre somme a disposizione non finanziabili dalla Misura 125 di cui alle voci B del quadro economico pari a complessivi € 9.850,00, mediante le economie ingenerate dagli stessi interventi sul mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. posizione n.6025523, previa richiesta di diverso utilizzo, e successiva candidatura ai finanziamenti IVA comunitari o regionali oltre a fondi di bilancio per quanto non riconosciuto dai detti finanziamenti;
- con Determinazione Dirigenziale n. 80 del 06/03/2017 si è proceduto all'indizione della gara di appalto relativa ai "Lavori di manutenzione e ripristino della strada comunale rurale n.130 Variante Regio Tratturo Orsanese - Tratturo Pini";
- con Determinazione Dirigenziale n. 137 del 28/03/2017 si è proceduto al conferimento incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione in favore dell'Ing. Davide Carlucci, istruttore tecnico facente parte dell'organico comunale;
- con Determinazione Dirigenziale n. 139 del 28/03/2017 si è proceduto alla nomina della commissione di gara per le procedure di affidamento dei lavori di cui sopra.

Considerato che:

- in data 05/04/2017 è stata celebrata la prima seduta di gara, in forma pubblica, procedendo all'apertura della "Busta A – Documentazione Amministrativa", ed alla verifica del contenuto

della “Busta B – Offerta Tecnica” di tutte le Ditte che hanno fatto pervenire le offerte nel tempo utile previsto nel bando di gara;

- in data 19/04/2017 è stata celebrata la seconda seduta di gara, in forma privata, nella quale la Commissione ha proceduto all’esame delle offerte tecniche delle Ditte ammesse, ed all’attribuzione dei rispettivi punteggi;
- in data 26/04/2017 è stata celebrata la terza ed ultima seduta di gara, in forma pubblica, nella quale la Commissione ha proceduto all’esame delle offerte economiche contenute nella “Busta C – Offerta Economica” ed all’attribuzione dei rispettivi punteggi che, sommati a quelli della precedente seduta di gara, decretano prima in graduatoria la Ditta “Costruzioni Di Taranto S.r.l.”, in quanto la stessa ha conseguito un indice di valutazione pari a 99,26 e la Ditta “Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l.”, seconda in graduatoria con un indice di valutazione pari a 90,70;
- in data 28/04/2017 sono state inviate, agli organi preposti, apposite richieste per la verifica del possesso dei requisiti alla Ditta “Costruzioni Di Taranto S.r.l.” attraverso l’A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) e attraverso rispettive pec;
- per quanto riguarda la Ditta “Costruzioni Di Taranto S.r.l.”, sono pervenuti presso questo ufficio, i documenti attestanti la verifica dei requisiti delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative di seguito elencati: comprova requisiti, D.U.R.C. con scadenza in data 28/06/2017, Attestazione SOA, certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato con registro certificato n. 1749300/2017/R del 05.05.2017, certificati del casellario giudiziale con certificato n. 1749283/2017/R del 05/05/2017, infocamera registro imprese, camera di commercio con prot. n. P V2329427 del 04/05/2017, esito verifica regolarità fiscale con prot. n. 1688881 del 05/05/2017, certificazione dei carichi pendenti risultanti dall’Agenzia delle Entrate di Taranto del 17.05.2017;

Ritenuto:

- di procedere all’aggiudicazione definitiva dei “Lavori di manutenzione e ripristino della strada comunale rurale n.130 Variante Regio Tratturo Orsanese - Tratturo Pini”, in favore della Ditta “Costruzioni Di Taranto S.r.l.” con sede in Laterza (TA) alla Via Virgilio n. 34 e di prendere atto del quadro economico rideterminato, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO							
A)	<u>Importo dei lavori</u>						
A.1)	Lavori soggetti a ribasso					€	39 882,35
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso					€	117,65
A.3)	Ribasso d'asta del 11,00% da applicare su A.1)					€	4 387,06
	Totale lavori					€	35 612,94
	<u>Contributo Regionale (A)</u>					€	35 612,94
B)	<u>Altre somme a disposizione dell'Amministrazione</u>						
B.1)	Compenso Incentivante per progettazione e D.L. (2%)					€	800,00
B.2)	Spese di gara, tipografia, attività preliminari					€	250,00
B.3)	IVA su lavori (22% A)					€	7 834,85
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione					€	8 884,85
C)	<u>Economie di Gara</u>						
	TOTALE QUADRO ECONOMICO					€	49 850,00

- che la durata dei lavori si riduce a giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi, avendo la Ditta offerto un ribasso del 20,00% da applicare su giorni 12 (dodici) naturali e consecutivi.

Ritenuto altresì:

- che la mancata esecuzione immediata delle opere dedotte nella gara di che trattasi, determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che l'Amministrazione è tenuta a soddisfare;
- che le attuali condizioni del manto stradale, oltre che creare grave difficoltà e pericolo per gli automobilisti che vi transitano, possono provocare, a seguito dell'erosione dello stesso, anche danni ai sottoservizi, ove presenti, posti al di sotto della sede stradale;
- che ricorrono, quindi, le condizioni previste dall'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 per affidare in via d'urgenza i lavori di che trattasi;

Visto altresì:

- La D.G.C. N° 110 in data 30/07/2014, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;
- Il Decreto Sindacale N° 81 in data 30/12/2016 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^ Area Tecnica, ai sensi dell'ex art. 110, primo comma, TUEL D.Lgs. n. 267/2000;
- La Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza sottoscritta in data 16.11.2015 tra il Comune di Castellaneta ed il Comune di Laterza;
- L'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- Il D.P.R.28/12/2000, n.445 e successive modificazioni recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il D.Lgs. n. 50/2016 e il d.P.R. 207/2010;
- Il regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

Per le motivazioni dette in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare i verbali di gara, allegati alla presente, relativi ai “Lavori di manutenzione e ripristino della strada comunale rurale n.130 Variante Regio Tratturo Orsanese - Tratturo Pini” che costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di aggiudicare definitivamente i “Lavori di manutenzione e ripristino della strada comunale rurale n.130 Variante Regio Tratturo Orsanese - Tratturo Pini” , alla Ditta “Costruzioni Di Taranto S.r.l.” corrente in Laterza (TA) alla Via Virgilio n. 34, per un **importo complessivo di € 35.495,29 oltre € 117,65 per oneri della sicurezza, in uno € 35.612,94** e che la durata dei lavori si riduce a giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi, avendo la Ditta offerto un ribasso del 20,00% da applicare su giorni 12 (dodici) naturali e consecutivi;
3. di affidare in via d'urgenza i lavori di cui innanzi alla ditta “Costruzioni Di Taranto S.r.l.”, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e di autorizzare alla consegna il Direttore dei Lavori;
4. di prendere altresì atto del quadro economico, rideterminato alla luce del ribasso di gara, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO						
A)	<u>Importo dei lavori</u>					
A.1)	Lavori soggetti a ribasso				€	39 882,35
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso				€	117,65
A.3)	Ribasso d'asta del 11,00% da applicare su A.1)				€	4 387,06
	Totale lavori				€	35 612,94
	<u>Contributo Regionale (A)</u>					
					€	35 612,94
B)	<u>Altre somme a disposizione dell'Amministrazione</u>					
B.1)	Compenso Incentivante per progettazione e D.L. (2%)				€	800,00
B.2)	Spese di gara, tipografia, attività preliminari				€	250,00
B.3)	IVA su lavori (22% A)				€	7 834,85
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione				€	8 884,85
C)	<u>Economie di Gara</u>					
					€	5 352,21
	TOTALE QUADRO ECONOMICO				€	49 850,00


5. di dare atto che per quanto riguarda la Ditta “Costruzioni Di Taranto S.r.l.”, sono pervenuti presso questo ufficio, i documenti attestanti la verifica dei requisiti delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative di seguito elencati: comprova requisiti, D.U.R.C. con scadenza in data 28/06/2017, Attestazione SOA, certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato con registro certificato n. 1749300/2017/R del 05.05.2017, certificati del casellario giudiziale con certificato n. 1749283/2017/R del 05/05/2017, infocamera registro imprese, camera di commercio con prot. n. P V2329427 del 04/05/2017, esito verifica regolarità fiscale con prot. n. 1688881 del 05/05/2017, certificazione dei carichi pendenti risultanti dall’Agenzia delle Entrate di Taranto del 17.05.2017;
6. di dare atto che l’importo complessivo pari ad € 49.850,00, trova copertura finanziaria come segue:
 - relativamente alle somme di cui alle voci A del Quadro economico pari a complessivi € 35.612,94, mediante autorizzazione all’utilizzo delle economie di gestione dalla Misura 125 del PSR Puglia 2007-2013 giusta nota AOO/030/09/02/2017 n.1655;
 - relativamente alle altre somme a disposizione non finanziabili dalla Misura 125 di cui alle voci B del quadro economico pari a complessivi € 8.884,85, mediante le economie ingenerate dagli stessi interventi sul mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. posizione n.6025523, previa richiesta di diverso utilizzo, e successiva candidatura ai finanziamenti IVA comunitari o regionali oltre a fondi di bilancio per quanto non riconosciuto dai detti finanziamenti;
 che le stesse trovano copertura con fondi di bilancio nelle somme a disposizione del Q.E. a gravare sul capitolo 20531 del Bilancio 2017/R.P. 2016;
7. di dare atto che la presente determina è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
8. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;

9. di dare atto che la presente determina va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria.

Cig: 7001268D1D Cup: B87H17000150001

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Pantaleo De Finis

L'Istruttore del Provvedimento
F.to Geom. Vito Mastronardi



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 22/05/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Francesca Capriulo

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 17/05/2017

Il Capo Area
F.to Arch. Pantaleo De Finis



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CASTELLANETA-LATERZA

VERBALE DI GARA DEL 05/04/2017

OGGETTO: PSR Puglia 2007-2013 Asse I – Misura 125 “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” Azione 3 – Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche.

Lavori di manutenzione e ripristino della strada comunale rurale n.130 “Variante Regio Tratturo Orsanese – Tratturo Pini”.

CIG: 7001268D1D

Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a corpo € 40.000,00;

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € 117,65;

Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso: € 39.882,35;

Il giorno 05 aprile 2017 alle ore 13:25 in Castellaneta, presso la sede comunale, si è riunita la commissione giudicatrice dell’appalto in oggetto, in presenza dei sigg.ri:

1. Arch. Aldo Caforio, Dirigente Urbanistica Comune di Castellaneta – Presidente di Gara e Giudice 1;
2. Geom. Paolo Perrone, Dirigente LL.PP. Comune di Laterza - Giudice 2;
3. Ing. Gianluca Saracista, Istruttore direttivo tecnico V^ Area - Giudice 3.

Presenziano le ditte nella persona di: nessuna

La commissione

Preliminarmente procede alla verifica della trasmissione delle offerte pervenute in tempo utile, alle modalità di inoltro, all’integrità e alla sigillatura dei plichi. Le ditte qui elencate, sono pertanto tutte le Ditte che, entro i termini di scadenza, hanno fatto pervenire in tempo utile:

1	Martella Giuseppe S.r.l. – Via Puglie 5, Palagiano (TA)
2	Costruzioni Di Taranto S.r.l. – Via Virgilio 34, Laterza (TA)
3	Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l. – c.da Piagge snc, Gallicchio (PZ)
4	Gioia Scavi S.a.s. – Via Prisciantelli 81, Gioia del Colle (BA)

Hanno fatto pervenire offerta oltre i termini di scadenza e, pertanto, sono automaticamente escluse dalla procedura, le seguenti ditte: nessuna.

In seguito alla presa visione dell’elenco delle ditte che hanno presentato offerta per la gara d’appalto in oggetto, i membri della commissione dichiarano di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste per la valutazione delle stesse e per il prosieguo della procedura.

Successivamente la commissione procede all'apertura dei plichi e, verificata l'integrità e sigillatura delle buste A- Documentazione e B-Offerta tecnica e C-Offerta economica, accantonata le buste B e C, procede all'apertura della BUSTA A e alla verifica della completezza della documentazione a corredo dell'offerta come nel seguito:

N	Ditta	Forma di Partecipazione	Cod. PASSOE	Forma doc. Tecnica	Documentazione	AMMISSIONE
1	Martella Giuseppe S.r.l.	singola	2674-1914-4896-5538	Doc. probatoria		AMMESSO
2	Costruzioni Di Taranto S.r.l.	singola	0130-5290-2444-4686	Doc. probatoria		AMMESSO
3	Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l.	singola	3086-1766-5657-8969	Doc. probatoria		AMMESSO
4	Gioia Scavi s.a.s.	singola	2477-7842-3921-7389	Doc. probatoria		AMMESSO

Si precisa che a causa di problemi di connessione internet non è possibile collegarsi al portale dell'Anac per la verifica della conformità del PASSOE. La procedura pertanto sarà eseguita successivamente.

Successivamente sono state aperte le buste B al fine di verificare esclusivamente il contenuto delle offerte tecniche migliorative:

N.	DITTA	CONTENUTO OFFERTA TECNICA	NOTE
1	Martella Giuseppe S.r.l.	El. 1 – Relazione descrittiva El. 2 – Scheda di sintesi El. 3 – Elenco prezzi migliori El. 4 – Computo metrico migliori	
2	Costruzioni Di Taranto S.r.l.	1 CD El. 1 – Relazione descrittiva El. 2 – Elaborati grafico-descrittivi migliori El. 3 – Scheda di sintesi El. 4 – Computo metrico non estimativo El. 5 – Elenco voci di prezzo El. 6 – Elenco schede tecniche e certificati El. 7 – Curriculum e attestati formazione	
3	Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l.	1 CD El. 1 – Relazione descrittiva El. 2 – Scheda di sintesi El. 3 – Elenco voci di prezzo migliori El. 4 – Computo metrico non estimativo migliori El. 5 – Fascicolo schede mezzi d'opera El. 6 – Fascicolo schede caratterizzazione inerti El. 7 – Fascicolo curriculum El. 8 – Calcolo comparativo pavimentazione stradale El. 9 – Planimetria e particolari	

4	Gioia Scavi s.a.s.	1 CD El. 1 – Scheda di sintesi El. 2 – Relazione tecnica generale miglione El. 3 – Elenco voci di prezzo miglione El. 4 – Computo metrico non estimativo miglione El. 5 – Sezione stradale tipo con indicazione miglione	
---	--------------------	---	--

Tutte le ditte hanno presentato la documentazione probatoria in merito al possesso dei requisiti tecnici e economici (SOA).


Alle ore 13:55 si chiude la seduta di gara.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso.

Presidente di Gara

Commissari

Foraste

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CASTELLANETA-LATERZA

VERBALE DI GARA DEL 19/04/2017

OGGETTO: PSR Puglia 2007-2013 Asse I – Misura 125 “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” Azione 3 – Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche.

Lavori di manutenzione e ripristino della strada comunale rurale n.130 “Variante Regio Tratturo Orsanese – Tratturo Pini”.

CIG: 7001268D1D

Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a corpo € 40.000,00;

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € 117,65;

Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso: € 39.882,35;

Il giorno 19 aprile 2017 alle ore 13:10 in Castellaneta, presso la sede comunale, si è riunita la commissione giudicatrice dell’appalto in oggetto, in presenza dei sigg.ri:

1. Arch. Aldo Caforio, Dirigente Urbanistica Comune di Castellaneta – Presidente di Gara e Giudice 1;
2. Geom. Paolo Perrone, Dirigente LL.PP. Comune di Laterza - Giudice 2;
3. Ing. Gianluca Saracista, Istruttore direttivo tecnico V^ Area - Giudice 3.

Presenziano le ditte nella persona di: nessuno in quanto seduta riservata.

La commissione

Procede all’analisi delle offerte tecniche migliorative delle quattro offerte pervenute ed ammesse al prosieguo della procedura.

Dopo attenta analisi delle singole offerte tecniche, la commissione esegue le operazioni volte al confronto delle migliorie progettuali offerte e, al termine di tale analisi, procede all’assegnazione dei punteggi sui criteri di natura tecnica come da prospetto valutativo allegato.

Alle ore 13:50 si chiude la seduta di gara.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso.

Presidente di Gara

Commissari

Elementi			Tipologia Elemento	Punteggio Complessivo (X/100)
Elementi Tecnici	1	Qualità dei materiali impiegati con riferimento alla durabilità e alla manutenibilità.	Qualitativo	20
	2	Mezzi d'opera impiegati con particolare riferimento alle prestazioni e dispositivi atti al contenimento dell'inquinamento ambientale e dell'impatto acustico.	Qualitativo	15
	3	Lavorazioni e opere complementari di sistemazione direttamente connesse.	Qualitativo	20
	4	Modalità di esecuzione dei lavori e organizzazione del cantiere con particolare riferimento alla sicurezza e alla riduzione delle interferenze con la viabilità limitrofa.	Qualitativo	10
	5	Organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale utilizzato nell'appalto.	Qualitativo	5
Elementi Economici	6	Prezzo.	Quantitativo	25
	7	Tempo per l'esecuzione dei lavori ,	Quantitativo	5
			TOTALE	100




STRADA COMUNALE RURALE n. 130

Valutazione giudici degli elementi tecnici

Elementi		G1	G2	G3	Media
1	Martella Giuseppe S.r.l.	9	9	9	9,00
	Costruzioni Di Taranto S.r.l.	12	13	13	12,67
	Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l.	13	13	13	13,00
	Gioia Scavi S.a.s.	10	10	10	10,00
2	Martella Giuseppe S.r.l.	10	9	9	9,33
	Costruzioni Di Taranto S.r.l.	13	12	13	12,67
	Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l.	10	10	11	10,33
	Gioia Scavi S.a.s.	9	9	10	9,33
3	Martella Giuseppe S.r.l.	10	10	10	10,00
	Costruzioni Di Taranto S.r.l.	18	18	17	17,67
	Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l.	13	13	13	13,00
	Gioia Scavi S.a.s.	9	9	9	9,00
4	Martella Giuseppe S.r.l.	7	7	6	6,67
	Costruzioni Di Taranto S.r.l.	8	8	8	8,00
	Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l.	7	7	7	7,00
	Gioia Scavi S.a.s.	6	7	7	6,67
5	Martella Giuseppe S.r.l.	4	4	4	4,00
	Costruzioni Di Taranto S.r.l.	5	5	5	5,00
	Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l.	5	5	5	5,00
	Gioia Scavi S.a.s.	4	4	4	4,00

Autore

2

1

4


Valutazione assoluta degli elementi tecnici								
Offerta		Assegnazione Punteggi tecnici					Totale	Esito
		TOT 1	TOT 2	TOT3	TOT4	TOT5		
1	Martella Giuseppe S.r.l.	9,00	9,33	10,00	6,67	4,00	39,00	Ammesso
2	Costruzioni Di Taranto S.r.l.	12,67	12,67	17,67	8,00	5,00	56,00	Ammesso
3	Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l.	13,00	10,33	13,00	7,00	5,00	48,33	Ammesso
4	Gioia Scavi S.a.s.	10,00	9,33	9,00	6,67	4,00	39,00	Ammesso





Riparametrizzazione elementi tecnici

Riparametrizzazione elementi tecnici																		
Offerta		Elemento 1			Elemento 2			Elemento 3			Elemento 4			Elemento 5		Indice di valutazione	Esito	
		Punteggio ottenuto	Punteggio massimo tra le offerte	Coefficiente di prestazione	Punteggio ottenuto	Punteggio massimo tra le offerte	Coefficiente di prestazione	Punteggio ottenuto	Punteggio massimo tra le offerte	Coefficiente di prestazione	Punteggio ottenuto	Punteggio massimo tra le offerte	Coefficiente di prestazione	Punteggio ottenuto	Punteggio massimo tra le offerte			Coefficiente di prestazione
1	Martella Giuseppe S.r.l.	9,00		0,69	9,33		0,74	10,00		0,57	6,67		0,83	4,00		0,80	48,55	Ammesso
2	Costruzioni Di Taranto S.r.l.	12,67		0,97	12,67		1,00	17,67		1,00	8,00		1,00	5,00		1,00	69,49	Ammesso
3	Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l.	13,00		1,00	10,33		0,82	13,00		0,74	7,00		0,88	5,00		1,00	60,70	Ammesso
4	Giola Scavi S.a.s.	10,00		0,77	9,33		0,74	9,00		0,51	6,67		0,83	4,00		0,80	48,96	Ammesso



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CASTELLANETA-LATERZA

VERBALE DI GARA DEL 26/04/2017

OGGETTO: PSR Puglia 2007-2013 Asse I – Misura 125 “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” Azione 3 – Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche.

Lavori di manutenzione e ripristino della strada comunale rurale n.130 “Variante Regio Tratturo Orsanese – Tratturo Pini”.

CIG: 7001268D1D

Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a corpo € 40.000,00;

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € 117,65;

Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso: € 39.882,35;

Il giorno 26 aprile 2017 alle ore 12:25 in Castellaneta, presso la sede comunale, si è riunita la commissione giudicatrice dell’appalto in oggetto, in presenza dei sigg.ri:

1. Arch. Aldo Caforio, Dirigente Urbanistica Comune di Castellaneta – Presidente di Gara e Giudice 1;
2. Geom. Paolo Perrone, Dirigente LL.PP. Comune di Laterza - Giudice 2;
3. Ing. Gianluca Saracista, Istruttore direttivo tecnico V^ Area - Giudice 3.

Presenziano le ditte nella persona di:

Costruzioni Di Taranto S.r.l.	Sig. Di Taranto Giuseppe
Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l.	Sig. Gesualdi Luigi

La commissione

Preliminarmente procede alla lettura degli esiti della valutazione delle offerte tecniche come da prospetto allegato.

Successivamente procede all’apertura della “Busta C – Offerta economica” delle ditte ammesse.

Nelle buste C sono presenti i seguenti documenti:

N.	DITTA	CONTENUTO OFFERTA ECONOMICA	NOTE
1	Martella Giuseppe S.r.l.	Modulo offerta economico temporale	Manca Elenco Prezzi, Computo Metrico, e CD-Rom - ESCLUSA
2	Costruzioni Di Taranto S.r.l.	1 CD Modulo offerta economico temporale Elenco Prezzi Computo Metrico Estimativo	Manca marca da bollo € 16,00

[Handwritten signatures]

3	Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l.	1 CD Modulo offerta economico temporale Elenco Prezzi Computo Metrico Estimativo	
4	Gioia Scavi S.a.s.	1 CD Modulo offerta economico temporale Elenco Prezzi Computo Metrico Estimativo	

La commissione, in seguito all'apertura della Busta C -"Offerta Economica" della ditta Martella Giuseppe S.r.l., prende atto della mancanza dell'elenco prezzi e del computo metrico estimativo delle migliori proposte, anche in formato digitale, e pertanto, ai sensi della lett. f) Cause di esclusione, del relativo Disciplinare di gara, decreta l'esclusione della ditta sopra citata dalla procedura di gara in oggetto.

La commissione, dopo aver dato lettura dei ribassi economici e temporali offerti, come da prospetto riepilogativo allegato, dichiara aggiudicataria provvisoria la ditta Costruzioni Di Taranto S.r.l. con il punteggio complessivo di 99,26 e seconda in graduatoria la ditta Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l. con il punteggio complessivo di 90,70.

Alle ore 12:30 si chiude la seduta di gara.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso.

Presidente di Gara

Commissari

Foraciste

9

Assegnazione punteggi elemento 6 - Prezzo							
Offerta		Punteggio massimo raggiungibile	Valore soggetto a ribasso [€]	Ribasso offerto [%]	Valore offerta [€]	Rib. offerta più conveniente [%]	Indice di Valutazione Elemento
1	Martella Giuseppe S.r.l.	25	39882,35		39882,35	11,100	
2	Costruzioni Di Taranto S.r.l.			11,000	35495,29		0,99
3	Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l.			11,100	35455,41		1,00
4	Gioia Scavi S.a.s.			10,000	35894,12		0,90

Assegnazione punteggi elemento 7 - Tempo							
Offerta		Punteggio massimo raggiungibile	Valore a base d'asta [gg]	Ribasso offerto [%]	Valore offerta [gg]	Rib. offerta più conveniente [%]	Indice di Valutazione Elemento
1	Martella Giuseppe S.r.l.	5	15		15,00	20,00	
2	Costruzioni Di Taranto S.r.l.			20,000	12,00		1,00
3	Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l.			20,000	12,00		1,00
4	Gioia Scavi S.a.s.			20,000	12,00		1,00

2 f

h

Calcolo dei coefficienti di prestazione

Offerta		Elemento 1					Elemento 2					Elemento 3					Elemento 4				
		Punteggio ottenuto	Punteggio massimo tra le offerte	Coefficiente di prestazione	Indice di Valutazione elemento	Punteggio ottenuto	Punteggio massimo tra le offerte	Coefficiente di prestazione	Indice di Valutazione elemento	Punteggio ottenuto	Punteggio massimo tra le offerte	Punteggio ottenuto	Punteggio massimo tra le offerte	Coefficiente di prestazione	Indice di Valutazione elemento	Punteggio ottenuto	Punteggio massimo tra le offerte	Coefficiente di prestazione	Indice di Valutazione elemento	Punteggio ottenuto	Punteggio ottenuto
1	Martella Giuseppe S.r.l.	9,00	13,00	0,69	13,85	9,33	12,67	0,74	11,05	10,00	17,67	0,57	11,32	6,67	8,00	0,83	8,33	4,00			
2	Costruzioni Di Taranto S.r.l.	12,67		0,97	19,49	12,67		1,00	15,00	17,67		1,00	20,00	8,00		1,00	10,00	5,00			
3	Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l.	13,00		1,00	20,00	10,33		0,82	12,24	13,00		0,74	14,72	7,00		0,88	8,75	5,00			
4	Gioia Scavi S.a.s.	10,00		0,77	15,38	9,33		0,74	11,05	9,00		0,51	10,19	6,67		0,83	8,33	4,00			

Elemento 5					
Prezzo			Tempo		
Punteggio massimo tra le offerte	Coefficiente di prestazione	Indice di Valutazione elemento	Coefficiente di prestazione	Indice di Valutazione elemento	
5,00	0,80	4,00			
	1,00	5,00	0,99	24,77	1,00
	1,00	5,00	1,00	25,00	1,00
	0,80	4,00	0,90	22,52	1,00

2 f

2

Offerta		Indice di Valutazione
1	Martella Giuseppe S.r.l.	
2	Costruzioni Di Taranto S.r.l.	99,26
3	Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l.	90,70
4	Gioia Scavi S.a.s.	76,48

2 f

9