



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2016

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N.

_____ e vi rimarrà per 10 giorni
consecutivi fino al

V AREA LL.PP.

DETERMINAZIONE

n. 229 del 07/09/2016

**OGGETTO: Lavori di manutenzione S.C. N° 22 – Strada Cannello Favale Nicode.
Aggiudicazione definitiva – Consegna sotto riserva di Legge**

In data 07/09/2016 nella Residenza Municipale su proposta del Responsabile del
Procedimento, istruttore del provvedimento Geom. Vito Mastronardi,

**Il Responsabile della V Area
Arch. Pantaleo De Finis**

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 20/05/2016, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 e Bilancio Pluriennale 2016 - 2018;

Premesso altresì che:

- Nei giorni 7 e 8 ottobre 2013 nel territorio comunale si sono verificati eventi alluvionali eccezionali che hanno causato gravi problemi alla sicurezza e circolazione stradale, rendendo necessaria l'attivazione di interventi urgenti volti a salvaguardare la sicurezza pubblica;
- Con deliberazione N° 133 in data 10/10/2013, debitamente esecutiva, la Giunta Comunale ha dichiarato lo stato di emergenza e di calamità naturale, dando mandato ai Responsabili di Servizio di porre in essere tutte le misure per fronteggiare l'emergenza in atto;
- L'Amministrazione Comunale onde provvedere al ripristino delle strade oggetto del dissesto conseguente agli eventi alluvionali del 7 e 8 ottobre, ha aderito al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 – Asse I – Misura 125: “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – Azione 3: “Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali”, riservato ai Comuni di cui alla D.G.R. N° 2068/2013 interessati dal nubifragio del 7 - 8 ottobre 2013;
- Con nota prot. N° 28450 in data 26/11/2013 il Comune di Castellaneta ha inoltrato istanza di aiuto relativamente a 51 interventi di ripristino per i quali è stata prevista una spesa complessiva di €15.170.463,54 oltre I.V.A.;
- Con nota prot. N° 22814 del 19/12/2013, acquisita al protocollo generale del Comune in pari data al N° 30600, la Regione Puglia ha comunicato che, con determinazione dell'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 N° 641 in data 19/12/2013, l'istanza di aiuto presentata dal Comune di Castellaneta è stata ammessa ai benefici per N° 10 interventi con una spesa pari ad €4.447.034,93;
- I suddetti interventi sono ultimati;
- In data 03/11/2015 con Atto Dirigenziale n. 000381, l'autorità di Gestione P.S.R. 2007-2013, nell'ambito del Programma per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia – Asse I – Misura 125: “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – Azione 3: “Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali”, riservato ai Comuni, di cui alla D.G.R. N° 2068/2013, interessati dal nubifragio del 7-8 ottobre 2013, ha invitato il Comune di Castellaneta a presentare ulteriori Progetti relativi agli interventi su citati, fino al raggiungimento della somma pari a ulteriori 2.000.000,00 euro;

Considerato che:

- Con atto dirigenziale D.A.d.G. n.487 del 17/12/2015 dell'autorità di Gestione P.S.R. 2007-2013 la strada comunale rurale n.22 “Strada Cannelo favale Nicode” è stata ammessa a finanziamento per un importo pari a € 79.476,00;
- Con Deliberazione di Giunta n.20 del 03/03/2016 è stata eseguita la ricognizione complessiva di tutti gli interventi, e delle relative forme di finanziamento, correlati agli eventi alluvionali approvando il quadro economico riassuntivo e riepilogativo degli stessi;
- Con D.D. n. 336 del 19/11/2015 della V Area LL.PP. è stato conferito, relativamente ai Lavori di ripristino della strada comunale rurale n.22 “Strada Cannelo Favale Nicode”, l'incarico di supporto al RUP all'ing. Salvatore Pucci, il quale ha già svolto precedentemente le stesse prestazioni in identica categoria di lavoro ed è quindi abilitato allo svolgimento dell'incarico;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n.185 del 14/12/2015 è stato approvato il progetto preliminare-definitivo-esecutivo dei “Lavori di ripristino strada comunale rurale n.22 - Strada Cannelo Favale Nicode” redatto dal Responsabile della V Area LL.PP. Arch. Pantaleo De Finis dell'importo complessivo di Euro 98.752,64, comprendente i seguenti elaborati: relazione generale, piano di manutenzione dell'opera, computo metrico

estimativo, elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo degli oneri indiretti della sicurezza, piano di sicurezza e coordinamento, quadro economico dell'opera, capitolato speciale di appalto, inquadramento territoriale, planimetria dello stato di fatto, planimetria di progetto e sezioni stradali, avente il seguente quadro economico:

A)	<u>Importo dei lavori</u>					
A.1)	Lavori soggetti a ribasso				€	71.296,00
A.2)	di cui Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso				€	7.487,40
A.3)	di Cui Incidenza manodopera				€	5.000,00
	Totale lavori				€	71.296,00
B)	<u>Somme a disposizione finanziate</u>					
B.1)	Spese tecniche (progettazione, coord. sicurezza, DL, cert. reg. esec, ecc)				€	7.500,00
B.2)	Spese varie e tecniche per la gestione della gara e del contratto				€	180,00
B.3)	Accantonamento di cui all'art. 12 del reg. generale LL.PP.				€	500,00
	Totale spese tecniche				€	8.180,00
C)	<u>Altre somme a disposizione dell'Amministrazione</u>					
C.1)	Incentivo di cui ex. Art. 93 (2% A)				€	1.425,92
C.3)	Oneri previdenziali (4% B.1)				€	300,00
C.4)	IVA su lavori (22% A)				€	15.685,12
C.5)	IVA su spese tecniche (22% B.1+B.2+B.3+C.3)				€	1.865,60
	Totale altre somme a disposizione dell'Amministrazione				€	19.276,64
	TOTALE QUADRO ECONOMICO				€	98.752,64

Considerato altresì che:

- L'art.18 co.4 della convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza sottoscritta in data 16.11.2015 tra il Comune di Castellaneta ed il Comune di Laterza individua, per l'appalto in oggetto, l'assunzione di un impegno di spesa pari a € 712,96 per i costi di funzionamento e gestione della stessa rendendo quindi necessario rimodulare il quadro economico di progetto approvato con D.G. n.185 del 14/12/2015 come segue:

QUADRO ECONOMICO						
A)	<u>Importo dei lavori</u>					
A.1)	Lavori soggetti a ribasso				€	58.808,60
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso				€	7.487,40
A.3)	Incidenza manodopera				€	5.000,00
	Totale lavori				€	71.296,00
B)	<u>Somme a disposizione finanziate</u>					
B.1)	Spese tecniche (progettazione, coord. sicurezza, DL, cert. reg. esec, ecc)				€	7.500,00
B.2)	Spese varie e tecniche per la gestione della gara e del contratto				€	180,00
B.3)	Accantonamento di cui all'art. 12 del reg. generale LL.PP., prove e collaudi				€	500,00
	Totale spese tecniche				€	8.180,00
C)	<u>Altre somme a disposizione dell'Amministrazione</u>					
C.1)	Incentivo di cui ex. Art. 93 (1% A)				€	712,96
C.2)	Oneri previdenziali (4% B.1)				€	300,00
C.3)	IVA su lavori (22% A)				€	15.685,12
C.4)	IVA su spese tecniche (22% B.1+B.2+B.3+C.3)				€	1.865,60
C.5)	Spese di gestione della CUC e della gara (art.18 co.4 convenzione CUC)				€	712,96
	Totale altre somme a disposizione dell'Amministrazione				€	19.276,64
	TOTALE QUADRO ECONOMICO				€	98.752,64

- L'intervento di importo complessivo pari a € 98.752,64 è finanziato come segue:
 - relativamente ai lavori e alle spese tecniche (sub. A e B del QE), con fondi stanziati nell'ambito del Programma per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 – Asse I – Misura 125: “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – Azione 3: “Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali”, riservato ai Comuni, di cui alla D.G.R. N° 2068/2013, interessati dal nubifragio del 7-8 ottobre 2013, giusto Atto Dirigenziale D.A.d.G. n.487 del 17/12/2015 dell'autorità di Gestione P.S.R. 2007-2013;
 - relativamente alle altre somme a disposizione dell'amministrazione (sub. C del QE), tramite mutuo posizione n.6025523 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti salvo successiva candidatura ai finanziamenti IVA comunitari o regionali;

Visti:

- La Deliberazione di Giunta Comunale n.188 del 21/12/2015 esecutiva secondo le modalità di legge, con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato il Sindaco all'accettazione della concessione dell'aiuto ed alla relativa sottoscrizione della dichiarazione di impegno a garanzia dell'anticipo di € 999.994,13 sull'importo complessivo finanziato pari a € 1.999.998,27, contestualmente demandando al sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori Pubblici l'assunzione degli atti consequenziali di propria competenza;

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 108 del 07/04/2016, sono stati approvati gli atti ed è stata indetta la gara per l'appalto dei lavori sopra indicati mediante il ricorso alla procedura aperta da espletarsi secondo le modalità indicate dall'art. 82 del D. Lgs. N°163/2006 e quindi in applicazione del criterio del prezzo più basso;

- con Determinazione Dirigenziale n. 143 del 16/05/2016 è stata nominata la commissione di gara per le procedure di affidamento dei lavori di cui sopra.

Visto che:

- in data 18/05/2016, 24/05/2016, 26/05/2016, sono state celebrate le sedute di gara, in forma pubblica, procedendo all'apertura della "busta A" di tutte le Ditte che hanno fatto pervenire le offerte nel tempo utile previsto nel bando di gara;
- in data 07/07/2016 è stata celebrata l'ultima seduta di gara, in forma pubblica, nella quale la Commissione ha proceduto all'esame delle offerte economiche contenute nella "busta B", ed ha aggiudicato provvisoriamente la gara in oggetto alla Ditta "**Dicosola S.r.l.**", in quanto la stessa ha offerto un ribasso del 33,867 % (trentatrevirgolaottocentosessantasette %);
- che in data 26.07.2016 sono state trasmesse apposite richieste di verifica dei requisiti della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 all' "**Dicosola S.r.l.**";
- che, sempre in data 26.07.2016 sono state inviate, agli organi preposti, apposite richieste per la verifica del possesso dei requisiti dell' "**Dicosola S.r.l.**" attraverso l'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) e attraverso rispettive pec;
- che per quanto riguarda la ditta Dicosola S.r.l., sono pervenuti presso questo ufficio, i documenti attestanti la verifica dei requisiti delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative di seguito elencati: comprova requisiti con prot. n. 20935 del 05.08.2016, D.U.R.C. con scadenza in data 16.11.2016, certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato con registro certificato n. 2695437/2016/R del 26.07.2016, certificati del casellario giudiziale con certificato n. 2695363/2016/R del 26.07.2016 e n. 2695365/2016/R del 26.07.2016, infocamera – registro imprese, camera di commercio con prot. n. P V1928216 del 26.07.2016, verifica regolarità fiscale con prot. n. 1150188 del 26.07.2016, attestazione SOA;

Ritenuto:

di procedere all'aggiudicazione definitiva dei "Lavori manutenzione della S.C.R. 22 – Strada Cannello Favale Nicode", in favore dell' "**Dicosola S.r.l.**" con sede in Capurso (BA) alla Via Padre Pio da Pietralcina s.n.c. e di prendere atto del quadro economico rideterminato, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
A)	<u>Importo dei lavori</u>		
A.1)	Lavori soggetti a ribasso	€	58 808,60
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	7 487,40
A.3)	Incidenza manodopera	€	5 000,00
A.4)	Ribasso d'asta del 33,867% da applicare su A.1	€	19 916,71
	Totale lavori A = (A.1 - A.4) + A.2 + A.3 =	€	51 379,29
B)	<u>Somme a disposizione finanziate</u>		
B.1)	Spese tecniche (progettazione, coord. Sicurezza, DL, cert. Reg. esec., ecc...)	€	7 500,00
B.2)	Spese varie e tecniche per la gestione della gara e del contratto	€	180,00
B.3)	Accantonamento di cui all'art. 12 del regolamento generale LL.PP., prove e collaudi	€	500,00
	Totale spese tecniche B =	€	8 180,00
C)	<u>Altre somme a disposizione dell'Amministrazione</u>		
C.1)	incentivo di cui ex. Art. 93 (1% A.1 + A.2 + A.3)	€	712,96
C.2)	Oneri previdenziali (4% B.1)	€	300,00

C.3)	IVA sui lavori (22% A)	€	11 303,44
C.4)	IVA su spese tecniche (22% B.1 + B.2 + B.3 + C.2)	€	1 865,12
C.5)	Spese di gestione della C.U.C. e della gara (art. 18 co. 4 convenzione C.U.C.)	€	712,96
Totale altre somme a disposizione dell'Amministrazione C =		€	14 894,96
D)	<u>Economie di gara</u>		
D.1)	Ribasso d'asta del 34,139% da applicare su A.1	€	19 916,71
D.2)	Economia sull'IVA	€	4 381,68
Totale economie di gara D =		€	24 298,39
E)	<u>IMPORTO COMPLESSIVO A + B + C + D =</u>		<u>€ 98 752,64</u>

Considerato:

- che la mancata esecuzione immediata delle opere dedotte nella gara di che trattasi, determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che l'Amministrazione è tenuta a soddisfare;
- che, invero, dato l'approssimarsi della stagione invernale che comporta l'abbassamento delle temperature e una notevole frequenza di pioggia sul territorio in questione, appare quanto mai urgente intervenire sui tratti di strada già fortemente compromessi;
- che le attuali condizioni del manto stradale, oltre che creare grave difficoltà e pericolo per gli automobilisti che vi transitano, possono provocare, a seguito dell'erosione dello stesso, anche danni ai sottoservizi, ove presenti, posti al di sotto della sede stradale;
- che, peraltro, i lavori devono essere ultimati e rendicontati nel più breve tempo possibile, pena la perdita del finanziamento;
- che il ritardo nella definizione del procedimento è stato determinato da eventi che esulano dalla volontà della P.A.;
- che ricorrono, quindi, le condizioni previste dall'art. 11, comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006 per affidare in via d'urgenza i lavori di che trattasi;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sez III, 5 gennaio 2012, n. 12, secondo cui “*la consegna anticipata dei lavori segue di norma l’aggiudicazione definitiva, ma oggettivi ed inequivocabili motivi di urgenza nella realizzazione dei lavori consentono la immediata esecuzione dei lavori stessi, sotto riserva di legge, anche dopo l’aggiudicazione provvisoria, e l’ipotesi è contemplata in sede di giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato- V n. 8065 del 16 novembre 2010; T.A.R. Valle d’Aosta n. 41 del 18 marzo 2005)*”;

Dato atto che risulta necessario procedere alla consegna per via di urgenza, ex art. 153 del D.P.R. 207/2010, al fine di ridurre i rischi per la pubblica incolumità.

Visto altresì:

- la D.G.C. N° 110 in data 30/07/2014, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;
- il Decreto Sindacale N° 50 in data 30/06/2015 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^a Area Tecnica, ai sensi dell'ex art. 110, primo comma, TUEL D.Lgs. n. 267/2000;
- la Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza sottoscritta in data 16.11.2015 tra il Comune di Castellaneta ed il Comune di Laterza;
- l'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il D.P.R.28/12/2000, n.445 e successive modificazioni recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii.;
- il regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

Per le motivazioni dette in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare i verbali di gara, allegati alla presente, relativi ai “Lavori di manutenzione della S.C.R. 22 – Strada Cannello Favale Nicode” che costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di aggiudicare definitivamente i “Lavori di manutenzione della S.C.R. 22 – Strada Cannello Favale Nicode”, alla ditta “**Dicosola S.r.l.**”, corrente in Capurso (BA) alla Via Padre Pio da Pietralcina s.n.c., per un **importo complessivo di € 58.808,60 oltre € 7.487,40 per oneri della sicurezza ed € 5.000,00, in uno 51.379,29;**
3. di affidare in via d'urgenza i lavori di cui innanzi alla ditta “**Dicosola S.r.l.**”, ai sensi dell'art. 153 del D.P.R. 207/2010 e di autorizzare alla consegna il Direttore dei Lavori;
4. di dare atto che l'aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione anticipata dei lavori;
5. di prendere altresì atto del quadro economico, rideterminato alla luce del ribasso di gara, di seguito riportato:


QUADRO ECONOMICO			
A)	<u>Importo dei lavori</u>		
A.1)	Lavori soggetti a ribasso	€	58 808,60
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	7 487,40
A.3)	Incidenza manodopera	€	5 000,00
A.4)	Ribasso d'asta del 33,867% da applicare su A.1	€	19 916,71
	Totale lavori A = (A.1 - A.4) + A.2 + A.3 =	€	51 379,29
B)	<u>Somme a disposizione finanziate</u>		
B.1)	Spese tecniche (progettazione, coord. Sicurezza, DL, cert. Reg. esec., ecc...)	€	7 500,00
B.2)	Spese varie e tecniche per la gestione della gara e del contratto	€	180,00
B.3)	Accantonamento di cui all'art. 12 del regolamento generale LL.PP., prove e collaudi	€	500,00
	Totale spese tecniche B =	€	8 180,00
C)	<u>Altre somme a disposizione dell'Amministrazione</u>		
C.1)	incentivo di cui ex. Art. 93 (1% A.1 + A.2 + A.3)	€	712,96
C.2)	Oneri previdenziali (4% B.1)	€	300,00
C.3)	IVA sui lavori (22% A)	€	11 303,44
C.4)	IVA su spese tecniche (22% B.1 + B.2 + B.3 + C.2)	€	1 865,12
C.5)	Spese di gestione della C.U.C. e della gara (art. 18 co. 4 convenzione C.U.C.)	€	712,96
	Totale altre somme a disposizione dell'Amministrazione C =	€	14 894,96
D)	<u>Economie di gara</u>		
D.1)	Ribasso d'asta del 34,139% da applicare su A.1	€	19 916,71
D.2)	Economia sull'IVA	€	4 381,68
	Totale economie di gara D =	€	24 298,39
E)	<u>IMPORTO COMPLESSIVO A + B + C + D =</u>		€ 98 752,64

6. che per quanto riguarda la ditta Dicosola S.r.l., sono pervenuti presso questo ufficio, i documenti attestanti la verifica dei requisiti delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative di seguito elencati: comprova requisiti con prot. n. 20935 del 05.08.2016, D.U.R.C. con scadenza in data 16.11.2016, certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato con registro certificato n. 2695437/2016/R del 26.07.2016, certificati del casellario giudiziale con certificato n. 2695363/2016/R del 26.07.2016 e n. 2695365/2016/R del 26.07.2016, infocamera – registro imprese, camera di commercio con prot. n. P V1928216 del 26.07.2016, verifica regolarità fiscale con prot. n. 1150188 del 26.07.2016, attestazione SOA, ad eccezion fatta per la certificazione dei carichi pendenti risultanti dall'Agenzia delle Entrate di Lecce, dalla quale sono decorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta prot. n. 20005 del 26.07.2016;
7. di dare atto che l'intervento di importo complessivo pari a € 98.752,64 è finanziato come segue:
- relativamente ai lavori e alle spese tecniche (sub. A e B del QE), con fondi stanziati nell'ambito del Programma per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 – Asse I – Misura 125: “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – Azione 3: “Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali”, riservato ai Comuni, di cui alla D.G.R. N° 2068/2013, interessati dal nubifragio del 7-8 ottobre 2013, giusto Atto Dirigenziale D.A.d.G. n.487 del 17/12/2015 dell'autorità di Gestione P.S.R. 2007-2013;
 - relativamente alle altre somme a disposizione dell'amministrazione (sub. C del QE), tramite mutuo posizione n.6025523 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti salvo successiva candidatura ai finanziamenti IVA comunitari o regionali;
8. di adottare, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. N° 163/06, determina a contrarre circa il contratto d'appalto dei “Lavori di manutenzione della S.C.R. 22 – Strada Cannello Favale Nicode”, dando atto che il relativo schema di contratto, costituendo documentazione di gara, è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n° 108 del 07/04/2016;

Cig: 6649346DE4 – Cup: B87H15001560006

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Pantaleo De Finis

L'Istruttore del Provvedimento
F.to Geom. Vito Mastronardi



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 08.09.2016

il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Francesca Capriulo

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 07/09/2016

Il Capo Area
F.to Arch. Pantaleo De Finis



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CASTELLANETA-LATERZA

VERBALE DI GARA DEL 18/05/2016

OGGETTO: Procedura aperta per lavori di manutenzione della S.C. N. 22

**Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a corpo € 71.296,00;
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 7.487,40;
Oneri per la manodopera non soggetti a ribasso € 5.000,00;
Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso € 58.808,60;**

Il giorno 18 maggio 2016 alle ore 10:30 in Castellaneta, presso la Sala Consiliare, si è riunita la commissione giudicatrice dell'appalto in oggetto, in presenza dei sigg.ri:

1. Ing. Giuseppe Iannucci, Presidente di Gara;
2. Francesco Casamassima, Collaboratore;
3. Ing. Roberto Marinelli, Collaboratore.

La commissione

Preliminarmente procede alla verifica della trasmissione delle offerte pervenute in tempo utile, alle modalità di inoltro, all'integrità e alla sigillatura dei plichi. Si precisa che le sole operazioni di assegnazione del protocollo, per motivi tecnici, sono proseguite oltre il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato nel bando di gara. Le ditte qui elencate, sono pertanto tutte le Ditte che, entro i termini di scadenza, hanno fatto pervenire in tempo utile le offerte in virtù di procedura di controllo e accettazione effettuata dal Segretario Comunale, dal Responsabile del Procedimento e da Funzionari Comunali.

N	Impresa
1	S.i.a.m. SUD Srl
2	Rizzo Strade Srl
3	Nuzzaci Strade Srl
4	Magazzile Rocco Antonio Srl
5	Nuova Geojonica Snc
6	Comes Srl
7	Asfalti Srl
8	Last Srl
9	Co.Edil. Srl
10	Co.Gen. Srl
11	Donato Coricciati Srl
12	Innova Costruzioni Srl
13	Ge.St.Im. Srl
14	ATS Consulting Srl
15	Meridional Scavi Srl
16	I.Com. Srl

17	Franco Srl
18	Armando Muccio Srl
19	Engineering Planning Construction Srl
20	Cil Srls
21	Caroli Pietro Srl
22	Cave e Cantieri Srl
23	Icost Srl
24	Cataldi Restauri e Costruzioni srl
25	Sassi Strade Srl
26	Pa.E.Co. Srl
27	Leone Srl
28	Effar Srl

Successivamente la commissione procede all'apertura dei plichi e, verificata l'integrità e sigillatura delle buste A- Documentazione e B-Offerta, accantonata la busta B, procede all'apertura della BUSTA A e alla verifica della completezza della documentazione a corredo dell'offerta come nel seguito:

N	Ditta	Forma di Partecipazione	Cod. PASSOE	Forma doc. Tecnica	Documentazione	AMMISSIONE
1	S.i.a.m. SUD Srl	singola	3183-9620-5443-7111	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
2	Rizzo Strade Srl	singola	2126-2119-3840-8440	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	AMMESSA
3	Nuzzaci Strade Srlu	singola	9363-9799-1298-6579	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
4	Magazzile Rocco Antonio Srl	singola	3882-0821-7726-6565	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
5	Nuova Geojonica Snc	singola	5137-4192-8625-6411	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
6	Comes Srl	singola	8938-6814-8867-2617	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	AMMESSA
7	Asfalti Srl	singola	3504-9319-4461-2604	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
8	Last Srl	singola	9727-3064-1607-4616	Doc. Probatoria	Attestato Certificazione Qualità scaduto in data 28/04/2016	AMMESSA AL SOCCORSO ISTRUTTORIO
9	Co.Edil. Srl	singola	1771-5041-0938-3513	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
10	Co.Gen. Srl	singola	3431-1037-1968-8756	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
11	Donato Coricciati Srl	singola	4909-3985-1982-7092	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
12	Innova Costruzioni Srl	singola	1559-4077-5836-3112	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
13	Ge.St.Im. Srl	singola	4975-4996-1571-8890	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	AMMESSA
14	ATS Consulting Srl	singola	2378-9136-5706-1177	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	AMMESSA
15	Meridional Scavi Srl	singola	0462-0794-6432-2288	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
16	I.Com. Srl	singola	5317-4676-8081-5183	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	AMMESSA
17	Franco Srl	singola	0698-6701-3097-2722	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
18	Armando Muccio Srl	singola	6392-7373-6437-7832	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	AMMESSA
19	Engineering Planning Construction Srl	singola	7507-1656-5359-9106	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA

20	Cil Srls	singola	1029-8528-0770-8237	Doc. Probatoria	1. Avvalimento – Ditta LCI Srl _ 3. Manca marca da bollo	AMMESSA
21	Caroli Pietro Srl	singola	0190-1176-9541-4439	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
22	Cave e Cantieri Srl	singola	6506-6853-6144-0145	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
23	Icost Srl	singola	2330-3397-3243-6633	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
24	Cataldi Restauri e Costruzioni srl	singola	9508-5125-9326-2569	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	AMMESSA
25	Sassi Strade Srl	singola	3054-0723-3299-5815	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
26	Pa.E.Co. Srl	singola	0210-1214-3463-7636	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
27	Leone Srl	singola	2459-2385-1075-6839	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
28	Effar Srl	singola	5969-1915-7218-8847	Doc. Probatoria	1. Avvalimento – Ditta Andresini Giovanni Benito	AMMESSA

Si precisa che a causa di problemi di connessione internet non è possibile collegarsi al portale dell'Anac per la verifica della conformità del PASSOE. La procedura pertanto sarà eseguita successivamente.


Alle ore 13:45 si chiude la seduta di gara.


Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso.

Presidente di Gara



Collaboratori





h
q

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CASTELLANETA-LATERZA

VERBALE DI GARA DEL 24/05/2016

OGGETTO: Procedura aperta per lavori di manutenzione della S.C. N. 22

**Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a corpo € 71.296,00;
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 7.487,40;
Oneri per la manodopera non soggetti a ribasso € 5.000,00;
Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso € 58.808,60;**

Il giorno 24 maggio 2016 alle ore 10:00 in Castellaneta, presso la Sala Consiliare, si è riunita la commissione giudicatrice dell'appalto in oggetto, in presenza dei sigg.ri:

1. Ing. Giuseppe Iannucci, Presidente di Gara;
2. Francesco Casamassima, Collaboratore;
3. Ing. Roberto Marinelli, Collaboratore.

La commissione

Preliminarmente procede alla verifica della trasmissione delle offerte pervenute in tempo utile, alle modalità di inoltro, all'integrità e alla sigillatura dei plichi. Si precisa che le sole operazioni di assegnazione del protocollo, per motivi tecnici, sono proseguite oltre il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato nel bando di gara. Le ditte qui elencate, sono pertanto tutte le Ditte che, entro i termini di scadenza, hanno fatto pervenire in tempo utile le offerte in virtù di procedura di controllo e accettazione effettuata dal Segretario Comunale, dal Responsabile del Procedimento e da Funzionari Comunali.

N	Impresa
29	Matera Arcangelo
30	Laertina Scavi
31	Costruttori Qualificati S.r.l.
32	Sant'Angelo S.r.l.
33	Arcomano S.r.l.
34	Frisullo Luigi
35	ISEA S.r.l.
36	Stradale Salentina S.r.l.
37	Euro Strade S.r.l.
38	Geoscar S.r.l.
39	S.&G. Costruzioni S.r.l.
40	Pace Rocco Costruzioni S.r.l.
41	Cassetta Vincenzo
42	Cassetta Francesco e Nicola S.n.c.
43	Gesualdi S.r.l.
44	Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l.

Accessivamente la
Documentazione e
completezza della doc

45	HR Costruzioni Pubbliche S.r.l.
46	AGM Costruzioni S.r.l.
47	Dicosola S.r.l.
48	Calò Giuseppe
49	T.M. Costruzioni S.a.s.
50	GEOSCAVI s.R.L.
51	Cirfer di Cirilli Antonio & C. S.n.c.
52	Violante Domenico
53	Opus Gas Metano S.r.l.
54	Colaninno Costruzioni S.r.l.
55	Due T Gestioni e Costruzioni S.r.l.
56	C.M.G. S.r.l.
57	De Sarlo Installazioni S.r.l.
58	Modomec Ecoambiente S.r.l.
59	Carone Scavi
60	Vigilia '87 Soc. Coop.
61	Giannoccaro Costruzioni Stradali S.a.s.
62	Non solo strade S.r.l.
63	Co.Ge.Ci.S. S.r.l.
64	Vaccaro Costruzioni S.r.l.
65	Costruzioni Industriali S.r.l.
66	STE.MAR. Costruzioni S.r.l.
67	General Costruzioni S.r.l.
68	Tagliente Costruzioni S.r.l.
69	G. Scavi S.r.l.
70	Castelli S.r.l.
71	Capriulo Gianfranco
72	Giampetruzzi S.r.l.
73	C.B.M.C. S.r.l.
74	Terzo Millennio Soc. Coop.
75	Forleo S.r.l.
76	Parisi
77	IGF Group D'Alessandro S.r.l.s.u.
78	Scavi Calò S.r.l.
79	Dalmar Opere Generali S.r.l.
80	EDIM S.r.l.
81	EdilBat S.r.l.
82	Basento Scavi S.r.l.
83	Lavori edili e stradali di Giorgino geom. Mario
84	Lezzi S.u.r.l.
85	Costruzioni Pama S.r.l.
86	Piccinni Costruzioni S.r.l.
87	Malagnino Costruzioni S.r.l.u.
88	S.M.E. Strade S.r.l.
89	Antonio Pisanelli
90	Appalti Sud S.r.l.
91	Pellè Luigi
92	Valbasento Lavori S.r.l.
93	Martella Giuseppe S.r.l.
94	Clider S.r.l.
95	Pagone S.r.l.



Successivamente la commissione procede all'apertura dei plichi e, verificata l'integrità e sigillatura delle buste A-Documentazione e B-Offerta, accantonata la busta B, procede all'apertura della BUSTA A e alla verifica della completezza della documentazione a corredo dell'offerta come nel seguito:

N	Ditta	Forma di Partecipazione	Cod. PASSOE	Forma doc. Tecnica	Documentazione	AMMISSIONE
29	Matera Arcangelo	singola	4224-5944-5126-1177	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
30	Laertina Scavi	singola	0695-1757-7887-0632	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
31	Costruttori Qualificati S.r.l.	singola	6503-9600-6198-6383	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
32	Sant'Angelo S.r.l.	singola	3994-7482-7778-1448	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
33	Arcomano S.r.l.	singola	4099-7766-0792-1002	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
34	Frisullo Luigi	singola	2927-2135-5145-0160	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
35	ISEA S.r.l.	singola	3989-3289-3291-1033	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
36	Stradale Salentina S.r.l.	singola	7683-2731-5789-5240	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	AMMESSA
37	Euro Strade S.r.l.	singola	5914-3399-2457-6060	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
38	Geoscar S.r.l.	singola	3934-6874-6676-6986	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
39	S.&G. Costruzioni S.r.l.	singola	8250-8631-1900-3059	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
40	Pace Rocco Costruzioni S.r.l.	singola	6198-4877-2455-1481	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
41	Cassetta Vincenzo	singola	0772-7487-6447-7321	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
42	Cassetta Francesco e Nicola S.n.c.	singola	1416-7283-0145-0108	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
43	Gesualdi S.r.l.	singola	7654-9611-6068-9638	Autodichiarazioni	Completa	AMMESSA
44	Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l.	singola	9554-2573-6055-1447	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
45	HR Costruzioni Pubbliche S.r.l.	singola	1754-9072-5016-3551	Doc. Probatoria	Contratto di avvalimento stabile	AMMESSA AL SOCCORSO ISTRUTTORIO
46	AGM Costruzioni S.r.l.	singola	0785-8073-5744-2471	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
47	Dicosola S.r.l.	singola	8375-5991-4620-6583	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
48	Calò Giuseppe	singola	9239-6130-6809-9959	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
49	T.M. Costruzioni S.a.s.	singola	5340-5579-6744-4962	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
50	GEOSCAVI S.R.L.	singola	9391-4233-7900-0942	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
51	Cirfer di Cirilli Antonio & C. S.n.c.	singola	0384-6687-9716-3296	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
52	Violante Domenico	singola	0816-5660-9599-5181	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
53	Opus Gas Metano S.r.l.	singola	5063-0985-6887-6371	Doc. Probatoria	Rinnovo triennale SOA scaduto	AMMESSA
54	Colaninno Costruzioni S.r.l.	singola	3825-4252-8054-6560	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
55	Due T Gestioni e Costruzioni S.r.l.	singola	4392-7451-2409-8257	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
56	C.M.G. S.r.l.	singola	3510-3577-5371-5658	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
57	De Sarlo Installazioni S.r.l.	singola	7230-2987-2285-5023	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
58	Modomec Ecoambiente S.r.l.	singola	4342-4045-0248-1098	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
59	Carone Scavi	singola	1441-6189-8614-2727	Doc. Probatoria	Fornire generalità complete del familiare convivente	AMMESSA

Pagone S.r.l.
Si precisa che
della cons

60	Vigilia '87 Soc. Coop.	singola	7015-6608-7564-5206	Doc. Probatoria	Autocertificata certificazione qualità	AMMESSA
61	Giannoccaro Costruzioni Stradali S.a.s.	singola	7057-7754-8175-2774	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
62	Non solo strade S.r.l.	singola	5613-7580-3579-0003	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
63	Co.Ge.Ci.S. S.r.l.	singola	4174-8959-0195-4283	Doc. Probatoria	Fornire generalità complete del familiare convivente	AMMESSA
64	Vaccaro Costruzioni S.r.l.	singola	6007-4259-6442-7881	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
65	Costruzioni Industriali S.r.l.	singola	2236-0179-0703-3113	Doc. Probatoria	Autocertificata certificazione qualità	AMMESSA
66	STE.MAR. Costruzioni S.r.l.	singola	5117-9482-0126-8298	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
67	General Costruzioni S.r.l.	singola	1627-5263-7214-8199	Autodichiarazioni	Completa	AMMESSA
68	Tagliente Costruzioni S.r.l.	singola	0094-6223-3845-7518	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
69	G. Scavi S.r.l.	singola	3667-1085-0786-8117	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
70	Castelli S.r.l.	singola	1483-9682-0513-0373	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
71	Capriulo Gianfranco	singola	3267-9079-0544-7146	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
72	Giampetruzzi S.r.l.	singola	4061-0432-6781-8335	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
73	C.B.M.C. S.r.l.	singola	3371-3429-7036-4293	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
74	Terzo Millennio Soc. Coop.	singola	3273-1060-9484-7290	Autodichiarazioni	Completa	AMMESSA
75	Forleo S.r.l.	singola	6044-1253-1322-6377	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
76	Parisi	singola	9108-5123-9790-4253	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
77	IGF Group D'Alessandro S.r.l.s.u.	singola	5248-9192-2828-8510	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
78	Scavi Calò S.r.l.	singola	9558-2270-2739-1761	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
79	Dalmar Opere Generali S.r.l.	singola	5477-8161-4717-2617	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
80	EDIM S.r.l.	singola	6826-1472-2322-6772	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
81	EdilBat S.r.l.	singola	4941-8523-1521-7706	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
82	Basento Scavi S.r.l.	singola	4553-8393-7252-3803	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
83	Lavori edili e stradali di Giorgino geom. Mario	singola	6179-6595-9237-2512	Autodichiarazioni	Manca marca da bollo	AMMESSA
84	Lezzi S.u.r.l.	singola	3117-5148-7141-0900	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
85	Costruzioni Pama S.r.l.	singola	7915-5493-4635-8123	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
86	Piccinni Costruzioni S.r.l.	singola	9113-0457-3103-7670	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
87	Malagnino Costruzioni S.r.l.u.	singola	4068-9852-6823-4781	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
88	S.M.E. Strade S.r.l.	singola	4549-1860-4185-4663	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	AMMESSA
89	Antonio Pisanelli	singola	0941-7293-5352-3814	Doc. Probatoria	1. Avvalimento – Ditta Debiassi Giuseppe _ 2. Manca marca da bollo	AMMESSA
90	Appalti Sud S.r.l.	singola	3604-3489-4896-1533	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
91	Pellè Luigi	singola	9970-8090-7365-6861	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
92	Valbasento Lavori S.r.l.	singola	9779-7631-1194-7335	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
93	Martella Giuseppe S.r.l.	singola	3702-4002-8721-5215	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
94	Clider S.r.l.	singola	5454-5070-	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

		0537-7554			
Pagone S.r.l.	singola	1189-4499-3698-8244	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA


Si precisa che a causa di problemi di connessione internet non è possibile collegarsi al portale dell'Anac per la verifica della conformità del PASSOE. La procedura pertanto sarà eseguita successivamente.

Alle ore 13:45 si sospende la seduta di gara che riprende alle 15:15.


Alle ore 18:15 si chiude la seduta di gara.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso.

Presidente di Gara



Collaboratori





PA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CASTELLANETA-LATERZA

VERBALE DI GARA DEL 26/05/2016

OGGETTO: Procedura aperta per lavori di manutenzione della S.C. N. 22

**Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a corpo € 71.296,00;
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 7.487,40;
Oneri per la manodopera non soggetti a ribasso € 5.000,00;
Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso € 58.808,60;**

Il giorno 26 maggio 2016 alle ore 12:30 in Castellaneta, presso la Sala Consiliare, si è riunita la commissione giudicatrice dell'appalto in oggetto, in presenza dei sigg.ri:

1. Ing. Giuseppe Iannucci, Presidente di Gara;
2. Francesco Casamassima, Collaboratore;
3. Ing. Roberto Marinelli, Collaboratore.

La commissione

Preliminarmente procede alla verifica della trasmissione delle offerte pervenute in tempo utile, alle modalità di inoltro, all'integrità e alla sigillatura dei plichi. Si precisa che le sole operazioni di assegnazione del protocollo, per motivi tecnici, sono proseguite oltre il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato nel bando di gara. Le ditte qui elencate, sono pertanto tutte le Ditte che, entro i termini di scadenza, hanno fatto pervenire in tempo utile le offerte in virtù di procedura di controllo e accettazione effettuata dal Segretario Comunale, dal Responsabile del Procedimento e da Funzionari Comunali.

N	Impresa
96	Co.Invest S.r.l.
97	La.Mo.Ter S.r.l.
98	Carbotti Giuseppe
99	Acca Costruzioni S.r.l.
100	Marzo S.r.l.
101	Dell'Orco S.r.l.
102	Imp. Bozza Francesco
103	De Pascali Pantaleo
104	G.R.L. Cave e Conglomerati S.r.l.
105	Ferrarese Costruzioni
106	Michele Sasso S.r.l.
107	Gioia Scavi S.a.s.
108	Loporcaro S.r.l.
109	CapBeton S.r.l.
110	Costruzioni Di Taranto S.r.l.
111	Antonio Pellè

112	Ben.Eco Lavori Generali S.r.l.
113	Coger Soc. Coop.
114	Cavecon S.r.l.
115	Francesco De Bartolomeo S.r.l.

Successivamente la commissione procede all'apertura dei plichi e, verificata l'integrità e sigillatura delle buste A-Documentazione e B-Offerta, accantonata la busta B, procede all'apertura della BUSTA A e alla verifica della completezza della documentazione a corredo dell'offerta come nel seguito:

N	Ditta	Forma di Partecipazione	Cod. PASSOE	Forma doc. Tecnica	Documentazione	AMMISSIONE
96	Co.Invest S.r.l.	singola	3865-1917-5774-4084	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
97	La.Mo.Ter S.r.l.	singola	7593-3443-2148-3696	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	AMMESSA
98	Carbotti Giuseppe	singola	0085-5427-5370-6116	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
99	Acca Costruzioni S.r.l.	singola	9613-9551-8291-6246	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	AMMESSA
100	Marzo S.r.l.	singola	9500-2812-7861-8271	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	AMMESSA
101	Dell'Orco S.r.l.	singola	7783-9312-8802-2348	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	AMMESSA
102	Imp. Bozza Francesco	singola	9209-7058-4754-4391	Doc. Probatoria	Manca dichiarazione elenco familiari conviventi (All. A/4)	AMMESSA
103	De Pascali Pantaleo	singola	7949-3684-4914-8682	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
104	G.R.L. Cave e Conglomerati S.r.l.	singola	8799-5323-6855-2897	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
105	Ferrarese Costruzioni	singola	1827-4873-5251-1183	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
106	Michele Sasso S.r.l.	singola	0651-5679-7318-4423	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
107	Gioia Scavi S.a.s.	singola	2298-3645-5285-6206	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
108	Loporcaro S.r.l.	singola	0920-1793-9433-6744	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
109	CapBeton S.r.l.	singola	1631-1310-2692-8445	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
110	Costruzioni Di Taranto S.r.l.	singola	1885-3495-4234-4777	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	AMMESSA
111	Antonio Pellè	singola	1152-0378-6671-0670	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
112	Ben.Eco Lavori Generali S.r.l.	singola	0815-3760-7913-8657	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
113	Coger Soc. Coop.	singola	1096-8113-4536-1776	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
114	Cavecon S.r.l.	singola	3024-7705-8419-2050	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA
115	Francesco De Bartolomeo S.r.l.	singola	1496-8119-4493-5713	Doc. Probatoria	Completa	AMMESSA

Si precisa che a causa di problemi di connessione internet non è possibile collegarsi al portale dell'Anac per la verifica della conformità del PASSOE. La procedura pertanto sarà eseguita successivamente.

La Commissione stabilisce di richiedere la documentazione carente, alle ditte ammesse con riserva o comunque soggette a regolarizzazione dell'istanza.

Successivamente si procede al sorteggio del 10% degli ammessi, mediante foglio di calcolo Excel, a generazione casuale di numeri. L'esito del sorteggio è riportato di seguito:

- Malagnino Costruzioni S.r.l.u.
- Giampetruzzi S.r.l.

Appalti Sud S.r.l.
Marzo S.r.l.
STE.MAR.
Carbotti Giuseppe
IGF Group Di
Geoscar
Gian


...a delle buste A-
...verifica della

- Appalti Sud S.r.l.
- Marzo S.r.l.
- STE.MAR. Costruzioni S.r.l.
- Carbotti Giuseppe
- IGF Group D'Alessandro S.r.l.s.u.
- Geoscar S.r.l.
- Giannoccaro Costruzioni Stradali S.a.s.
- Caroli Pietro Srl
- Cave e Cantieri Srl
- Coger Soc. Coop.


Alle ore 13:30 si chiude la seduta di gara.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso.

Presidente di Gara



Collaboratori





CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CASTELLANETA-LATERZA

VERBALE DI GARA DEL 07/07/2016

OGGETTO: Procedura aperta per lavori di manutenzione della S.C. N. 22

**Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a corpo € 71.296,00;
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 7.487,40;
Oneri per la manodopera non soggetti a ribasso € 5.000,00;
Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso € 58.808,60;**

Il giorno 07 luglio 2016 alle ore 16:00 in Castellaneta, presso la sala Consigliare, si è riunita la commissione giudicatrice dell'appalto in oggetto, in presenza dei sigg.ri:

1. Ing. Giuseppe Iannucci, Presidente di Gara;
2. Ing. Roberto Marinelli, Collaboratore;
3. Sig. Casamassima Francesco, Collaboratore.

Presenziano le ditte nella persona di:

CIL S.r.l.s.	Sig. D'Ettorre Gaetano
Dell'orco S.r.l.	Sig. Dell'Orco Antonio

La commissione

Procede all'apertura della "Busta B – Offerta economica" delle ditte ammesse dando lettura dei ribassi offerti.

Alla luce di quanto detto sopra, la Ditta che si è aggiudicata provvisoriamente, in virtù del criterio di selezione delle offerte di cui all'art. 118 del DPR 207/2010 (prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara) con criterio di esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art.86 co.1 del D.lgs 12/04/2006, n.163, risulta essere "Dicosola S.r.l." come da schema di valutazione allegato avendo la stessa offerto un ribasso del 33,867% (Trentatrevirgolaottocentosessantasette%).

Inoltre, in seguito all'apertura della "Busta B – Offerta economica", si da atto che le seguenti ditte non hanno allegato la marca da bollo da € 16,00:

1. Asfalti S.r.l.;
2. Ge.St.Im;
3. ATS Consulting;
4. CIL S.r.l.s;
5. Scavi Calò;
6. Lav. Ed. Str. Del geom. Giorgino M.;
7. SME Strade S.r.l.;
8. Impresa Individuale Pisanelli Antonio;
9. Acca Costruzioni;


10. Dell'Orco S.r.l.;
11. Costruzioni Di Taranto;

Alle ore 18:30 si chiude la sessione di gara.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso.

Presidente di Gara


Ing. Giuseppe Iannucci



Collaboratori

Ing. Roberto Marinelli

Sig. Francesco Casamassima



Stazione appaltante:

14/07/2016

Comune di Castellaneta

Oggetto dell'appalto

SC 22

Importo a base di gara (esclusi oneri di sicurezza «OS»)		63 808,60	di cui:
AVVIO	Costo del personale (CP)	5 000,00	NON soggetti a ribasso !
	Costi di sicurezza aziendali (CS)	-	
Importo al netto dei Costi (CP) e (CS)			58 808,60
Oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso (OS)		7 487,40	

num.	concorrente	Graduatoria	Offerte	scarti	sconto (risparmio)
71	Capriulo Gianfranco	115	20,0020	-	11 762,90
104	G.R.L. Cave e Conglomerati S.r.l.	114	20,2160	-	11 888,75
73	C.B.M.C. S.r.l.	113	25,2120	-	14 826,82
92	Valbasento Lavori S.r.l.	112	27,3110	-	16 061,22
70	Castelli S.r.l.	111	28,6300	-	16 836,90
94	Clider S.r.l.	110	30,6320	-	18 014,25
1	S.i.a.m. SUD Srl	109	31,6950	-	18 639,39
4	Magazzile Rocco Antonio Srl	108	32,1620	-	18 914,02
14	ATS Consulting Srl	107	32,2990	-	18 994,59
48	Calò Giuseppe	106	32,3270	-	19 011,06
56	C.M.G. S.r.l.	105	32,4500	-	19 083,39
108	Loporcaro S.r.l.	104	32,6300	-	19 189,25
107	Gioia Scavi S.a.s.	103	32,7560	-	19 263,35
76	Parisi	102	32,9860	-	19 398,60
101	Dell'Orco S.r.l.	101	33,2110	-	19 530,92
32	Sant'Angelo S.r.l.	100	33,2150	-	19 533,28
58	Modomec Ecoambiente S.r.l.	99	33,2470	-	19 552,10
67	General Costruzioni S.r.l.	98	33,2560	-	19 557,39
75	Forleo S.r.l.	97	33,2650	-	19 562,68
110	Costruzioni Di Taranto S.r.l.	96	33,2700	-	19 565,62
62	Non solo strade S.r.l.	95	33,3120	-	19 590,32
96	Co.Invest S.r.l.	94	33,3230	-	19 596,79
90	Appalti Sud S.r.l.	93	33,3370	-	19 605,02
50	GEOSCAVI s.R.L.	92	33,3510	-	19 613,26
91	Pellè Luigi	91	33,3990	-	19 641,48
74	Terzo Millennio Soc. Coop.	90	33,4110	-	19 648,54
113	Coger Soc. Coop.	89	33,4140	-	19 650,31
23	Icost Srl	88	33,4660	-	19 680,89
88	S.M.E. Strade S.r.l.	87	33,4760	-	19 686,77
53	Opus Gas Metano S.r.l.	86	33,4820	-	19 690,29
85	Costruzioni Pama S.r.l.	85	33,4960	-	19 698,53
3	Nuzzaci Strade Srlu	84	33,5040	-	19 703,23
22	Cave e Cantieri Srl	83	33,5400	-	19 724,40
103	De Pascali Pantaleo	82	33,5550	-	19 733,23
111	Antonio Pellè	81	33,5550	-	19 733,23
82	Basento Scavi S.r.l	80	33,5790	-	19 747,34
69	G. Scavi S.r.l.	79	33,5890	-	19 753,22
30	Laertina Scavi	78	33,5910	-	19 754,40
89	Antonio Pisanelli	77	33,5990	-	19 759,10

61	Giannoccaro Costruzioni Stradali S.a.s.	76	33,6010	-	19 760,28
26	Pa.E.Co. Srl	75	33,6410	-	19 783,80
49	T.M. Costruzioni S.a.s.	74	33,6580	-	19 793,80
46	AGM Costruzioni S.r.l.	73	33,6620	-	19 796,15
40	Pace Rocco Costruzioni S.r.l.	72	33,6780	-	19 805,56
65	Costruzioni Industriali S.r.l.	71	33,6880	-	19 811,44
20	Cil Srls	70	33,7020	-	19 819,67
93	Martella Giuseppe S.r.l.	69	33,7110	0,0040	19 824,97
38	Geoscar S.r.l.	68	33,7120	0,0050	19 825,56
29	Matera Arcangelo	67	33,7140	0,0070	19 826,73
52	Violante Domenico	66	33,7140	0,0070	19 826,73
60	Vigilia '87 Soc. Coop.	65	33,7150	0,0080	19 827,32
87	Malagnino Costruzioni S.r.l.u.	64	33,7190	0,0120	19 829,67
72	Giampetruzzi S.r.l.	63	33,7210	0,0140	19 830,85
66	STE.MAR. Costruzioni S.r.l.	62	33,7260	0,0190	19 833,79
98	Carbotti Giuseppe	61	33,7320	0,0250	19 837,32
35	ISEA S.r.l.	60	33,7480	0,0410	19 846,73
21	Caroli Pietro Srl	59	33,7530	0,0460	19 849,67
97	La.Mo.Ter S.r.l.	58	33,7640	0,0570	19 856,14
99	Acca Costruzioni S.r.l.	57	33,7680	0,0610	19 858,49
8	Last Srl	56	33,7770	0,0700	19 863,78
102	Imp. Bozza Francesco	55	33,7810	0,0740	19 866,13
9	Co.Edil. Srl	54	33,7890	0,0820	19 870,84
7	Asfalti Srl	53	33,8010	0,0940	19 877,89
19	Engineering Planning Construction Srl	52	33,8140	0,1070	19 885,54
39	S.&G. Costruzioni S.r.l.	51	33,8140	0,1070	19 885,54
54	Colaninno Costruzioni S.r.l.	50	33,8200	0,1130	19 889,07
28	Effar Srl	49	33,8240	0,1170	19 891,42
86	Piccinni Costruzioni S.r.l.	48	33,8260	0,1190	19 892,60
5	Nuova Geojonica Snc	47	33,8300	0,1230	19 894,95
84	Lezzi S.u.r.l.	46	33,8360	0,1290	19 898,48
25	Sassi Strade Srl	45	33,8370	0,1300	19 899,07
2	Rizzo Strade Srl	44	33,8380	0,1310	19 899,65
106	Michele Sasso S.r.l.	43	33,8380	0,1310	19 899,65
27	Leone Srl	42	33,8390	0,1320	19 900,24
78	Scavi Calò S.r.l.	41	33,8500	0,1430	19 906,71
15	Meridional Scavi Srl	40	33,8540	0,1470	19 909,06
6	Comes Srl	39	33,8550	0,1480	19 909,65
95	Pagone S.r.l.	38	33,8550	0,1480	19 909,65
59	Carone Scavi	37	33,8630	0,1560	19 914,36
11	Donato Coricciati Srl	36	33,8640	0,1570	19 914,94
47	Dicosola S.r.l.	35	33,8670	0,1600	19 916,71
17	Franco Srl	34	33,8700	0,1630	19 918,47
18	Armando Muccio Srl	33	33,8740	0,1670	19 920,83
57	De Sarlo Installazioni S.r.l.	32	33,8750	0,1680	19 921,41
115	Francesco De Bartolomeo S.r.l.	31	33,9070	0,2000	19 940,23
36	Stradale Salentina S.r.l.	30	33,9140	0,2070	19 944,35
112	Ben.Eco Lavori Generali S.r.l.	29	33,9160	0,2090	19 945,52
16	I.Com. Srl	28	33,9180	0,2110	19 946,70
34	Frisullo Luigi	27	33,9260	0,2190	19 951,40
37	Euro Strade S.r.l.	26	33,9370	0,2300	19 957,87

31	Costruttori Qualificati S.r.l.	25	33,9690	0,2620	19 976,69
83	Lavori edili e stradali di Giorgino geom. Mario	24	33,9770	0,2700	19 981,40
105	Ferrarese Costruzioni	23	33,9800	0,2730	19 983,16
68	Tagliente Costruzioni S.r.l.	22	33,9810	0,2740	19 983,75
33	Arcomano S.r.l.	21	33,9850	0,2780	19 986,10
12	Innova Costruzioni Srl	20	33,9890	0,2820	19 988,45
51	Cirfer di Cirilli Antonio & C. S.n.c.	19	34,0470	0,3400	20 022,56
114	Cavecon S.r.l.	18	34,0740	0,3670	20 038,44
44	Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l.	17	34,0810	0,3740	20 042,56
80	EDIM S.r.l.	16	34,0890	0,3820	20 047,26
45	HR Costruzioni Pubbliche S.r.l.	15	34,1260	0,4190	20 069,02
100	Marzo S.r.l.	14	34,1440	0,4370	20 079,61
24	Cataldi Restauri e Costruzioni srl	13	34,1730	0,4660	20 096,66
55	Due T Gestioni e Costruzioni S.r.l.	12	34,2230	-	20 126,07
81	EdilBat S.r.l.	11	34,2250	-	20 127,24
64	Vaccaro Costruzioni S.r.l.	10	34,2340	-	20 132,54
10	Co.Gen. Srl	9	34,2420	-	20 137,24
41	Cassetta Vincenzo	8	34,3210	-	20 183,70
43	Gesualdi S.r.l.	7	34,3600	-	20 206,64
63	Co.Ge.Ci.S. S.r.l.	6	34,3700	-	20 212,52
13	Ge.St.Im. Srl	5	34,4170	-	20 240,16
42	Cassetta Francesco e Nicola S.n.c.	4	34,5550	-	20 321,31
109	CapBeton S.r.l.	3	34,6150	-	20 356,60
77	IGF Group D'Alessandro S.r.l.s.u.	2	34,7500	-	20 435,99
79	Dalmar Opere Generali S.r.l.	1	34,9890	-	20 576,54

Quadro riepilogativo

A	Numero dei concorrenti		115
B	Numero delle offerte non ammesse		-
C	Numero delle offerte ammesse	A - B	115
D	10% delle offerte arrotondato	C x 10%	12
E	Numero offerte marginali uguali (oltre al 10%)	(art. 121)	-
F	Numero offerte nelle ali (accantonate)	D x 2 + E	24
G	Numero offerte che concorrono alla media	C - F	91
H	Somma offerte che formano la media		3 067,3367
M1	MEDIA OFFERTE CENTRALI	H / G	33,7070
I	Numero offerte centrali superiori alla media M1		57
L	Somma degli scarti		9,2222
M2	MEDIA DEGLI SCARTI	L / I	0,1618
M3	Soglia di ANOMALIA	M1 + M2	33,8688
	Numero offerte anormalmente basse		34

Miglior offerta in assoluto

47	Dicosola S.r.l	Ribasso offerto:	33,8670
RV	Ribasso virtuale		32,2473
N	Importo dello sconto (risparmio)		20 576,54
O	Importo del CONTRATTO		50 719,46
P	Percentuale della garanzia definitiva art. 113		44,4946%
Q	Importo della garanzia definitiva art. 11.	P x O	22 567,41
Q/2	(ridotta al 50% per impresa certificata)	Q x 50%	11 283,70