



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi fino al _____.

Li _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

RACCOLTA GENERALE

Anno _____

n. _____

V AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

n. 05 del 21.01.2014

OGGETTO: Lavori di Ampliamento della manutenzione straordinaria strade rurali e comunali nn° 2 e 31 - Aggiudicazione

In data 21.01.2014 nella Residenza Municipale, su proposta del Responsabile del Procedimento e istruttore del presente provvedimento, Sig. Francesco Casamassima.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Arch. Pantaleo De Finis

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 14.02.2003, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 29.11.2013, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio 2013;
- dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio 2014, è stato differito al 28 febbraio 2014, giusto Decreto Ministeriale del 19.12.2013 e quindi in base all'art. 163, comma 3, TUEL del D.Lgs. n° 267/2000, gli Enti locali possono effettuare, per ciascuno intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Premesso:

Che nell'anno 2010 fu contratto un mutuo con la Cassa DD.PP. di € 470.000,00, (il cui ammortamento ha avuto inizio il 2011) per lavori di manutenzione straordinaria strade rurali e comunali - Posizione n° 454918900;

Accertato che ad opera ultimata su detto mutuo, è risultata una disponibilità di € 126.506,58 da utilizzare per lavori di **“Ampliamento della manutenzione straordinaria strade rurali e comunali”**;

Che questa Amministrazione Comunale, ha incaricato il Dirigente dell'U.T.C.le, Arch. Aldo Caforio di predisporre il progetto definitivo dell'intervento, dell'importo complessivo di € 126.500,00, da finanziarsi mediante la diverso utilizzo (devoluzione) del residuo mutuo innanzi citato, così come previsto dalla circolare della Cassa DD.PP. S.p.a. n° 1255/2005, quale primo atto per la realizzazione di qualsiasi opera pubblica;

Che con D.G.M. n° 74 del 18.12.2012, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori **“Ampliamento della manutenzione straordinaria strade rurali e comunali”**, dell'importo complessivo di € 126.500,00, esecutiva ai sensi di legge;

Che con determinazione dirigenziale n° 398 del 20.12.2012, è stato richiesto il diverso utilizzo (devoluzione) alla Cassa DD.PP. S.p.a.;

Che la Cassa DD.PP. S.p.a., con nota in data 11.02.2012, prot. n° 11350, autorizzava il diverso utilizzo di € 126.500,00, relativo al mutuo Posizione n° 454918900 per lavori di **“Ampliamento della manutenzione straordinaria strade rurali e comunali nn° 2 e 31”**, di importo complessivo pari ad € 126.500,00;

Che con determinazione dirigenziale n. 194 datata 15.10.2013 della V^ Area Tecnica, a firma del responsabile della V^ Area, Arch. Pantaleo De Finis si approvavano gli atti progettuali e relativo Bando di gara per l'affidamento dei lavori di **“Ampliamento della manutenzione straordinaria strade rurali e comunali nn° 2 e 31”**, secondo il criterio della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 3, comma 40, e 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., con il criterio del massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta;

Che, come stabilito nel bando di gara, in data 19.11.2013 si è riunita la commissione di gara procedendo alla presa d'atto delle offerte presentate, alla verifica del rispetto dei tempi, delle modalità di inoltro e della regolarità della documentazione presentata;

Che sempre nella seduta del 19.11.2013 si è proceduto alla apertura delle offerte economiche, delle ditte ammesse a gara, dalla quale è risultata provvisoriamente aggiudicataria l'impresa **COSTRADE S.r.l., corrente in Andria, alla Via Stazio, n° 238** che ha **offerto un ribasso del 10,09 %** sull'importo a base d'asta di € **74.527,68**, per un prezzo al netto di **Euro 67.007,84, oltre Euro 16.876,52 non soggetti a ribasso, più Euro 1.371,06** per oneri della sicurezza, così come si evince dal verbale di gara redatto in tale data, che si allega alla presente a formare parte integrante e sostanziale;

Che in data 22.11.2013 è stata trasmessa apposita richiesta di verifica dei requisiti della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 sia all'impresa **COSTRADE S.r.l.** risultata prima in graduatoria, sia alla impresa **ECORISANAMENTI S.r.l.**, seconda in graduatoria;

Che entro i termini stabiliti è pervenuta la documentazione richiesta alle imprese sopra richiamate, comprovante il possesso dei requisiti;

Che in Data 26.11.2013 sono state inviate, agli organi preposti, apposite richieste per la verifica del possesso dei requisiti dell'impresa COSTRADE S.r.l.;

Ritenuto, pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori di “**Ampliamento della manutenzione straordinaria strade rurali e comunali nn° 2 e 31**”, in favore dell'impresa **COSTRADE S.r.l.** e di prendere atto del quadro economico rideterminato, come di seguito riportato:

A	IMPORTO LAVORI		
	A1	Importo netto dei lavori	91.404,20
	A2	Importo soggetto a base d'asta	74.527,68
	A3	Importo non soggetto a base d'asta	16.876,52
	A4	Ribasso d'asta del 10,09 % su A2	7.519,84
	A5	Oneri di sicurezza	1.371,06
	$A = A2 - A4 + A3 + A5$		<u>85.255,42</u>
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:		
	B1	IVA 10 % su A	8.525,54
	B2	Spese Tecniche (Progettazione, D.L., Coord. Sicurezza)	14.850,00
	B3	Cassa Previdenza Ingegneri	594,00
	B4	Spese Commissioni giudicatrici	463,88
	B5	Accertamenti tecnici e collaudi	1.500,00
	B6	Incentivo U.T.C.	1.855,51
	B7	Spese pubblicità	463,88
	B8	IVA 22% su B2 + B4 + B5 + B7	3.801,11
	B9	Ribasso d'asta	7.519,84
	B10	Imprevisti	1.670,82
	$B = B1+B2 +B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10$		<u>41.244,58</u>
C	TOTALE $C = A + B$		126.500,00

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

Visto il D.Lgs. n° 163/2006

Visto il Regolamento contabile dell'Ente;

CIG: 5372602B6A

Tutto ciò premesso.

D E T E R M I N A

- 1) Di dare atto che le operazioni di gara, per all'affidamento dei lavori di “**Ampliamento della manutenzione straordinaria strade rurali e comunali nn° 2 e 31**”, sono state condotte il 19.11.2013, secondo il criterio della procedura negoziata, ai sensi dell'art.

- 3, comma 40, e 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., con il criterio del massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta, come da verbali redatti e sottoscritti, agli atti d'ufficio;
- 2) Di prendere atto del verbale di gara redatto in data 19 novembre 2013 relativo ai lavori di di **“Ampliamento della manutenzione straordinaria strade rurali e comunali nn° 2 e 31”**, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale ;
- 3) Di aggiudicare definitivamente i lavori di di **“Ampliamento della manutenzione straordinaria strade rurali e comunali nn° 2 e 31”**, all' Impresa **COSTRADE S.r.l., corrente in Andria, alla Via Stazio, n° 238** che ha offerto un ribasso del **10,09 %** sull'importo a base d'asta di **€ 74.527,68**, per un prezzo al netto di **Euro 67.007,84, oltre Euro 16.876,52 non soggetti a ribasso, più Euro 1.371,06** per oneri della sicurezza,;
- 4) Di prendere altresì atto del quadro economico rideterminato alla luce del ribasso di gara , di seguito riportato :

A	IMPORTO LAVORI	
	A1 Importo netto dei lavori	91.404,20
	A2 Importo soggetto a base d'asta	74.527,68
	A3 Importo non soggetto a base d'asta	16.876,52
	A4 Ribasso d'asta del 10,09 % su A2	7.519,84
	A5 Oneri di sicurezza	1.371,06
	$A = A2 - A4 + A3 + A5$	
		<u>85.255,42</u>
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:	
	B1 IVA 10 % su A	8.525,54
	B2 Spese Tecniche (Progettazione, D.L., Coord. Sicurezza)	14.850,00
	B3 Cassa Previdenza Ingegneri	594,00
	B4 Spese Commissioni giudicatrici	463,88
	B5 Accertamenti tecnici e collaudi	1.500,00
	B6 Incentivo U.T.C.	1.855,51
	B7 Spese pubblicità	463,88
	B8 IVA 22% su B2 + B4 + B5 + B7	3.801,11
	B9 Ribasso d'asta	7.519,84
	B10 Imprevisti	1.670,82
	$B = B1+B2 +B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10$	
		<u>41.244,58</u>
C	TOTALE $C = A + B$	
		126.500,00

- 5) Di dare atto che in data 26.11.2013, sono state inoltrate apposite richieste agli organi competenti, per la verifica del possesso dei requisiti della impresa **EURO STRADE S.r.l.**;
- 6) Di dare luogo alla consegna dei lavori sotto riserva di legge, data l'estrema urgenza di dare inizio ai lavori di **“Ampliamento della manutenzione straordinaria strade rurali e comunali nn° 2 e 31”**, nelle more che vengano espletati tutti gli adempimenti previsti per legge, propedeutici per la stipula del contratto d'appalto;
- 7) Di dare atto, che alla spesa del suddetto progetto esecutivo, di complessive € 126.500,00, si farà fronte, mediante diverso utilizzo (devoluzione) del residuo mutuo, contratto con la Cassa Depositi e Prestiti a gravare sul Cap. 5 - Intervento 2080101 - Bilancio 2013 – R.P./10 - Posizione n° 454918900;

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO



L'Istruttore del Provvedimento

F.to Arch. Pantaleo De Finis

F.to F.sco Casamassima

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì 28.01.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Michele Galasso

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 21.01.2014

**F.to Il Capo Area
Arch. Pantaleo De Finis**