


Studio	Tecnico	Ing.	Marino	A.	D’Agostino	–	Via	Roma,	16	–	74019	Palagiano	 	1	
 

INDICE 
 

PREMESSA ...................................................................................................................................................... 2 

1. DEFINIZIONE DEL PROGETTO ............................................................................................................... 3 

1.1 CRITERI PROGETTUALI UTILIZZATI .............................................................................................. 3 

1.2  STATO DEI LUOGHI ........................................................................................................................... 3 

1.3  OBIETTIVO ATTESO CON L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO .................................................... 4 

2  STUDI SPECIALISTICI EFFETTUATI ...................................................................................................... 5 

2.1  RILIEVI TOPOGRAFICI ...................................................................................................................... 5 

2.2  ASPETTI PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI ................................................................................. 5 

3.  DESCRIZIONE DELLE OPERE ................................................................................................................. 7 

3.1a  RIMOZIONE DEL TAPPETINO DI USURA ESISTENTE .................................................................. 8 

3.2a  RIPRISTINO DEL PACCHETTO STRADALE DI FONDAZIONE ...................................................... 8 

3.3a COMPATTAZIONE DEL PACCHETTO STRADALE DI FONDAZIONE ............................................ 8 

3.4a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO ......................................... 9 

3.5a TAPPETINO DI USURA DRENANTE .................................................................................................. 9 

3.1b  FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE ..................................................................... 9 

3.2b  RINTERRO ......................................................................................................................................... 10 

3.4b CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO ....................................... 10 

3.5b TAPPETINO DI USURA DRENANTE ................................................................................................ 10 

3.6 TEMPI DI ESECUZIONE PREVISTI .................................................................................................. 12 

4. QUADRO ECONOMICO ........................................................................................................................... 12 

5. CONCLUSIONE ......................................................................................................................................... 14 

 

 

 

 

 

 

 



Studio	Tecnico	Ing.	Marino	A.	D’Agostino	–	Via	Roma,	16	–	74019	Palagiano	 	2	
 

PREMESSA 
 

     Il presente progetto si inserisce all’interno del Piano Complessivo di Intervento, descritto nel 

progetto preliminare allegato alla domanda di partecipazione al Bando pubblico di aiuto ai sensi 

della Misura 125 del PSR Puglia 2007-2013 “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture 

connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura “ Azione 3 “ 

Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche di 

collegamento con le arterie di comunicazioni comunali, provinciali e statali “ riservato ai 

Comuni di cui alla D.G.R.  2068/13 interessate dal nubifragio del 7-8 ottobre 2013. 

     Nell’ambito di tale Piano il sottoscritto progettista ha redatto il progetto esecutivo di “Interventi 

di ripristino delle strade comunali rurali S.C.R. 17 – Strada vecchia di Gioia del Colle –  ed 

S.C.R. 16 – Zirifico -“  favorendo lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura; 

gli interventi previsti, infatti, porteranno all’eliminazione dei rischi e pericoli che attualmente detta 

strada rurale presenta a causa delle numerose buche, fessure, lesioni e dissesti  presenti nella sede 

stradale e garantire, così, l’incolumità pubblica. 

Il livello di progettazione sviluppato nel progetto esecutivo è conforme alle indicazioni della 

vigente normativa sui lavori pubblici. 

I costi per la realizzazione dei lavori di “Interventi di ripristino della strada comunale rurale 

S.C.R. 17 –– Strada vecchia di Gioia del Colle – ed S.C.R. 16 – Zirifico -“   trovano completa 

copertura nelle somme del finanziamento concesso al Comune di Castellaneta dell’importo di € 

440.036,00 e dell’importo di € 52.804,32 per spese generali escluso IVA, come da Quadro 

Economico. 

L’Amministrazione comunale di Castellaneta, a seguito di Convenzione di affidamento incarico 

professionale, affidava al sottoscritto progettista l’incarico relativo alla progettazione preliminare-

definitiva, esecutiva, direzione lavori  e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori di cui innanzi. 
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1. DEFINIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto prevede interventi di ripristino dello stato dei luoghi e di manutenzione ordinaria, ovvero 

la esecuzione di lavori di ripristino della sovrastruttura del manto stradale e delle banchine laterali, 

conservando lo stato di fatto esistente, ovvero senza variazione alcuna dell’andamento planimetrico 

ed altimetrico della strada rurale e delle dimensioni delle sedi stradali esistenti, distinguendo gli 

interventi in: 

- Lotto 1: interventi di ripristino della strada S.C.R. 17; 

- Lotto 2: interventi di ripristino della strada S.C.R. 16. 

1.1 CRITERI PROGETTUALI UTILIZZATI 
Nello sviluppo del progetto vengono adottati e ribaditi i principali criteri progettuali delineati nel 

Piano Complessivo di Intervento  e, nello specifico: 

‐ si è mantenuto e conservato lo stato di fatto esistente; 

‐ si sono mantenuti l’andamento  planimetrico ed altimetrico esistenti; 

‐ si è mantenuta la larghezza della sede stradale e banchine laterali esistenti. 

‐ nei lavori di ripristino delle opere è stato previso l’utilizzo degli stessi materiali 

esistenti.  

1.2  STATO DEI LUOGHI 
a) Strada comunale rurale S.C.R. 17 – Lotto 1 - 

La strada comunale rurale S.C.R. 17– Strada vecchia di Gioia del Colle –  di cui al progetto, 

collega  direttamente il centro abitato di Castellaneta  con la strada provinciale S.P.23 e ad essa 

sono collegate due strade comunali rurali, individuate con i numeri 15, 29 ed una strada 

provinciale S.P. 23 che conducono ai fondi agricoli di numerose aziende agricole ed agricoltori. 

Essa è ubicata a nord del territorio comunale di Castellaneta; la strada rurale S.C.R. 17 è ubicata 

poco ad Ovest del confine con il feudo del comune di Mottola e, come si evince dalla cartografia 

catastale,  il suo tragitto, a partire dalla S.P.23, va ad interessare i seguenti fogli di mappa nn. 27, 

34, 40, 41 sino a raggiungere a sud la strada urbana. 

La strada S.C.R. 17 ha un andamento planimetrico ed altimetrico regolari;  essa misura una 

lunghezza totale  di circa mt. 3.160,07, una larghezza media di circa mt. 5,80 e si presenta 

bitumata per una larghezza media pari a circa mt. 4,70, con banchine laterali della larghezza 

cadauna pari a circa mt. 0,50. In corrispondenza degli innesti alla strada urbana ed alla strada 
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provinciale S.P. 23 , la strada rurale parte con una larghezza di circa mt. 15,00 per poi divenire, 

in un tratto di percorso lungo circa mt. 10,70, di larghezza di mt. 5,80.  

La strada rurale S.C.R. 17, in progetto, attualmente non è facilmente percorribile a causa dei 

numerosi danni che la stessa ha subito durante l’alluvione del 7 ed 8 ottobre 2013 e che le recenti 

piogge rischiano di aggravare. 

b) Strada comunale rurale SCR 16 – Lotto 2 - 

La strada comunale rurale S.C.R. 16 di cui al progetto, della lunghezza di circa mt. 1040,40, 

collega direttamente la strada comunale rurale S.C.R. 15  con la strada provinciale S.P.23, 

oltrepassando quest’ultima per una lunghezza di circa mt. 121,80, ove ha termine. Essa è ubicata 

a nord del territorio comunale di Castellaneta; la strada rurale S.C.R. 16 è ubicata poco ad Ovest 

del confine con il feudo del comune di Mottola e, come si evince dalla cartografia catastale,  il 

suo tragitto, a partire dalla S.P. 23, va ad interessare i seguenti fogli di mappa nn. 26 e 34, sino a 

raggiungere a sud la strada comunale rurale S.C.R. 15. 

La strada S.C.R. 16 ha un andamento planimetrico ed altimetrico regolari;  essa misura una 

lunghezza totale  di circa mt. 1.040,40, una larghezza media di circa mt. 4,00 e si presenta 

bitumata per una larghezza media pari a circa mt. 3,00, con banchine laterali della larghezza 

cadauna pari a circa mt. 0,50. In corrispondenza degli innesti alla strada comunale rurale S.C.R. 

15 ed alla strada provinciale S.P. 23 , la strada rurale parte con una larghezza di circa mt. 15,00 

per poi divenire, in un tratto di percorso lungo circa mt. 15,00, di larghezza di mt. 4,00.  

La strada rurale S.C.R. 16, in progetto, attualmente non è facilmente percorribile a causa dei 

numerosi danni che la stessa ha subito durante l’alluvione del 7 ed 8 ottobre 2013 e che le recenti 

piogge rischiano di aggravare. 

1.3  OBIETTIVO ATTESO CON L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
L’obiettivo generale del presente progetto è quello di eliminare i rischi ed i pericoli che 

attualmente le strade comunali rurali S.C.R. 17 – Strada vecchia di Gioia del Colle – ed S.C.R. 

16 – Zirifico - presentano a causa delle numerose buche, fessure, lesioni, cavità e dissesti di cui 

ne è interessata  sia la sovrastruttura stradale che l’intero pacchetto stradale, per buona parte 

della sua larghezza, e garantire, così, la sicurezza e l’incolumità pubblica. Il danneggiamento del 

pacchetto di pavimentazione, principalmente per la S.C.R. 17, ha interessato inoltre il bordo 

stradale che, essendo irregolare, rende poco sicura la percorribilità della stessa strada e, 

direttamente, gli svincoli di accesso alle singole aziende agricole.  E’ doveroso sottolineare che 

la soluzione adottata, sempre per la S.C.R. 17, di riempire alcune cavità con misto di cava 
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depositato temporaneamente,  è chiaramente del tipo  emergenziale; infatti ad ogni evento 

piovoso le buche colmate tendono a svuotarsi nuovamente rendendo sdrucciolevole la sede 

stradale.  

L’intervento di ripristino è, pertanto, necessario per restituire alla sede stradale, delle due strade 

comunali rurali, la sua integrità e favorire e agevolare lo sviluppo delle attività produttive 

agricole e migliorare le condizioni di accesso alle aziende agricole. Dette strade, infatti, hanno la 

funzione di provvedere principalmente all’accesso a fondi agricoli e masserie.  

2  STUDI SPECIALISTICI EFFETTUATI 
Nel corso della progettazione sono stati effettuati gli studi specialistici elencati nel seguito. 

2.1  RILIEVI TOPOGRAFICI 
Per lo sviluppo del progetto è stato eseguito un rilievo topografico di approfondimento specifico 

dello stato di fatto. 

2.2  ASPETTI PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI 
L’intervento di ripristino dell’opera, oggetto del presente progetto, è stato analizzato anche dal 

punto di vista  paesaggistico ed ambientale. 

Dall’esame della cartografia dei vincoli si è potuto accertare che le strade comunali rurali S.C.R. 

17 – Strada vecchia di Gioia del Colle -  ed S.C.R. 16, lungo il loro percorso, ricadono in zone 

sottoposte ai seguenti vincoli: 

1) Strada comunale rurale S.C.R. 17 – Strada vecchia di Gioia del Colle -  
a) PPTR:  

a. ULTERIORI CONTESTI – Componenti aree protette e siti naturalistici (fasce di 

rispetto dai parchi e riserve naturali). 

b) PAI: reticolo idrografico 

c) SITI NATURA 2000: 

a. SIC 

b. ZPS 

c. IBA 

 

Dall’esame della cartografia dei vincoli risulta, ancora, che detta strada, anche se non interessata, 

in alcuni suoi tratti confina con zone sottoposte ai seguenti vincoli relativi al PPTR: 

a. COMPONENTI CULTURALI ED INSEDIATIVE – Immobili ed aree di notevole 

interesse pubblico; 
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b. ULTERIORI CONTESTI – Componenti botanico vegetazionali (aree di rispetto dai 

boschi); 

Per quanto riguarda il reticolo idrografico, questo ultimo viene intercettato in prossimità del 

tratto centrale del profilo stradale. Tuttavia gli interventi in progetto non comportano alterazioni 

morfologiche o funzionali ne tantomeno pericoli per l’ambiente e le persone, in quanto trattasi di 

semplici lavori di ripristino della pavimentazione stradale esistente. 

2) Strada comunale rurale S.C.R. 16 – Zirifico - 

SITI NATURA 2000: 

a. SIC 

b. ZPS 

c. IBA 

 

Per quanto riguarda il reticolo idrografico, questo ultimo non viene intercettato.  

Per entrambe le strade, inoltre ai sensi dell’art. 5 dell’Ordinanza della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri n. 135 del 27/11/2013, gli interventi previsti in progetto vengono eseguiti 

in deroga alle disposizioni normative, come di seguito riportato testualmente: 

 “ Art. 5.  Deroghe  
1. Per la realizzazione degli interventi d’emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto 
dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 
22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il Commissario delegato 
può provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni 
normative:  
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 
15, 19, 20;  
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;  
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-
quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;  
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 
29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 6870, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-bis, 
80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 114, 118, 119, 120, 
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-bis e 
243;  
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie 
all’applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;  
leggi  ed  altre  disposizioni  regionali  strettamente  connesse  agli  interventi  previsti  dalla 
presente ordinanza. “ 

L’intervento, previsto in progetto, prevede solo il ripristino delle strade che non comporta 

alterazioni dello stato dei luoghi e pertanto risulta esentato dalla richiesta di autorizzazione 
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paesaggistica. Alla presente relazione si allega la cartografia della vincolistica ambientale di cui 

sopra. 

3.  DESCRIZIONE DELLE OPERE 

L’intervento proposto  ha lo scopo di ripristinare le condizioni di sicurezza della sede stradale, al 

fine di rendere nuovamente percorribili le Strade Comunali Rurali 17 e 16 e prevede sinteticamente: 

1) per la strada comunale rurale S.C.R. 17 - Lotto 1: 

‐  la  rimozione del tappetino di usura esistente, con relativo trasporto e smaltimento a 

discarica autorizzata, secondo norma di legge, del materiale di risulta; 

‐ ripristino del pacchetto stradale in corrispondenza delle cavità che si presentano 

attualmente lungo la sede stradale, mediante posa in opera di idoneo materiale da cava, 

opportunatamente compattato mediante rullatura; 

‐ ripristino del pacchetto stradale in corrispondenza del ciglio stradale al fine di 

ripristinare la regolarità del tracciato, con le stesse metodologie già descritte per la 

ricolmatura delle cavità; 

‐ compattazione del pacchetto stradale di fondazione al fine di raggiungere le densità 

previste dalla vigente normativa; 

‐ posa in opera di strato di binder e di tappetino di usura costituito da asfalto drenante, 

così da contribuire ad attenuare i fenomeni di allagamento conseguenti ad eventi piovosi 

e continui;  

1) per la strada comunale rurale S.C.R. 16 - Lotto 2: 

‐ la fresatura della pavimentazione stradale esistente, con relativo trasporto e smaltimento 

a discarica autorizzata, secondo norma di legge, del materiale di risulta; 

‐ rinterro con materiale proveniente da cave di prestito per il tratto di strada che 

oltrepassa la S.P.23 e relativa cilindratura meccanica fino a raggiungere le densità 

previste dalla vigente normativa; 
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‐ posa in opera di strato di binder e di tappetino di usura costituito da asfalto drenante, 

così da contribuire ad attenuare i fenomeni di allagamento conseguenti ad eventi piovosi 

e continui; 

Nelle fasi di esecuzione della pavimentazione stradale, per entrambe le strade comunali rurali, si 

dovrà avere cura di realizzare un profilo trasversale della strada in modo da assicurare, ad entrambe 

le corsie, la pendenza trasversale del 2,5%, come riportato negli elaborati grafici di progetto. 

 Per la strada comunale S.C.R. 17 - Lotto 1 - si ha: 

3.1a  RIMOZIONE DEL TAPPETINO DI USURA ESISTENTE 

L’attuale tappeto di usura, oltre a presentare diverse discontinuità, già descritte e 

documentate negli elaborati tecnici di progetto, è caratterizzato da molte irregolarità e, 

pertanto, necessità di essere sostituito per l’intero sviluppo della strada in questione. La 

rimozione sarà effettuata con idonee apparecchiature in grado di rimuovere il tappetino 

esistente senza danneggiare il sottofondo. 

3.2a  RIPRISTINO DEL PACCHETTO STRADALE DI FONDAZIONE 

A seguito della rimozione del tappetino di usura, si procederà al ripristino del pacchetto 

stradale di fondazione, mediante ricolmatura delle buche esistenti e successiva 

compattazione: la ricolmatura delle cavità sarà effettuata con misto di cava di opportune 

caratteristiche granulometriche. 

3.3a COMPATTAZIONE DEL PACCHETTO STRADALE DI 
FONDAZIONE 

Una idonea compattazione del pacchetto stradale di fondazione è fondamentale per 

diminuire la deformabilità della sede stradale, aumentare la resistenza a fatica e, quindi, la 

vita utile della strada stessa. 

Essa è necessaria, pertanto, per migliorare la risposta strutturale della strada. 

A tal fine, una volta rimosso il tappetino di usura e aver regolarizzato le discontinuità 

puntuali, si procederà alla compattazione della fondazione stradale esistente fino a 

raggiungere i valori di compattazione prescritti dalla vigente normativa. 
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3.4a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI 
COLLEGAMENTO  
La ricostituzione della sede stradale sarà effettuata mediante la posa di conglomerato 

bituminoso per strato di collegamento (binder), costituito da miscelati aggregati e bitume 

confezionato a caldo, steso in opera con vibrofinitrici e costipato con appositi rulli fino ad 

ottenere le caratteristiche del CSdA e con la stesura del tappetino di usura di cui al punto 

successivo.  

 

3.5a TAPPETINO DI USURA DRENANTE 

La ricostituzione della sede stradale sarà completata mediante la posa di tappetino di usura 

di tipo drenante e fonoassorbente. 

Il conglomerato bituminoso drenante fonoassorbente è una miscela realizzata con pietrischi 

frantumanti  e  sabbie  di  granulometria  appropriata, impastati a caldo con bitume 

modificato tipo hard e tale da produrre un conglomerato che messo in opera risulti “aperto” 

(cioè con una incidenza dei vuoti intergranulari maggiore del 16%). 

 

 

 Per la strada comunale SCR 16 - Lotto 2 - si ha: 

3.1b  FRESATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE 

L’attuale pavimentazione stradale presenta diverse discontinuità, già descritte e documentate 

fotograficamente negli elaborati tecnici di progetto, ed è caratterizzata da molte irregolarità e 

necessita, pertanto, eseguire una fresatura di detta pavimentazione. 



Studio	Tecnico	Ing.	Marino	A.	D’Agostino	–	Via	Roma,	16	–	74019	Palagiano	 	10	
 

3.2b  RINTERRO  

Sarà eseguito un rinterro con materiali provenienti da cave di prestito di opportune 

caratteristiche granulometriche, per il tratto di strada che oltrepassa l’incrocio con la S.P. 23 

e successiva cilindratura meccanica fino a raggiungere le densità previste dalla vigente 

normativa. 

3.4b CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI 
COLLEGAMENTO  

La ricostituzione della sede stradale sarà effettuata mediante la posa di conglomerato 

bituminoso per strato di collegamento (binder), costituito da miscelati aggregati e bitume 

confezionato a caldo, steso in opera con vibrofinitrici e costipato con appositi rulli fino ad 

ottenere le caratteristiche del CSdA  e con la stesura del tappetino di usura di cui al punto 

successivo. 

 

3.5b TAPPETINO DI USURA DRENANTE 

La ricostituzione della sede stradale sarà completata  mediante la posa di tappetino di usura 

di tipo drenante e fonoassorbente. 

Il conglomerato bituminoso drenante fonoassorbente è una miscela realizzata con pietrischi 

frantumanti  e  sabbie  di  granulometria  appropriata, impastati a caldo con bitume 

modificato tipo hard e tale da produrre un conglomerato che messo in opera risulti “aperto” 

(cioè con una incidenza dei vuoti intergranulari maggiore del 16%). 

 

L’utilizzazione del conglomerato drenante fonoassorbente per la costruzione del manto di 

usura migliora la sicurezza della circolazione stradale: la porosità di questo rivestimento 
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impedisce in caso di pioggia il ristagno d’acqua, eliminando il rischio di aquaplaning e 

migliorando la visibilità per i mezzi in transito.  

Inoltre, la porosità della superficie permette l’abbattimento del rumore generato dal 

rotolamento dei pneumatici. 

La posa in opera del conglomerato drenante verrà effettuata a mezzo di macchine 

vibrofinitrici, in perfetto stato di efficienza e dotate di meccanismi di autolivellamento. 

Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla realizzazione dei giunti longitudinali, ottenuti 

preferibilmente mediante il tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con 

l’impiego di più finitrici. Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere 

al taglio verticale con idonea attrezzatura. 

I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre 

previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento. 

La temperatura del conglomerato all’atto della stesa, controllata dietro la finitrice, dovrà 

essere in ogni momento non inferiore a 140°C. 

La stesa del conglomerato dovrà  essere  sospesa quando le condizioni meteorologiche 

possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro. 

 

Gli strati eventualmente compromessi dovranno essere immediatamente rimossi e ricostruiti. 
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Le vibrofinitrici che stendono la miscela drenante dovranno lasciare uno strato finito 

perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti alla 

segregazione degli elementi litoidi più grossi. 

La compattazione dello strato di materiale lasciato dalla finitrice dovrà iniziare 

immediatamente, con rulli metallici statici del peso di 8-10 ton, con 3-5 passaggi a 

temperatura non inferiore a 140 °C e condotta a termine senza interruzione. 

 

3.6 TEMPI DI ESECUZIONE PREVISTI 

Il tempo di esecuzione previsto per l’intervento è stato stimato in 90 giorni solari naturali e 
consecutivi. 

Castellaneta, lì 16 novembre 2015 

 

 

4. QUADRO ECONOMICO 

Per quanto riguarda il costo per l’adeguamento sicurezza cantiere ai sensi della D.Lgs.81/2008 e 

D.Lgs.106/2009 e ss.mm.ii., il relativo importo è riportato nel Quadro Economico. 

L’importo preventivato per l’esecuzione dei soli lavori di ripristino in progetto ammonta a: 

a) Lotto 1 – esecuzione dei lavori di ripristino S.C.R. 17 : € 404.036,00; 

b) Lotto 2 – esecuzione dei lavori di ripristino S.C.R. 16 : € 35.802,74. 

     La somma complessiva preventivata per l’esecuzione completa dei lavori previsti in progetto 

ammonta a € 705.709,26 (Eurosettecentocinquemilasettecentonove/26) come riportato nel seguente 

Quadro Economico: 
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QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA 

A) IMPORTO LAVORI 
    

LOTTO 1 (S.C.R. 17)    

  A1.1 – Importo Lavori Soggetto a Ribasso €  335.673,04
  A1.2 – Percentuale Manodopera (20,717 %)  €  91.161,88
  A1.3 – Somme della Sicurezza  €  13.201,08

   TOTALE IMPORTO LAVORI (A1=A1.1+A1.2+A1.3)  €  440.036,00
LOTTO 2 (S.C.R. 16)     

  A2.1 – Importo Lavori Soggetto a Ribasso €  29.153,31
  A2.2 – Percentuale Manodopera (20,717 %)  €  5.577,51
  A2.3 – Somme della Sicurezza  €  1.071,92

   TOTALE IMPORTO LAVORI (A2=A2.1+A2.2+A2.3)  €  35.802,74
   TOTALE IMPORTO LAVORI (A=A1+A2)  €  475.838,74

  
B) SPESE GENERALI  
  B1 - Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinatore  
         per la sicurezza, assistenza giornaliera, contabilità, ecc.. € 20.000,00

  B2 - Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi € 1.500,00
  B3 - Spese varie, tecniche e di gara € 22.417,86
  B4 - Accantonamento di cui all’art.12 del Regolamento Generale LL.PP € 12.000,00
TOTALE (B1+B2+B3+B4=€52.804,32+€3.113,54)  ≤  12% di A € 55.917,86
  B5 – Contributo Inarcassa (4% di B1 + B2) € 860,00
  

TOTALE SPESE GENERALI (B1+B2+B3+B4+B5) € 56.777,86
 

TOTALE IMPORTO LAVORI + SPESE GENERALI  
– (escluso Inarcassa) – (A + B – B5) € 587.673,60

  
TOTALE (A + B)– escluso IVA  € 588.533,60

  
C) IVA  
  C1 - 22% sui Lavori (A) € 104.684,53
  C2 - 22% su Spese Generali (B) € 12.491,13

Totale IVA (C1 + C2) € 117.175,66
  

TOTALE (A + B + C) – iva compresa  €  705.709,26
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5. CONCLUSIONE 

Da quanto innanzi riportato si può concludere e dichiarare che: 

- le strade comunali rurali S.C.R. 17 – Strada vecchia di Gioia del Colle –  e S.C.R 16 – Zirifico - di 

progetto presentano la pavimentazione stradale interessata da numerose buche, fessure, cavità, 

lesioni e dissesti a seguito degli eventi calamitosi verificatesi nei giorni 7 ed 8 Ottobre 2013 nei 

comuni di Castellaneta, Ginosa, Palagianello, Laterza in Provincia di Taranto; 

- allo stato attuale le strade S.C.R. 17 e S.C.R. 16 rappresentano un pericolo alla pubblica e privata 

incolumità; 

- nelle zone sottoposte a vincolo, per detta strada, necessita un intervento immediato, a carattere 

temporaneo, di ripristino per garantire la pubblica sicurezza ed incolumità; 

- gli interventi previsti in progetto sono di ripristino dello stato dei luoghi e di manutenzione 

ordinaria, che non comportano quindi alterazioni dello stato dei luoghi; 

- ai sensi dell’art. 5 dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 135 del 

27/11/2013, gli interventi previsti in progetto hanno carattere di urgenza e sono sottoposti  alle 

deroghe della normativa vigente prevista dalla suddetta Ordinanza. 

 

 


