{5 Strade
Comune di STIMA SOMMARIA DEI COSTI | ViaAlexander Fleming o AR A
@ Castellaneta computo metrico estimativo Zona 2 TAV.Z2.32.C

COSTO PUNTO % AMBITO / INCREMENTO COMPUTO
AMBITO / MEDIA SUBTOTALE % AMBITO CODICI E VOCI DI COMPUTO

LATO DX -

ACCESSI OM0101-E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede 1824.75
MARCIAPIEDE 0 OM 0101 - E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede 5677.00
55 /0 OM 01 01-E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede con pendenza adeguata 2739.15

10 400 90 € PAG6 Raccordo di dislivello mediante calcestruzzo di dislivello inferiore a
x 5cm 160.00

AM 189.11

CORPO

MARCIAPIEDE 0 OM 04 01-E 14 17 - E 17 51a Fornitura e posa in opera di rampa in calcestruzzo compresa di
CM 16792 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 8 A) pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice.

1 343 35 € -E1007 corrimano e doppia balaustra

PAVIMENTAZIONE
MARCIAPIEDE E 14 17 - Inf 01 45a Costruzione marciapiede (fino a 2m di larghezza) 307.1
461.29 OM0101-E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede (fino a 2m) 10145
E 14 17 (fino a 2 m di larghezza) Pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice 26356.06

27 677.66 €

ATTREZZATURE PA2 Installazione di pulsantiera per la chiamata e dispositivo di
MARCIAPIEDE segnalazione acustica 1000.00
10000 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PA3 Fornitura e posa in opera di percorso tattile agli accessi del

2 00 00 € marciapiede 1200
5 . PA7 Piastrelle tattili per la costruzione di circuiti per ciechi 40x40 cm 300.00

LATO SX

ACCESSI OM 01 01-E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede
OM0101-E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede
87 24 MARCIAPIEDE ............................. OM0101-E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede con pendenza adeguata
AM ' 3 053 25 € PAG6 Raccordo di dislivello mediante calcestruzzo di dislivello inferiore a
- E 17 51a-E 10 07 Installazione di balaustra con doppio corrimano (1 m)

CORPO

MARCIAPIEDE 0
CM 0.00 e 0 A)

PAVIMENTAZIONE

PM 337.13 MARCIAPlEDE .............................. 40% E 1417 - Inf01 45a Costruzione marciapiede (fino a 2m di larghezza) 307.1

1 3 485 1 3 € E 14 17 (fino a 2 m di larghezza) Pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice 13178.03

ATTREZZATURE

FF MARCIAPIEDE PA3 Fornitura e posa in opera di percorso tattile agli accessi del
7200 ......................................................................... marciapiede 1200.00

1 800 00 € PA7 Piastrelle tattili per la costruzione di circuiti per ciechi 40x40 cm 600.00

LEGENDA: Media delle strade

NOTE: COSTO A PUNTO PERCENTUALE EFFICIENZA DELLINVESTIMENTO

- Affinché la pavimentazione possa con certezza definirsi o meno | Costo stimato totale dell'intervento: Indica quante volte & conveniente I'investimento rispetto alla media generale. E calcolato come il rapporto
antisdrucciolevole & necessario eseguire delle prove strumentali. tra I'efficienza della strada considerata e I'efficienza media di tutte le strade.

L'eventualita dell’'intervento si rimanda pertanto a successive verifiche. 60 260_29 €

- Gli impianti semaforici mancanti non sono stati considerati in fase di Aumento della percentuale di

computo in quanto non sono strettamente oggetto di PEBA ma sono accessibilita:
subordinati ad altri livelli di pianificazione

31 %
-Gli interventi maggiormente invasivi quali allargamento dei 0

marciapiedi e inserimento di rampe, sono realizzabili previo specifico e
multicriteriale studio di fattibilita

Costo medio a punto percentuale:
- Gli interventi previsti presuppongono una manutenzione tale da

assicurarne efficacia nel tempo 0 05 1 1.5 2 2,5 3 3,5 4
- Alcuni interventi previsti (relativi alle utenze ad esempio), andranno 31 3-24 € Efficienza della scuola considerata: o Powered by AVLA
coordinati con soggetti terzi a punto percentuale aumento della percentuale di accessibilita della strada

- L'analisi dello stato di fatto e stata condotta in relazione alle normative . costi stimati per 'aumento dell'accessibilita
vigenti in materia di accessibilita. Non & oggetto di questa pianificazione | LEGENDA: — nella media Efficienza media delle scuole:

rilevare ulteriori diverse incongruenze. sopra 2 - sotto aumento della percentuale di accessibilita media
A media V 2 media costi stimati per 'aumento dell’accessibilita




