Comune di

STIMA SOMMARIA DEI COSTI

Via Roma Z3

Castellaneta

e

computo metrico estimativo

Strade

Zona 3

TAV.Z3.56.C

COSTO PUNTO %
AMBITO / MEDIA

AMBITO /
SUBTOTALE

LATO DX

ACCESSI
MARCIAPIEDE

AM 397.78

CORPO
MARCIAPIEDE

CM 16418

MARCIAPIEDE

PM 517.26

18 104.12 €

ATTREZZATURE
MARCIAPIEDE

FF 192.00

2400.00 €

328.35 €

PAVIMENTAZIONE

INCREMENTO
% AMBITO

OMO0101-E 1417 - Inf 01 45a
OMO0101-E 1417 - Inf 01 45a
OMO0101-E 1417 - Inf 01 45a
30% | P
OMO0101-E 1417 - Inf 01 45a
E 17 51a-E 1007

OM 01.05

OMO0101-F0313a-E 1417

PA3

E 14 17 (fino a 2 m di larghezza)

COMPUTO

CODICI E VOCI DI COMPUTO

1216.5
6488.00
4869.60

Demolizione e ricostruzione marciapiede

Demolizione e ricostruzione marciapiede

Demolizione e ricostruzione marciapiede con pendenza adeguata
Raccordo di dislivello mediante calcestruzzo di dislivello inferiore a
5cm

Demolizione e ricostruzione marciapiede (fino a 2m)

Installazione di balaustra con doppio corrimano (1 m)

960.00
1623.20
256.6

1467.84
16636.28364

Rimozione di opere in ferro. ghisa o altri metalli incluso il taglio degli
ancoraggi comprese eventuali opere di demolizione e ricostruzione
marciapiede

Rimozione e posa in opera di pozzetto di scolo in calcestruzzo
Pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice

Fornitura e posa in opera di percorso tattile agli accessi del
marciapiede

LATO SX

ACCESSI
MARCIAPIEDE

AM 362.87

CORPO
MARCIAPIEDE

CM

PAVIMENTAZIONE

MARCIAPIEDE

PM

ATTREZZATURE
MARCIAPIEDE

FF

4 200.00 €

LEGENDA: Media delle strade

16 329.25 €

OMO0101-E 1417 -1Inf0145a
OMO0101-E1417-1Inf0145a
OMO0101-E 1417 -1Inf0145a
PAG6

OMO0101-E 1417 -1Inf0145a

OM 01 05

2%

PA3

DIOIO10/ DI DL

3041.25
8110.00
2434.80

Demolizione e ricostruzione marciapiede

Demolizione e ricostruzione marciapiede

Demolizione e ricostruzione marciapiede con pendenza adeguata
Raccordo di dislivello mediante calcestruzzo di dislivello inferiore a
5cm

Demolizione e ricostruzione marciapiede (fino a 2m)

1120.00
1623.20

Rimozione di opere in ferro. ghisa o altri metalli incluso il taglio degli
ancoraggi

4200.00

Fornitura e posa in opera di percorso tattile agli accessi del
marciapiede

NOTE:

- Affinché la pavimentazione possa con certezza definirsi o meno
antisdrucciolevole & necessario eseguire delle prove strumentali.
L'eventualita dell’'intervento si rimanda pertanto a successive verifiche.

- Gli impianti semaforici mancanti non sono stati considerati in fase di
computo in quanto non sono strettamente oggetto di PEBA ma sono
subordinati ad altri livelli di pianificazione

-Gli interventi maggiormente invasivi quali allargamento dei
marciapiedi e inserimento di rampe, sono realizzabili previo specifico e
multicriteriale studio di fattibilita

- Gli interventi previsti presuppongono una manutenzione tale da
assicurarne efficacia nel tempo

- Alcuni interventi previsti (relativi alle utenze ad esempio), andranno
coordinati con soggetti terzi

- L'analisi dello stato di fatto € stata condotta in relazione alle normative
vigenti in materia di accessibilita. Non € oggetto di questa pianificazione
rilevare ulteriori diverse incongruenze.

COSTO A PUNTO PERCENTUALE

Costo stimato totale dell'intervento:

96 795.62 €

EFFICIENZA DELL’INVESTIMENTO

Indica quante volte & conveniente I'investimento rispetto alla media generale. E calcolato come il rapporto
tra I'efficienza della strada considerata e I'efficienza media di tutte le strade.

2,5 3,5 4

Powered by AVLA

aumento della percentuale di accessibilita della strada

Aumento della percentuale di
accessibilita:
0
19 %
Costo medio a punto percentuale:
0 0,5 1 1,5
1 70.08 € Efficienza della scuola considerata:
a punto percentuale
costi stimati per 'aumento dell’accessibilita
LEGENDA: — nellamedia Efficienza media delle scuole:
aumento della percentuale di accessibilita media
A sopra la sotto — - ; ; s
media V 2 media costi stimati per 'aumento dell’accessibilita



