P Strade
Comune di STIMA SOMMARIA DEI COSTI | Largo Umberto | 78 041 A
@ Castellaneta computo metrico estimativo Zona 3 TAV.Z3.514.C

COSTO PUNTO % AMBITO / INCREMENTO COMPUTO
AMBITO / MEDIA SUBTOTALE % AMBITO CODICI E VOCI DI COMPUTO

LATO DX -
ACCESS] OM 01 01-E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede 1824.75
OM0101-E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede 811.00
82 58 MARCIAPIEDE ............................. 40(y OM 01 01-E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede con pendenza adeguata 304.35
AM ' 0 PAG6 Raccordo di dislivello mediante calcestruzzo di dislivello inferiore a
3303.00 € 5cm 160.00
OM 01 01-E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede (fino a 2m) 202.90

CORPO E 14 17 - Inf 01 45a Costruzione marciapiede (fino a 2m) 153.55

OM 04 01 - E 14 17 - E 17 51a Fornitura e posa in opera di rampa in calcestruzzo compresa di

73 63 MARCIAPIEDE ............................. 240/ -E1007 pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice.
CM . 0 corrimano e doppia balaustra 1343.35
1 767 1 0 € E 17 51a-E 10 07 Installazione di balaustra con doppio corrimano (1 m) 256.60

E 17 51a Corrimano per ringhiera o parapetto in materie plastiche colorate 13.60

PAVIMENTAZIONE
PM 390 05 MARCIAPIEDE ............................. 400/ E 14 17 - Inf 01 45a Costruzione marciapiede (fino a 2m di larghezza)
' 1 5 602 00 € 0 E 14 17 (fino a 2 m di larghezza) Pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice
ATTREZZATURE
MARCIAPIEDE PA3 Fornitura e posa in opera di percorso tattile agli accessi del
FF 8000 .......................................................................... marciapiede 1200
1 500 00 € PA7 Piastrelle tattili per la costruzione di circuiti per ciechi 40x40 cm 300.00

LATO SX

ACCESSI

200.58 MARCIAPIEDE
AM B8 e

9 025.90 €

OM 01 01-E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede 1824.75
OM 01 01-E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede 2433.00
OM 01 01-E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede con pendenza adeguata 4565.25
OM 01 01-E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede (fino a 2m) 202.90

CORPO OM 04 01 -E 14 17 - E 17 51a Fornitura e posa in opera di rampa in calcestruzzo compresa di
MARCIAPIEDE -E1007 pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice.
CM DAB.4] 1 2% corrimano e doppia balaustra
E 17 51a-E 10 07 Installazione di balaustra con doppio corrimano (1 m)
2 956.90 € E 17 51a Corrimano per ringhiera o parapetto in materie plastiche colorate

PAVIMENTAZIONE
MARCIAPIEDE
PM 15,36 E 1417 - Inf 01 45a Costruzione marciapiede (fino a 2m di larghezza) 3071
ATTREZZATURE
FF 96 00 MARCIAPIEDE ............................. PA3 Fornitura e posa in opera di percorso tattile agli accessi del
. 1 200 00 € marciapiede 1200.00
LEGENDA: Media delle strade
NOTE: COSTO A PUNTO PERCENTUALE EFFICIENZA DELL'INVESTIMENTO
- Affinché la pavimentazione possa con certezza definirsi o meno Costo stimato totale dell'intervento: Indica ggante volte & convenieqte I‘investimefn.to rispetto‘allal media generale. E calcolato come il rapporto
antisdrucciolevole & necessario eseguire delle prove strumentali. tra I'efficienza della strada considerata e I'efficienza media di tutte le strade.
L'eventualita dell’'intervento si rimanda pertanto a successive verifiche. 35 662 00 €
- Gli impianti semaforici mancanti non sono stati considerati in fase di Aumento della percentuale di

computo in quanto non sono strettamente oggetto di PEBA ma sono accessibilita:
subordinati ad altri livelli di pianificazione

27 %
-Gli interventi maggiormente invasivi quali allargamento dei 0

marciapiedi e inserimento di rampe, sono realizzabili previo specifico e
multicriteriale studio di fattibilita

Costo medio a punto percentuale:

- Gli interventi previsti presuppongono una manutenzione tale da

assicurarne efficacia nel tempo 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

- Alcuni interventi previsti (relativi alle utenze ad esempio), andranno Efficienza della scuola considerata: o Powered by AVLA
coordinati con soggetti terzi a punto percentuale aumento della percentuale di accessibilita della strada

- L'analisi dello stato di fatto e stata condotta in relazione alle normative . costi stimati per 'aumento dell'accessibilita
vigenti in materia di accessibilita. Non & oggetto di questa pianificazione | LEGENDA: — nella media Efficienza media delle scuole:
rilevare ulteriori diverse incongruenze. aumento della percentuale di accessibilita media
A sopra la sotto — - ; ; s
media V 2 media costi stimati per 'aumento dell’accessibilita




