= Strade
Comune di STIMA SOMMARIA DEI COSTI | Via Caduti XI Settembre =Y
@ Castellaneta computo metrico estimativo Zona 4 TAV.Z4.51.C

COSTO PUNTO %
AMBITO / MEDIA

AMBITO /
SUBTOTALE

INCREMENTO
% AMBITO

COMPUTO

CODICI E VOCI DI COMPUTO

LATO DX -

ACCESSI OM 01 01-E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede 5474.25
MARCIAPIEDE 0 OM 01 01-E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede con pendenza adeguata 4565.25
a M 32832 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 35 /0 PAG Raccordo di dislivello mediante calcestruzzo di dislivello inferiore a

11491.10 € | bem Bi10
OM 01 01-E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede (fino a 2m) 811.60

- Riposizionamento palo distribuzione utenze copresa demolizione e

PAS ricostruzione del marciapiede 206.04
CORPO OM 04 01-E 14 17 - E 17 51a Rimozione di opere in ferro. ghisa o altri metalli incluso il taglio degli
MARCIAPIEDE “E1007 ancoraggi comprese eventuali opere di demolizione e ricostruzione

marciapiede 218.9
Fornitura e posa in opera di rampa in calcestruzzo compresa di
pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice.

CM 75219 13%
9 628.08 €

OM0101-E 14 17 -Inf01 45a

corrimano e doppia balaustra 2686.70
E1751a-E 1007 Demol|2|_one e_rlcostru2|one marma_plede _(flno a2m) 6232.64
Installazione di balaustra con doppio corrimano (1 m) 256.60
E 17 51a . S . . .
Corrimano per ringhiera o parapetto in materie plastiche colorate 27.20
PAVIMENTAZIONE

MARCIAPIEDE

1592.76 €

OM0101-F0313a-E 1417 Rimozione e posa in opera di pozzetto di scolo in calcestruzzo
E 14 17 - Inf 01 45a Costruzione marciapiede (fino a 2m di larghezza)

| JPM 6637

ATTREZZATURE
MARCIAPIEDE PA3 Fornitura e posa in opera di percorso tattile agli accessi del
FF 1 8000 ......................................................................... marciapiede 3000
Piastrelle tattili per la costruzione di circuiti per ciechi 40x40 cm 1500.00

4 500.00 € o

LATO SX

ACCESSI OM 01 01-E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede 4257.75
OM 01 01-E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede 811.00
MARCIAPIEDE OM 01 01-E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede con pendenza adeguata 608.70

AM 17821 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" PA6 Raccordo di dislivello mediante calcestruzzo di dislivello inferiore a

6 905.65€ | Dem B1140
6 905-65 € OM 01 01-E 14 17 - Inf 01 45a Demolizione e ricostruzione marciapiede (fino a 2m) 811.60

E 17 51a-E 10 07 Installazione di balaustra con doppio corrimano (1 m) 256.60

OM 01 05 - OM 01 01 - E 14 17 Rimozione di opere in ferro. ghisa o altri metalli incluso il taglio degli

CORPO - Inf 01 45a ancoraggi comprese eventuali opere di demolizione e ricostruzione
marciapiede 547.25

MARCIAPIEDE 14(y OM 04 01 - E 14 17 - E 17 51a Fornitura e posa in opera di rampa in calcestruzzo compresa di

CM 15434 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0 -E1007 pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice.
2 1 60 80 € corrimano e doppia balaustra 1343.35
- E 17 51a-E 10 07 Installazione di balaustra con doppio corrimano (1 m) 256.60

E 17 51a Corrimano per ringhiera o parapetto in materie plastiche colorate 13.60

PAVIMENTAZIONE
MARCIAPIEDE

307.10 €

PM 30.71

E 14 17 - Inf 01 45a Costruzione marciapiede (fino a 2m di larghezza) 30741

ATTREZZATURE
FF MARCIAPIEDE PA3 Fornitura e posa in opera di percorso tattile agli accessi del
1 6000 ......................................................................... ava marciapiede 2400.00
Piastrelle tattili per la costruzione di circuiti per ciechi 40x40 cm 600.00

3 000.00 € oA

LEGENDA: Media delle strade

NOTE: COSTO A PUNTO PERCENTUALE

- Affinché la pavimentazione possa con certezza definirsi o meno Costo stimato totale dell’'intervento:

antisdrucciolevole & necessario eseguire delle prove strumentali.
L'eventualita dell’'intervento si rimanda pertanto a successive verifiche. 39 585 49 €
L]
- Gli impianti semaforici mancanti non sono stati considerati in fase di Aumento della percentuale di
computo in quanto non sono strettamente oggetto di PEBA ma sono accessibilita: 0.88

subordinati ad altri livelli di piani icazione

Costo medio a punto percentuale:

EFFICIENZA DELL’INVESTIMENTO

Indica quante volte & conveniente I'investimento rispetto alla media generale. E calcolato come il rapporto
tra I'efficienza della strada considerata e I'efficienza media di tutte le strade.

-Gli interventi maggiormente invasivi quali allargamento dei
marciapiedi e inserimento di rampe, sono realizzabili previo specifico e
multicriteriale studio di fattibilita

- Gli interventi previsti presuppongono una manutenzione tale da

assicurarne efficacia nel tempo 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Efficienza della scuola considerata:

- Alcuni interventi previsti (relativi alle utenze ad esempio), andranno
coordinati con soggetti terzi

- L'analisi dello stato di fatto € stata condotta in relazione alle normative
vigenti in materia di accessibilita. Non € oggetto di questa pianificazione
rilevare ulteriori diverse incongruenze.

286.37 €

a punto percentuale

LEGENDA: nella media

A sopra la sotto
media v la media

aumento della percentuale di accessibilita della strada

costi stimati per 'aumento dell’accessibilita
Efficienza media delle scuole:
aumento della percentuale di accessibilita media

costi stimati per 'aumento dell’accessibilita

Powered by AVLA



