Comune di

STIMA SOMMARIA DEI COSTI

Strade

Viale Aldo Moro

Castellaneta

e

computo metrico estimativo

TAV.Z4.89.C

Zona 4

COSTO PUNTO %
AMBITO / MEDIA

AMBITO /
SUBTOTALE

LATO DX

ACCESSI

MARCIAPIEDE

AM 297 .44

CORPO
MARCIAPIEDE

77.26

CM

MARCIAPIEDE

435.07

ATTREZZATURE
MARCIAPIEDE

48.00

17 846.50 €

PAVIMENTAZIONE

34 805.32 €

INCREMENTO
% AMBITO

COMPUTO

CODICI E VOCI DI COMPUTO

OM0101-E 14 17 -Inf01 45a
OMO0101-E 14 17 -Inf01 45a
OMO0101-E 14 17 -Inf01 45a
OM0101-E 14 17 -Inf01 45a

1216.5
10543.00
5478.30
608.70

Demolizione e ricostruzione marciapiede

Demolizione e ricostruzione marciapiede

Demolizione e ricostruzione marciapiede con pendenza adeguata
Demolizione e ricostruzione marciapiede (fino a 2m)

Riposizionamento palo distribuzione utenze copresa demolizione e
ricostruzione del marciapiede

PAS5

OMO0101-F0313a-E 1417
OMO0101-E 1417 -Inf0145a
E 14 17 (fino a 2 m di larghezza)

978.56
6087
27739.76

Rimozione e posa in opera di pozzetto di scolo in calcestruzzo
Demolizione e ricostruzione marciapiede (fino a 2m)
Pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice

Fornitura e posa in opera di percorso tattile agli accessi del
marciapiede

o

A3

DES

LATO SX

ACCESSI
MARCIAPIEDE

AM 193.30

CORPO
MARCIAPIEDE

CM  199.32

PAVIMENTAZIONE

MARCIAPIEDE

PM 1398.76

83 925.89 €

ATTREZZATURE
MARCIAPIEDE

FF

2 700.00 €

LEGENDA: Media delle strade

11 356.25 €

1993.20 €

OMO0101-E1417-1Inf0145a
OMO0101-E 1417 -1Inf0145a
OMO0101-E 1417 -1Inf0145a
OMO0101-E 1417 -1Inf0145a

4257.75
4055.00
2434.80
608.70

Demolizione e ricostruzione marciapiede

Demolizione e ricostruzione marciapiede

Demolizione e ricostruzione marciapiede con pendenza adeguata
Demolizione e ricostruzione marciapiede (fino a 2m)

OM0105-0OMO0101-E 1417
- Inf 01 45a

Rimozione di opere in ferro. ghisa o altri metalli incluso il taglio degli
ancoraggi comprese eventuali opere di demolizione e ricostruzione
marciapiede

Fornitura e posa in opera di rampa in calcestruzzo compresa di
pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice.
corrimano e doppia balaustra

Installazione di balaustra con doppio corrimano (1 m)

Corrimano per ringhiera o parapetto in materie plastiche colorate

109.45
OM 04 01-E 14 17 - E 17 51a
-E1007

1343.35
513.20
27.20

E 17 51a-E 1007
E 17 51a

OMO0101-F0313a-E 1417
OM0101-Inf0153-E1417

Rimozione e posa in opera di pozzetto di scolo in calcestruzzo 489.28
Demolizione e taglio di calcestruzzo e fornitura di canaletta per
lo scolo delle acque in calcestruzzo e fornitura e posa in opera di
pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice

Pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice

217.33

E 14 17 (fino a 2 m di larghezza) 83219.28

PA3 Fornitura e posa in opera di percorso tattile agli accessi del
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ marciapiede 2400.00
PA7 Piastrelle tattili per la costruzione di circuiti per ciechi 40x40 cm 300.00

NOTE:

- Affinché la pavimentazione possa con certezza definirsi o meno
antisdrucciolevole & necessario eseguire delle prove strumentali.
L'eventualita dell’'intervento si rimanda pertanto a successive verifiche.

- Gli impianti semaforici mancanti non sono stati considerati in fase di
computo in quanto non sono strettamente oggetto di PEBA ma sono
subordinati ad altri livelli di pianificazione

-Gli interventi maggiormente invasivi quali allargamento dei
marciapiedi e inserimento di rampe, sono realizzabili previo specifico e
multicriteriale studio di fattibilita

- Gli interventi previsti presuppongono una manutenzione tale da
assicurarne efficacia nel tempo

- Alcuni interventi previsti (relativi alle utenze ad esempio), andranno
coordinati con soggetti terzi

- L'analisi dello stato di fatto € stata condotta in relazione alle normative
vigenti in materia di accessibilita. Non € oggetto di questa pianificazione
rilevare ulteriori diverse incongruenze.

COSTO A PUNTO PERCENTUALE

Costo stimato totale dell'intervento:

153 845.28 €

EFFICIENZA DELL’INVESTIMENTO

Indica quante volte & conveniente I'investimento rispetto alla media generale. E calcolato come il rapporto
tra I'efficienza della strada considerata e I'efficienza media di tutte le strade.

Aumento della percentuale di
accessibilita:
0
38 %
Costo medio a punto percentuale:
0 0,5 1 15 2 2,5 3 3,5 4
303-92 € Efficienza della scuola considerata: Powered by AVLA
a punto percentuale aumento della percentuale di accessibilita della strada
costi stimati per 'aumento dell’accessibilita
LEGENDA: = nella media Efficienza media delle scuole:
aumento della percentuale di accessibilita media
A sopra la sotto — - ; ; s
media V 2 media costi stimati per 'aumento dell’accessibilita



