Strade

Comune di
Castellaneta

STIMA SOMMARIA DEI COSTI

Via San Francesco Z4
Zona 4

TAVZ4.$13.C

e

computo metrico estimativo

COSTO PUNTO %
AMBITO / MEDIA

AMBITO /
SUBTOTALE

LATO DX

ACCESSI
MARCIAPIEDE

AM 561.21

CORPO
MARCIAPIEDE

CM 624282

PM  2079.20

ATTREZZATURE
MARCIAPIEDE

492.80

INCREMENTO

% AMBITO

27 241.38 €

PAVIMENTAZIONE
MARCIAPIEDE

98 289.60 €

9 800.00 €

OM0101-E 14 17 -Inf01 45a
OMO0101-E 14 17 -Inf01 45a
OMO0101-E 14 17 -Inf01 45a
PAG

OM0101-E 14 17 -Inf01 45a

PAS5

OM 01.05 - OM 01.01 - E 14.17
- Inf 01.45a

OM 04 01-E 1417 - E 17 51a
-E1007

OMO0101-E 1417 -Inf01 45a

E17 51a-E 1007
E 17 51a

E 14 17 (fino a 2 m di larghezza)
OMO0101-F0313a-E 1417
IS0101b-E 1417

E 14 17 - Inf 01 45a
E 14 17 (fino a 2 m di larghezza)

PA2
PA3

PA7

COMPUTO

CODICI E VOCI DI COMPUTO

2433
7299.00
6391.35

Demolizione e ricostruzione marciapiede

Demolizione e ricostruzione marciapiede

Demolizione e ricostruzione marciapiede con pendenza adeguata
Raccordo di dislivello mediante calcestruzzo di dislivello inferiore a
5cm

Demolizione e ricostruzione marciapiede (fino a 2m)

2400.00
608.70

Riposizionamento palo distribuzione utenze copresa demolizione e
ricostruzione del marciapiede

Rimozione di opere in ferro. ghisa o altri metalli incluso il taglio degli
ancoraggi comprese eventuali opere di demolizione e ricostruzione
marciapiede

Fornitura e posa in opera di rampa in calcestruzzo compresa di
pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice.
corrimano e doppia balaustra

Demolizione e ricostruzione marciapiede (fino a 2m)

Installazione di balaustra con doppio corrimano (1 m)

Corrimano per ringhiera o parapetto in materie plastiche colorate

412.08

1094.5

2686.70
22507.70
513.20
27.20

137.00
3914.24

Pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice
Rimozione e posa in opera di pozzetto di scolo in calcestruzzo
Scavo a sezione obbligata di qualsiasi natura e consistenza per lo
sradicamento di radici e fornitura e posa in opera di pavimentazione
monolitica stampata di primaria casa produttrice

Costruzione marciapiede (fino a 2m di larghezza)

Pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice

2746.8
3071
91184.46

Installazione di pulsantiera per la chiamata e dispositivo di
segnalazione acustica

Fornitura e posa in opera di percorso tattile agli accessi del
marciapiede

Piastrelle tattili per la costruzione di circuiti per ciechi 40x40 cm

2000.00

6600
1200.00

LATO SX

ACCESSI
MARCIAPIEDE

AM 566.24

CORPO
MARCIAPIEDE

CM  4583.09

27 053.65 €

48 886.33 €

PAVIMENTAZIONE

MARCIAPIEDE

PM 450.85

20 037.83 €

ATTREZZATURE
MARCIAPIEDE

FF 366.97

7 900.00 €

LEGENDA: Media delle strade

OMO0101-E 1417 -1Inf0145a
OMO0101-E 1417 -1Inf0145a
OMO0101-E 1417 -1Inf0145a
PAG6

OMO0101-E 1417 -1Inf0145a
E 17 51a-E 10 07

PA5

OM0105-0OMO0101-E 1417
-Inf 01 45a

OM 04 01-E 1417 -E 17 51a
-E1007

OM0101-E 14 17 -Inf01 45a

E1751a-E 1007
E 17 51a

OMO0101-F0313a-E 1417
IS0101b-E 1417

E 14 17 - Inf 01 45a
E 14 17 (fino a 2 m di larghezza)

PA2
PA3

PA7

7299.00
8110.00
8826.15

Demolizione e ricostruzione marciapiede

Demolizione e ricostruzione marciapiede

Demolizione e ricostruzione marciapiede con pendenza adeguata
Raccordo di dislivello mediante calcestruzzo di dislivello inferiore a
5cm

Demolizione e ricostruzione marciapiede (fino a 2m)

Installazione di balaustra con doppio corrimano (1 m)

1440.00
608.70
769.80

Riposizionamento palo distribuzione utenze copresa demolizione e
ricostruzione del marciapiede

Rimozione di opere in ferro. ghisa o altri metalli incluso il taglio degli
ancoraggi comprese eventuali opere di demolizione e ricostruzione
marciapiede

Fornitura e posa in opera di rampa in calcestruzzo compresa di
pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice.
corrimano e doppia balaustra

Demolizione e ricostruzione marciapiede (fino a 2m)

Installazione di balaustra con doppio corrimano (1 m)

Corrimano per ringhiera o parapetto in materie plastiche colorate

Rimozione e posa in opera di pozzetto di scolo in calcestruzzo 1957.12
Scavo a sezione obbligata di qualsiasi natura e consistenza per lo
sradicamento di radici e fornitura e posa in opera di pavimentazione
monolitica stampata di primaria casa produttrice

Costruzione marciapiede (fino a 2m di larghezza)

Pavimentazione monolitica stampata di primaria casa produttrice

1962
921.3
15197.41

Installazione di pulsantiera per la chiamata e dispositivo di
segnalazione acustica

Fornitura e posa in opera di percorso tattile agli accessi del
marciapiede

Piastrelle tattili per la costruzione di circuiti per ciechi 40x40 cm

1000

5400.00
1500.00

NOTE:

- Affinché la pavimentazione possa con certezza definirsi o meno

COSTO A PUNTO PERCENTUALE

Costo stimato totale dell'intervento:

EFFICIENZA DELL’INVESTIMENTO

Indica quante volte & conveniente I'investimento rispetto alla media generale. E calcolato come il rapporto

antisdrucciolevole & necessario eseguire delle prove strumentali. tra I'efficienza della strada considerata e I'efficienza media di tutte le strade.

L'eventualita dell’'intervento si rimanda pertanto a successive verifiche.

258 340.84 €

Aumento della percentuale di

accessibilita:

Costo medio a punto percentuale:

- Gli impianti semaforici mancanti non sono stati considerati in fase di
computo in quanto non sono strettamente oggetto di PEBA ma sono
subordinati ad altri livelli di pianificazione

-Gli interventi maggiormente invasivi quali allargamento dei
marciapiedi e inserimento di rampe, sono realizzabili previo specifico e
multicriteriale studio di fattibilita

- Gli interventi previsti presuppongono una manutenzione tale da

assicurarne efficacia nel tempo 0 0.5 1 1.5 2 2,5 3 35 4

Efficienza della scuola considerata:

- Alcuni interventi previsti (relativi alle utenze ad esempio), andranno
coordinati con soggetti terzi

- L'analisi dello stato di fatto € stata condotta in relazione alle normative
vigenti in materia di accessibilita. Non € oggetto di questa pianificazione
rilevare ulteriori diverse incongruenze.

232.89 €

a punto percentuale

aumento della percentuale di accessibilita della strada
costi stimati per 'aumento dell’accessibilita

LEGENDA: = nella media Efficienza media delle scuole:
aumento della percentuale di accessibilita media
A sopra la sotto — - ; ; s
media V 2 media costi stimati per 'aumento dell'accessibilita
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