



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AREA 5 - LAVORI PUBBLICI

Determinazione

n. 1106 del 02/07/2020

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE PRIMARIA DELLE PISTE CICLABILI TRATTO FERROVIA DIMESSA BA-TA LOTTO 1 – CASTELLANETA (TA). PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA N° 1: APERTURA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 26.10.2019, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 23/12/2019, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020 - 2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

Premesso, altresì, che:

- con deliberazione N° 86 in data 06/06/2017, di immediata eseguibilità, la Giunta Comunale ha proceduto all'approvazione, di livello definitivo, del Progetto Stralcio Funzionale di Pista Ciclabile e Ciclopeditone e variante architettonica e funzionale infrastrutturale, per la realizzazione della rete primaria delle piste ciclabili – tratto ferrovia dismessa BA – TA Lotto 1, conforme ai requisiti previsti dall'avviso pubblico relativo al P.O.R. Puglia FESR – FSE 2014-2020 – Asse IV – Azione 4.4 “Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclopeditoni”, pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione Puglia N° 45 in data 13/04/2017, prevedente la dotazione finanziaria complessiva di € 12.000.000,00 ed il contributo massimo concedibile per singolo progetto candidato a finanziamento di € 1.500.000,00, cui questa Amministrazione Comunale ha inteso partecipare;
- data l'esigenza di ottimizzare sotto il profilo funzionale il suddetto progetto, si è reso necessario dare luogo ad un progetto integrativo di variante allo stralcio funzionale di pista ciclabile e ciclopeditone di cui innanzi, di importo ammontante a complessivi € 1.500.000,00, approvato con D.G.C. N° 97 del 25/07/2017, di immediata eseguibilità;
- il suddetto Progetto Stralcio Funzionale di Pista Ciclabile e Ciclopeditone, e relativa variante architettonica e funzionale infrastrutturale, essendo risultato conforme ai requisiti dell'avviso pubblico relativo al P.O.R. Puglia FESR – FSE 2014-2020 – Asse IV – Azione 4.4 “Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclopeditoni”, è stato inserito nella graduatoria dei Comuni concorrenti alla concessione del richiesto finanziamento;
- l'ammissibilità a finanziamento, da parte dell'Amministrazione Regionale – Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL del progetto definitivo di cui innanzi, in fase negoziale ha richiesto adeguamenti tecnico-contabili, essenzialmente consistenti nello scorporo dell'intero impianto di bike sharing, non contemplato tra le spese ammissibili, per cui con D.G.C. N° 198 in data 10/12/2018, di immediata eseguibilità, si è proceduto alla riapprovazione del progetto definitivo in disamina, il cui importo è stato aggiornato a complessivi € 1.453.922,88;
- il Comune di Castellana Grotte è risultato, pertanto, beneficiario del contributo finanziario a valere sul Programma Operativo della Regione Puglia (P.O.R.) 2014 – 2020, Asse IV “Energia sostenibile e qualità della vita” - Azione 4.4 “Interventi per l'aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane” - per l'importo complessivo di € 1.453.922,88, in riferimento all'intervento relativo alla realizzazione della “Rete primaria delle piste ciclabili tratto ferrovia dismessa BA-TA, Lotto 1 – Castellana Grotte (TA). Variante integrativa allo stralcio funzionale per la realizzazione del percorso ciclabile”;
- con Determinazione Dirigenziale N° 268 in data 12/02/2019 si è proceduto a indire gara per l'appalto dei servizi tecnici di progettazione esecutiva, di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo ai lavori per la “Realizzazione della rete primaria delle piste ciclabili tratto ferrovia dismessa BA-TA – Lotto I – Castellana Grotte (TA). Variante integrativa allo stralcio funzionale per la realizzazione di percorso ciclabile”, mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 157, comma 2 e dell'articolo 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 con criterio di



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

selezione dell'offerta di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa), contestualmente all'approvazione degli atti di gara;

- con Determinazione Dirigenziale N° 502 del 19/03/2019 si è proceduto alla nomina della Commissione di Gara per le procedure di affidamento del servizio di cui sopra;
- con Determinazione Dirigenziale N° 198 del 16/07/2019 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva in favore del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra l'Arch. Michele Martire, in qualità di capogruppo mandatario, e l'Ing. Massimo Centrone e l'Arch. Daniela Laghezza, in qualità di mandanti, con sede in Rutigliano (BA) alla via Mola N°46, prendendo atto dell'importo rideterminato in virtù del ribasso economico offerto del 9,99% sull'importo a base di gara di € 45.884,03, che risulta essere pari ad € 41.300,22 oltre C.A.P. al 4% pari ad € 1.652,01 e oltre I.V.A. al 22% pari ad € 9.449,49 in uno € 52.401,72;
- al fine di non incorrere nella perdita del finanziamento, si è dato luogo alla consegna in via d'urgenza dei servizi tecnici di cui innanzi, così come previsto dall'art. 32, comma 8, del D. Lgs. N° 50/2016;
- in data 29/11/2019 con il R.T.P. aggiudicatario è stato stipulato il contratto d'appalto N° 2284 di Repertorio;
- avendo i progettisti, costituiti dal R.T.P. Martire/Centrone/Laghezza, redatto elaborati progettuali di integrazione a quelli compresi nel progetto definitivo precedentemente approvato, con D.G.C. N° 96 in data 19/08/2019 si è proceduto all'approvazione degli anzidetti elaborati integrativi, che hanno lasciato invariato l'ammontare complessivo del progetto definitivo, pari a complessivi € 1.453.922,88;
- in data 28/08/2019, con nota prot. N° 18925, a seguito di revisione e aggiornamento degli elaborati progettuali di livello definitivo effettuati dal R.T.P. Martire/Centrone/Laghezza, è stata indetta Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 241/90, al fine di reperire tutti i prescritti pareri e le autorizzazioni necessarie;
- in data 25/02/2020 è stata adottata la Determinazione Dirigenziale N° 402 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art. 14-bis, comma 5, e art. 14-quater della L. N° 241/1990 che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate;
- conseguentemente il gruppo di progettazione incaricato ha trasmesso il progetto esecutivo relativo alla realizzazione della "Rete primaria delle piste ciclabili tratto ferrovia dismessa BA-TA, Lotto 1 – Castellana Grotte (TA). Variante integrativa allo stralcio funzionale per la realizzazione del percorso ciclabile", di importo ammontante a complessivi € 1.453.922,88;
- in data 24/03/2020 il progetto di cui innanzi è stato verificato e validato;
- con Determinazione Dirigenziale N° 533 del 26/03/2020 si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo e all'indizione ed alla pubblicazione della gara d'appalto dei lavori relativi alla realizzazione della "Rete primaria delle piste ciclabili tratto ferrovia dismessa BA-TA, Lotto 1 – Castellana Grotte (TA)". Variante integrativa allo stralcio funzionale per la realizzazione del percorso ciclabile", mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59 co.1 e 60 del D.Lgs. N°50/2016, in applicazione del criterio di selezione dell'offerta, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95, co. 3, del D.Lgs. 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa), secondo il metodo applicativo-compensatore.

Rilevato che:

- secondo quanto riportato nell'avviso del 03/06/2020, cui è stata data pubblicità nelle modalità di rito, il giorno 04/06/2020, presso la Residenza Comunale, l'Arch. Pantaleo De Finis, in qualità di Responsabile della V Area Lavori Pubblici e R.U.P. dell'appalto descritto in oggetto, congiuntamente alla Sig.ra Angela Gavarente, istruttore amministrativo della V Area – LL.PP., e al Geom. Vito Mastronardi, istruttore tecnico della V Area – LL.PP., in adempimento alla propria Determinazione ha avviato la celebrazione della prima seduta di gara, in forma pubblica, procedendo alla verifica, sul portale gare d'appalto, della trasmissione delle offerte pervenute in tempo utile, in ordine alle modalità di inoltro, all'integrità ed alla sigillatura telematica dei plichi;
- gli offerenti che, entro i termini di scadenza, hanno fatto pervenire in tempo utile le offerte, sono stati i seguenti:
 1. Basento Scavi S.r.l.;
 2. Impresa Andresini Giovanni Benito;
 3. Deco Domus Italia S.r.l.;
 4. Gecos S.r.l.;
 5. Ander Costruzioni S.r.l.;
 6. R.A. Costruzioni S.r.l.;
 7. A.T.I. Costruzioni Di Taranto S.r.l. – Impresa Edile Apollinare Gianfranco – I.C.B. S.r.l. – Impresa Parisi Scavi e Costruzioni;
 8. Modomec Ecoambiente S.r.l.;



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

9. Giampetruzzi S.r.l.;
 10. Pa.E.Co. S.r.l.;
 11. Macob S.r.l.;
 12. Ge.St.Im. S.r.l.;
 13. S.E.M.E.S. S.r.l.;
 14. Maiora S.r.l.;
 15. Costruzioni Generali Di Santo S.r.l.;
 16. G. Scavi S.r.l.
- il R.U.P., congiuntamente alla Sig.ra Angela Gavarente e al Geom. Vito Mastronardi, ha proceduto all'apertura telematica dei plichi e quindi, all'apertura della "BUSTA A – Documentazione Amministrativa" e alla verifica della completezza della documentazione a corredo dell'offerta;
 - è stato redatto e sottoscritto il Verbale di Gara N° 1 del 04/06/2020, con il seguente esito:

N	Offerente	Forma di Partecipazione	Cod. PASSOE	Documentazione	Verifica requisiti	Esito
1.	Basento Scavi S.r.l.	singolo	7617-1845-7802-6735	COMPLETA	POSITIVA	AMMESSA
2.	Impresa Andresini Giovanni Benito	singolo	5939-4694-0285-9128	COMPLETA	POSITIVA	AMMESSA
3.	Deco Domus Italia S.r.l.	singolo	2817-2456-1568-6520	COMPLETA	POSITIVA	AMMESSA
4.	Gecos S.r.l.	singolo	7407-4166-2944-4136	COMPLETA	POSITIVA	AMMESSA
5.	Ander Costruzioni S.r.l.	singolo	1392-7797-9347-4009	COMPLETA	Assenza marca da bollo	AMMESSA
6.	R.A. Costruzioni S.r.l.	singolo	3276-5956-5095-9413	COMPLETA	POSITIVA	AMMESSA
7.	A.T.I. Costruzioni Di Taranto S.r.l. – Impresa Edile Apollinare Gianfranco – I.C.B. S.r.l. – Impresa Parisi Scavi e Costruzioni	Associazione temporanea di imprese	4054-3164-3354-1334	COMPLETA	POSITIVA	AMMESSA
8.	Modomec Ecoambiente S.r.l.	singolo	7287-0961-2114-0655	COMPLETA	POSITIVA	AMMESSA
9.	Giampetruzzi S.r.l.	singolo	9094-7701-6539-0891	COMPLETA	Assenza marca da bollo	AMMESSA
10.	Pa.E.Co. S.r.l.	singolo	4591-4364-3083-9877	COMPLETA	POSITIVA	AMMESSA
11.	Macob S.r.l.	singolo	7705-0810-4868-2361	COMPLETA	Assenza marca da bollo	AMMESSA
12.	Ge.St.Im. S.r.l.	singolo	3893-7847-4044-9286	COMPLETA	POSITIVA	AMMESSA
13.	S.E.M.E.S. S.r.l.	singolo	7534-5958-2777-0521	COMPLETA	POSITIVA	AMMESSA
14.	Maiora S.r.l.	singolo	4597-2823-3758-6199	NON COMPLETA	Il PassOE inserito non contiene le due ditte ausiliare	AMMESSA CON RISERVA
15.	Costruzioni Generali Di Santo S.r.l.	singolo	7171-6583-9224-1390	COMPLETA	POSITIVA	AMMESSA
16.	G. Scavi S.r.l.	singolo	1307-7972-0847-8109	COMPLETA	POSITIVA	AMMESSA

- In seguito all'apertura della "Busta A", pertanto, sono state ammesse le seguenti ditte:
 1. Basento Scavi S.r.l.;
 2. Impresa Andresini Giovanni Benito;
 3. Deco Domus Italia S.r.l.;
 4. Gecos S.r.l.;
 5. Ander Costruzioni S.r.l.;
 6. R.A. Costruzioni S.r.l.;
 7. A.T.I. Costruzioni Di Taranto S.r.l. – Impresa Edile Apollinare Gianfranco – I.C.B. S.r.l. – Impresa Parisi Scavi e Costruzioni;
 8. Modomec Ecoambiente S.r.l.;
 9. Giampetruzzi S.r.l.;
 10. Pa.E.Co. S.r.l.;
 11. Macob S.r.l.;
 12. Ge.St.Im. S.r.l.;
 13. S.E.M.E.S. S.r.l.;



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

14. Costruzioni Generali Di Santo S.r.l.;
15. G. Scavi S.r.l.

invece, è stata ammessa con riserva la seguente ditta, per la quale si è reso necessario fare ricorso alla procedura del soccorso istruttorio:

1. Maiora S.r.l. per aver prodotto un PassOE contenente una sola delle due ditte ausiliare dichiarate nei documenti di gara, rendendo lo stesso documento non conforme alla procedura di gara.

Considerato che:

- con nota prot. n. 13689 in data 26/06/2020, l'Ing. la ditta Maiora S.r.l. ha integrato la documentazione mancante, per cui è stata ammessa alla fase successiva delle procedure di gara;

Considerato altresì che:

- il criterio di selezione previsto per l'affidamento dei lavori di cui innanzi prevede l'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, risulta necessario individuare i componenti della commissione giudicatrice;
- è stata richiesta con note NN. 12933 – 12934 – 12935 - 12936 del 16/06/2020 e con note NN. 13347 – 13348 – 13350 – 13352 – 13354 – 13355 del 23/06/2020 alle Amministrazioni Pubbliche viciniori la disponibilità di tecnici ad assumere il ruolo di commissario di gara per la procedura in oggetto.

Richiamati:

- l'art. 78 del D.Lgs. N° 50/2016, nonché il parere del Consiglio di Stato emanato nell'adunanza della Commissione speciale del 30/08/2016;
- l'art. 6 del Regolamento della Commissione Unica di Committenza Castellana Grotte – Laterza, relativo alle commissioni incaricate dell'espletamento delle gare per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, approvato nell'adunanza dei Sindaci del 14/11/2016.

Effettuata l'individuazione dei commissari attraverso sorteggio in forza alle disponibilità ricevute.

Ritenuto, pertanto, di dar corso alle procedure di gara, tramite sorteggio, tra i tecnici che hanno manifestato interesse a svolgere il ruolo di commissario nella predetta procedura istituendo apposita Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. N° 50/2016, con la nomina dei seguenti componenti:

1. Commissario: Arch. Aldo Caforio – Responsabile IV Area del Comune di Castellana Grotte (Giudice 1);
2. Commissario: Ing. Valeria Tatò - Responsabile del Settore Urbanistica e LL.PP. del Comune di San Marzano di San Giuseppe (Giudice 2)
3. Commissario: Ing. Valentina Brancone – Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Leporano (Giudice 3);

Tutto ciò premesso, visto e considerato;

Visti, altresì:

- la D.G.C. N° 110 in data 30/07/2014, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali, rettificata ed integrata dalla D.G.C. N° 137 del 16/10/2014 e dalla D.G.C. N° 132 del 20/09/2017, di immediata esecutività;
- il Decreto Sindacale N° 18 in data 18/03/2020 di nomina del sottoscritto a Responsabile della V Area Tecnica;
- l'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss. mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali;
- il D. Lgs. N° 50/2016;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono per trascritte:

- 1) di prendere atto del Verbale di Gara N° 1 del 04/06/2020 relativo all'apertura della busta "BUSTA A – Documentazione Amministrativa" e alla verifica della completezza della documentazione a corredo delle offerte delle dieci ditte partecipanti alla gara d'appalto dei lavori relativi alla realizzazione della "Rete primaria delle piste ciclabili



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

tratto ferrovia dismessa BA-TA, Lotto 1 – Castellaneta (TA)”, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59, co.1, e 60 del D.Lgs. 50/2016, in applicazione del criterio di selezione dell’offerta, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95, co. 3, del D.Lgs. 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa), secondo il metodo applicativo-compensatore;

- 2) di prendere, altresì, atto che le seguenti ditte concorrenti sono state ammesse alle fasi successive della gara:
1. Basento Scavi S.r.l.;
 2. Impresa Andresini Giovanni Benito;
 3. Deco Domus Italia S.r.l.;
 4. Gecos S.r.l.;
 5. Ander Costruzioni S.r.l.;
 6. R.A. Costruzioni S.r.l.;
 7. A.T.I. Costruzioni Di Taranto S.r.l. – Impresa Edile Apollinare Gianfranco – I.C.B. S.r.l. – Impresa Parisi Scavi e Costruzioni;
 8. Modomec Ecoambiente S.r.l.;
 9. Giampetruzzi S.r.l.;
 10. Pa.E.Co. S.r.l.;
 11. Macob S.r.l.;
 12. Ge.St.Im. S.r.l.;
 13. S.E.M.E.S. S.r.l.;
 14. Maiores S.r.l.;
 15. Costruzioni Generali Di Santo S.r.l.;
 16. G. Scavi S.r.l.
- 3) di istituire apposita commissione giudicatrice per dare corso alle procedure di gara relativamente all’appalto dei lavori relativi alla realizzazione della “Rete primaria delle piste ciclabili tratto ferrovia dismessa BA-TA, Lotto 1 – Castellaneta (TA)”, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59 co.1, 60 e 183 del D.Lgs. 50/2016, nominando i seguenti componenti:
1. Commissario: Arch. Aldo Caforio – Responsabile IV Area del Comune di Castellaneta (Giudice 1);
 2. Commissario: Ing. Valeria Tatò - Responsabile del Settore Urbanistica e LL.PP. del Comune di San Marzano di San Giuseppe (Giudice 2)
 3. Commissario: Ing. Valentina Brancone – Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Leporano (Giudice 3);
- 4) di impegnare la spesa di € 1.500,00 per i compensi della commissione giudicatrice e che la stessa grava sul preposto capitolo N° 20620 del Bilancio 2020 R.P. 2019, che trova copertura finanziaria mediante accesso alle risorse del P.O.R. PUGLIA FESR 2014-2020 – Asse IV “Energia sostenibile e qualità della vita” - Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane” dando atto che il relativo impegno di spesa è stato assunto con la su richiamata Determinazione Dirigenziale N° 2044/2019; ponendola a carico dei mezzi che finanziano l’opera, come previsto nel Q.E.;
- 5) di dare atto che la presente determina è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 6) di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;
- 7) di dare atto che la presente determina va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’ufficio Segreteria.

CUP: B89B19000000006 - CIG: 8256224394



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Lì, 02/07/2020

IL RESPONSABILE
Pantaleo De Finis
(atto sottoscritto digitalmente)