




# COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto



## **EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO DENOMINATO "MATER CHRISTI"**

### **PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON INTERVENTI LOCALI DI  
RIPARAZIONE E RINFORZO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI COSTITUITI DAI PILASTRI

INDIVIDUATI CON LA NUMERAZIONE:

29-30-31-32-35-36-37-01

**EE**

**ELENCO ELABORATI**

IL TECNICO  
Ing. Vincenzo Pinto

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b><u>COMUNE DI CASTELLANETA</u></b><br/>PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, CASTELLANETA (TA)</p>                                                                                                                                                                        |                                                   |
|                                                                                   | <p align="center"><b>PROGETTO ESECUTIVO</b><br/>INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON INTERVENTI<br/>LOCALI DI RIPARAZIONE E RINFORZO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI<br/><b>EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO DENOMINATO</b><br/><b>"MATER CHRISTI"</b><br/>EE<br/>ELENCO ELABORATI</p> | <p align="center">Pagina <b>2</b> di <b>2</b></p> |

## ELENCO ELABORATI

| PROGETTO STRUTTURE       |       |                                                                                                                                                           |       |            |      |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------|
| Parte                    | Num.  | Titolo Elaborato                                                                                                                                          | Scala | Data       | Rev. |
| ST                       | R01   | RELAZIONE GENERALE – SPECIALISTICA – CALCOLI ESECUTIVI                                                                                                    | -     | Marzo 2016 |      |
| ST                       | 001   | PLANIMETRIA STRUTTURE – PARTICOLARI COSTRUTTIVI                                                                                                           | VARIE | Marzo 2016 |      |
| S                        | 001   | PLANIMETRIA DI CANTIERE N.1                                                                                                                               | 1:200 | Marzo 2016 |      |
| S                        | 002   | PLANIMETRIA DI CANTIERE N.2                                                                                                                               | 1:200 | Marzo 2016 |      |
| SICUREZZA E MANUTENZIONE |       |                                                                                                                                                           |       |            |      |
| Parte                    | Num.  | Titolo Elaborato                                                                                                                                          | Scala | Data       | Rev. |
| PM                       | 01.01 | PIANO DI MANUTENZIONE – Manuale di manutenzione                                                                                                           | -     | Marzo 2016 |      |
| PM                       | 01.02 | PIANO DI MANUTENZIONE – Manuale d'uso                                                                                                                     | -     | Marzo 2016 |      |
| PM                       | 01.03 | PIANO DI MANUTENZIONE – Programma di manutenzione –<br>Sottoprogramma delle prestazioni, sottoprogramma dei<br>controlli, sottoprogramma degli interventi | -     | Marzo 2016 |      |
| PS                       | 01    | PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E<br>CRONOPROGRAMMA                                                                                                    | -     | Marzo 2016 |      |
| COMPUTI E CAPITOLATI     |       |                                                                                                                                                           |       |            |      |
| Parte                    | Num.  | Titolo Elaborato                                                                                                                                          | Scala | Data       | Rev. |
| EP                       | 01    | ELENCO PREZZI                                                                                                                                             | -     | Marzo 2016 |      |
| NP                       | 01    | ANALISI NUOVI PREZZI                                                                                                                                      | -     | Marzo 2016 |      |
| CM                       | 01    | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO                                                                                                                                | -     | Marzo 2016 |      |
| QM                       | 01    | STIMA INCIDENZA MANODOPERA                                                                                                                                | -     | Marzo 2016 |      |
| QS                       | 01    | STIMA INCIDENZA SICUREZZA                                                                                                                                 | -     | Marzo 2016 |      |
| QE                       | 01    | QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO                                                                                                                          | -     | Marzo 2016 |      |
| CA                       | 01    | CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO                                                                                                                             | -     | Marzo 2016 |      |
| SC                       | 01    | SCHEMA CONTRATTO                                                                                                                                          | -     | Marzo 2016 |      |

Mola di Bari 26.01.2016

**Ing. Vincenzo Pinto**  
