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Castellaneta, 29/03/2016

INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON INTERVENTI 
LOCALI DI RIPARAZIONE E RINFORZO DEGLI ELEMENTI 
STRUTTURALI COSTITUITI DAI PILASTRI INDIVIDUATI CON LA 
NUMERAZIONE: 29-30-31-32-35-36-37-01

Comune di Castellaneta, nella Persona del RUP Arch. Pantaleo De Finis

IL TECNICO
Ing. Vincenzo Pinto
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

DEMOLIZIONI  (SpCap 1)

1 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2, posto in
E.002.049.b opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a mano e/o con l'ausilio di

utensili elettr ... inito in opera a perfetta regola d'arte: - sovrapprezzo per la
conservazione della superficie delle murature sottostanti

SOMMANO mq 46,08 4,00 184,32 7,74 4,200

2 Preparazione dell'area di cantiere attraverso smontaggio completo dei puntelli posti
NP001 in precedenza da altra impresa per la messa in sicurezza del sito.

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00 20,00 4,000

3 Esecuzione di scassi nella muratura e messa a nudo del pilastro. La rimozione della
NP002 muratura deve essere eseguita con idonei mezzi meccanici non battenti.

SOMMANO a corpo 8,00 1´000,00 8´000,00 400,00 5,000

RIFACIMENTI  (SpCap 2)

4 Fornitura e posa in opera di muratura in blocchi laterizi alveolari leggeri secondo
E.006.010.c UNI 8942 e malta cementizia per tampagnature esterne. Compresi l'eventuale taglio

e suggellatura ... a perfetta regola d'arte (misurata al netto di qualsiasi vuoto): -
muratura in blocchi laterizi alveolati spessore cm 30

SOMMANO mq 38,40 58,70 2´254,08 72,13 3,200

5 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni e esterni, eseguito a qualsiasi
E.016.011.a altezza su superfici verticali rette, orizzontali e inclinate con malta di cemento.

Realiz ... dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - Intonaco liscio a due
strati su superfici interne e/o esterne

SOMMANO mq 61,44 15,30 940,03 28,20 3,000

6 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, gia preparate,
E.016.038 comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale, tinteggiatura a finire di

pit ... eriali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito
in opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 61,44 13,50 829,44 24,05 2,900

7 Microsabbiatura, con idoneo utensile; intervento da estendere all'intera superficie da
NP003 rinforzare di cui alla voce elenco prezzi E.002.049.b

SOMMANO mq 46,08 7,70 354,82 7,10 2,000

8 Trattamento (ove necessario) con malta cementizia anticorrosiva, tipo MAPEFER o
NP004 similare, per le armature originarie degli elementi strutturali in calcestruzzo, per

inibizione dell ... , leganti cementizi ed inibitori di corrosione da applicare sui ferri
d'armatura originari, applicato a mano a pennello.

SOMMANO ml 153,60 11,25 1´728,00 62,21 3,600

9 Ripristino del c.a. (ove necessario) con applicazione di malta a ritiro controllato,
NP005 fibreorinforzata tipo MAPEGROUT TISSOTROPICO, o MAPEFLOOR EP 19 o

similare, composta da leganti ... i n. 5 per renderle sufficientemente liscie e prive di
asperità per la successiva applicazione delle lamine di rinforzo.

SOMMANO mq 46,08 111,50 5´137,92 184,97 3,600

10 Smusso degli spigoli vivi, mediante l'impiego di un martelletto demolitore oppure
NP006 attraverso l'ausilio di altra idonea attrezzatura, per la realizzazione di un raccordo

curvilineo avente raggio pari ad almeno 2,5 cm.
SOMMANO ml 153,60 13,00 1´996,80 79,87 4,000

11 Stesura a pennello o a rullo di primer fluido bicomponente a base di resine
NP007 epossidiche, tipo MAPEWRAP PRIMER 1 o similare, per il trattamento del

supporto, avente funzione di appretto; larghezza della fascia trattata pari alla
larghezza della fascia di composito da montare.

SOMMANO mq 46,08 46,50 2´142,72 75,00 3,500

12 Rasatura di livellamento mediante riporto diretto di stucco epossidico a consistenza
NP008 tissotropica, tipo MAPEWRAP 11 o tipo MAPEWRAP 12 o similare per la

regolarizzazione della supe ... angoli, usando lo stesso prodotto, in modo tale da
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 24´068,13 961,27

creare una "sguscia" con raggio di curvatura non inferiore ai 2,5 cm.
SOMMANO mq 46,08 78,00 3´594,24 132,99 3,700

13 Applicazione a pennello o a rullo, di un primo strato di adesivo epossidico di media
NP009 viscosità, tipo MAPEWRAP 31, o similare, per l'impregnazione del sistema a secco.

SOMMANO mq 46,08 86,00 3´962,88 118,89 3,000

14 Posa in opera di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza, tipo
NP010 MAPEWRAP C UNI-AX 600/40, o similare, unidirezionale in fibra di carbonio ad

alta resistenza, con sezione ideale teorica equivalente di calcolo secondo le
indicazioni di progetto.

SOMMANO mq 46,08 235,00 10´828,80 433,15 4,000

15 Applicazione di un secondo strato di adesivo epossidico di media viscosità tipo
NP011 MAPEWRAP 31 o similare, sui tessuti di cui alla voce di elenco prezzi n. NP010

esercitando una press ...  mediante l'utilizzo di un rullo, per permettere all'adesivo di
penetrare completamente attraverso le fibre del tessuto.

SOMMANO mq 46,08 85,00 3´916,80 117,50 3,000

SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA  (SpCap 3)

16 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di
E.001.027 qualunque natura e specie purche esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una

distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato,
con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.

SOMMANO mc 6,00 11,00 66,00 2,11 3,200

17 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e
E.001.030.c frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire

alla discari ... e. Il trasportatore e pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - macerie edili con impurita fino al 30%

SOMMANO q.li 90,00 4,90 441,00 14,11 3,200

Parziale LAVORI A CORPO euro 46´877,85 1´780,02 3,797

T O T A L E   euro 46´877,85 1´780,02 3,797
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  001 DEMOLIZIONI 8´684,32 427,74 4,925
  002 RIFACIMENTI 37´686,53 1´336,06 3,545
  003 SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA 507,00 16,22 3,199

Totale SUPER CAPITOLI euro 46´877,85 1´780,02 3,797
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 46´877,85 1´780,02 3,797

C:001 DEMOLIZIONI euro 8´684,32 427,74 4,925
C:002 RIFACIMENTI euro 37´686,53 1´336,06 3,545
C:003 SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA euro 507,00 16,22 3,199

TOTALE  euro 46´877,85 1´780,02 3,797

     Castellaneta, 29/03/2016

Il Tecnico
Ing. Vincenzo Pinto
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