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 Quadro  Tecnico  Economico  per  interventi
  di  edilizia  residenziale  pubblica

 EDILIZIA  SOVVENZIONATA

Bien Sub

Codice
S M                

DATA

 

 

 Q 1            LOCALIZZAZIONE

REGIONE Puglia  PROVINCIA  COMUNE

LOCALITA'/VIA

EVENTUALE RILOCALIZZAZIONE/VIA

 Q 2            DATI  DI  PROGETTO 

LEGGE  ART.

ENTE ATTUATORE

DESTINAZIONE
  
LOCALIZZAZIONE  disposta con Deliberazione di G.R. n. .............................. del .......................

EVENTUALE RILOCALIZZAZIONE  disposta con .................................. del .................

PROGETTO  approvato con .................................. del .................

  n.  ......................................................del .................

PERMESSO DI COSTRUIRE   n.  ......................................................del .................

COSTO TOTALE (comprensivo di IVA) EURO

 Q 3            DATI  DI  FINANZIAMENTO 

DEL

COMUNE DI CASTELLANETA

PARERE CONFORME DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

1 680 000,00

CASTELLANETATA

 

 

COLLAUDO

...............................

Q T E

INFORMAZIONI  INERENTI  LA  COMPILAZIONE  DEL  QTE NELLE VARIE FASI

Provincia Comune N. progressivoLegge

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

FASI

EURO LEGGEPROVV. N.

FIRMA DEL COMPILATOREGENERALITA' E QUALIFICA DEL COMPILATORE

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ESECUTIVO

AGGIUDICAZIONE

STATO FINALE

S
M



 

SM2

   SUP.
                    ALLOGGI da 46,01 da 60,01

DATI a 60,00 m² a 70,00 m²
METRICI

3 4 6 7 8 9

0,00 0,00 4,00 37,00 0,00 37,00

0,00 0,00 16,00 144,00 0,00 144,00

0,00 0,00 28,00 220,00 0,00 220,00

0,00 0,00 418,80 3 117,79 0,00 3 117,79

pertin. alloggio 0,00 0,00 129,20 541,00 0,00 541,00

pertin. org. abit. 463,24 0,00 463,24

<  45% Su 1 403,01 0,00 0,00 0,00

4 122,03 0,00 4 122,03

   SUP.
                    ALLOGGI da 46,01 da 60,01

DATI a 60,00 m² a 70,00 m²
METRICI

3 4 6 7 8 9

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pertin. alloggio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pertin. org. abit. 0,00 0,00 0,00

<  45% Su 0 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

n. alloggi

vani utili

vani convenzionali

Su  (Sup. utile)

n. alloggi

vani utili

vani convenzionali

Su  (Sup. utile)

 46,00 m²

 Sc = Su + Snr (all. + org. ab.) + Sp

Sc (sup. complessiva)  Sc = Su + Snr (all. + org. ab.) + Sp

Sp (sup. parcheggi)

0,00

S
n

r

SUPERFICI 
NON 

ABITATIVE  
m²

TOTALE  m²

 Q 4             DATI  METRICI  E  PARAMETRICI  DI  PROGETTO

da 70,01
a 95,00 m²

TOTALE<

< da 70,01

Sp (sup. parcheggi)

0

2

 Q 4  bis       DATI  METRICI  E  PARAMETRICI  A  COLLAUDO  APPROVATO

SUPERFICI 
NON 

ABITATIVE  
m²

TOTALE   m²
oltre 95,00 m² 

51

186,00

2 608,99

a 95,00 m²
TOTALE      m²

392,60

 46,00 m²
oltre 95,00 m²

31,00

1 2 5

S
n

r

2,00

4,00

6,00

90,00

19,20

124,00

0,00

0

0 0

0 0

0,000,00

Sc (sup. complessiva)



 

SM3

 Q  5                               DATI  PROCEDURALI  E  TEMPI

                     DATI
CONTRAT. Forma Aggiudi- Ribasso Inizio Durata Durata Ultimaz. Cert. Durata Durata

FASI appalto cazione aumento lavori contrat. effett. lavori collaudo sosp. prorog.
(data) (data) (gg) (gg) (data) (data) (gg) (gg)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 di progetto 0 0 0 0

 eventuali variazioni 0 0 0 0

 eventuali variazioni 0 0 0 0

 eventuali variazioni 0 0 0 0

 eventuali variazioni 0 0 0 0



 
    

 

1 €/mq 258,91 + C.B.M. <

2 COSTI PER CONDIZIONI TECNICHE AGGIUNTIVE
%       

max
%       

utiliz.

2.a
Altezza virtuale maggiore o uguale di 4,5 m 
e/o mq lordo/mq netto maggiore di 1,2 7,0% 0,0% €/mq 0,00 +

2.b
Difficoltà di accessibilità o lavorazioni 
particolarmente onerose 10,0% 10,0% €/mq 25,89 +

2.c
Superamento di barriere architettoniche per 
min 20% degli alloggi recuperati 10,0% 10,0% €/mq 25,89 +

2.d
Zona a vincolo ex L. 1497/39 o ex L. 1089/39 
(D.Lgs. 42/2004) 5,0% 0,0% €/mq 0,00  

€/mq 310,69 C.R.M. <

3

3.a Spese tecniche e generali 14,0% 14,0% €/mq 43,50 +

3.b Accantonamento per imprevisti 10,0% 10,0% €/mq 31,07 +

3.c Oneri per lo smaltimento di rifiuti speciali 1,0% 0,0% €/mq 0,00 =
€/mq 385,26 C.T.M. <  

SM4

DA COMPILARE CONTESTUALMENTE ALLA REDAZIONE DEL QTE INIZIALE

 Q 6           ARTICOLAZIONE  COMPLESSIVA  DEI  COSTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
C

O
ST

I D
I R

EA
LI

ZZ
A

ZI
O

N
E 

TE
C

N
IC

A

COSTO BASE DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.B.M.)

ONERI COMPLEMENTARI

COSTO TOTALE (C.T.M.) max

COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.R.M.) max

O
N

ER
I 

C
O

M
PL

EM
EN

TA
R

I
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% IVA % IVA % IVA % IVA

1 280 000,00 10,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

% 
max

% 
utiliz.

14% 14% 179 000,00 22,0% 0,00 0,00 0,00

10% 4% 53 620,00 0,00 0,00 0,00

1% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00

 
1 512 620,00 #RIF! #RIF! #RIF!

 IVA 167 380,00 0,00 0,00 0,00

1 680 000,00 #RIF! #RIF! #RIF!

C.R.M. 310,53 0 0 #DIV/0!
Sc  

C.T.M. 366,96 #RIF! #RIF! #RIF!
Sc

 n.                  del  n.                       del  n.                       del  n.                      del 

 n.                  del  n.                       del  n.                       del  n.                      del 

 

 data   ....................................  ....................................  ....................................  ....................................

 Approvazione del C.d.A.

3 4

IMPORTO DI PROGETTO

 Per l'approvazione:

 Il rappresentante legale

 DELL' INTERVENTO  (C.T.M.)

 C.T.M. + IVA

 DELL' INTERVENTO  (C.T.M.)

 C.T.M. + IVA

 Parere Commissione Tecnica

22

Spese tecniche e generali

Accantonamento per imprevisti

  Q 7                              QUADRO  ECONOMICO  COMPLESSIVO  DELL'INTERVENTO

1 5

IMPORTO DI COLLAUDOIMPORTO DI STATO FINALEIMPORTO DI AGGIUDICAZIONE

V
E

R
IF

IC
A

 D
E

I 
M

A
S

S
IM

A
LI

 D
I 

C
O

S
TO

RIBASSO D'ASTA

OPERE

O
N

E
R

I 
C

O
M

P
L

E
M

E
N

T
A

R
I

 REALIZZAZIONE TECNICA (C.R.M.)
 COSTO  DI

 COSTO  TOTALE

Oneri smaltimento rifiuti speciali
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% IVA % IVA % IVA % IVA

0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

% 
max

% 
utiliz.

14% 0,00 0,00 0,00 0,00

10% 0,00 0,00 0,00 0,00

1% 0,00 0,00 0,00 0,00

 
0,00 #RIF! #RIF! #RIF!

 IVA 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 #RIF! #RIF! #RIF!

C.R.M. 0 0 0 #DIV/0!
Sc  

C.T.M. 0 #RIF! #RIF! #RIF!
Sc

 n.                  del  n.                       del  n.                       del  n.                      del 

 n.                  del  n.                       del  n.                       del  n.                      del 

 

 data   ....................................  ....................................  ....................................  ....................................

 Il rappresentante legale

 DELL' INTERVENTO  (C.T.M.)

 C.T.M. + IVA

V
E

R
IF

IC
A

 D
E

I 
M

A
S

S
IM

A
LI

 D
I 

C
O

S
TO

 Parere Commissione Tecnica

 Approvazione del C.d.A.
 Per l'approvazione:

 REALIZZAZIONE TECNICA (C.R.M.)

O
N

E
R

I 
C

O
M

P
L

E
M

E
N

T
A

R
I

Spese tecniche e generali

Accantonamento imprevisti

Oneri smaltimento rifiuti speciali

 COSTO  TOTALE

1 2 3 4 5

 COSTO  DI

  Q 8                      QUADRO  PER EVENTUALI VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

OPERE IMPORTO DI PROGETTO IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE IMPORTO DI STATO FINALE IMPORTO DI COLLAUDO
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

NOTE: (1)

(2) V. v.p.p. < 4,5
Su

co
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 p
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 (
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2 
t.

)

al
tr

o
 (

> 
2 

t.
)

devono essere compilate tante righe quanti sono i tipi di 
Organismi Abitativi omogenei per quanto attiene le 
caratteristiche elencate nel quadro 11.
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)

co
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Q9   DATI RELATIVI ALL'AREA Q10 DATI RELATIVI AGLI ORGANISMI ABITATIVI

area totale 
intervento

utilizzazione 
dell'area

DATI DIMENSIONALI
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE (1)

INDICI
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE (1)

tipi di alloggio



SM8

Il sottoscritto , nato a 
e residente in , nella qualità di rappresentante
legale del , dichiara sotto la propria
responsabilità:

_________ , lì _________

Il sottoscritto , nato a
e residente in , nella qualità di rappresentante
legale del , dichiara sotto la propria
responsabilità:

_________ , lì _________

Il sottoscritto , nato a
e residente in , nella qualità di rappresentante
legale del , dichiara sotto la propria
responsabilità:

_________ , lì _________

D
a

co
m

p
ila

re
in

ca
so

d
iv

ar
ia

n
ti

in
co

rs
o

d
'o

p
er

a

(la firma deve essere apposta ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000)

(la firma deve essere apposta ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000)

- di autorizzare l'Ente Regione a effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative ritenute necessarie sia in
fase istruttoria che dopo l'eventuale concessione dei contributi.

- di autorizzare l'Ente Regione a effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative ritenute necessarie sia in 
fase istruttoria che dopo l'eventuale concessione dei contributi.

- che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nel presente quadro tecnico-economico corrispondono al
vero;

- che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nel presente quadro tecnico-economico corrispondono al
vero;

(la firma deve essere apposta ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000)

- di autorizzare l'Ente Regione a effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative ritenute necessarie sia in
fase istruttoria che dopo l'eventuale concessione dei contributi.

DICHIARAZIONI

- che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nel presente quadro tecnico-economico corrispondono al
vero;

D
a

co
m

p
ila

re
in

re
la

zi
o

n
e

al
la

fa
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d
i

p
ro

g
et

ta
zi
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d
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e
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Il sottoscritto , nato a 

e residente in , nella qualità di rappresentante

legale del , dichiara sotto la propria

responsabilità:

_________ ,lì _________

Il sottoscritto , nato a

e residente in , nella qualità di rappresentante

legale del , dichiara sotto la propria

responsabilità:

_________ , lì _________

DICHIARAZIONI
D

a 
co

m
p

ila
re

 a
ll'

u
lt

im
az

io
n

e 
d

ei
 la

vo
ri

- che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nel presente quadro tecnico-economico corrispondono al
vero;

- di autorizzare l'Ente Regione a effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative ritenute necessarie sia in
fase istruttoria che dopo l'eventuale concessione dei contributi.

(la firma deve essere apposta ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000)

D
a 

co
m

p
ila

re
 a

lla
 f

in
e 

d
el

 c
o

lla
u

d
o

- che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nel presente quadro tecnico-economico corrispondono al
vero;

- di autorizzare l'Ente Regione a effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative ritenute necessarie sia in
fase istruttoria che dopo l'eventuale concessione dei contributi.

(la firma deve essere apposta ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000)



 

SR1

 

 Quadro  Tecnico  Economico  per  interventi
  di  edilizia  residenziale  pubblica

 EDILIZIA  SOVVENZIONATA

Bien Sub

Codice
S R                

DATA

 

 

 Q 1            LOCALIZZAZIONE

REGIONE Puglia  PROVINCIA  COMUNE

LOCALITA'/VIA

EVENTUALE RILOCALIZZAZIONE/VIA

 Q 2            DATI  DI  PROGETTO 

LEGGE DGR

ENTE ATTUATORE

DESTINAZIONE
  
LOCALIZZAZIONE Castellaneta  disposta con .................................. del .................

EVENTUALE RILOCALIZZAZIONE  disposta con .................................. del .................

PROGETTO  approvato con .................................. del .................

  n.  ......................................................del .................

PERMESSO DI COSTRUIRE   n.  ......................................................del .................

COSTO TOTALE (comprensivo di IVA) EURO

 Q 3            DATI  DI  FINANZIAMENTO 

DEL

COMUNE di Castellaneta

PARERE CONFORME DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

 

170 000,00

CastellanetaTaranto

COLLAUDO

...............................

Q T E

INFORMAZIONI  INERENTI  LA  COMPILAZIONE  DEL  QTE

Provincia Comune N. progressivoLegge

RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO

FASI

EURO LEGGEPROVV. N.

FIRMA DEL COMPILATOREGENERALITA' E QUALIFICA DEL COMPILATORE

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ESECUTIVO

AGGIUDICAZIONE

STATO FINALE

S
R
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1
2
3
4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
17
18
19
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
30

A B C D E F G H I J K L M

SUP.
ALLOGGI da 46,01 da 60,01

DATI a 60,00 m² a 70,00 m²
METRICI

3 4 6 7 8 9

2 0 0 4 0 4

4,00 0,00 0,00 8,00 0 8

104,00 0,00 0,00 185,90 0,00 185,90

pertin. alloggio 26,80 0,00 0,00 44,20 0,00 44,20

pertin. org. abit. 0,00 0,00 0,00

=  45% Su = 83,66 0,00 0,00 0,00

= 230,10 0,00 230,10

= 216,84 0,00 216,84

SUP.
ALLOGGI da 46,01 da 60,01

DATI a 60,00 m² a 70,00 m²
METRICI

3 4 6 7 8 9

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

pertin. alloggio 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

pertin. org. abit. 0,00 0,00 0,00

=  45% Su = 0 0,00 0,00 0,00

= 0,00 0,00 0,00

= 0,00 0,00 0,00

Sp (Sup. parcheggi)

Sc (Sup. complessiva) 
recupero secondario  = Su + 70% (Snr + Sp)

0,00

Sc (Sup. complessiva) 
recupero primario totale  = Su + Snr (all.+org.Ab.) + Sp)

 Q 4             DATI  METRICI  E  PARAMETRICI  DI  PROGETTO

0,00

da 70,01
a 95,00 m²

TOTALE<  46,00 m²

da 70,01

Sc (Sup. complessiva) 
recupero primario totale  = Su + Snr (all.+org.Ab.) + Sp)

TOTALE  m²
oltre 95,01 m² 

Sp (Sup. parcheggi)

SUPERFICI 
NON 

ABITATIVE  
m²

TOTALE  m²

Sc (Sup. complessiva) 
recupero secondario  = Su + 70% (Snr (all.) + Sp)

a 95,00 m²
TOTALE     m²<  46,00 m²

oltre 95,01 m² 

0

0,00

0,00

0,00

1 2 5

S
n

r

2

4,00

81,90

17,40

n. alloggi

vani utili

1

S
n

r

0

0 0

0,00

0,00

0

2

Su  (Sup. utile)

n. alloggi

vani utili

Su  (Sup. utile)

 Q 4  bis       DATI  METRICI  E  PARAMETRICI  A  COLLAUDO  APPROVATO

SUPERFICI 
NON 

ABITATIVE  
m²

5
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 Q  5                               DATI  PROCEDURALI  E  TEMPI

                     DATI
                 CONTRAT. Forma Aggiudi- Ribasso Inizio Durata Durata Ultimaz. Cert. Durata Durata
    FASI appalto cazione aumento lavori contrat. effett. lavori collaudo sosp. prorog.

(data) (data) (gg) (gg) (data) (data) (gg) (gg)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 di progetto 0 0 0 0

 eventuali variazioni 0 0 0 0

 eventuali variazioni 0 0 0 0

 eventuali variazioni 0 0 0 0

 eventuali variazioni 0 0 0 0



SRP4

 

 

1 €/mq 387,27 + C.B.P. < 387,27

2 DIFFERENZIALE DI COSTO CONNESSO ALLA QUALITA' AGGIUNTIVA
%            

max
%              

utilizzata

2.a Qualità energetica ed ambientale  del progetto 20,0% 20,0% €/mq 77,45 +

2.b
Adozione del programma di manutenzione e del piano di 
gestione 2,0% 2,0% €/mq 7,75 +

2.c Polizze assicurative postume decennali o di maggiore durata 2,0% 2,0% €/mq 7,75 +
3

3.a
Altezza virtuale maggiore o uguale di 4,5 m e/o rapporto mq 
lordo/mq netto maggiore di 1,2 7,0% 0,0% €/mq 0,00 +

3.b Demolizioni di superfetazioni (in caso di ristrutturazione edilizia) 5,0% 0,0% €/mq 0,00 +

3.c
Difficoltà di accessibilità di cantiere o lavorazioni 
particolarmente onerose 10,0% 0,0% €/mq 0,00 +

3.d
Superamento di barriere architettoniche per min 20% degli 
alloggi recuperati 10,0% 10,0% €/mq 38,73 +

Alta sismicità (zona 1 e zona 2) 12,0% 0,0% €/mq 0,00 +

Bassa sismicità (zona 3 e zona 4) 10,0% 0,0% €/mq - +

Intervento di miglioramento e riparazione o intervento locale 7,0% 0,0% €/mq - =

3.f Zona a vincolo ex L.1497/39 o L. 1089/39 (D.Lgs. 42/2004) 5,0% 0,0% €/mq 0,00  
€/mq 518,94 C.R.P. < 669,98

4
4.a Spese tecniche e generali 14,0% 14,0% €/mq 72,65 +
4.b Rilievi ed indagini preliminari 4,0% 4,0% €/mq 20,76
4.c Accantonamento per imprevisti 10,0% 10,0% €/mq 51,89 +
4.c Urbanizzazioni 5,0% 5,0% €/mq 25,95 +
4.d Oneri accessori per allacci 5,0% 5,0% €/mq 25,95 +

4.e
Spese per indagini specifiche per la qualità energetica e 
ambientale 3,0% 3,0% €/mq 15,57 +

4.f Oneri per lo smaltimento di rifiuti speciali 1,0% 1,0% €/mq 5,19 =
€/mq 736,90 C.T.P. < 951,37

COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.R.P.)     

In
te

rv
en

to
 in

 
zo

na
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m

ic
a

COSTO BASE DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.B.P.)

COSTO TOTALE (C.T.P.)   

O
N

ER
I 

C
O

M
PL

EM
EN

TA
R

I

COSTI PER CONDIZIONI TECNICHE AGGIUNTIVE

ONERI COMPLEMENTARI

 Q 6                  ARTICOLAZIONE  COMPLESSIVA  DEI  COSTI RECUPERO PRIMARIO

C
O
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I D

I R
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ZZ

A
ZI

O
N

E 
TE

C
N

IC
A

3.e



SRS4

 
    

 

1 €/mq 226,27 + C.B.S. < 226,270

2 DIFFERENZIALE DI COSTO CONNESSO ALLA QUALITA' AGGIUNTIVA
%            

max
%              

utilizzata

2.a Qualità energetica ed ambientale del progetto 6,0% 6,0% €/mq 13,58 +
2.b Adozione del programma di manutenzione e del piano di gestione 2,0% 2,0% €/mq 4,53 +
2.c Polizze assicurative postume decennali o di maggiore durata 2,0% 2,0% €/mq 4,53 +

3

3.a
Altezza virtuale maggiore o uguale di 4,5 m e/o rapporto mq 
lordo/mq netto maggiore di 1,2 7,0% 0,0% €/mq 0,00 +

3.b
Difficoltà di accessibilità di cantiere o lavorazioni particolarmente 
onerose 10,0% 0,0% €/mq 0,00 +

3.c
Superamento di barriere architettoniche per min 20% degli alloggi 
recuperati 10,0% 10,0% €/mq 22,63 +

3.d Zona a vincolo ex L.1497/39 o L. 1089/39 (D.Lgs. n. 42/2004) 5,0% 0,0% €/mq 0,00
3.e Presenza per min il 50% di alloggi con Su<65mq 10,0% 0,0% €/mq 0,00

€/mq 271,52 C.R.S. < 343,930

4

4.a Spese tecniche e generali 14,0% 14,0% €/mq 38,01 +

4.b Accantonamento per imprevisti 10,0% 10,0% €/mq 27,15 +

4.c Oneri accessori per allacci 5,0% 5,0% €/mq 13,58 +

4.d Oneri per lo smaltimento di rifiuti speciali 1,0% 1,0% €/mq 2,72 =

€/mq 352,98 C.T.S. < 352,981

O
N

ER
I 

C
O

M
PL

EM
EN

TA
R

I

ONERI COMPLEMENTARI

COSTO TOTALE (C.T.S.)      

COSTO BASE DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.B.S.)

 Q 7                  ARTICOLAZIONE  COMPLESSIVA  DEI  COSTI RECUPERO SECONDARIO

C
O

ST
I D

I R
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ZI

O
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N
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A

COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.R.S.)        

COSTI PER CONDIZIONI TECNICHE AGGIUNTIVE
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% IVA % IVA % IVA % IVA

91 872,96 10,0% 0,00 0,00 0,00

%         
max

%            
utiliz.

14 7,3 6 681,67 22,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

4 0,0 0,00 22,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

10 3,9 3 561,33 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

5 0,0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

5 0,7 668,17 22,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

3 0,0 0,00 22,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

1 0,0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

0,00

 
102 784,13 0,00 0,00 0,00

45 627,04 10,0% 0,00 0,00 0,00

14 7,3 3 318,33 22,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

10 3,9 1 768,67 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

5 0,7 331,83 22,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

1 0,0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

 
51 045,88 0,00 0,00 0,00

153 830,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

13 750,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

2 420,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

170 000,00 0,00 0,00 0,00

 n.                  del  n.                       del  n.                       del  n.                      del 

 n.                  del  n.                       del  n.                       del  n.                      del 

 

 ....................................  ....................................  ....................................  ....................................

 IVA sui lavori

Acquisizioni

 il rappresentante legale

 data

 COSTO TOTALE DEL RECUPERO (C.T.R.)

 RIBASSO D'ASTA

 Parere Commissione Tecnica

 Approvazione del C.d.A.
 per l'approvazione

 C.T.R. + IVA

 IVA su spese tecniche e generali, oneri previdenziali

  Q 8                              QUADRO  ECONOMICO  COMPLESSIVO  DELL'INTERVENTO

OPERE

R
E

C
U

P
E

R
O

 P
R

IM
A

R
IO

IMPORTO DI PROGETTO

 COSTO  TOTALE

Accantonamento per imprevisti

 REALIZZAZIONE TECNICA (C.R.P.)

IMPORTO DI COLLAUDOIMPORTO DI STATO FINALEIMPORTO DI AGGIUDICAZIONE

 COSTO  DI

 COSTO  TOTALE
 DELL' INTERVENTO  (C.T.S.)

 REALIZZAZIONE TECNICA (C.R.S.)

O
N

E
R

I 
C

O
M

P
LE

M
E

N
TA

R
I

Spese tecniche e generali

Accantonamento per imprevisti

3

 DELL' INTERVENTO  (C.T.P.)

Urbanizzazioni

4 52

 COSTO  DI

Rilievi ed indagini preliminari

Spese tecniche e generali

1

O
N

E
R

I C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

I

R
E

C
U

P
E

R
O

 S
E

C
O

N
D

A
R

IO

Oneri per allacci

Oneri per lo smaltimento di rifiuti speciali

Oneri per allacci

Spese per indagini specifiche per la qualità 
energetica e ambientale

Oneri per lo smaltimento di rifiuti speciali
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% IVA % IVA % IVA % IVA

0,00 0,00 0,00 0,00

%         
max

%            
utiliz.

14 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

4 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

10 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

3 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

1 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

 
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

14 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

10 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

1 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

 
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

0,00 0,00 0,00 0,00

 n.                  del  n.                       del  n.                       del  n.                      del 

 n.                  del  n.                       del  n.                       del  n.                      del 

 

 ....................................  ....................................  ....................................  ....................................

 Parere Commissione Tecnica

 Approvazione del C.d.A.

 per l'approvazione
 il rappresentante legale

 data

 COSTO  TOTALE
 DELL' INTERVENTO  (C.T.S.)

 COSTO TOTALE DEL RECUPERO (C.T.R.)

 RIBASSO D'ASTA

 IVA

 C.T.R. + IVA + RIBASSO

 COSTO  TOTALE
 DELL' INTERVENTO  (C.T.P.)

R
E

C
U

P
E

R
O

 S
E

C
O

N
D

A
R

IO

 COSTO  DI
 REALIZZAZIONE TECNICA (C.R.S.)

O
N

E
R

I 
C

O
M

P
L

E
M

E
N

T
A

R
I Spese tecniche e generali

Accantonamento per imprevisti

Oneri per allacci

Oneri per lo smaltimento di rifiuti speciali

Rilievi ed indagini preliminari

Accantonamento per imprevisti

Urbanizzazioni

Oneri per allacci

Spese per indagini specifiche per la qualità 
energetica e ambientale

Oneri per lo smaltimento di rifiuti speciali

1 2 3 4 5

R
E

C
U

P
E

R
O

 P
R

IM
A

R
IO

 COSTO  DI
 REALIZZAZIONE TECNICA (C.R.P.)

O
N

E
R

I C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

I Spese tecniche e generali

  Q 9                               QUADRO  PER EVENTUALI VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

OPERE IMPORTO DI PROGETTO IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE IMPORTO DI STATO FINALE IMPORTO DI COLLAUDO
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C.R.P. * C.T.P. * C.R.S. * C.T.S. * C.T.R. *
    Sc   °    Sc    °             Sc   °            Sc    °             Sc   °

Progetto 399,27 446,69 210,42 235,41 668,54

Aggiudicazione 0 0 0 0 0

Fine lavori 0 0 0 0 0

Collaudo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0

………………….

………………….

* da Q8 o Q9
° da Q4 e Q4bis

Q 10                              VERIFICA DEI MASSIMALI DI COSTO €/m2

RECUPERO PRIMARIO RECUPERO SECONDARIO RECUPERO 
TOTALEFasi di 

attuazione
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
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NOTE: (1)

(2) V. v.p.p. < 4,5
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devono essere compilate tante righe quanti sono i tipi di 
Organismi Abitativi omogenei per quanto attiene le 
caratteristiche elencate nel quadro 11.
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CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE (1)

tipi di alloggio fondazioni impianti

Q11   DATI RELATIVI ALL'AREA Q12 DATI RELATIVI AGLI ORGANISMI ABITATIVI

area totale 
intervento

utilizzazione 
dell'area

DATI DIMENSIONALI
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Il sottoscritto , nato a 
e residente in , nella qualità di rappresentante
legale del , dichiara sotto la propria
responsabilità:

_________ , lì _________

Il sottoscritto , nato a
e residente in , nella qualità di rappresentante
legale del , dichiara sotto la propria
responsabilità:

_________ , lì _________

Il sottoscritto , nato a
e residente in , nella qualità di rappresentante
legale del , dichiara sotto la propria
responsabilità:

_________ , lì _________

D
a

co
m

p
ila

re
in

ca
so

d
iv

ar
ia

n
ti

in
co

rs
o

d
'o

p
er

a

(la firma deve essere apposta ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000)

(la firma deve essere apposta ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000)

- di autorizzare l'Ente Regione a effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative ritenute necessarie sia in
fase istruttoria che dopo l'eventuale concessione dei contributi.

- di autorizzare l'Ente Regione e il CER a effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative ritenute 
necessarie sia in fase istruttoria che dopo l'eventuale concessione dei contributi.

- che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nel presente quadro tecnico-economico corrispondono al
vero;

- che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nel presente quadro tecnico-economico corrispondono al
vero;

(la firma deve essere apposta ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000)

- di autorizzare l'Ente Regione a effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative ritenute necessarie sia in
fase istruttoria che dopo l'eventuale concessione dei contributi.

DICHIARAZIONI

- che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nel presente quadro tecnico-economico corrispondono al
vero;

D
a

co
m
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fa
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Il sottoscritto , nato a 

e residente in , nella qualità di rappresentante

legale del , dichiara sotto la propria

responsabilità:

_________ ,lì _________

Il sottoscritto , nato a

e residente in , nella qualità di rappresentante

legale del , dichiara sotto la propria

responsabilità:

_________ , lì _________

D
a 

co
m

p
ila

re
 a

lla
 f

in
e 

d
el

 c
o

lla
u

d
o

- che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nel presente quadro tecnico-economico corrispondono al
vero;

- di autorizzare l'Ente Regione a effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative ritenute necessarie sia in
fase istruttoria che dopo l'eventuale concessione dei contributi.

(la firma deve essere apposta ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000)

DICHIARAZIONI
D

a 
co

m
p

ila
re

 a
ll'

u
lt

im
az

io
n

e 
d

ei
 la

vo
ri

- che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nel presente quadro tecnico-economico corrispondono al
vero;

- di autorizzare l'Ente Regione a effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative ritenute necessarie sia in
fase istruttoria che dopo l'eventuale concessione dei contributi.

(la firma deve essere apposta ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000)
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