



REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI TARANTO
COMUNE DI CASTELLANETA

**PROGETTAZIONE ED APPROFONDIMENTO MEDIANTE INDAGINI
INTEGRATIVE DI CARATTERIZZAZIONE ED ELABORAZIONE DI
ANALISI DI RISCHIO, FINALIZZATI ALL'AGGIORNAMENTO DELLE
CONOSCENZE SULLO STATO DI POTENZIALE CONTAMINAZIONE
DEL SITO INDIVIDUATO IN CATASTO AL FOGLIO 59
P.LLE 572, 219, 220 NEL COMUNE DI CASTELLANETA (TA).**

Progetto esecutivo

ELABORATO		TAV.
QUADRO ECONOMICO		
Supporto al R.U.P.		DATA
Dott. Geol. Giuseppe MASILLO		Novembre 2018
		Responsabile Unico del Procedimento
<u>Elaborazioni grafiche</u>  EKOTEK srls Via S.Croce,66 - 72020 Erchie (BR) Tel. 0831.768752 ñ Fax 0831.763749 mail: ekotek.ambiente@gmail.com		CAPO AREA QUINTA Arch. DE FINIS Pantaleo

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A	LAVORI		
1	Importo dei Lavori		ü 403.248,51
2	Oneri per la Sicurezza	5%	ü 20.162,43
3	TOTALE LAVORI		ü 423.410,94

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	<i>Spese generali (8% del totale lavori)</i>		
2	Incentivo art.113 D.L.vo 50/2016 (2%)	2%	ü 8.468,22
3	Spese Commissione di gara		ü 3.000,00
4	Spese CUC (art. 18, c. 4 convenzione CUC)	1%	ü 4.234,11
5	Collaudi tecnico-amministrativo		ü 3.100,00
6	Assistenza al RUP (consulenza specialistica)		ü 13.358,00
7	Autorità di vigilanza sui Contratti pubblici		ü 375,00
8	totale somme a disposizione dell'Amministrazione		ü 32.535,33

C	SPESE TECNICHE		
1	Direzione Lavori e Certificato Regolare Esecuzione		ü 10.700,00
2	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		ü 9.700,00
3	Verifiche topografiche e dossier finale con l'interpretazione dei dati rivenienti dalla caratterizzazione		ü 28.000,00
4	CAP (su C1+C2+C3)	4%	ü 1.936,00
5	totale spese tecniche		ü 50.336,00

D	IVA		
1	IVA 22% su (B3+B5+B6+C5)	22%	ü 15.354,68
2	IVA 10% sui lavori	10%	ü 42.341,09
3	Totale IVA		ü 57.695,77

E	IMPREVISTI (ENTRO IL 10% SECONDO DISCIPLINARE)		ü 26.021,96
----------	---	--	--------------------

	TOTALE PROGETTO		ü 590.000,00
--	------------------------	--	---------------------