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Provincia di Taranto
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Lavori di ripristino della Fontana del "Cigno" e rifacimento del Ponticello

COMMITTENTE: | Comune di Castellaneta

Castellaneta, 08/08/2017

IL TECNICO
ing. Comes Francesco

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Demoalizione totale di fabbricati con struttura portante in tufo,
E.002.002 |pietramein genere, mattoni pieni e solai di qualsiasi natura.
26/06/2017 | Effettuatacon |’ ausilio di mezzi meccanici, in qua... nzioni etc. e
quant’ altro occorre per dare il lavoro finito in operaa perfettaregole
d'arte. Vautata vuoto per pieno.
Muratura/Cordolo esitente
*(lung.=12,8*3,14) 40,19 0,300 1,500 18,09
Ponte in cls essistente 13,00 0,900 0,300 351
SOMMANO mc 21,60 25,00 540,00
2 Rimozione di operein ferro, quali ringhiere, inferriate e simili,
E.002.055 |completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio allamuraturaealle
26/06/2017 |strutture, di qualsiasi dimensione e spes ... ambito del cantiere, il
tiro in basso e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in operaa
perfettaregola darte.
Rimozione Ringhiera 40,19 15,000 602,85
SOMMANO kg 602,85 1,50 904,28
3 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.001.028 |provenienti damovimenti terra eseguiti anche a mano o in zone
26/06/2017 |disagiate, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,
spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata.
Vedi vocen® 1 [mc 21.60] 21,60
Ringhiera 40,19 1,200 0,050 2,41
SOMMANO mc 24,01 24,00 576,24
4 Smaltimento di materiale dademolizioni e rimozioni privo di
E.001.030.c |ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli
26/06/2017 |oneri, tasse e contributi da conferire aladiscari ... e. |l trasportatore
e pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - macerie
edili con impuritafino a 30%
Ipotesi di 20 g/mq
Vedi voce n° 3 [mc 24.01] 20,000 480,20
SOMMANO q.li 480,20 4,90 2'352,98
5 Fornitura e posain operadi casserature per getti in conglomerato
E.004.039.a |cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque
26/06/2017 |sagomate realizzate con tavolame di abete, comp ... sarmanti; di
altezza dal piano di appoggio fino amt 4: - casseri per calcestruzzo
in elevazione di atezzafinoamt. 4
Ripresa Cordolo 40,19 0,400 16,08
SOMMANO mqg 16,08 26,50 426,12
6 Fornitura e posain opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E.004.004.a |accordo allaUNI EN 206-1, per strutture non precompresse di
07/08/2017 |fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... | getto S3, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di
resistenza a compressione minima C25/30.
Cordolo Superiore 40,19 0,300 0,300 3,62
Plinti fondazione 2,00 1,60 1,600 1,500 7,68
SOMMANO mc 11,30 128,00 1'446,40
7 Fornitura e posain operadi acciaio per cal cestruzzo armato
E.004.036 |ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme a D.M. 14/01/
A RIPORTARE 6246,02

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6°246,02

26/06/2017

8
E.016.000
26/06/2017

9
E.016.005
26/06/2017

10
Inf.001.043.a
26/06/2017

11
Inf.001.040
26/06/2017

12
E.012.010
26/06/2017

13
NP1
26/06/2017

2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egaturaele
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
miglioratanel diametri da5 mm a40 mm

Incidenza 60 kg/mq

Vedi voce n° 6 [mc 11.30]

SOMMANO kg

Rincocciaturadi murature di qualsiasi genere da intonacare,
eseguita con scaglie di laterizio e malta cementizia data arinzaffo
anche apiu strati, per uno spessoresinoacmpb, ...tae
appiombature. Eseguita anche a piccole zone, aqualsiasi altezza,
compreso ogni altro onere e magistero occorrente.

Sistemazione Vecchia Casetta dei cigni

*(lung.=2*3,14)

Rampetta di salita

SOMMANO mq

Fornitura e posain operadi intonaco a calce per esterni, eseguito a
qualsias altezza su pareti in pietrame verticali, orizzontali o
inclinate, sia piane che curve, compreso even ... laformazione dei
piani di lavoro, e quant’ altro necessario, il tutto per uno spessore
complessivo non superiore acm 3.

Vedi voce n® 8 [mq 28.12]

Nuova parete muratura

SOMMANO mgq

F.p.o. di cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio
vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione,
compreso il getto di fondazione in conglomerato di ceme ... ree
magistero per dare il lavoro finito aregola d'arte, misurato secondo
I'asse del ciglio: - dellasezione 12 x 25 cm

Nuovo Marciapiede intorno la fontana

*(lung.=(12,8+1,5)*3,14)

SOMMANO ml

Marciapiede eseguito con misto di cava stabilizzato con il 6% in
peso di cemento tipo 32.5, dello spessore finito di 10 cm, compreso
rullatura

Nuovo Marciapiede

*(lung.=(7,15"2-6,4"2)* 3,14)

SOMMANO mg

Fornitura e posain operadi pavimento in pietrini di cemento per
marciapiedi, cortili, dello spessore di 2,5 cm di qualsiasi colore,
compreso malta di sottofondo e di allettamento di tipo cementizio a
4 quintali di cemento, dato in opera compreso tagli, sfridi ed ogni
altro onere e magistero.

Vedi voce n® 11 [mq 31.91]

SOMMANO mq

Fornitura e posain operadi rivestimento di pareti comunque
realizzate, rette o curve per opere in elevato, eseguito afacciavista
con rivestimento impermeabile ad elevata elasti ... amembranaéin
grado di bloccare la spinta dell'acqua anche a seguito di
assestamenti del supporto nel corso del tempo.

Parete

Fondo

*(lung.=(6,40"2)* 3,14)

2,00
2,00

6,28
3,00

40,19

44,90

31,91

40,19

128,61

60,000

2,000
0,500

0,300

2,000

678,00

678,00

25,12
3,00

28,12

28,12
12,06

40,18

44,90

44,90

31,91

31,91

31,91

31,91

80,38

128,61

1,90

16,50

32,33

19,50

9,75

23,50

1'288,20

463,98

1'299,02

875,55

311,12

749,89

A RIPORTARE

208,99

11°233,78

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 208,99 11°233,78
SOMMANO mq 208,99 18,00 3761,82
14 Fornitura e posain operadi grigliato metallico tipo "Orsogrill"
E.010.002 |zincato, completo di bordi zincati a caldo, antisdrucciolo, carrabile ¢
26/06/2017 |pedonabile, completo di bordi zincati aca... Sias formae
dimensione, ivi compreso; gradini e botole. Ogni onere compreso
per dareil lavoro finitaaregoladarte.
43,20 10,000 432,00
15,00 10,000 150,00
SOMMANO kg 582,00 7,20 47190,40
15 Fornitura e posain operadi carpenteria metallica per strutture
E.010.008 |portanti e per orditure, costituita datravi composte da ponte, in
26/06/2017 |acciaio completo di profilati di collegamentotr ... Ito,
I'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dareil
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
Ponte 2100,000|  27100,00
Ringhiera 400,000 400,00
SOMMANO kg 2'500,00 3,80 9'500,00
16 Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno
E.010.010 |di zinco fuso
26/06/2017 2500,000|  27500,00
SOMMANO kg 2'500,00 1,40 3500,00
17 Impianto Elettrico M aNorma e Ripristino
NP2 Impianto Elettrico Fontanadei Cigni e Fontana Principale
26/06/2017 2,00
SOMMANO a corpo 2,000 5°000,00 10°000,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 42°186,00!
TOTALE euro 42°186,00!
Castellaneta, 08/08/2017
Il Tecnico
ing. Comes Francesco
A RIPORTARE
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