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Castellaneta, 08/08/2017

Lavori di ripristino della Fontana del "Cigno" e rifacimento del Ponticello

Comune di Castellaneta
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ing. Comes Francesco
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione totale di fabbricati con struttura portante in tufo,
E.002.002 pietrame in genere, mattoni pieni e solai di qualsiasi natura .
26/06/2017 Effettuata con l’ausilio di mezzi meccanici, in qua ... nzioni etc. e

quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d’arte. Valutata vuoto per pieno.
Muratura/Cordolo esitente
 *(lung.=12,8*3,14) 40,19 0,300 1,500 18,09
Ponte in cls essistente 13,00 0,900 0,300 3,51

SOMMANO mc 21,60 25,00 540,00

2 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate e simili,
E.002.055 completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle
26/06/2017 strutture, di qualsiasi dimensione e spes ... ambito del cantiere, il

tiro in basso e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte.

Rimozione Ringhiera 40,19 15,000 602,85

SOMMANO kg 602,85 1,50 904,28

3 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.001.028 provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone
26/06/2017 disagiate, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,

spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata.
Vedi voce n° 1 [mc 21.60] 21,60

Ringhiera 40,19 1,200 0,050 2,41

SOMMANO mc 24,01 24,00 576,24

4 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
E.001.030.c ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli
26/06/2017 oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... e. Il trasportatore

e pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - macerie
edili con impurita fino al 30%

Ipotesi di 20 q/mq 
Vedi voce n° 3 [mc 24.01] 20,000 480,20

SOMMANO q.li 480,20 4,90 2´352,98

5 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato
E.004.039.a cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque
26/06/2017 sagomate realizzate con tavolame di abete, comp ... sarmanti; di

altezza dal piano di appoggio fino a mt 4: - casseri per calcestruzzo
in elevazione di altezza fino a mt. 4

Ripresa Cordolo 40,19 0,400 16,08

SOMMANO mq 16,08 26,50 426,12

6 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E.004.004.a accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di
07/08/2017 fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax

aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di
resistenza a compressione minima C25/30.

Cordolo Superiore 40,19 0,300 0,300 3,62

Plinti fondazione 2,00 1,60 1,600 1,500 7,68

SOMMANO mc 11,30 128,00 1´446,40

7 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato
E.004.036 ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´246,02

26/06/2017 2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
Incidenza 60 kg/mq 
Vedi voce n° 6 [mc 11.30] 60,000 678,00

SOMMANO kg 678,00 1,90 1´288,20

8 Rincocciatura di murature di qualsiasi genere da intonacare,
E.016.000 eseguita con scaglie di laterizio e malta cementizia data a rinzaffo
26/06/2017 anche a piu strati, per uno spessore sino a cm 5,  ... ta e

appiombature. Eseguita anche a piccole zone, a qualsiasi altezza,
compreso ogni altro onere e magistero occorrente.
Sistemazione Vecchia Casetta dei cigni 
 *(lung.=2*3,14) 2,00 6,28 2,000 25,12

Rampetta di salita 2,00 3,00 0,500 3,00

SOMMANO mq 28,12 16,50 463,98

9 Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni, eseguito a
E.016.005 qualsiasi altezza su pareti in pietrame verticali, orizzontali o
26/06/2017 inclinate, sia piane che curve, compreso even ... la formazione dei

piani di lavoro, e quant’altro necessario, il tutto per uno spessore
complessivo non superiore a cm 3.
Vedi voce n° 8 [mq 28.12] 28,12

Nuova parete muratura 40,19 0,300 12,06

SOMMANO mq 40,18 32,33 1´299,02

10 F.p.o. di cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio
Inf.001.043.a vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione,
26/06/2017 compreso il getto di fondazione in conglomerato di ceme ... re e

magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo
l'asse del ciglio: - della sezione 12 x 25 cm

Nuovo Marciapiede intorno la fontana 
 *(lung.=(12,8+1,5)*3,14) 44,90 44,90

SOMMANO ml 44,90 19,50 875,55

11 Marciapiede eseguito con misto di cava stabilizzato con il 6% in
Inf.001.040 peso di cemento tipo 32.5, dello spessore finito di 10 cm, compreso
26/06/2017 rullatura

Nuovo Marciapiede 
 *(lung.=(7,15^2-6,4^2)*3,14) 31,91 31,91

SOMMANO mq 31,91 9,75 311,12

12 Fornitura e posa in opera di pavimento in pietrini di cemento per
E.012.010 marciapiedi, cortili, dello spessore di 2,5 cm di qualsiasi colore,
26/06/2017 compreso malta di sottofondo e di allettamento di tipo cementizio a

4 quintali di cemento, dato in opera compreso tagli, sfridi ed ogni
altro onere e magistero.
Vedi voce n° 11 [mq 31.91] 31,91

SOMMANO mq 31,91 23,50 749,89

13 Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti comunque
NP1 realizzate, rette o curve per opere in elevato, eseguito a faccia vista
26/06/2017 con rivestimento impermeabile ad elevata elasti ... a membrana è in

grado di bloccare la spinta dell'acqua anche a seguito di
assestamenti del supporto nel corso del tempo.

Parete 40,19 2,000 80,38

Fondo
 *(lung.=(6,40^2)*3,14) 128,61 128,61

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta
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R I P O R T O 208,99 11´233,78

SOMMANO mq 208,99 18,00 3´761,82

14 Fornitura e posa in opera di grigliato metallico tipo "Orsogrill"
E.010.002 zincato, completo di bordi zincati a caldo, antisdrucciolo, carrabile o
26/06/2017 pedonabile, completo di bordi zincati a ca ... siasi forma e

dimensione, ivi compreso; gradini e botole. Ogni onere compreso
per dare il lavoro finita a regola d'arte.

43,20 10,000 432,00
15,00 10,000 150,00

SOMMANO kg 582,00 7,20 4´190,40

15 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per strutture
E.010.008 portanti e per orditure, costituita da travi composte da ponte, in
26/06/2017 acciaio completo di profilati di collegamento tr ... lto,

l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

Ponte 2100,000 2´100,00
Ringhiera 400,000 400,00

SOMMANO kg 2´500,00 3,80 9´500,00

16 Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno
E.010.010 di zinco fuso
26/06/2017 2500,000 2´500,00

SOMMANO kg 2´500,00 1,40 3´500,00

17 Impianto Elettrico Messa a Norma e Ripristino
NP2 Impianto Elettrico Fontana dei Cigni e Fontana Principale
26/06/2017 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 5´000,00 10´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 42´186,00

T O T A L E   euro 42´186,00

     Castellaneta, 08/08/2017

Il Tecnico
ing. Comes Francesco
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