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1. Premessa

Il presente progetto definitivo-esecutivo descrive gli interventi di manutenzione e ripristino
finalizzati alla messa in sicurezza di una serie di strade ricadenti nel territorio comunale, non
ricomprese nei recenti interventi che I’Amministrazione Comunale ha esperito.

Il tessuto viario oggetto di intervento risulta variamente articolato da un punto di vista
spaziale sull’intero territorio comunale ricomprendendo sia la viabilita urbana (del cento urbano e
della marina di Castellaneta) sia la viabilita rurale; le strade oggetto di intervento sono pertanto
esclusivamente quelle che, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, necessitano di
interventi urgenti in ottica della sicurezza stradale per le persone ed i mezzi o si configurano come
connessioni strategiche per I'economia rurale e la funzionalita complessiva della mobilita comunale.

Alla luce di quanto sopra esposto, vista la dislocazione territoriale delle singole strade in
oggetto, si & proceduto ad una razionalizzazione del progetto complessivo delle lavorazioni
articolando l'intervento in tre distinti e indipendenti lotti di lavori:

e LOTTO A - STRADE URBANE;
e LOTTO B - STRADE MARINA;
e LOTTO C-STRADE RURALI;
Con Deliberazione di Giunta Comunale n.85 del 06/06/2017, & stato approvato il progetto
Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali: Lotto A — Strade Urbane; Lotto B —
Strade Marina, Lotto C — Strade Rurali.
E’ volonta dell’Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse economiche
disponibili, aggiornare questo progetto nella sola parte relativa al Lotto A, del che é redatta questa

relazione.

La presente relazione tecnica descrive in modo esaustivo gli elementi descrittivi e tecnici
previsti dal D.P.R. 207/2010 art. 25.
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2. Descrizione dello stato di fatto

L'attuale tipologia di pavimentazione stradale & in asfalto di tipo “chiuso”. Il denominatore
comune dello stato di fatto & rappresentato dalle condizioni manutentive delle stesse gravemente
insufficiente, a seguito sia degli eventi alluvionali e dei copiosi eventi meteorici occorsi negli anni, sia
dell’intenso traffico veicolare.

Dopo un attento rilievo metrico ed un sopralluogo visivo dello stato dei luoghi, sono stati
riscontrati i seguenti fenomeni di degrado:

e Ondulazioni, fessurazioni, cavita e irregolarita dei manti dovuti al ruscellamento e al
traffico veicolare;

e Cedimenti localizzati;

e Erosione saltuaria dei cigli stradali;

e Perdita di colorazione o assenza della segnaletica orizzontale e corrosione della
segnaletica verticale.

Alla luce della fenomenologia di degrado riscontrata e dell'importanza delle strade per le
ragioni esposte in premessa, risulta quanto mai necessario procedere ad interventi finalizzati al
ripristino delle condizioni di sicurezza delle sedi stradali e tali al contempo da scongiurare, per quanto
possibile, futuri fenomeni di dissesto o di interruzione di servizio in occasione di eventi piovosi.
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3.

Descrizione degli interventi proposti

Nei limiti delle somme disponibili e sulla scorta di quanto descritto, gli interventi proposti

sono finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza delle sedi stradali e alla manutenzione delle

stesse per scongiurare, per quanto possibile, futuri fenomeni di dissesto.

Alla luce di quanto sopra esposto, le strade oggetto di intervento sono le seguenti:

LOTTO A — STRADE URBANE

VIA F. MARITANO

VIA SPINETO MONTECAMPLO (da incrocio via Martiri di via Fani ad incrocio via F.Maritano)
VIA ARCO DEI CALDERAI (1° Tratto da incrocio via G.Galilei a Piazza Caduti del Lavoro —
2°Tratto da incrocio via B.Croce ad incrocio via L.Pirandello)

VIA MATER CHRISTI (da incrocio via Taranto ad incrocio via Mastrobuono)

VIA CALABRIA

VIA PUGLIA

VIA ASSUNTA (1° Tratto da incrocio via Sicilia a largo chiesa S. Maria Assunta — 2° Tratto zona
antistante ex Macello Comunale)

VIA SICILIA

VIA BASILICATA

VIA TOGLIATTI

TRAV. VIA MARTIRI D’UNGHERIA ( da incrocio via M. D’Ungheria ad incrocio via delle
Spinelle)

VIA MARTIRI D’UNGHERIA ( da Piazza Caduti del Lavoro ad incrocio via Caduti XI Settembre)
VIA G.GALILEI

VIA MONS.POTENZA

Articolazione temporale e analisi degli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso

A seguito dei sopralluoghi effettuati per I'analisi dello stato dei luoghi e dello studio delle

specifiche lavorazioni previste, si espongono sinteticamente e in via presuntiva - che sara meglio

esplicitata in occasione dell’acquisizione del cronoprogramma allegato al POS delle imprese

affidatarie, una durata complessiva dei lavori per ogni lotto funzionale pari a:

e LOTTO A - STRADE URBANE - 90 giorni naturali e consecutivi a partire dalla consegna degli stessi;
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Per garantire la sicurezza ritenuta dagli scriventi minima e indispensabile per I'esecuzione
degli interventi, si espone nel seguito, in via sintetica, I'analisi degli oneri aggiuntivi e non soggetti a
ribasso principalmente dedicati alla installazione di cartellonistica di cantiere e di deviazione del
traffico veicolare, ciclabile e pedonale, alla recinzione di varia tipologia delle aree e sotto aree di
lavoro nonché agli oneri derivanti dal dover garantire il passaggio dei mezzi lungo la strada e
I'accesso ai frontisti. Si rimanda per maggiori dettagli al Piano di Sicurezza e Coordinamento.

e LOTTO A - STRADE URBANE - € 6.903,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
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