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COMUNE DI Castellaneta
Provincia di Taranto

OGGETTO: Lavori di consolidamento e protezione contro il dissesto idrogeologico per la salvaguardia
della strada comunale rurale N. 43 "Strada VI Montecamplo"

QUADRO ECONOMICO

A) Importo dei lavori
A.1) Lavori soggetti a ribasso € 165 305,56
A.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 6 277,43
A.3) Incidenza manodopera (18%) come da tab. DM 11/12/1978 € 37 664,56
Totale lavori € 209 247,55
B) Somme a disposizione finanziate
B.1) Spese tecniche (progettazione esecutiva, coord. sicurezza, DL, cert. reg. esec, ecc) € 17 500,00
B.2) Spese varie e tecniche per la gestione della gara e del contratto € 10 000,00
B.3) Accantonamento di cui all'art. 12 del reg. generale LL.PP. € 6 277,43
Totale spese tecniche € 33777,43
C) Altre somme a disposizione dell'lAmministrazione
C.1) Incentivo art., 113 D.Lgs. 50/2016 € 4 184,95
C.2) Spese CUC (art. 18 c.4 convenzione CUC) € 2 092,48
C.3) Oneri previdenziali (4% B.1) € 700,00
C.4) IVA su lavori (22% A) € 46 034,46
C.5) IVA su spese tecniche (22% B.1+C.3) € 4 004,00
C.6) Imprevisti € 4 959,14
Totale altre somme a disposizione dell'’Amministrazione € 61 975,03

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 305 000,00
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