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A) Importo dei lavori
A.1) Lavori soggetti a ribasso 165 305,56€          

A.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 6 277,43€              

A.3) Incidenza manodopera (18%) come da tab. DM 11/12/1978 37 664,56€            

Totale lavori 209 247,55€          

B) Somme a disposizione finanziate
B.1) Spese tecniche (progettazione esecutiva, coord. sicurezza, DL, cert. reg. esec, ecc) 17 500,00€            

B.2) Spese varie e tecniche per la gestione della gara e del contratto 10 000,00€            

B.3) Accantonamento di cui all'art. 12 del reg. generale LL.PP. 6 277,43€              

Totale spese tecniche 33 777,43€            

C) Altre somme a disposizione dell'Amministrazione
C.1) Incentivo art., 113 D.Lgs. 50/2016 4 184,95€              

C.2) Spese CUC (art. 18 c.4 convenzione CUC) 2 092,48€              

C.3) Oneri previdenziali (4% B.1) 700,00€                 

C.4) IVA su lavori (22% A) 46 034,46€            

C.5) IVA su spese tecniche (22% B.1+C.3) 4 004,00€              

C.6) Imprevisti 4 959,14€              

Totale altre somme a disposizione dell'Amministrazione 61 975,03€            

TOTALE QUADRO ECONOMICO 305 000,00€        
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