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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI  (SpCat 1)

1 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm
E.002.049.a 2, posto in opera a qualsiasi piano, eseguito a mano e/o con l'ausilio di

utensili elettrici e comunque senza danneggiare la muratura
sottostante. Compreso l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in
basso, il trasporto sino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte: - rimozione di intonaco
SpCat 1 - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
SPICCONATURA DELL'INTONACO INTRADOSSALE DEL
SOLAIO DI COPERTURA
STANZA 1 29,60
STANZA 2 3,40
STANZA 3 13,80
STANZA 4 10,10
STANZA 5 18,80
STANZA 6 2,33 1,500 3,50
STANZA 7 1,05 1,500 1,58
STANZA 8 1,60 1,500 2,40
STANZA 9 18,30
STANZA 10 42,80
STANZA 11 7,32 11,900 87,11
STANZA 12 9,37 3,600 33,73
STANZA 13 1,00 2,680 2,68
STANZA 14 18,00
STANZA 15 36,50
STANZA 16 3,60 7,320 26,35
STANZA 17 39,90 2,930 116,91
STANZA 18 3,90 2,930 11,43
STANZA 19 18,65 1,800 33,57
STANZA 20 5,25 5,660 29,72
STANZA 21 5,25 2,950 15,49
STANZA 22 5,25 2,880 15,12
STANZA 23 5,25 3,500 18,38
STANZA 24 5,25 2,960 15,54
STANZA 25 7,30
STANZA 26 2,00
STANZA 27 4,40
STANZA 28 4,60
STANZA 29 17,40
STANZA 30 13,30
STANZA 31 1,48 14,380 21,28
STANZA 32 16,80
STANZA 33 13,50
STANZA 34 3,90 5,470 21,33
STANZA 35 2,57 5,470 14,06
STANZA 36 3,92 5,470 21,44
STANZA 37 3,02 5,470 16,52
STANZA 38 4,78 7,100 33,94
SPICCONATURA DELLA MURATURA
STANZA 19 - MURATURA LATO AREA SCOPERTA 18,65 4,350 81,13

SOMMANO mq 893,81 8,00 7´150,48

2 Rimozione di controsoffitti interni costituiti da orditura in metallo e
E.002.025 lastre di gesso, a qualsiasi piano e per un'altezza fino a m 4.00,

eseguita a mano e/o con l'ausilio di utensili elettrici, compresa
l'orditura portante e gli elementi di fissaggio alle strutture di qualsiasi
genere. Compreso la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il
tiro in basso, il trasporto sino al sito di carico per una distanza fino a
m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte.
SpCat 1 - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
RIMOZIONE DEL CONTROSOFFITTO PRIMO PIANO
STANZA 1 29,60

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29,60 7´150,48

STANZA 2 3,40
STANZA 3 13,80
STANZA 4 10,10
STANZA 5 18,80
STANZA 6 2,33 1,500 3,50
STANZA 7 1,05 1,500 1,58
STANZA 8 1,60 1,500 2,40
STANZA 9 18,30
STANZA 10 42,80
STANZA 17 2,93 5,500 16,12
RIMOZIONE CONTROSOFFITTO PIANO TERRA
BANCA - AREA SPORTELLI 7,20 7,750 55,80

SOMMANO mq 216,20 13,50 2´918,70

3 Rimozione di corpi illuminanti eseguita a mano e con l'ausilio di
ART.006 attrezzatura idonea, la demolizione di piccole parti in muratura, la

rimozione di grappe zanche e tasselli ad espansione, il taglio di parti
metalliche e l'isolamento delle derivazioni elettriche, se occorre.
Inclusa inoltre la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro
in basso, il carico su automezzo e trasporto dei materiali di risulta
nell'abito di cantiere, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite
e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte. Posa in opera dei corpi illuminanti precedentemente rimossi,
comprensivo di tutto il necessario a eseguire il lavoro a regola d'arte
per rendere l'impianto di illuminazione funzionante.
SpCat 1 - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DEI CORPI ILLUMINANTI 90,00

SOMMANO cad 90,00 15,00 1´350,00

4 Smontaggio di impianto di condizionamento a soffitto esistente,
ART.001 compreso l'onere dell'avvicinamento al luogo di deposito provvisorioin

attesa del successivo rimontaggio, quest'ultimo escluso.
SpCat 1 - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
SMONTAGGIO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
PRESENTE NELLA CONTROSOFFITTATURA A PIANO TERRA
(BANCA) E PRIMO PIANO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´473,22 1´473,22

5 Consolidamento di solaio in laterocemento con problemi di
ART.003 sfondellamento mediante installazione di rete di armatura biassiale in

fibra di basalto e acciaio inox AISI 304; caratteristiche tecniche
certificate: acciaio Inox AISI 304: resistenza a trazione del filo > 750
Mpa, modulo elastico E > 200 GPa; fibra di basalto: resistenza a
trazione ? 3000 MPa, modulo elastico E ? 87 GPa; dimensione della
maglia 18x18 mm, spessore equivalente tf,0-90° = 0,0319 mm, massa
totale comprensiva di termosaldatura ca. 200 gr/m2. Per la
sostituzione delle cartelle in laterizio danneggiate si prevede la posa di
un pannello di EPS, precedentemente incollato al supporto di laterizio,
e opportunatamente rasato con spatola dentata mediante
adesivo&rasante minerale certificato, eco-compatibile, idoneo per la
posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità di pannelli in EPS,
intervallo granulometrico 0-1400 ?m, provvisto di marcatura ETAG
004, caratteristiche tecniche certificate: resistenza a compressione a 28
gg > 10 MPa (EN 12808-3), resistenza a flessione a 28 gg > 6 MPa
(EN 12808-3), adesione: su calcestruzzo a 28 gg > 1 MPa, su laterizio
a 28 gg > 0,7 MPa, su EPS > 0,2 MPa (ETAG 004), modulo elastico
dinamico E a 28 gg = 503 Mpa (ETAG 004), resistenza alla diffusione
al vapore acqueo ?=19 (EN 12572), classe di reazione al fuoco A1
(EN 13501- 1), adesione al supporto ? 0,3 N/mm2 - Dual-purpose
compound- (EN 13963-3B), resistenza a compressione a 7 gg ? 2 N/
mm2 (EN 13279-2), resistenza a flessione in ambiente umido a 7 gg ?
1 N/mm2 (EN 13279-2).
L'intervento si svolge nelle seguente fasi:
1. asportazione di parti friabili e/o non perfettamente ancorate che

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´892,40

possano pregiudicare l'adesione (da contabilizzare a parte);
2. applicazione di un primo strato di geomalta di spessore 4-6 mm,
con malta ancora fresca, procedere alla posa della rete, avendo cura di
garantire una completa impregnazione della rete ed evitare la
formazione di eventuali vuoti o bolle d'aria che possano
compromettere l'adesione della rete alla matrice o al supporto;
3. esecuzione del secondo strato di geomalta, di spessore di circa 3-4
mm al fine di inglobare totalmente la rete di rinforzo e chiudere gli
eventuali vuoti sottostanti;
4. eventuale ripetizione delle fasi (2), e (3) per tutti gli strati successivi
di rinforzo previsti da progetto.
È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono inclusi: la
demolizione delle cartelle di laterizio danneggiate, la ricostruzione
volumetrica delle cartelle danneggiate con pannelli in EPS e loro
incollaggio; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre- e
post-intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori. Il
prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in
opera comprese le sovrapposizioni e le zone di ancoraggio.
SpCat 1 - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
CONSOLIDAMENTO DEL SOLAIO DI COPERTURA
STANZA 1 29,60
STANZA 2 3,40
STANZA 3 13,80
STANZA 4 10,10
STANZA 5 18,80
STANZA 6 2,33 1,500 3,50
STANZA 7 1,05 1,500 1,58
STANZA 8 1,60 1,500 2,40
STANZA 9 18,30
STANZA 10 42,80
STANZA 11 7,32 11,900 87,11
STANZA 12 9,37 3,600 33,73
STANZA 13 1,00 2,680 2,68
STANZA 14 18,00
STANZA 15 36,50
STANZA 16 3,60 7,320 26,35
STANZA 17 39,90 2,930 116,91
STANZA 18 3,90 2,930 11,43
STANZA 19 18,65 1,800 33,57
STANZA 20 5,25 5,660 29,72
STANZA 21 5,25 2,950 15,49
STANZA 22 5,25 2,880 15,12
STANZA 23 5,25 3,500 18,38
STANZA 24 5,25 2,960 15,54
STANZA 25 7,30
STANZA 26 2,00
STANZA 27 4,40
STANZA 28 4,60
STANZA 29 17,40
STANZA 30 13,30
STANZA 31 1,48 14,380 21,28
STANZA 32 16,80
STANZA 33 13,50
STANZA 34 3,90 5,470 21,33
STANZA 35 2,57 5,470 14,06
STANZA 36 3,92 5,470 21,44
STANZA 37 3,02 5,470 16,52
STANZA 38 4,78 7,100 33,94

SOMMANO mq 812,68 73,25 59´528,81

6 Fornitura e posa in opera di profilati metallici in acciaio tipo
E.007.013.a IPE,HE,ecc per grandi e piccole strutture come, travi, pilastri, ecc., per

solai, piattabande, rinforzi in strutture, complete di saldature di
qualsiasi genere e bulloneria, piastre di ancoraggio alla struttura
esistente, date in opera a qualsiasi altezza. Compreso l'assistenza, il
trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 72´421,21

l'avvicinamento al luogo di posa, il montaggio, eventuali modifiche di
elementi eseguite in opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito
in opera a perfetta regola d'arte: - profilati ad ali larghe tipo IPe o He
per solai in ferro
SpCat 1 - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
PORTALE IN ACCIAIO DI SOSTEGNO DEL SOLAIO
AULA CONSILIARE PRIMO PIANO (PORTALE IPE 330 - peso
specifico= 49 kg/ml) 16,00 49,000 784,00
BANCA PIANO TERRA (PORTALE DOPPIO IPE 300 - peso
specifico= 49 kg/ml) 2,00 16,00 42,200 1´350,40

SOMMANO kg 2´134,40 3,50 7´470,40

7 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni e esterni,
E.016.011.a eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e

inclinate con malta di cemento. Realizzato con un primo strato di
almeno 10 mm con malta dosata a kg 400 di cemento, e con un
secondo strato di spessore minimo mm 8 in malta cementizia fino a kg
600, tirato in piano con regolo e fratazzo, applicati previa disposizione
di guide e poste e rifinito con sovrastante strato di colla della stessa
malta passata al crivello fino e lisciata con fratazzo metallico,
compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la profilatura degli
spigoli e la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi necessari. Incluso
il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte. - Intonaco liscio a due strati su superfici interne
SpCat 1 - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
INTONACATURA DI MURATURA
STANZA 19 - MURATURA LATO AREA SCOPERTA 18,65 4,350 81,13

SOMMANO mq 81,13 15,30 1´241,29

8 Stuccatura totale o parziale di superfici interne, con stucco sintetico a
E.016.027.b due riprese, onde eliminare eventuali scalfitture, cavillature o piccole

imperfezioni, inclusa la carteggiatura finale delle parti stuccate.
Compreso la fornitura e l'uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte. - Preparazione di superfici con stucco sintetico stuccatura totale
SpCat 1 - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
INTONACATURA DI MURATURA
STANZA 19 - MURATURA LATO AREA SCOPERTA 18,65 4,350 81,13

SOMMANO mq 81,13 6,80 551,68

9 Montaggio di impianto di condizionamento a soffitto già
ART.002 precedentemente smontato, compreso  l'onere per i collegamenti

all'alimentazione elettrica e la fornitura di quanto necessario a rendere
l'impianto perfettamente funzionante.
SpCat 1 - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
MONTAGGIO DI IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO A PIANO
TERRA (BANCA) E PRIMO PIANO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00

10 Fornitura e posa in opera di soffittatura in pannelli di gesso. compresa
E.007.022 la stuccatura dei bordi con idoneo preparato. Incluso inoltre il taglio a

misura ed il relativo sfrido dei materiali, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al
luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTATURA CON LASTRE
DI GESSO, COMPRENSIVA DELLA SOTTOSTRUTTURA
METALLICA
PRIMO PIANO

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 84´684,58

STANZA 1 29,60
STANZA 2 3,40
STANZA 3 13,80
STANZA 4 10,10
STANZA 5 18,80
STANZA 6 2,33 1,500 3,50
STANZA 7 1,05 1,500 1,58
STANZA 8 1,60 1,500 2,40
STANZA 9 18,30
STANZA 10 42,80
PIANO TERRA
BANCA - AREA SPORTELLI 7,20 7,750 55,80

SOMMANO mq 200,08 35,00 7´002,80

11 Stuccatura totale o parziale di superfici interne, con stucco sintetico a
E.016.027.b due riprese, onde eliminare eventuali scalfitture, cavillature o piccole

imperfezioni, inclusa la carteggiatura finale delle parti stuccate.
Compreso la fornitura e l'uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte. - Preparazione di superfici con stucco sintetico stuccatura totale
SpCat 1 - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
Stuccatura di superfici controsoffittate - Primo Piano
STANZA 1 29,60
STANZA 2 3,40
STANZA 3 13,80
STANZA 4 10,10
STANZA 5 18,80
STANZA 6 2,33 1,500 3,50
STANZA 7 1,05 1,500 1,58
STANZA 8 1,60 1,500 2,40
STANZA 9 18,30
STANZA 10 42,80
Stuccatura di superfici controsoffittate - Piano Terra
Banca - Area Sportelli 7,20 7,750 55,80

SOMMANO mq 200,08 6,80 1´360,54

12 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso,
E.016.038 già preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura

finale, tinteggiatura a finire di pittura acrilica lucida (smalto sintetico)
con due strati successivi dati a pennello o a macchina fino a coprire in
modo uniforme l'intera superficie, a colori correnti chiari. Il tutto dato
in opera a qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed uso di materiali
ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
TINTEGGIATURA DEL SOLAIO PRIMO PIANO
STANZA 1 29,60
STANZA 2 3,40
STANZA 3 13,80
STANZA 4 10,10
STANZA 5 18,80
STANZA 6 2,33 1,500 3,50
STANZA 7 1,05 1,500 1,58
STANZA 8 1,60 1,500 2,40
STANZA 9 18,30
STANZA 10 42,80
STANZA 11 7,32 11,900 87,11
STANZA 12 9,37 3,600 33,73
STANZA 13 1,00 2,680 2,68
STANZA 14 18,00
STANZA 15 36,50
STANZA 16 3,60 7,320 26,35
STANZA 17 39,90 2,930 116,91
STANZA 18 3,90 2,930 11,43
STANZA 19 18,65 1,800 33,57
STANZA 20 5,25 5,660 29,72

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta

A   R I P O R T A R E 540,28 93´047,92
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R I P O R T O 540,28 93´047,92

STANZA 21 5,25 2,950 15,49
STANZA 22 5,25 2,880 15,12
STANZA 23 5,25 3,500 18,38
STANZA 24 5,25 2,960 15,54
STANZA 25 7,30
STANZA 26 2,00
STANZA 27 4,40
STANZA 28 4,60
STANZA 29 17,40
STANZA 30 13,30
STANZA 31 1,48 14,380 21,28
STANZA 32 16,80
STANZA 33 13,50
STANZA 34 3,90 5,470 21,33
STANZA 35 2,57 5,470 14,06
STANZA 36 3,92 5,470 21,44
STANZA 37 3,02 5,470 16,52
STANZA 38 4,78 7,100 33,94
TINTEGGIATURA MURATURA
STANZA 19 - MURATURA LATO AREA SCOPERTA 18,65 4,350 81,13
TINTEGGIATURA SOLAIO PIANO TERRA
BANCA - AREA SPORTELLI 7,20 7,750 55,80

SOMMANO mq 949,61 13,50 12´819,74

13 Rimozione di rivestimenti di marmo di qualsiasi dimensione e natura,
E.002.045.b compresa la demolizione del sottostante malta di allettamento e la

rimozione dello zoccolino battiscopa perimetrale. Eseguita a qualsiasi
piano, a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elettro-
pneumatico, ponendo attenzione e cura a non arrecare danno alle
strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento dei
materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto sino al sito di carico per
una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito
in opera a perfetta regola d'arte: - rimozione con recupero, escluso
catalogazione.
SpCat 1 - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
RIMOZIONE CON RECUPERO DEL RIVESTIMENTO IN
MARMO DEI PILASTRI ESTERNI AL PIANO TERRA 12,00 1,60 4,000 76,80

SOMMANO mq 76,80 18,00 1´382,40

14 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata a presa rapida per il
E.022.005.a ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e

metodologie. Rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di
coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o
sabbiatura. Previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d'armatura e
integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante
l'applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base
cementizio - polimerica, inibitore di corrosione, senza alterare in alcun
modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate.
Ripristino del calcestruzzo mediante l'applicazione di malta
premiscelata tixotropica a presa rapida (escluso l'onere delle
casseforme). La malta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
Indurimento accelerato con inizio presa entro 20 minuti; Resistenza a
compressione minima di 5.5 Mpa a 1 giorno e 32 Mpa a 28 gg.;
Elevata resistenza a flessione; Aderenza al calcestruzzo non inferiore a
4 Mpa a 28 gg.; Aderenza all'acciaio di almeno 4 Mpa su barre lisce e
30 Mpa su barre a aderenza migliorata a 28 giorni di stagionatura;
Modulo elastico e coefficiente d'espansione termica simile a quello del
calcestruzzo Elevata resistenza ai solfati; Resistenza all'attacco d'agenti
chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica; Elevata
impermeabilità all'acqua e alle soluzioni acquose aggressive e
resistenza al gelo anche alla presenza di sali disgelanti; Assenza di
ritiro sia in fase plastica (UNI 8996) che in fase indurita (UNI 8147);
Spessore massimo d'applicazione della malta 3 cm. per mano.
Successivamente sarà applicata una malta per rasature. La malta dovrà
possedere le seguenti caratteristiche: Resistenza a compressione: 10
Mpa a 1 giorno e 35 Mpa a 28 giorni; Resistenza a flessione: 7 Mpa a

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta
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R I P O R T O 107´250,06

28 giorni di stagionatura Modulo elastico di almeno 15.000 Mpa a 28
giorni; Aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa a 28 giorni; il tutto
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Inclusi nel prezzo: la
battitura per l'asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a
discarica dei detriti, la spazzolatura delle barre d'acciaio, il trattamento
delle stesse con prodotto passivante, applicazione della malta di
ricostruzione. Sono incluse nel prezzo: i ponteggi, impalcature, e/o
attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture
installate a protezione degli agenti atmosferici. - Per ogni mq di
superficie ricostruita e per uno spessore di cm 3
SpCat 1 - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SCALA IN C.A.
NELL'AREA SCOPERTA INTERNA 6,00 1,000 6,00
PILASTRI ESTERNI AL PIANO TERRA 12,00 1,60 4,000 76,80

SOMMANO mq 82,80 90,52 7´495,06

15 Solo posa in opera, con idoneo collante, di rivestimenti forniti
E.015.007 dall'Amministrazione, compresa l'assistenza muraria, la fornitura del

collante, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a
muro, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta
regola d'arte.
SpCat 1 - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
POSA IN OPERA DEL RIVESTIMENTO IN MARMO DEI
PILASTRI ESTERNI AL PIANO TERRA PRECEDENTEMENTE
RIMOSSO 12,00 1,60 4,000 76,80

SOMMANO mq 76,80 27,80 2´135,04

16 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm
E.002.049.a 2, posto in opera a qualsiasi piano, eseguito a mano e/o con l'ausilio di

utensili elettrici e comunque senza danneggiare la muratura
sottostante. Compreso l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in
basso, il trasporto sino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte: - rimozione di intonaco
SpCat 1 - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
RIMOZIONE INTONACO DEL MURETTO D'ATTICO
LIVELLO 1 *(lung.=24,83+43,9+24,83+7,3+14,08+12,86+2,15+3,6+
2,15+13,1+14,08+7,04) 169,92 1,000 169,92
LIVELLO 2 *(lung.=24,56+7,44+24,56+7,44) 64,00 1,000 64,00
TORRINO SCALA *(lung.=3,2+7,44+3,2+7,44) 21,28 1,000 21,28

SOMMANO mq 255,20 8,00 2´041,60

17 Smontaggio di impianto fotovoltaico presente sul tetto, compreso
ART.004 l'onere dell'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del

successivo rimontaggio, quest'ultimo escluso.
SpCat 1 - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
SMONTAGGIO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

18 Revisione di pavimentazione solare in lastre di pietra leccese,
E.011.043 comprendente la verifica e stato di conservazione dei giunti previa

spazzolatura della superficie d’intervento, successiva scarifica e
stilatura dei giunti ammalorati con boiacca cementizia ed inerti di
sabbia; piccole sostituzioni di lastre danneggiate o lesionate e
quant’altro necessario per dare il lavoro ultimato a perfetta regola
d’arte.
SpCat 1 - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
REVISIONE PAVIMENTAZIONE DEL LASTRICO SOLARE
LIVELLO 1 682,00
LIVELLO 2 24,56 7,440 182,73
TORRINO SCALA 3,20 7,440 23,81

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta

A   R I P O R T A R E 888,54 119´921,76
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 888,54 119´921,76

SOMMANO mq 888,54 19,50 17´326,53

19 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni e esterni,
E.016.011.b eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e

inclinate con malta di cemento. Realizzato con un primo strato di
almeno 10 mm con malta dosata a kg 400 di cemento, e con un
secondo strato di spessore minimo mm 8 in malta cementizia fino a kg
600, tirato in piano con regolo e fratazzo, applicati previa disposizione
di guide e poste e rifinito con sovrastante strato di colla della stessa
malta passata al crivello fino e lisciata con fratazzo metallico,
compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la profilatura degli
spigoli e la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi necessari. Incluso
il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte. - Intonaco liscio a due strati su superfici esterne
SpCat 1 - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
RIFACIMENTO INTONACO DEL MURETTO D'ATTICO
LIVELLO 1 *(lung.=24,83+43,9+24,83+7,3+14,08+12,86+2,15+3,6+
2,15+13,1+14,08+7,04) 169,92 1,000 169,92
LIVELLO 2 *(lung.=24,56+7,44+24,56+7,44) 64,00 1,000 64,00
TORRINO SCALA *(lung.=3,2+7,44+3,2+7,44) 21,28 1,000 21,28

SOMMANO mq 255,20 16,40 4´185,28

20 Fornitura in opera di rivestimento al quarzo pigmentato rigato a base
E.016.030 di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti inorganici, farine

e quarzo a granulometria selezionata colorata da applicare con singola
mano su fondo già preparato. Adatto all'impiego su intonaci civili di
malta, su intonaci a gesso per interni, su elementi prefabbricati in
conglomerato cementizio se pretrattati. Spessore coprente pari a mm
2,0 con peso per m² di 3.0 kg. Il tutto eseguito a qualsiasi altezza,
compreso la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi, la pulizia finale
e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
RIFACIMENTO INTONACO DEL MURETTO D'ATTICO
LIVELLO 1 *(lung.=24,83+43,9+24,83+7,3+14,08+12,86+2,15+3,6+
2,15+13,1+14,08+7,04) 169,92 1,000 169,92
LIVELLO 2 *(lung.=24,56+7,44+24,56+7,44) 64,00 1,000 64,00
TORRINO SCALA *(lung.=3,2+7,44+3,2+7,44) 21,28 1,000 21,28

SOMMANO mq 255,20 11,50 2´934,80

21 Fornitura e posa in opera di scossalina, per la copertura di parapetti, in
E.009.001.f lamiera zincata da 8/10 di mm. Compreso i pezzi speciali, angoli ecc.,

gli oneri per il taglio, la sagomatura, la giunzione rivettata, la
suggellatura con iniezione di pasta o sigillante siliconico compresi
altresì l'assistenza, il trasporto , lo scarico dall'automezzo
l'accatastamento , il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte:
- Scossalina in lamiera zincata da 8/10 di sviluppo cm 67
SpCat 1 - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
SCOSSALINE DI COPERTURA DEL MURETTO D'ATTICO
LIVELLO 1 *(lung.=24,83+43,9+24,83+7,3+14,08+12,86+2,15+3,6+
2,15+13,1+14,08+7,04) 169,92 169,92
LIVELLO 2 *(lung.=24,56+7,44+24,56+7,44) 64,00 64,00
TORRINO SCALA *(lung.=3,2+7,44+3,2+7,44) 21,28 21,28

SOMMANO ml 255,20 27,00 6´890,40

22 Fornitura e posa in opera di scossalina, per la copertura di parapetti, in
E.009.001.h lamiera zincata da 8/10 di mm. Compreso i pezzi speciali, angoli ecc.,

gli oneri per il taglio, la sagomatura, la giunzione rivettata, la

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta

A   R I P O R T A R E 151´258,77
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R I P O R T O 151´258,77

suggellatura con iniezione di pasta o sigillante siliconico compresi
altresì l’assistenza, il trasporto , lo scarico dall’automezzo
l’accatastamento , il tiro in alto, l’avvicinamento al luogo di posa e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte:
- Sovrapprezzo scossaline (tipo standard) preverniciate in fabbrica su
ambo i lati
SpCat 1 - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
PREVERNICIATURA DELLE SCOSSALINE DI COPERTURA
DEL MURETTO D'ATTICO
LIVELLO 1 *(lung.=24,83+43,9+24,83+7,3+14,08+12,86+2,15+3,6+
2,15+13,1+14,08+7,04) 169,92 169,92
LIVELLO 2 *(lung.=24,56+7,44+24,56+7,44) 64,00 64,00
TORRINO SCALA *(lung.=3,2+7,44+3,2+7,44) 21,28 21,28

SOMMANO mq 255,20 5,50 1´403,60

23 Montaggio di impianto fotovoltaico già precedentemente smontato,
ART.005 compreso  l'onere per i collegamenti all'alimentazione elettrica e la

fornitura di quanto necessario a rendere l'impianto perfettamente
funzionante.
SpCat 1 - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
MONTAGGIO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TETTO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

24 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
E.001.027 risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche

se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso, il carico o lo
scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale
scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
SpCat 1 - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
MATERIALE EDILE (stimato) 893,81 0,030 26,81
CARTONGESSO RIMOSSO 216,20 0,013 2,81

SOMMANO mc 29,62 11,00 325,82

25 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.030.c scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e
s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna
del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - macerie edili con impurità fino al 30%
SpCat 1 - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
MATERIALE EDILE (peso specifico 13 q.li/mc) 26,81 13,000 348,53

SOMMANO q.li 348,53 4,90 1´707,80

26 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.030.i scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e
s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna
del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - cartongesso pulito
SpCat 1 - OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
SMALTIMENTO DEL CARTONGESSO RIMOSSO (peso specifico
medio 10 kg/mq) 216,20 0,100 21,62

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta

A   R I P O R T A R E 21,62 156´695,99
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R I P O R T O 21,62 156´695,99

SOMMANO q.li 21,62 13,20 285,38

Parziale LAVORI A CORPO euro 156´981,37

T O T A L E   euro 156´981,37
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COMMITTENTE: Comune di Castellaneta
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 156´981,37 100,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 156´981,37 100,000

     CASTELLANETA, 23/12/2016

Il Tecnico
Ing. Rocco CAPUTO
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