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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici
E 01.001a compr ... ia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad

1 mc)
terreno 1,00 55,00 24,000 1,000 1´320,00

SOMMANO mc 1´320,00 7,70 10´164,00

2 Scavi a sezione obbligata di materie di qualsiasi natura  ...
E 01.02.b pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili

Piano interrato 55,00 24,000 2,000 2´640,00
Fondazioni edificio *(lung.=42,80+,5+,5)*(larg.=1,2+,5+
,5) 3,00 43,80 2,200 0,700 202,36
(lung.=12,4+0,5+0,5)*(larg.=1,2+,5+,5) 11,00 13,40 2,200 0,700 227,00
ascensore *(lung.=4+0,5+0,5)*(larg.=2,2+0,5+0,5) 5,00 3,200 1,900 30,40

SOMMANO m3 3´099,76 13,30 41´226,81

3 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con
E.001.003.b ...  pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili

Vedi voce n° 2 [m3 3 099.76] 3´099,76

SOMMANO mc 3´099,76 1,70 5´269,59

4 Trasporto a discarica autorizzata controllata di material ...
E. 01.027 l materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.

Vedi voce n° 1 [mc 1 320.00] 1´320,00
Vedi voce n° 2 [m3 3 099.76] 3´099,76

SOMMANO mc 4´419,76 11,00 48´617,36

5 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo
E. 01.030.p ... ta. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurita

Vedi voce n° 4 [mc 4 419.76] 4´419,76

SOMMANO mc 4´419,76 10,00 44´197,60

6 Fornitura di conglomerato cementizio per strutture non ar
4.2.1 ... ro di eventuale armatura e casseformi:  - classe R'ck

150;
Travi fondazione
platea 53,60 21,500 0,100 115,24
Fodazione setti rampa *(lung.=(14,2+6+8,2)) 2,00 28,40 0,800 0,100 4,54
Fondazione setti cunicolo *(lung.=(7,3+48,7+16+3,5+
5,5+3,5+14,8)) 99,30 0,900 0,100 8,94
Fondazione ascensore 5,00 3,200 0,100 1,60
Fondazione riserva idrica 6,00 4,600 0,100 2,76

SOMMANO mc 133,08 75,17 10´003,62

7 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione g ...
E.004.004.d onere. - classe di resistenza a compressione minima C35/

45
Travi fondazione
platea 53,60 21,500 0,500 576,20
anima *(lung.=3*42,8+11*12,4) 264,80 0,400 0,600 63,55
Fodazione setti rampa *(lung.=(14,2+6+8,2)) 2,00 28,40 0,800 0,400 18,18
Fondazione setti cunicolo *(lung.=(7,3+48,7+16+3,5+
5,5+3,5+14,8)) 99,30 0,900 0,400 35,75

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta

A   R I P O R T A R E 693,68 159´478,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 693,68 159´478,98

Fondazione ascensore 5,00 3,200 1,000 16,00
Fondazione riserva idrica 6,00 4,600 0,400 11,04

SOMMANO mc 720,72 153,75 110´810,70

8 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione g ...
E 04.08.c 04). 	 - Classe di resistenza a compressione minima C35/

45
SETTI VANO ASCENSORE *(lung.=2*(2+2,2)) 2,00 8,40 0,200 16,200 54,43
SETTI PIANO INTERRATO 99,30 0,300 3,500 104,27
SETTI RAMPA *(H/peso=(1+3,2)/2) 56,80 0,300 2,100 35,78
PILASTRI 40x40 34,00 0,40 0,400 14,000 76,16
TRAVI N° 4 IMPALCATI *(lung.=3*42,8+11*12,4) 4,00 264,80 0,400 0,600 254,21
SCALA - gradini *(par.ug.=3*21+2*21) 105,00 1,20 0,300 0,170 6,43
SCALA - pianerottolo *(par.ug.=3+2) 5,00 3,90 0,200 3,90

SOMMANO mc 535,18 155,15 83´033,18

9 Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldat ... o
E 04.28.b sfrido; - diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C

vano ascensore Ø12 - 9.18 kg/m2 *(par.ug.=2*2) 4,00 8,40 16,200 9,180 4´996,86
distanziatori Ø8 -n.9/mq *(par.ug.=2*9,00) 18,00 8,40 16,200 0,395 967,53

SOMMANO kg 5´964,39 2,16 12´883,08

10 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo arm
E 04.37 ...  barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40

mm
Vedi voce n° 7 [mc 720.72] 120,000 86´486,40
Vedi voce n° 8 [mc 535.18] 120,000 64´221,60

SOMMANO kg 150´708,00 1,90 286´345,20

11 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in con ...
E 04.40.a disarmanti; di altezza dal piano di appoggio fino a mt 4:

travi fondazione *(lung.=3*42+11*12,4) 2,00 262,40 0,600 314,88
(lung.=3*42+11*12,4) 2,00 262,40 0,600 314,88

SOMMANO mq 629,76 20,00 12´595,20

12 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in con ...
E.004.038.a anti: - casseri per opere in elevazione per rampe di scale

SCALA alzate 105,00 1,20 0,180 22,68
SCALA intradosso *(par.ug.=3+2)*(lung.=(3,3+4)) 5,00 7,30 1,200 43,80

SOMMANO mq 66,48 35,00 2´326,80

13 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in con ...
E.004.039.a eri per calcestruzzo in elevazione di altezza fino a mt. 4

PILASTRI *(par.ug.=4*34)*(lung.=(,4+,4)*2) 136,00 1,60 3,500 761,60
TRAVI  *(H/peso=0,3+0,4+0,3) 4,00 264,80 1,000 1´059,20
(lung.=(42+14)*2) 4,00 112,00 0,300 134,40

SOMMANO mq 1´955,20 26,50 51´812,80

14 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in con ...
E.004.041 l'impiego di idonei disarmanti, misurato per un solo lato.

SETTI VANO ASCENSORE *(lung.=2*(2+2,2)) 2,00 8,40 16,200 272,16
SETTI PIANO INTERRATO 99,30 3,500 347,55
SETTI RAMPA *(H/peso=(1+3,2)/2) 56,80 2,100 119,28

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta

A   R I P O R T A R E 738,99 719´285,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 738,99 719´285,94

SOMMANO mq 738,99 28,00 20´691,72

15 Fornitura e posa in opera di vespaio costituito da gettat ...
E 08.03 eriale non proveniente dagli scavi e fornito dall’impresa.

Vespaio 41,40 1,000 0,400 16,56
Zona drenaggio perimetrale *(lung.=42+14) 2,00 56,00 2,400 0,500 134,40

SOMMANO m3 150,96 39,00 5´887,44

16 Fornitura e posa in opera di vespaio aerato di qualunque
E 08.02c ...  necessario: - Cupoletta con altezza oltre 30 fino a 45

cm
Vespaio 41,40 18,300 757,62

SOMMANO mq 757,62 23,30 17´652,55

17 Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cem
E 08.07 h ... a d'arte: - Massetto in calcestruzzo RcK 25 spessore cm

12
Massetto armato su vespaio 841,70 841,70
Rampa 2,00 65,50 131,00

SOMMANO m2 972,70 33,04 32´138,01

18 Fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo legge
E 08.05.a ... in opera:  - Massetto di sottofondo dello spessore di cm

5
Piano Interrato 41,40 18,300 757,62
Pavimentazione Piano Terra 536,00
Pavimentazione Piano Primo 543,10
Pavimentazione Piano secondo 338,50
Pavimentazione esterna 510,40
Pavimentazione esterna 68,83

SOMMANO m2 2´754,45 16,92 46´604,94

19 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in grès porce
E 12.24 a ... oni. - di dimensioni di cm 20x30 o 30x30 finitura

naturale
Vedi voce n° 18 [m2 2 754.45] 2´754,45
a detrarre piano interrato 757,62 -757,62

Sommano positivi m2 2´754,45
Sommano negativi m2 -757,62

SOMMANO m2 1´996,83 41,60 83´068,13

20 Pavimentazione garage e rampa
E 12.06 a Vedi voce n° 17 [m2 972.70] 972,70

SOMMANO m2 972,70 16,00 15´563,20

21 Fornitura e posa in opera di solaio a struttura mista in  ... r
E 07.01.f luci da 6.00 a 8.00 mt: - per sovraccarico di 400 kg /mq

Solaio Piano interrato 1046,34 1´046,34
Solaio PT - PP 2,00 588,50 1´177,00
Solaio PS 374,50 374,50

SOMMANO m2 2´597,84 80,50 209´126,12

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta

A   R I P O R T A R E 1´150´018,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´150´018,40

22 Fornitura e posa in opera di Muratura a doppia fodera cos
AP 001 ... ere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

MURATURA DI TAMPONAMENTO
Muratura di tamponamento esterna PT - PP 119,10 7,100 845,61
Muratura di tamponamento esterna PS 95,40 3,500 333,90

SOMMANO mq 1´179,51 118,17 139´382,70

23 Fornitura e posa in opera di muratura di tamponamento/riv
E.006.017.d ... ione a perfetta regola d’arte. Splittato - spessore cm. 20

Muro d'attico PS *(lung.=4,6+14+42+14+4,6) 79,20 1,200 95,04
Muro d'attico Copertura 95,40 0,600 57,24
(lung.=10+12) 22,00 0,400 8,80

SOMMANO mq 161,08 58,00 9´342,64

24 Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture ...
E 06.05.a rfetta regola d'arte: - muratura in tufo di spessore cm 10

Piano Terra
-zona operativa/sottozona nucleo operativo *(lung.=1,45+
1,25+3+4,3+3+4,3+1,4+3,4+11,6+3,8+3,8+2,8+2,8+2,8+
11,1+9,5+1,1+2,4+4,8+4,8+1,6+3,4) 88,40 3,200 282,88
-ingresso/collegamenti verticali 2,60 3,200 8,32
-sottozona nucleo operativo/zona logistica *(lung.=15,95+
15,95+3+4,2+6,7+3,65+3,9+2,54+1,2+1,45++4,8+4,8+
4,8+4,8) 77,74 3,200 248,77
Piano Primo
-sottozona  compagnia *(lung.=(3,8+3,8+6,7+2,8+1,6+
1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+2,4+9,8+3,5+3,15+4,5)+(22,4+
4,8+4,8+4,8+4,8+1,7+2,5+2,5)) 96,35 3,200 308,32
-collegamenti verticali
-appartamento 1/ camere doppie *(lung.=1,4+2,1+5,4+
2,4+5,4+1,2+5,4+3,5+3,1+2,1+2+2,1+2+2,1+2) 42,20 3,200 135,04
Piano Secondo
-appartamento 1 *(lung.=7,8+1,7+1,6+4,1+1,8+2,7+0,6+
1,5+7,5+1,55+4,8+4,8) 40,45 3,200 129,44
-appartamento 2 *(lung.=5,8+4,1+4,1+1,5+1,5+5+1,6+
2,3+4,8+4,8) 35,50 3,200 113,60
-appartamento 3 *(lung.=1,6+6,3+4,1+5,7+2,7+2,7+1,3+
1,5) 25,90 3,200 82,88

SOMMANO m2 1´309,25 26,50 34´695,13

25 Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture ...
E 06.05.c rfetta regola d'arte: - muratura in tufo di spessore cm 23

Piano Interrato
-delimitazione scannafosso *(lung.=5,8+47,50+43,90+
4,7) 101,90 3,000 305,70
-partizione locali tecnici -centr. elettrica *(lung.=4,8+
3,85+4,7) 13,35 3,000 40,05
-armeria *(lung.=3+4,9+1,6) 9,50 3,000 28,50
-centrale termica *(lung.=4,5+3,55) 8,05 3,000 24,15
-casellario *(lung.=4,2+6,5) 10,70 3,000 32,10
-vano scala *(lung.=5,95+3,4+2,45+2,45+4,3+4,3) 22,85 3,000 68,55
- ingresso *(par.ug.=2*2) 4,00 6,40 25,60
Piano Terra
-zona operativa/sottozona nucleo operativo *(lung.=3,2+
6,2+2,9+1,25+4,8) 18,35 3,200 58,72
-ingresso/collegamenti verticali *(lung.=12+8,9+1,4+3+
1,4+12) 38,70 3,200 123,84
-sottozona nucleo operativo/zona logistica
Piano Primo
-sottozona  compagnia

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta

A   R I P O R T A R E 707,21 1´333´438,87



pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 707,21 1´333´438,87

-collegamenti verticali *(lung.=6,4+1,4+3+1,4+1,5+4+
2,5+5,2+6,4) 31,80 3,200 101,76
-appartamento 1/ camere doppie *(lung.=15,75+11,05+5+
6,4) 38,20 3,200 122,24
Piano Secondo
-appartamento 1 *(lung.=6+6,2+3) 15,20 3,200 48,64
-appartamento 2 6,40 3,200 20,48
-appartamento 3 *(lung.=6,4+3,8) 10,20 3,200 32,64
-collegamenti verticali 1,40 3,200 4,48

SOMMANO m2 1´037,45 42,50 44´091,63

26 Fornitura e posa in opera di muratura di tamponamento
E 06.11.d ese ...  prova oggetto di certificazione:  spessore cm. 20

REI 180
Piano Interrato
vano scala *(lung.=7,2+9,7+7,2+10,50) 34,60 3,000 103,80

SOMMANO m2 103,80 43,00 4´463,40

27 Manto impermeabile di copertura mediante la posa in
AP 002 opera ... magistero per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte
Pacchetto copertura veranda PS 214,10 214,10
Pacchetto copertura 458,00 458,00

SOMMANO mq 672,10 80,00 53´768,00

28 Fornitura e posa in opera di scossalina, per la copertura ...
E 09.01c - Scossalina in lamiera zincata da 8/10 di sviluppo cm 33

Livellini 95,50 95,50
(lung.=14+42+14) 70,00 70,00

SOMMANO ml 165,50 14,00 2´317,00

29 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per  ...
E.010.007 r dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

Inferriate 12,00 1,20 1,200 25,000 432,00
2,00 1,20 2,400 25,000 144,00
6,00 1,50 2,400 25,000 540,00

Ingressi carrai 2,00 4,20 2,700 35,000 793,80
Ringhiera scala *(lung.=(2,6+3,9)) 5,00 6,50 1,100 30,000 1´072,50
Porte 10,00 1,20 2,100 30,000 756,00

SOMMANO kg 3´738,30 7,70 28´784,91

30 Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione
E.010.010 in bagno di zinco fuso

Vedi voce n° 29 [kg 3 738.30] 3´738,30

SOMMANO kg 3´738,30 1,40 5´233,62

31 Fornitura e posa in opera di porta interna in legno a uno ...
E 17.44 a la d'arte. - Porta interna in compensato di pioppo o abete

Piano terra
-zona operativa/sottozona nucleo operativo 10,00 5,20 52,00

10,00 5,10 51,00
-ingresso/collegamenti verticali 3,00 5,50 16,50
-sottozona nucleo operativo/zona logistica 8,00 5,20 41,60

3,00 5,00 15,00
1,00 5,50 5,50
1,00 6,00 6,00

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta

A   R I P O R T A R E 187,60 1´472´097,43
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 187,60 1´472´097,43

Piano Primo
-sottozona  compagnia 9,00 5,20 46,80

6,00 5,00 30,00
1,00 5,50 5,50
1,00 6,00 6,00

-collegamenti verticali 2,00 5,50 11,00
-appartamento 1/ camere doppie 10,00 5,20 52,00
Piano Secondo
-appartamento 1 4,00 5,20 20,80

1,00 5,50 5,50
-appartamento 2 4,00 5,20 20,80

1,00 5,50 5,50
-appartamento 3 4,00 5,20 20,80

1,00 5,50 2,400 13,20

SOMMANO ml 425,50 8,40 3´574,20

32 Fornitura e posa in opera su opere in ferro già preparate ...
AP 008 ccorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Inferriate 12,00 1,20 1,200 17,28
2,00 1,20 2,400 5,76
6,00 1,50 2,400 21,60

Ingressi carrai 2,00 4,20 2,700 22,68
Ringhiera scala *(lung.=(2,6+3,9)) 5,00 6,50 1,100 35,75
Porte *(par.ug.=10*2) 20,00 1,20 2,100 50,40

SOMMANO mq 153,47 24,30 3´729,32

33 Fornitura e posa in opera di controtelaio in profilato di ...
E 17.45b rte. 	 - Controtelaio di spessore cm 2 e larghezza di cm 6

Piano Interrato 14,00 5,50 77,00
Piano Terra 4,00 5,20 20,80

1,00 5,50 5,50

SOMMANO ml 103,30 10,80 1´115,64

34 Fornitura e posa in opera di porta interna in legno a uno ...
E 17.22 a la d'arte. - Porta interna in compensato di pioppo o abete

Piano terra
90x210 18,00 0,900 2,100 34,02
80x210 10,00 0,700 2,100 14,70
70X210 3,00 0,700 2,100 4,41
120X210 4,00 1,200 2,100 10,08
160x210 1,00 1,600 2,100 3,36
Piano Primo
90x210 19,00 0,900 2,100 35,91
70x210 6,00 0,700 2,100 8,82
120X210 3,00 1,200 2,100 7,56
160X210 1,00 1,600 2,100 3,36
Piano Secondo
90x210 12,00 0,900 2,100 22,68
120x210 3,00 1,200 2,100 7,56

SOMMANO m2 152,46 190,00 28´967,40

35 "Porta blindata costituita da telaio in lamiera d'acciaio ...
N.P. 004 luce netta 80/85/90 x 210 cm: rivestimento noce nazionale

appartamenti 4,00

SOMMANO cad 4,00 774,42 3´097,68

36 Fornitura e posa in opera di porta in ferro per cella e c ...
C1.127 gistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta

A   R I P O R T A R E 1´512´581,67
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´512´581,67

2,00

SOMMANO cad 2,00 1´162,81 2´325,62

37 Fornitura e posa in opera di porta per accesso servizio i ...
C1.128 gistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte

2,00

SOMMANO cad 2,00 339,69 679,38

38 Fornitura e posa in opera di controtelaio prefabbricato r ...
E 17.46 a ltro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Piano Terra
Piano Primo 4,00
Piano Secondo 10,00

SOMMANO cadauno 14,00 390,00 5´460,00

39 Fornitura e posa in opera di Porta interna scorrevole, de ...
N.P. 002 p. di 40 mm, luce di passaggio 80x210, spessore muro

10cm.
Piano primo 4,00
Piano secondo 10,00

SOMMANO cadauno 14,00 350,00 4´900,00

40 Fornitura e posa in opera di infisso esterno ad uno o più ...
E 17.04 arte, esclusa la sola fornitura e posa in opera dei vetri.

SOMMANO mq 0,00 240,00 0,00

41 Serramento in profilati di alluminio preverniciati con po ...
C1.053 i a 1,0 mq e per infissi a due ante non inferiori a 1,5 mq

Piano Terra -compartmentazione 3,00 1,20 2,100 7,56
Piano Primo 1,00 1,20 2,100 2,52

SOMMANO mq 10,08 320,00 3´225,60

42 Fornitura e posa in opera di porta antincendio ad un batt ...
N.P.006 con il telaio: L x H (mm).  - REI 120 L x H = 1250 x 2150

Piano Interrato 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 545,90 2´183,60

43 F.p.o. di  manufatti serramentistici e vetrate isolanti c ...
N.P. 005 occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Infisso vano scala 2,00 1,20 1,600 3,84
2,00 1,20 6,000 14,40
2,00 1,20 9,400 22,56

Infisso ingresso 2,00 1,00 3,200 6,40
2,00 1,60 3,200 10,24

Piano terra (1.20x1.20) *(par.ug.=6+6) 12,00 1,20 1,200 17,28
(par.ug.=2+4) 6,00 1,20 2,400 17,28

4,00 1,50 2,400 14,40
Piano primo (1.20x1.20) 13,00 1,20 1,600 24,96

6,00 1,50 1,600 14,40
infisso vano  area rapporto 2,00 4,05 2,800 22,68
Piano secondo (1.20x1.20) 6,00 1,20 1,600 11,52

4,00 1,20 2,400 11,52
2,00 1,50 1,600 4,80
4,00 1,00 2,400 9,60

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta

A   R I P O R T A R E 205,88 1´531´355,87



pag. 9

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 205,88 1´531´355,87

4,00 0,80 1,600 5,12

SOMMANO mq 211,00 420,00 88´620,00

44 Fornitura e posa in opera di vetro camera costituito da l ...
E 18.19 b la d'arte: - Vetro camera spessore mm 4 - 9 - 4 su infissi

Vedi voce n° 41 [mq 10.08] 10,08

SOMMANO m2 10,08 48,62 490,09

45 Fornitura e posa in opera di cassonetto di altezza non su ...
E.017.043.a a a perfetta regola d'arte: - Cassonetto in legno di abete

Piano terra (1.20x1.20) *(par.ug.=6+6+4)*(lung.=1,20+
0,2) 16,00 1,40 22,40
(lung.=1,20+,2) 2,00 1,40 2,80
(lung.=1,50+,2) 6,00 1,70 10,20
Piano primo (1.20x1.20) *(lung.=1,20+,2) 13,00 1,40 18,20
(lung.=1,50+,2) 6,00 1,70 10,20
Piano secondo (1.20x1.20) *(lung.=1,20+,2) 8,00 1,40 11,20
(lung.=1,50+,2) 2,00 1,70 3,40
(lung.=1,00+,2) 4,00 1,20 4,80
(lung.=0,8+0,2) 4,00 1,00 4,00

SOMMANO ml 87,20 95,50 8´327,60

46 Fornitura e posa in opera di tapparella avvolgibile con s ...
E.017.011.d pera a perfetta regola d'arte. - Tapparella in PVC pesante

Piano terra (1.20x1.20) *(par.ug.=6+6)*(lung.=1,20+0,2) 12,00 1,40 1,200 20,16
(par.ug.=2+4)*(lung.=1,20+,2) 6,00 1,40 2,400 20,16
(lung.=1,50+,2) 4,00 1,70 2,400 16,32
Piano primo (1.20x1.20) *(lung.=1,20+,2) 13,00 1,40 1,600 29,12
(lung.=1,50+,2) 6,00 1,70 1,600 16,32
Piano secondo (1.20x1.20) *(lung.=1,20+,2) 6,00 1,40 1,600 13,44
(lung.=1,2+,2) 4,00 1,40 2,400 13,44
(lung.=1,50+,2) 2,00 1,70 1,600 5,44
(lung.=1,00+,2) 4,00 1,20 2,400 11,52
(lung.=0,8+0,2) 4,00 1,00 1,600 6,40

SOMMANO mq 152,32 44,00 6´702,08

47 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni ...
E.016.011.a 'arte. - Intonaco liscio a due strati su superfici interne

Piano Interrato 140,00 3,000 420,00
42,00 18,500 777,00

Piano terra
-zona operativa/sottozona nucleo operativo *
(lung.=2(1,25+1,45)+2(1,25+1,25)+2(1,1+1,5)+2(1,1+
1,5)+2(1,1+1,6)+2(1,25+1,6)+2(1,25+3,10)) 40,60 2,400 97,44
-ingresso/collegamenti verticali
-sottozona nucleo operativo/zona logistica *(lung.=2(1,6+
2,55)+2*2(1,5+1,2)+2(1,25+3,1)) 27,80 2,400 66,72
Priano Primo
-sottozona  compagnia *(lung.=2(1,25+1,45)+2(1,25+
1,25)+2(1,1+1,5)+2(1,1+1,5)+2(1,1+1,6)+2(1,25+1,6)+
2(1,25+3,10)) 40,60 2,400 97,44
-collegamenti verticali
-appartamento 1/ camere doppie *(lung.=3*2(2+1,8)+
(1,4+2,6+1,4)+2(2,65+2,1)+2(2,55+2,1)+2(3,1+1,6)) 56,40 2,400 135,36
Priano Secondo
-appartamento 1 *(lung.=(1,6+,8+2,10+,8)+2(1,5+1,8)+
2(1,55+1,6)+2(1,55+3,1)) 27,50 2,400 66,00
-appartamento 2 *(lung.=(0,8+4,1+0,8)+2(3,1+1,5)+
2(1,5+1,6)+2(2+4,1)) 33,30 2,400 79,92

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta

A   R I P O R T A R E 1´739,88 1´635´495,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´739,88 1´635´495,64

-appartamento 3 *(lung.=2(1,7+2,7)+(4,1+2,6+1,4)) 16,90 2,400 40,56
ascensore *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,8+2,1) 4,00 3,90 13,500 210,60

2,00 2,10 1,800 7,56

SOMMANO mq 1´998,60 15,30 30´578,58

48 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per esterni ...
E.016.012.b iscio su superfici piane esterne, con finitura a tonachino

Parapetto 95,00 1,000 95,00
(lung.=4,6+14+42+14+4,6) 79,20 1,000 79,20

SOMMANO mq 174,20 17,50 3´048,50

49 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per esterni ...
E.016.012.a iscio su superfici piane interne, con finitura a tonachino

Piano Terra
-zona operativa/sottozona nucleo operativo *(lung.=2(2,9+
2,35)+2(2,3+2,9)+2(1,3+6,2+0,3)+2(4,3+2,9)+2(2,9+
4,3)+(3,8+1,3+5,1+13,15+1,5+11,85)+2(4,5+4,8)+2(2,4+
4,8)+2(2,45+2,8)+2(3,75+3,8)+2*2(4,5+4,8)+2(2,8+2,8)+
(2,9+3,2+2,9)+2(2,85+2,8)) 229,30 3,200 733,76
-ingresso/collegamenti verticali *(lung.=2*26,6+34,40) 87,60 3,200 280,32
-sottozona nucleo operativo/zona logistica *
(lung.=2(16,35+1,5)+2*2(3,65+2,35)+2*2(2,35+3,9)+
2(2,33+2,56+2,47)+2(2,9+4,8)+2(6,7+11,65)+(3,1+1,2+
3,1)+2(3+3)) 170,92 3,200 546,94
Priano Primo
-sottozona  compagnia *(lung.=2(4,8+6,25)+2(5,2+4,9)+
2(4,9+10,75)+2(1,6+18,1)+(5,1+1,4+2,8+1,2+2,3+2,8)+
2(6,7+4,5)+2(3,8+3,2)+2(3,05+3,8+2(4,5+3,8)+2(2,8+
2,85)+2,8+4,7+1,2+1,5+1,6)+2(1,7+1,7)) 264,90 3,200 847,68
-collegamenti verticali *(lung.=26,3+29,8) 56,10 3,200 179,52
-appartamento 1/ camere doppie *(lung.=2(4,95+5,2)+
2(5,65+4,95)+2(6,4+4,7)+2(6,6+5,65)+2(1,2+3,5)+(1,2+
7+4,1+1,2+2,9+5,9)+2(3,2+2,4)+2(4+3,5)+2(4,4+2,4)) 159,70 3,200 511,04
Priano Secondo
-appartamento 1 *(lung.=29,20+2(3,5+4,1)+2(1,5+1,85)+
2(1,6+5,7)+2(3,15+4,8)+2(2,7+4,8)) 96,60 3,200 309,12
-appartamento 2 *(lung.=2(6,4+,85+5,55)+2(1,5+2,9)+
2(3,2+4,8)+2(3,6+4,1)) 65,80 3,200 210,56
-appartamento 3 *(lung.=2(4+7,4)+2(1,3+4,55)+2(2,7+
3,8)+2(4,1+3,4)+2(1,6+3,4)+2(1,6+2,75)) 81,20 3,200 259,84

Piano terra
-zona operativa/sottozona nucleo operativo *
(lung.=2(1,25+1,45)+2(1,25+1,25)+2(1,1+1,5)+2(1,1+
1,5)+2(1,1+1,6)+2(1,25+1,6)+2(1,25+3,10)) 40,60 0,800 32,48
-ingresso/collegamenti verticali
-sottozona nucleo operativo/zona logistica *(lung.=2(1,6+
2,55)+2*2(1,5+1,2)+2(1,25+3,1)) 27,80 0,800 22,24
Priano Primo
-sottozona  compagnia *(lung.=2(1,25+1,45)+2(1,25+
1,25)+2(1,1+1,5)+2(1,1+1,5)+2(1,1+1,6)+2(1,25+1,6)+
2(1,25+3,10)) 40,60 0,800 32,48
-collegamenti verticali
-appartamento 1/ camere doppie *(lung.=3*2(2+1,8)+
(1,4+2,6+1,4)+2(2,65+2,1)+2(2,55+2,1)+2(3,1+1,6)) 56,40 0,800 45,12
Priano Secondo
-appartamento 1 *(lung.=(1,6+,8+2,10+,8)+2(1,5+1,8)+
2(1,55+1,6)+2(1,55+3,1)) 27,50 0,800 22,00
-appartamento 2 *(lung.=(0,8+4,1+0,8)+2(3,1+1,5)+
2(1,5+1,6)+2(2+4,1)) 33,30 0,800 26,64
-appartamento 3 *(lung.=2(1,7+2,7)+(4,1+2,6+1,4)) 16,90 0,800 13,52
Vedi voce n° 19 [m2 1 996.83] 1´996,83

SOMMANO mq 6´070,09 16,90 102´584,52

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta

A   R I P O R T A R E 1´771´707,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´771´707,24

50 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o ... r
E 16.36 dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

Vedi voce n° 49 [mq 6 070.09] 6´070,09

SOMMANO m2 6´070,09 6,50 39´455,59

51 Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti inter ...
E 15.01 etta regola d’arte, delle dimensioni cm 20 x 20 o 20 x 25.

Piano terra
-zona operativa/sottozona nucleo operativo *
(lung.=2(1,25+1,45)+2(1,25+1,25)+2(1,1+1,5)+2(1,1+
1,5)+2(1,1+1,6)+2(1,25+1,6)+2(1,25+3,10)) 40,60 2,400 97,44
-ingresso/collegamenti verticali
-sottozona nucleo operativo/zona logistica *(lung.=2(1,6+
2,55)+2*2(1,5+1,2)+2(1,25+3,1)) 27,80 2,400 66,72
(lung.=2(3+3)) 12,00 3,200 38,40
Priano Primo
-sottozona  compagnia *(lung.=2(1,25+1,45)+2(1,25+
1,25)+2(1,1+1,5)+2(1,1+1,5)+2(1,1+1,6)+2(1,25+1,6)+
2(1,25+3,10)) 40,60 2,400 97,44
-collegamenti verticali
-appartamento 1/ camere doppie *(lung.=3*2(2+1,8)+
(1,4+2,6+1,4)+2(2,65+2,1)+2(2,55+2,1)+2(3,1+1,6)) 56,40 2,400 135,36
Priano Secondo
-appartamento 1 *(lung.=(1,6+,8+2,10+,8)+2(1,5+1,8)+
2(1,55+1,6)+2(1,55+3,1)) 27,50 2,400 66,00
-appartamento 2 *(lung.=(0,8+4,1+0,8)+2(3,1+1,5)+
2(1,5+1,6)+2(2+4,1)) 33,30 2,400 79,92
-appartamento 3 *(lung.=2(1,7+2,7)+(4,1+2,6+1,4)) 16,90 2,400 40,56

SOMMANO m2 621,84 33,90 21´080,38

52 Fornitura e posa in opera di zoccoletto in piastrelle di  ...
E 13.03 ccorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Piano Terra
-zona operativa/sottozona nucleo operativo *(lung.=2(2,9+
2,35)+2(2,3+2,9)+2(1,3+6,2+0,3)+2(4,3+2,9)+2(2,9+
4,3)+(3,8+1,3+5,1+13,15+1,5+11,85)+2(4,5+4,8)+2(2,4+
4,8)+2(2,45+2,8)+2(3,75+3,8)+2*2(4,5+4,8)+2(2,8+2,8)+
(2,9+3,2+2,9)+2(2,85+2,8)) 229,30 229,30
-ingresso/collegamenti verticali *(lung.=2*26,6+34,40) 87,60 87,60
-sottozona nucleo operativo/zona logistica *
(lung.=2(16,35+1,5)+2*2(3,65+2,35)+2*2(2,35+3,9)+
2(2,33+2,56+2,47)+2(2,9+4,8)+2(6,7+11,65)+(3,1+1,2+
3,1)+2(3+3)) 170,92 170,92
Priano Primo
-sottozona  compagnia *(lung.=2(4,8+3,65)+2(5,2+4,9)+
2(4,9+10,75)+2(1,6+18,1)+(2,3+6,8+4,3+2,8+2+4)+
2(2,7+1,5)+2(3,8+3,2)+2(3,05+3,8+2(4,5+3,8)+2(2,8+
2,85)+2,8+4,7+1,2+1,5+1,6)+2(1,7+1,7)) 252,30 252,30
-collegamenti verticali *(lung.=26,3+29,8) 56,10 56,10
-appartamento 1/ camere doppie *(lung.=2(4,95+4,5)+
2(4,45+4,95)+2(6,4+4)+2(6,6+5,65)+(1,2+2,6+1,2+2,3+
1,2+2,3)+2(3,5+4)+2(3,7+3,1)) 122,40 122,40
Priano Secondo
-appartamento 1 *(lung.=29,20+2(3,5+4,1)+2(1,5+1,85)+
2(1,6+5,7)+2(3,15+4,8)+2(2,7+4,8)) 96,60 96,60
-appartamento 2 *(lung.=2(6,4+,85+5,55)+2(1,5+2,9)+
2(3,2+4,8)+2(3,6+4,1)) 65,80 65,80
-appartamento 3 *(lung.=2(4+7,4)+2(1,3+4,55)+2(2,7+
3,8)+2(4,1+3,4)+2(1,6+3,4)+2(1,6+2,75)) 81,20 81,20

SOMMANO ml 1´162,22 10,10 11´738,42

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta

A   R I P O R T A R E 1´843´981,63



pag. 12

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´843´981,63

53 Lastre di marmo provenienti dalle cave più accreditate su
E 12.13a ... pavimenti e rivestimenti:

pietra di Trani: spessore cm.3.
Scala *(par.ug.=2*3*21) 126,00 1,20 0,330 49,90
Soglie
Piano terra 22,00 1,20 0,450 11,88

6,00 1,50 0,450 4,05
2,00 1,60 0,450 1,44
2,00 1,00 0,450 0,90

25,00 1,00 0,100 2,50
6,50 0,450 2,93

Piano Primo 21,00 1,20 0,450 11,34
6,00 1,50 0,450 4,05

24,00 1,00 0,100 2,40
2,00 4,00 0,450 3,60

Pian Secondo 12,00 1,20 0,450 6,48
2,00 1,50 0,450 1,35
4,00 1,00 0,450 1,80
4,00 0,80 0,450 1,44

14,00 1,00 0,100 1,40
scala *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,300 1,44

2,00 1,20 0,300 0,72

SOMMANO mq 109,62 95,00 10´413,90

54 Lastre di marmo provenienti dalle cave più accreditate su
E 12.13a.1 ... pavimenti e rivestimenti:

pietra di Trani: spessore cm.3.
Scala
alzata *(par.ug.=2*3*21) 126,00 1,20 0,170 25,70
battiscopa *(par.ug.=2*3*21) 126,00 0,47 0,100 5,92
pianerottoli *(par.ug.=3*2) 6,00 3,00 18,00
soglie porte *(par.ug.=25+24+14) 63,00 1,00 0,100 6,30

SOMMANO mq 55,92 90,00 5´032,80

55 Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne  ... .
S.03.12a Ponteggio o incastellatura per i primi 6 mesi o frazione

(lung.=14+44) 2,00 58,00 12,000 1´392,00

SOMMANO mq 1´392,00 12,50 17´400,00

56 Fornitura e posa in opera di impianto a norma per il supe
AP 01 ... opera sia completa e funzionante a perfetta regola

d'arte.
2,00

SOMMANO a corpo 2,00 26´000,00 52´000,00

57 Fornitura e posa in opera di refrigeratore d'acqua con co ...
T.016.001.l aria esterna 35° C. -Potenza frigorifera totale 85,00 Kw.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25´866,32 25´866,32

58 Fornitura e posa in opera di refrigeratore d'acqua con co ...
T.016.001.a aria esterna 35° C. -Potenza frigorifera totale 16,60 Kw.

4,00

SOMMANO cad 4,00 6´067,21 24´268,84

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta

A   R I P O R T A R E 1´978´963,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´978´963,49

59 Fornitura e posa in opera di gruppo riempimento impianto
T.013.005 ... one, filtro, valvola di ritegno e manometro. DN 15 (1/

2").
4,00

SOMMANO cad 4,00 58,15 232,60

60 Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distrib ...
T.013.008.s rivazioni laterali: D (1/2"). -A = 1”1/4 D = 1/2” 12 + 12.

10,00

SOMMANO cad 10,00 204,10 2´041,00

61 Fornitura e posa in opera di sportello di copertura colle ...
T.013.010.c e, muri in C.A. o in pietra. -H x L x P = 410 x 325 x 110.

10,00

SOMMANO cad 10,00 55,69 556,90

62 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato com
T.009.024.h ... iametro esterno x spessore: D x s (mm). -D x s = 50 x

4,5.
200,00

SOMMANO m 200,00 29,32 5´864,00

63 Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni, valv ...
T.010.002.l erno del tubo da isolare: D (mm). -S x D = 9 x 48 (1”1/2).

200,00

SOMMANO m 200,00 4,28 856,00

64 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato com
T.009.024.g ... iametro esterno x spessore: D x s (mm). -D x s = 40 x

4,0.
200,00

SOMMANO m 200,00 29,00 5´800,00

65 Realizzazione di allaccio di ventilconvettore dal collett ...
T.007.001.b ale di scarico. -Per allaccio 2 tubi con scarico condensa.

53,00

SOMMANO cad 53,00 258,00 13´674,00

66 Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni, valv ...
T.010.002.m esterno del tubo da isolare: D (mm). -S x D = 9 x 60 (2”).

200,00

SOMMANO m 200,00 5,31 1´062,00

67 Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per install ...
T.007.002.d zialita frigorifera totale (PF) non inferiore a 2,80 (kW).

53,00

SOMMANO cad 53,00 422,00 22´366,00

68 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a ...
T.011.001.b per fluidi da –20° C a +180° C. -DN = 15 (1/2”), PN = 64.

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta

A   R I P O R T A R E 2´031´415,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´031´415,99

106,00

SOMMANO cad 106,00 11,40 1´208,40

69 Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo
T.017.002.d d'am ... mpa di calore con PF = 3,7 - PR = 5,8 - PA = 1,8 -

L = 25.
3,00

SOMMANO cad 3,00 1´772,91 5´318,73

70 Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione
T.003.002.a acqua ...  continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA =

13 (l/min.)
4,00

SOMMANO cad 4,00 1´427,57 5´710,28

71 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato com
T.009.024.d ... ametro esterno x spessore: D x s (mm). -D x s = 20 x

2,25.
600,00

SOMMANO m 600,00 9,30 5´580,00

72 Accessori a completamento dell'impianto di
NP.01 condizionamento.

1,00

SOMMANO a.c. 1,00 10´000,00 10´000,00

73 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrifi ...
I.002.001.a sioni di cm 70x55 con tolleranza in meno o in piu di cm 2.

Lavabo 19,00

SOMMANO cad 19,00 200,19 3´803,61

74 Fornitura e posa in opera di gruppo monoforo per lavabo i
I.004.006.a ...  per dare il lavoro finito. Scarico con comando a

pistone.
Rubinetto Lavabo 19,00

SOMMANO cad 19,00 110,05 2´090,95

75 Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana  ...
I.002.007 e, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

Vaso WC 19,00

SOMMANO cad 19,00 306,61 5´825,59

76 Fornitura e posa in opera di piatto per doccia in gres po ...
I.002.017.b i. delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80.

Piatto Doccia 8,00

SOMMANO cad 8,00 187,54 1´500,32

77 Fornitura e posa in opera di braccio doccia con soffione
I.004.011 ... tto. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta

A   R I P O R T A R E 2´072´453,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´072´453,87

Braccio Doccia 8,00

SOMMANO cad 8,00 57,30 458,40

78 Fornitura  e posa in  opera di  gruppo miscelatore monoco
I.004.013 ... ante. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro

finito
Miscelatore Doccia 8,00

SOMMANO cad 8,00 120,40 963,20

79 Fornitura e posa in opera di vasca da bagno in ghisa porc
I.002.014.a ... sioni standard di mercato di circa cm 170x70 senza

sedile.
Vasca da Bagno 1,00

SOMMANO cad 1,00 299,05 299,05

80 Fornitura e posa in opera di gruppo esterno per vasca da
I.004.001 ... era. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro

finito.
Rubinetteria/Gruppo Vasca 1,00

SOMMANO cad 1,00 114,00 114,00

81 Fornitura e posa in opera di accessori bagno in ABS. Sono
I.003.001.g ... ipo a fissaggio adesivo delle dimensioni di circa cm

10x9.
Portasapone 19,00

SOMMANO cad 19,00 29,70 564,30

82 Fornitura e posa in opera di accessori bagno in ABS. Sono
I.003.001.e ... oro finito. Portacarta delle dimensioni di circa cm

15x15.
Portacarta wc 19,00

SOMMANO cad 19,00 32,75 622,25

83 Fornitura e posa in opera di specchio per bagni a parete  ...
NP6 e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Specchio bagni

SOMMANO cadauno 0,00 30,00 0,00

84 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo
I.01.030.060. per ... arte Arredo completo per locale bagno per persone
a disabili

Bagno Disabili 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´372,41 2´372,41

85 Stacco di tubazione montante acqua fredda e/o calda con c
NP1 ... , raccordi, staffe e ancoraggi vari a parete e a soffitto.

Allaccio montanti acqua calda/fredda alla centrale Idrica/
Termica_* 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´500,00 5´500,00

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta

A   R I P O R T A R E 2´083´347,48
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R I P O R T O 2´083´347,48

86 Fornitura e posa in opera di produttore di acqua calda sa ...
I.006.004.g a 45 C° con primario da 85° a 75 C° non inferiore a: 3850

1,00

SOMMANO cad 1,00 2´797,00 2´797,00

87 Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento l
I.005.008.a ... etto matricolare ISPESL. Capacita = litri 2000 PN = 6

bar.
_* 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´904,00 1´904,00

88 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosf
I.005.006.e ... tro occorre per dare l'opera finita. Capacita C = 1500 (l)

Serbatoio accumulo acqua_* 3,00

SOMMANO cad 3,00 505,15 1´515,45

89 Fornitura e posa in opera di contatore di metri cubi per  ...
T.014.011.c massima: Q (mc/h). -Diametro nominale 25 (1") Q = 7

PN 16.
_* 1,00

SOMMANO cad 1,00 66,61 66,61

90 Collettore per impianti idrico sanitari composto da eleme
C.03.010.010 ... to a perfetta regola d'arte Collettore 7+7 da 3/4" x 12
.f mm

Collettore acqua C/F_* 12,00

SOMMANO cad 12,00 168,17 2´018,04

91 Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazi
I.001.002.b ...  di apparecchi da 6 in poi; per ogni apparecchio

igienico.
_* 72,00

SOMMANO cad 72,00 70,50 5´076,00

92 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato com
T.009.024.e ... ro esterno x spessore: D x s (mm). -D x s = 25 (1") x

2,5.
C/F_* 250,00 250,00

SOMMANO m 250,00 11,59 2´897,50

93 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato com
T.009.024.d ... ametro esterno x spessore: D x s (mm). -D x s = 20 x

2,25.
C/F_* 115,00 115,00

SOMMANO m 115,00 9,30 1´069,50

94 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato com
T.009.024.b ...  esterno x spessore: D x s (mm). -D x s = 16 (1/2") x

2,0.
C/F _* 175,00 175,00
ricircolo acqua calda_* 125,00 125,00

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta

A   R I P O R T A R E 300,00 2´100´691,58
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R I P O R T O 300,00 2´100´691,58

SOMMANO m 300,00 7,52 2´256,00

95 Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni, valv ...
T.010.002.h esterno del tubo da isolare: D (mm). -S x D = 9 x 34 (1”).

Isolante 1" 250,00 250,00

SOMMANO m 250,00 3,48 870,00

96 Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni, valv ...
T.010.002.g terno del tubo da isolare: D (mm). -S x D = 9 x 27 (3/4”).

Isolante 3/4"_* 115,00 115,00

SOMMANO m 115,00 3,34 384,10

97 Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni, valv ...
T.010.002.f terno del tubo da isolare: D (mm). -S x D = 9 x 22 (1/2”).

Isolante 1/2"_* 300,00 300,00

SOMMANO m 300,00 2,90 870,00

98 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a ...
T.011.001.b per fluidi da –20° C a +180° C. -DN = 15 (1/2”), PN = 64.

_* 60,00

SOMMANO cad 60,00 11,40 684,00

99 Fornitura e posa in opera di valvole di intercettazione a ...
NP2 la realizzazione dell'impianto idraulico a regola d'arte.

valvolame tubazioni montanti_* 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 150,00 150,00

100 Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di ...
I.001.003.b umero di apparecchi da 6 in poi, per apparecchio igienico.

_* 46,00

SOMMANO cad 46,00 70,00 3´220,00

101 Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all' ...
C.01.080.010 ta regola d'arte Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0
.i mm

x Tubazione scarico diam. 100 mm_*
Interrato 62,00 62,00
Altri piani 30,00 30,00

SOMMANO m 92,00 15,32 1´409,44

102 Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all' ...
C.01.080.010 etta regola d'arte Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2
.h mm

x tubazione scarico diam. 80 mm_* 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 11,63 232,60

103 Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all' ...
C.01.080.010 etta regola d'arte Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7
.d mm

x Tubazione scarico diam. 40 mm_* 74,00 74,00

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta

A   R I P O R T A R E 74,00 2´110´767,72
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R I P O R T O 74,00 2´110´767,72

SOMMANO m 74,00 6,59 487,66

104 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali
I.03.010.010. ... ro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 125
h mm

Montanti scarichi verticali_* 6,00 7,50 45,00
5,00 3,70 18,50

10,00 10,00

SOMMANO m 73,50 15,80 1´161,30

105 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per tubazione ...
NP3 rivazioni, ecc. per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Pezzi Speciali e Raccordi Impianto fognario 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

106 Fornitura e posa in opera di Caditoia Sifonata A Margheri
NP4 ...  rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo.

Pilette carrabili Piano Interrato_* 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 150,00 450,00

107 Fornitura e posa in opera di Pozzetto rettangolare in Cal ...
NP5 rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo.

Caditoie con Chiusino carrabile Rampe autorimessa_* 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 2´500,00 5´000,00

108 Pozzetto/Vasca di raccolta acque, sifonato, realizzato co ...
NP6 esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x80

cm
Vasca di raccolta acque autorimessa_* 1,00

SOMMANO cad 1,00 148,09 148,09

109 Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carra ...
NP7 opera compreso ogni onere e magistero Dimensioni 80x80

cm
Chiusino per Vasca raccolta acque autorimessa_* 1,00

SOMMANO cad 1,00 85,40 85,40

110 Fornitura e posa in opera di pompa di sollevamento tipo A
F.004.007.a ... 5 metri, delle seguenti potenzialita: - attacco 2”; 1,5 HP

Pompa sollevamento acque autorimessa_* 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´513,00 1´513,00

111 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido, ser
F.003.001.a ...  fissaggio. - Diametro esterno da 110 mm e spessore

mm 3,2
Pluviali acque meteoriche_* 4,00 15,00 60,00

SOMMANO m 60,00 10,96 657,60

112 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in pl ...
EL.004.005.h il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm

392x152x70.

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta

A   R I P O R T A R E 2´120´770,77
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R I P O R T O 2´120´770,77

Cassette di derivazione 392x152x70 mm_* 8,00
28,00

SOMMANO cad 36,00 10,99 395,64

113 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in pl ...
EL.004.005.g il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm

294x152x70.
Cassetta di derivazione 294x152x70 mm_* 15,00

SOMMANO cad 15,00 8,45 126,75

114 Esecuzione di tracce per la posa di canalizzazioni elettr ...
E.002.011.d e in muratura di mattoni forati - di larghezza fino a cm 5

_* 1310,00 0,050 5,000 327,50
1000,00 0,050 5,000 250,00

SOMMANO mq/cm 577,50 8,00 4´620,00

115 Esecuzione di tracce per la posa di canalizzazioni elettr ...
E.002.011.e in muratura di mattoni forati - di larghezza fino a cm 10

_* 145,00 0,100 5,000 72,50
200,00 0,100 5,000 100,00

SOMMANO mq/cm 172,50 10,00 1´725,00

116 Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acci ...
EL.004.008.b mento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm

100
_* 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 16,22 648,80

117 Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC  ...
EL.004.001.c occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.

corrugato diam. 25 mm
Luci_* 910,00 910,00
FM_* 700,00 700,00

SOMMANO m 1´610,00 3,10 4´991,00

118 Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC  ...
EL.004.001.d occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.

corrugato diam. 32 mm
Luci_* 400,00 400,00
FM_* 300,00 300,00

SOMMANO m 700,00 3,76 2´632,00

119 Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC  ...
EL.004.001.e occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40.

corrugato diam. 40 mm
Luci_* 145,00 145,00
FM_* 100,00 100,00

SOMMANO m 245,00 4,36 1´068,20

120 Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazio ...
EL.004.006.a are il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 100x100x50.

45,00

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta

A   R I P O R T A R E 45,00 2´136´978,16
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R I P O R T O 45,00 2´136´978,16

SOMMANO cad 45,00 5,73 257,85

121 Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazio ...
EL.004.006.b dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 120x80x50.

15,00

SOMMANO cad 15,00 6,10 91,50

122 Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazio ...
EL.004.006.e are il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 240x190x90.

15,00

SOMMANO cad 15,00 18,05 270,75

123 Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazio ...
EL.004.006.g re il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 380x300x120.

Piano Interrato 10,00

SOMMANO cad 10,00 33,41 334,10

124 Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC p
EL.004.002.c ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm

25.
Tubo a vista diam. 25 mm
Luci_* 196,00 196,00
FM_* 40,00 40,00

SOMMANO m 236,00 3,68 868,48

125 Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC p
EL.004.002.d ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm

32.
Tubo a vista diam. 32 mm
Luci_* 64,00 64,00
FM_* 30,00 30,00

SOMMANO m 94,00 4,55 427,70

126 Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC p
EL.004.002.e ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm

40.
Tubo a vista diam. 40 mm
Luci_* 46,00 46,00
FM_* 10,00 10,00

SOMMANO m 56,00 5,43 304,08

127 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino  ...
L.01.010.010 luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante
.b _* 127,00

SOMMANO cad 127,00 30,02 3´812,54

128 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di su ...
L.01.010.018 nto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato
.b pesante

_* 42,00

SOMMANO cad 42,00 48,31 2´029,02

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta

A   R I P O R T A R E 2´145´374,18
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R I P O R T O 2´145´374,18

129 Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ...
EL.005.005.b ccorre per dare il lavoro finito. Potenza 2x58W a plafone.

Piano Interrato_* 37,00

SOMMANO cad 37,00 78,16 2´891,92

130 Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a
D06.11.001.b lampa ... autonomia 3 ore in esecuzione SE per 1 lampada
.02 da 1 x 18 W

Lampada di emergenza Piano Interrato_* 20,00

SOMMANO cad 20,00 196,77 3´935,40

131 Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ...
EL.005.004.q avoro finito. Grado di protezione IP20. 4x18W ottica

Dark2
_* 124,00

SOMMANO cad 124,00 139,02 17´238,48

132 Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corp
L.03.080.010 ... ortalampada ad innesto, IP 20 con reattore standard
.c 1x36 W

Punto Luce Generico_* 96,00

SOMMANO cad 96,00 41,10 3´945,60

133 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e sc ...
L.03.060.030 te, cablata e rifasata, IP 65 con reattore standard 1x36 W
.c Punto Luce WC_* 30,00

Punto Luce Esterno_* 14,00

SOMMANO cad 44,00 60,21 2´649,24

134 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e sc ...
L.03.060.030 te, cablata e rifasata, IP 65 con reattore standard 1x18 W
.a Punto Luce a parete WC_* 12,00

SOMMANO cad 12,00 45,57 546,84

135 Fornitura e posa in opera di gruppo autonomo di
EL.005.014.b emergenza ... er dare il lavoro finito. Potenza 18-36-58-

Watt (1 h aut.)
_* 135,00

SOMMANO cad 135,00 136,97 18´490,95

136 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza cost
EL.005.017.e ... corre per dare il lavoro finito. 1x8W (solo emergenza)

1h.
(con pittogramma "Uscita di Sicurezza") _* 16,00

SOMMANO cad 16,00 77,89 1´246,24

137 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ...
EL.006.003.a ica. Doppio punto presa da 10A e 16A con corrugato

pesante
_* 173,00

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta

A   R I P O R T A R E 173,00 2´196´318,85
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R I P O R T O 173,00 2´196´318,85

SOMMANO cad 173,00 34,58 5´982,34

138 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ...
EL.006.005.c unica. Doppia presa UNEL e Bivalente 10/16A in vista

IP5X
5,00

SOMMANO cad 5,00 44,16 220,80

139 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ...
EL.006.020.a nto presa UNEL 10/16A da derivazione con corrugato

pesante
_* 118,00

SOMMANO cad 118,00 25,15 2´967,70

140 Presa con interruttore di blocco per uso industriale conf ...
D04.09.005.b ione IP55, da 220 V a 500 V, in opera: 2 P + T fino a 32

A
_* 4,00

SOMMANO cad 4,00 56,44 225,76

141 Presa con interruttore di blocco per uso industriale conf ...
D04.09.005.f IP55, da 220 V a 500 V, in opera: 3 P + T + N fino a 32 A

_* 4,00

SOMMANO cad 4,00 76,97 307,88

142 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distri ...
EL.006.006.a cia. Posa di presa TV derivata con tubo corrugato pesante.

Punto Presa TV_* 19,00

SOMMANO cad 19,00 25,51 484,69

143 CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto
D02.04.001.b coassiale ...  infilato in tubazione, compreso ogni

accessorio, in opera
Cavo TV_* 4,00 11,00 44,00

230,00 230,00

SOMMANO m 274,00 3,20 876,80

144 Impianto elettrico per edificio civile -connessione al si ...
EL.006.024.e efonica/EDP Presa RJ45 collegato ad impianto sotto

traccia
Punto_Dati/Telefonia_* 43,00

SOMMANO cad 43,00 24,25 1´042,75

145 Fornitura e posa in opera di linea telefonica in cavo mul ...
EL.003.023.c , le scatole di derivazione e le opere murarie. A 4 coppie

Cavo Cat.5 per telefonia e dati_* 2,00 11,00 22,00
250,00 250,00

SOMMANO m 272,00 2,17 590,24

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta

A   R I P O R T A R E 2´209´017,81
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R I P O R T O 2´209´017,81

146 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-
L.02.010.010 ... . Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 1,5
.b mm²

Luci
3,00 260,00 780,00
3,00 450,00 1´350,00
3,00 450,00 1´350,00

FM 3,00 350,00 1´050,00

SOMMANO m 4´530,00 0,61 2´763,30

147 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-
L.02.010.010 ... . Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 2,5
.c mm²

Luci 3,00 40,00 120,00
FM 3,00 600,00 1´800,00

3,00 450,00 1´350,00
3,00 350,00 1´050,00

SOMMANO m 4´320,00 0,84 3´628,80

148 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-
L.02.010.010 ... MQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 4
.d mm²

FM 3,00 210,00 630,00

SOMMANO m 630,00 1,01 636,30

149 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-
L.02.010.010 ... MQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 6
.e mm²

QEG - QE3 Secondo 4,00 35,00 140,00

SOMMANO m 140,00 1,38 193,20

150 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-
L.02.010.010 ... Q. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 16
.g mm²

QEG - QE1 Terra 4,00 25,00 100,00
QEG - QE2 Primo 4,00 30,00 120,00

SOMMANO m 220,00 2,20 484,00

151 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico completo di
QEG ... l lavoro finito a regola d'arte. Quadro Elettrico Generale

Q.Generale_* 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´365,65 5´365,65

152 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico completo di
QE1 ... avoro finito a regola d'arte. Quadro Elettrico Piano

Terra
_* 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 541,06 541,06

153 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico completo di
QE2 ... avoro finito a regola d'arte. Quadro Elettrico Piano

Primo

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta

A   R I P O R T A R E 2´222´630,12
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R I P O R T O 2´222´630,12

_* 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´049,85 1´049,85

154 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico completo di
QE3 ... oro finito a regola d'arte. Quadro Elettrico Piano

Secondo
_* 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 464,38 464,38

155 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a cald ...
L.05.020.010 le plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza
.a 1,5 m

Impianto di Terra_* 5,00

SOMMANO cad 5,00 84,18 420,90

156 Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di
L.05.010.010 ... a, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35
.d mm²

Impianto di Terra_* 150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 5,59 838,50

157 Fornitura e posa in opera di impianto citofonico per unit ...
EL.006.001.e e canalizzazioni. Impianto citofonico per 6 unita modulari

_*

_* 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´763,60 3´763,60

158 Assistenza alle opere murarie per Impianti, riguardanti a
NP8 ... e quant'altro per dare il lavoro completo a regola d'arte.

_*

_* 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´850,00 7´850,00

159 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di
E.001.027 ... o, con esclusione degli oneri di conferimento a

discarica.
_* 9,00

SOMMANO mc 9,00 11,00 99,00

160 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo
E.001.030.a ... e della classificazione dichiarata. - macerie edili pulite

_* 135,00

SOMMANO q.li 135,00 2,40 324,00

161 Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno con
NPEL quandro di scambio mod tipo Green Power GP 84 S/D

1,00

SOMMANO a 1,00 22´560,00 22´560,00

162 Allaccio dell'impianto elettrico, fognario ed idrico alle ...
NPEL 1 etc) che le oper di scavo entro una distanza max di 50 mt.

1,00

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta

A   R I P O R T A R E 1,00 2´260´000,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 2´260´000,00

SOMMANO a corpo 1,00 30´000,00 30´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 2´290´000,00

T O T A L E   euro 2´290´000,00

-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
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-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OPERE EDILI 1´876´827,98 81,958
  002 IMPIANTI 413´172,02 18,042

Totale SUPER CATEGORIE euro 2´290´000,00 100,000

------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Scavi, reinterri e trasporti 149´475,36 6,527
  002 Conglomerati, acciai e casseforme 590´502,30 25,786
  003 Solai 209´126,12 9,132
  004 Sottofondi, vespai e massetti 117´846,14 5,146
  005 Opere murarie 231´975,50 10,130
  006 Impermeabilizzazioni 53´768,00 2,348
  007 Intonaci 175´667,19 7,671
  008 Pavimenti e rivestimenti 115´886,93 5,061
  009 Opere in pietra da taglio 15´446,70 0,675
  010 Opere da falegname e infissi 62´823,98 2,743
  011 Opere da vetraio 490,09 0,021
  012 Opere in ferro e alluminio 136´419,67 5,957
  013 Opere provvisionali 17´400,00 0,760
  014 Impianto idrico-fognante 61´537,37 2,687
  015 Impianto elettrico 169´229,58 7,390
  016 Impianto di Condizionamento 130´405,07 5,695
  017 Impianto Ascensore 52´000,00 2,271
  018 Sistemazione esterna 0,00 0,000

Totale CATEGORIE euro 2´290´000,00 100,000

     Castellaneta, 10/09/2015

Il Tecnico

------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compr ... ia, terreno vegetale e
E 01.001a simili o con trovanti fino ad 1 mc)

terreno 39,00 23,000 1,000 897,00
12,50 6,500 1,000 81,25

SOMMANO mc 978,25

2 Scavi a sezione obbligata di materie di qualsiasi natura  ...  pietra crosta, puddinghe,
E 01.02.b argilla compatta e assimilabili

Piano interrato 39,00 23,000 2,000 1´794,00
12,50 6,500 2,000 162,50

(larg.=,5+1,2+,5) 5,00 26,00 2,200 0,700 200,20
(larg.=,5+1,2+,5) 6,00 19,00 2,200 0,700 175,56
PIASTRA VANO SCALA-ASCENSORE 3,70 3,900 0,700 10,10

SOMMANO m3 2´342,36

3 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con  ...  pietra crosta, puddinghe,
E.001.003.b argilla compatta e assimilabili

Vedi voce n° 2 [m3 2 342.36] 2´342,36

SOMMANO mc 2´342,36

4 Trasporto a discarica autorizzata controllata di material ... l materiale ed esclusi gli oneri di
E. 01.027 discarica autorizzata.

Vedi voce n° 1 [mc 978.25] 0,300 293,48

SOMMANO mc 293,48

5 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo ... ta. - materiale proveniente
E. 01.030.p dagli scavi, privo di impurita

Vedi voce n° 4 [mc 293.48] 293,48

SOMMANO mc 293,48

6 Fornitura di conglomerato cementizio per strutture non ar ... ro di eventuale armatura e
4.2.1 casseformi:  - classe R'ck 150;

Platea 39,00 23,000 0,100 89,70
PIASTRA VANO SCALA-ASCENSORE 3,70 3,900 0,100 1,44

SOMMANO mc 91,14

7 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione g ... onere. - classe di resistenza a
E.004.004.d compressione minima C35/45

Travi fondazione
platea 39,00 23,000 0,500 448,50
anima 266,60 0,400 0,600 63,98
Fondazione vano ascensore 3,70 3,900 0,600 8,66

SOMMANO mc 521,14

8 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione g ... 04). 	 - Classe di resistenza a
E 04.08.c compressione minima C35/45

Pilastri 25,00 0,40 0,400 13,500 54,00

SCALA - gradini *(par.ug.=2*20) 40,00 1,40 0,300 0,170 2,86

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta

A   R I P O R T A R E 56,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 56,86

SCALA - pianerottolo 2,00 1,40 1,400 0,200 0,78

TRAVI  *(par.ug.=3*4+1) 13,00 26,00 0,400 0,600 81,12
(par.ug.=3*6) 18,00 13,80 0,400 0,600 59,62

6,00 5,20 0,400 0,600 7,49
SETTI VANO ASCENSORE 8,00 0,250 11,000 22,00
SETTI PIANO INTERRATO

SOMMANO mc 227,87

9 Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldat ... o sfrido; - diametri da 6 mm a 16
E 04.28.b mm, classe tecnica B450C

vano ascensore Ø12 - 9.18 kg/m2 2,00 8,00 14,000 9,180 2´056,32
distanziatori Ø8 -n.9/mq *(par.ug.=9,00*,5) 4,50 8,00 14,000 0,395 199,08

SOMMANO kg 2´255,40

10 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo arm ...  barre ad aderenza migliorata
E 04.37 nei diametri da 5 mm a 40 mm

Vedi voce n° 7 [mc 521.14] 120,000 62´536,80
Vedi voce n° 8 [mc 227.87] 120,000 27´344,40

SOMMANO kg 89´881,20

11 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in con ...  disarmanti; di altezza dal piano
E 04.40.a di appoggio fino a mt 4:

travi fondazione *(lung.=152+112) 2,00 264,00 0,600 316,80
(lung.=152+112) 2,00 264,00 0,600 316,80

SOMMANO mq 633,60

12 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in con ... anti: - casseri per opere in
E.004.038.a elevazione per rampe di scale

SCALA alzate 19,00 1,40 0,180 4,79
SCALA intradosso 1,00 7,50 1,400 10,50

SOMMANO mq 15,29

13 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in con ... eri per calcestruzzo in
E.004.039.a elevazione di altezza fino a mt. 4

PILASTRI *(par.ug.=2*35)*(lung.=(,4+,35)*2) 70,00 1,50 3,500 367,50

TRAVI 2,00 208,00 1,000 416,00

SOMMANO mq 783,50

14 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in con ... l'impiego di idonei disarmanti,
E.004.041 misurato per un solo lato.

Setti PIANO INTERRATO *(lung.=38+14) 2,00 52,00 3,500 364,00
SETTI ASCENSORE 8,00 14,000 112,00

SOMMANO mq 476,00

15 Fornitura e posa in opera di vespaio costituito da gettat ... eriale non proveniente dagli
E 08.03 scavi e fornito dall’impresa.

Vespaio 90,00 1,000 0,400 36,00
98,00 2,400 0,500 117,60

SOMMANO m3 153,60

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

16 Fornitura e posa in opera di vespaio aerato di qualunque  ...  necessario: - Cupoletta con
E 08.02c altezza oltre 30 fino a 45 cm

Vespaio 26,00 19,000 494,00

SOMMANO mq 494,00

17 Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cem ... a d'arte: - Massetto in
E 08.07 d calcestruzzo RcK 25 spessore cm 12

Massetto armato su vespaio 26,00 19,000 494,00

SOMMANO m2 494,00

18 Fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo legge ... in opera:  - Massetto di
E 08.05.a sottofondo dello spessore di cm 5

piano interrato 26,00 19,000 494,00
pavimentazione Pt e Pp e Ps 3,00 38,00 14,000 1´596,00

SOMMANO m2 2´090,00

19 Pavimentazione garage e rampa 26,00 19,000 494,00
E 12.06 a

SOMMANO m2 494,00

20 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in grès porce ... oni. - di dimensioni di cm
E 12.24 a 20x30 o 30x30 finitura naturale

pavimentazione Pt e Pp e Ps 3,00 19,00 14,000 798,00

SOMMANO m2 798,00

21 Fornitura e posa in opera di solaio a struttura mista in  ... r luci da 4.00 a 6.00 mt: - per
E 07.01.d sovraccarico di 400 kg /mq

4,00 26,00 14,000 1´456,00

SOMMANO m2 1´456,00

22 Fornitura e posa in opera di Muratura a doppia fodera cos ... ere e magistero per dare
AP 001 l'opera a perfetta regola d'arte.

MURATURA DI TAMPONAMENTO
Muratura di tamponamento esterna 98,10 10,500 1´030,05

SOMMANO mq 1´030,05

23 Fornitura e posa in opera di muratura di tamponamento/riv ... ione a perfetta regola d’arte.
E.006.017.d Splittato - spessore cm. 20

Muro d'attico 98,10 1,000 98,10

SOMMANO mq 98,10

24 Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture ... rfetta regola d'arte: - muratura
E 06.05.a in tufo di spessore cm 10

TRAMEZZI
Piano Terra *(lung.=25,3+3,9+4,3+3,9+2,5+2,2+1,3+8,3+2,5+1,6+2,4+8,3+3,5+2,4) 72,40 3,200 231,68
Priano Primo *(lung.=3,9+21,3+4,2+3,95+4,5+3,8+2+8,3+4,8+4,8+3++3+3+13,2) 83,75 3,200 268,00
Priano Secondo *(lung.=6,1+2,4+3,1+3,1+2,5+7+4,5+4,25+5,6+2,1+2,8+5,6+3,5) 52,55 3,200 168,16

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta

A   R I P O R T A R E 667,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 667,84

SOMMANO m2 667,84

25 Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture ... rfetta regola d'arte: - muratura
E 06.05.c in tufo di spessore cm 23

Piano Interrato
-delimitazione scannafosso e locali tecnici *(lung.=32+6+3,5+8,5+4+3+5+2,5+5+3+4+
8,5+8,2+7,2+5+5+3,9+3,9) 118,20 3,000 354,60
Piano Terra - delim. vano scala *(lung.=4,3+4,5+4,5+4,3+3+3+3) 26,60 3,200 85,12
Piano Primo -delim. vano scala 26,60 3,200 85,12
Piano Secondo -delim vano scala 23,60 3,200 75,52
camere-alloggio 3,00 5,30 3,200 50,88

5,70 3,200 18,24

SOMMANO m2 669,48

26 Fornitura e posa in opera di muratura di tamponamento ese ...  prova oggetto di
E 06.11.d certificazione:  spessore cm. 20 REI 180

Piano Interrato
vano scala 26,60 3,000 79,80

SOMMANO m2 79,80

27 Manto impermeabile di copertura mediante la posa in opera ... magistero per dare l'opera
AP 002 finita a perfetta regola d'arte

Pacchetto copertura 1,00 390,000 390,00

SOMMANO mq 390,00

28 Fornitura e posa in opera di scossalina, per la copertura ...  - Scossalina in lamiera zincata
E 09.01c da 8/10 di sviluppo cm 33

Livellini 1,00 98,00 98,00

SOMMANO ml 98,00

29 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per  ... r dare il lavoro finito in opera a
E.010.007 perfetta regola d'arte.

Inferriate 30,00 1,20 1,200 25,000 1´080,00
Ingressi carrai 3,00 3,00 2,800 35,000 882,00

SOMMANO kg 1´962,00

30 Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di zinco fuso
E.010.010 Vedi voce n° 29 [kg 1 962.00] 1´962,00

SOMMANO kg 1´962,00

31 Fornitura e posa in opera su opere in ferro già preparate ... ccorre per dare il lavoro finito a
AP 008 perfetta regola d'arte.

30,00 1,20 1,200 43,20
3,00 3,00 2,800 25,20

SOMMANO mq 68,40

32 Fornitura e posa in opera di porta interna in legno a uno ... la d'arte. - Porta interna in
E 17.44 a compensato di pioppo o abete

Piano terra 10,00 5,20 52,00
6,00 6,00 36,00
2,00 5,00 10,00

Piano Primo 10,00 5,20 52,00
5,00 6,00 30,00

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta

A   R I P O R T A R E 180,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 180,00

6,00 5,00 30,00
Piano Secondo 10,00 5,20 52,00

4,00 6,00 24,00
1,00 5,00 5,00

SOMMANO ml 291,00

33 Fornitura e posa in opera di controtelaio in profilato di ... rte. 	 - Controtelaio di spessore
E 17.45b cm 2 e larghezza di cm 6

Piano Interrato 8,00 5,50 44,00

SOMMANO ml 44,00

34 Fornitura e posa in opera di porta interna in legno a uno ... la d'arte. - Porta interna in
E 17.22 a compensato di pioppo o abete

Piano terra
90x210 10,00 0,90 2,100 18,90
70x210 2,00 0,70 2,100 2,94
160x210 4,00 1,60 2,100 13,44
Piano Primo
90x210 10,00 0,90 2,100 18,90
70x210 6,00 0,90 2,100 11,34
160x210 5,00 1,60 2,100 16,80
Piano secondo
90x210 8,00 0,90 2,100 15,12
70x210 2,00 0,70 2,100 2,94
160x210 4,00 1,60 2,100 13,44

SOMMANO m2 113,82

35 "Porta blindata costituita da telaio in lamiera d'acciaio ...  luce netta 80/85/90 x 210 cm:
N.P. 004 rivestimento noce nazionale

appartamenti 1,00

SOMMANO cad 1,00

36 Fornitura e posa in opera di controtelaio prefabbricato r ... ltro necessario per dare il lavoro
E 17.46 a finito a regola d'arte.

Piano Secondo 8,00

SOMMANO cadauno 8,00

37 Fornitura e posa in opera di Porta interna scorrevole, de ... p. di 40 mm, luce di passaggio
N.P. 002 80x210, spessore muro 10cm.

Piano secondo 8,00

SOMMANO cadauno 8,00

38 Fornitura e posa in opera di porta in ferro per cella e c ... gistero per dare l'opera compiuta
C1.127 a perfetta regola d'arte

4,00

SOMMANO cad 4,00

39 Fornitura e posa in opera di porta antincendio ad un batt ...  con il telaio: L x H (mm).  -
N.P.006 REI 120 L x H = 1250 x 2150

Piano Interrato 4,00

SOMMANO cadauno 4,00

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

40 F.p.o. di  manufatti serramentistici e vetrate isolanti c ...  occorre per dare l'opera finita a
N.P. 005 perfetta regola d'arte.

Finestre
Piano terra (1.20x1.20) 26,00 1,600 41,60

2,00 1,20 7,400 17,76
1,20 2,400 2,88

4,00 1,600 6,40
ingresso 6,40 2,700 17,28
Piano primo (1.20x1.20) 26,00 1,600 41,60

2,00 3,00 2,800 16,80
Piano seondo (1.20x1.20) 30,00 1,600 48,00

SOMMANO mq 192,32

41 Fornitura e posa in opera di vetro camera costituito da l ... la d'arte: - Vetro camera
E 18.19 b spessore mm 4 - 9 - 4 su infissi

SOMMANO m2 0,00

42 Fornitura e posa in opera di cassonetto di altezza non su ... a a perfetta regola d'arte: -
E.017.043.a Cassonetto in legno di abete

(par.ug.=26+26+30) 82,00 1,40 114,80

SOMMANO ml 114,80

43 Fornitura e posa in opera di tapparella avvolgibile con s ... pera a perfetta regola d'arte. -
E.017.011.d Tapparella in PVC pesante

82,00 1,20 1,500 147,60

SOMMANO mq 147,60

44 Fornitura e posa in opera di infisso per finestre e porte ...  occorre per dare l'opera finita a
E 17.07 perfetta regola d'arte.

Serramento ingresso P.T. 1,00 6,40 2,700 17,28

SOMMANO m2 17,28

45 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni ... 'arte. - Intonaco liscio a due strati
E.016.011.a su superfici interne

Piano Interrato 166,10 3,000 498,30
447,00 447,00

rivestimento bagni pt-pp 2,00 24,70 2,400 118,56
rivestimento bagni ps 95,00 2,400 228,00
ascensore *(lung.=1,8+2,1) 2,00 3,90 13,500 105,30

2,10 1,800 3,78
a detrarre 4,05 -4,05

Sommano positivi mq 1´400,94
Sommano negativi mq -4,05

SOMMANO mq 1´396,89

46 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per esterni ... iscio su superfici piane esterne,
E.016.012.b con finitura a tonachino

Parapetto 98,10 1,000 98,10

SOMMANO mq 98,10

47 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per esterni ... iscio su superfici piane interne,
E.016.012.a con finitura a tonachino

Piano Terra

Piano Terra

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta

A   R I P O R T A R E 
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

Ingresso *(lung.=(3,52+8,25)) 2,00 11,77 3,200 75,33
Corpo di guardia 18,20 3,200 58,24
Ufficio 21,20 3,200 67,84
archivio *(lung.=3,9+4) 2,00 7,90 3,200 50,56
archivio riservato *(lung.=3,9+4,2) 2,00 8,10 3,200 51,84
attesa 22,10 3,200 70,72
attesa *(lung.=8,25+3,8) 2,00 12,05 3,200 77,12
comandante *(lung.=8,2+4,8) 2,00 13,00 3,200 83,20
ufficio *(lung.=3,9+4,2) 2,00 8,10 3,200 51,84
disimpegno *(lung.=2+3,9) 2,00 5,90 3,200 37,76
ufficio comando *(lung.=6,2+3,95) 2,00 10,15 3,200 64,96
ufficio *(lung.=4,3+4,2) 2,00 8,50 3,200 54,40
bagni 17,50 1,000 17,50

7,20 1,000 7,20

Piano Primo

Piano Primo
Attesa ingresso 29,10 3,200 93,12
attesa *(lung.=5,1+4,35) 2,00 9,45 3,200 60,48
archivio *(lung.=3,8+4,7) 2,00 8,50 3,200 54,40
ufficio *(lung.=3,8+5,7) 2,00 9,50 3,200 60,80
archivio riservato *(lung.=3,9+2,55) 2,00 6,45 3,200 41,28
sala rapporto *(lung.=8,71+4,8) 2,00 13,51 3,200 86,46
armeria *(lung.=6+4,8) 2,00 10,80 3,200 69,12
uff. comando *(lung.=4,8+6,3) 2,00 11,10 3,200 71,04
disimpegno *(lung.=2+3,95) 2,00 5,95 3,200 38,08
Comand. Sez. Oper. *(lung.=3,95+6,2) 2,00 10,15 3,200 64,96
Ufficio *(lung.=4,2+4,3) 2,00 8,50 3,200 54,40
Ufficio *(lung.=3,9+4,2) 2,00 8,10 3,200 51,84
bagni 2,00 24,70 1,000 49,40

Piano Secondo

Piano Secondo
Camere doppie 5,00 19,20 3,200 307,20
bagni *(par.ug.=5*2) 10,00 7,60 1,000 76,00
disimpegno 32,00 3,200 102,40
disimpegno 21,50 3,200 68,80
Appartamento
ingr.-sogg.-pranzo 31,60 3,200 101,12
cucina *(lung.=4,25+3,1+4,25+1) 12,60 3,200 40,32
letto 2 *(lung.=4,45+3,9) 2,00 8,35 3,200 53,44
wc *(lung.=3,9+1,1) 2,00 5,00 1,000 10,00
disimpegno 17,40 3,200 55,68
wc *(lung.=1,7+2,85) 2,00 4,55 1,000 9,10
letto 2 *(lung.=4,35+2,85) 2,00 7,20 3,200 46,08
letto 1 *(lung.=2,5+4) 2,00 6,50 3,200 41,60
armadio *(lung.=2,5+1,5) 2,00 4,00 3,200 25,60
ripostiglio 13,45 3,200 43,04
Vano scala 47,30 13,500 638,55
Soffitto 3,00 354,40 1´063,20

SOMMANO mq 4´246,02

48 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o ... r dare il lavoro finito in opera a
E 16.36 perfetta regola d'arte.

Vedi voce n° 47 [mq 4 246.02] 4´246,02

SOMMANO m2 4´246,02

49 Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti inter ... etta regola d’arte, delle
E 15.01 dimensioni cm 20 x 20 o 20 x 25.

Rivestimento Bagni
rivestimento bagni pt-pp 2,00 24,70 2,400 118,56
rivestimento bagni ps 95,00 2,400 228,00

SOMMANO m2 346,56

50 Fornitura e posa in opera di zoccoletto in piastrelle di  ... ccorre per dare il lavoro finito a
E 13.03 perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Zoccolletto 1,00 810,00 810,00

SOMMANO ml 810,00

51 Lastre di marmo provenienti dalle cave più accreditate su ... pavimenti e rivestimenti:
E 12.13a pietra di Trani: spessore cm.3.

Scala *(par.ug.=2*3*21) 126,00 1,20 0,330 49,90
Soglie
Piano terra 26,00 1,20 0,450 14,04

16,00 1,00 0,100 1,60
6,50 0,400 2,60

Piano Primo 26,00 1,20 0,450 14,04
18,00 1,00 0,100 1,80
2,00 3,20 0,450 2,88

Pian Secondo 26,00 1,20 0,450 14,04
12,00 1,00 0,100 1,20

scala 2,00 1,20 0,300 0,72
3,00 1,20 0,300 1,08

SOMMANO mq 103,90

52 Lastre di marmo provenienti dalle cave più accreditate su ... pavimenti e rivestimenti:
E 12.13a.1 pietra di Trani: spessore cm.3.

Scala
alzata *(par.ug.=2*3*21) 126,00 1,20 0,170 25,70
battiscopa *(par.ug.=2*3*21) 126,00 0,47 0,100 5,92
pianerottoli *(par.ug.=3*2) 6,00 3,00 18,00
soglie porte 56,00 1,00 0,100 5,60

SOMMANO mq 55,22

53 Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne  ... . Ponteggio o incastellatura per i
S.03.12a primi 6 mesi o frazione

(lung.=14+28) 2,00 42,00 12,000 1´008,00

SOMMANO mq 1´008,00

54 Fornitura e posa in opera di impianto a norma per il supe ... opera sia completa e
AP 01 funzionante a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

55 Fornitura e posa in opera di refrigeratore d'acqua con co ...  aria esterna 35° C. -Potenza
T.016.001.h frigorifera totale 60,00 Kw.

1,00

SOMMANO cad 1,00

56 Fornitura e posa in opera di refrigeratore d'acqua con co ...  aria esterna 35° C. -Potenza
T.016.001.a frigorifera totale 16,60 Kw.

1,00

SOMMANO cad 1,00

57 Fornitura e posa in opera di gruppo riempimento impianto  ... one, filtro, valvola di ritegno
T.013.005 e manometro. DN 15 (1/2").

2,00

SOMMANO cad 2,00

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta
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58 Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distrib ... rivazioni laterali: D (1/2"). -A =
T.013.008.s 1”1/4 D = 1/2” 12 + 12.

10,00

SOMMANO cad 10,00

59 Fornitura e posa in opera di sportello di copertura colle ... e, muri in C.A. o in pietra. -H x
T.013.010.c L x P = 410 x 325 x 110.

10,00

SOMMANO cad 10,00

60 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato com ... iametro esterno x spessore: D
T.009.024.h x s (mm). -D x s = 50 x 4,5.

200,00

SOMMANO m 200,00

61 Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni, valv ... erno del tubo da isolare: D
T.010.002.l (mm). -S x D = 9 x 48 (1”1/2).

200,00

SOMMANO m 200,00

62 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato com ... iametro esterno x spessore: D
T.009.024.g x s (mm). -D x s = 40 x 4,0.

200,00

SOMMANO m 200,00

63 Realizzazione di allaccio di ventilconvettore dal collett ... ale di scarico. -Per allaccio 2
T.007.001.b tubi con scarico condensa.

26,00

SOMMANO cad 26,00

64 Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni, valv ... esterno del tubo da isolare: D
T.010.002.m (mm). -S x D = 9 x 60 (2”).

200,00

SOMMANO m 200,00

65 Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per install ... zialita frigorifera totale (PF) non
T.007.002.d inferiore a 2,80 (kW).

26,00

SOMMANO cad 26,00

66 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a ...  per fluidi da –20° C a +180° C.
T.011.001.b -DN = 15 (1/2”), PN = 64.

52,00

SOMMANO cad 52,00

67 Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo d'am ... mpa di calore con PF = 3,7 -
T.017.002.d PR = 5,8 - PA = 1,8 - L = 25.

5,00

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta

A   R I P O R T A R E 5,00
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R I P O R T O 5,00

SOMMANO cad 5,00

68 Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua ...  continuo da 15° a 40° C
T.003.002.a non inferiore a: PA = 13 (l/min.)

1,00

SOMMANO cad 1,00

69 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato com ... ametro esterno x spessore: D x
T.009.024.d s (mm). -D x s = 20 x 2,25.

500,00

SOMMANO m 500,00

70 Accessori a completamento dell'impianto di climatizzazione.
NP.01 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

71 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrifi ... sioni di cm 70x55 con
I.002.001.a tolleranza in meno o in piu di cm 2.

Lavabo 11,00

SOMMANO cad 11,00

72 Fornitura e posa in opera di gruppo monoforo per lavabo i ...  per dare il lavoro finito.
I.004.006.a Scarico con comando a pistone.

Rubinetto Lavabo 11,00

SOMMANO cad 11,00

73 Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana  ... e, a giudizio della D.L., il
I.002.007 rifiuto dei materiali stessi.

Vaso WC 13,00

SOMMANO cad 13,00

74 Fornitura e posa in opera di piatto per doccia in gres po ... i. delle dimensioni standard di
I.002.017.b mercato di circa cm 80x80.

Piatto Doccia 7,00

SOMMANO cad 7,00

75 Fornitura e posa in opera di braccio doccia con soffione  ... tto. E' compreso quanto
I.004.011 occorre per dare il lavoro finito.

Braccio Doccia 7,00

SOMMANO cad 7,00

76 Fornitura  e posa in  opera di  gruppo miscelatore monoco ... ante. E' compreso quanto
I.004.013 occorre per dare il lavoro finito

Miscelatore Doccia 7,00

SOMMANO cad 7,00

77 Fornitura e posa in opera di accessori bagno in ABS. Sono ... ipo a fissaggio adesivo delle
I.003.001.g dimensioni di circa cm 10x9.

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta
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R I P O R T O 

Portasapone 11,00

SOMMANO cad 11,00

78 Fornitura e posa in opera di accessori bagno in ABS. Sono ... oro finito. Portacarta delle
I.003.001.e dimensioni di circa cm 15x15.

Portacarta wc 14,00

SOMMANO cad 14,00

79 Fornitura e posa in opera di specchio per bagni a parete  ...  e quanto altro per dare il
NP6 lavoro finito a regola d'arte.

Specchio bagni 11,00

SOMMANO cadauno 11,00

80 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ... arte Arredo completo per
I.01.030.060. locale bagno per persone disabili
a Bagno Disabili 1,00

SOMMANO cad 1,00

81 Stacco di tubazione montante acqua fredda e/o calda con c ... , raccordi, staffe e ancoraggi
NP1 vari a parete e a soffitto.

Allaccio montanti acqua calda/fredda alla centrale Idrica/Termica_* 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

82 Fornitura e posa in opera di produttore di acqua calda sa ...  a 45 C° con primario da 85° a
I.006.004.g 75 C° non inferiore a: 3850

1,00

SOMMANO cad 1,00

83 Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento l ... etto matricolare ISPESL.
I.005.008.a Capacita = litri 2000 PN = 6 bar.

_* 1,00

SOMMANO cad 1,00

84 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosf ... tro occorre per dare l'opera
I.005.006.e finita. Capacita C = 1500 (l)

Serbatoio accumulo acqua_* 3,00

SOMMANO cad 3,00

85 Fornitura e posa in opera di contatore di metri cubi per  ... massima: Q (mc/h). -Diametro
T.014.011.c nominale 25 (1") Q = 7 PN 16.

_* 1,00

SOMMANO cad 1,00

86 Collettore per impianti idrico sanitari composto da eleme ... to a perfetta regola d'arte
C.03.010.010 Collettore 7+7 da 3/4" x 12 mm
.f Collettore acqua C/F_* 7,00

SOMMANO cad 7,00

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta
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87 Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazi ...  di apparecchi da 6 in poi; per
I.001.002.b ogni apparecchio igienico.

_* 41,00

SOMMANO cad 41,00

88 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato com ... ro esterno x spessore: D x s
T.009.024.e (mm). -D x s = 25 (1") x 2,5.

_* 5,00 11,00 55,00
95,00 95,00

SOMMANO m 150,00

89 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato com ... ametro esterno x spessore: D x
T.009.024.d s (mm). -D x s = 20 x 2,25.

C/F_* 54,00 54,00

SOMMANO m 54,00

90 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato com ...  esterno x spessore: D x s
T.009.024.b (mm). -D x s = 16 (1/2") x 2,0.

C/F _* 110,00 110,00
ricircolo acqua calda_* *(lung.=55,00+30) 85,00 85,00

SOMMANO m 195,00

91 Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni, valv ... esterno del tubo da isolare: D
T.010.002.h (mm). -S x D = 9 x 34 (1”).

Isolante 1" 150,00 150,00

SOMMANO m 150,00

92 Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni, valv ... terno del tubo da isolare: D
T.010.002.g (mm). -S x D = 9 x 27 (3/4”).

Isolante 3/4"_* 54,00 54,00

SOMMANO m 54,00

93 Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni, valv ... terno del tubo da isolare: D
T.010.002.f (mm). -S x D = 9 x 22 (1/2”).

Isolante 1/2"_* 195,00 195,00

SOMMANO m 195,00

94 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a ...  per fluidi da –20° C a +180° C.
T.011.001.b -DN = 15 (1/2”), PN = 64.

_* 54,00

SOMMANO cad 54,00

95 Fornitura e posa in opera di valvole di intercettazione a ...  la realizzazione dell'impianto
NP2 idraulico a regola d'arte.

valvolame tubazioni montanti_* 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

96 Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di ... umero di apparecchi da 6 in
I.001.003.b poi, per apparecchio igienico.

_* 41,00

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta
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R I P O R T O 41,00

SOMMANO cad 41,00

97 Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all' ... ta regola d'arte Diametro
C.01.080.010 esterno 110 mm, spessore 10,0 mm
.i x Tubazione scarico diam. 100 mm_*

Interrato 50,00 50,00
Altri piani 25,00 25,00

SOMMANO m 75,00

98 Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all' ... etta regola d'arte Diametro
C.01.080.010 esterno 90 mm, spessore 8,2 mm
.h x tubazione scarico diam. 80 mm_* 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00

99 Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all' ... etta regola d'arte Diametro
C.01.080.010 esterno 40 mm, spessore 3,7 mm
.d x Tubazione scarico diam. 40 mm_* 42,00 42,00

SOMMANO m 42,00

100 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali ... ro finito a perfetta regola
I.03.010.010. d'arte Diametro esterno 125 mm
h Montanti scarichi verticali_* 6,00 7,50 45,00

3,70 3,70

SOMMANO m 48,70

101 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per tubazione ... rivazioni, ecc. per dare il lavoro
NP3 finito a regola d'arte.

Pezzi Speciali e Raccordi Impianto fognario 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

102 Fornitura e posa in opera di Caditoia Sifonata A Margheri ...  rinterro con la sola
NP4 esclusione degli oneri per lo scavo.

Pilette carrabili Piano Interrato_* 

Pilette carrabili Piano Interrato_* 3,00

SOMMANO cadauno 3,00

103 Fornitura e posa in opera di Pozzetto rettangolare in Cal ...  rinterro con la sola esclusione
NP5 degli oneri per lo scavo.

Caditoie con Chiusino carrabile Rampe autorimessa_* 

Caditoie con Chiusino carrabile Rampe autorimessa_* 2,00

SOMMANO cadauno 2,00

104 Pozzetto/Vasca di raccolta acque, sifonato, realizzato co ... esclusione degli oneri per lo
NP6 scavo Dimensioni 80x80x80 cm

Vasca di raccolta acque autorimessa_* 

Vasca di raccolta acque autorimessa_* 1,00

SOMMANO cad 1,00

105 Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carra ...  opera compreso ogni onere e
NP7 magistero Dimensioni 80x80 cm

Chiusino per Vasca raccolta acque autorimessa_*

Chiusino per Vasca raccolta acque autorimessa_* 1,00

SOMMANO cad 1,00

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta
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106 Fornitura e posa in opera di pompa di sollevamento tipo A ... 5 metri, delle seguenti
F.004.007.a potenzialita: - attacco 2”; 1,5 HP

Pompa sollevamento acque autorimessa_* 

Pompa sollevamento acque autorimessa_* 1,00

SOMMANO cad 1,00

107 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido, ser ...  fissaggio. - Diametro esterno
F.003.001.a da 110 mm e spessore mm 3,2

Pluviali acque meteoriche_* 4,00 15,00 60,00

SOMMANO m 60,00

108 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in pl ... il lavoro finito. Dimensioni
EL.004.005.h assimilabili a mm 392x152x70.

Cassette di derivazione 392x152x70 mm_* 15,00
24,00

SOMMANO cad 39,00

109 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in pl ... il lavoro finito. Dimensioni
EL.004.005.g assimilabili a mm 294x152x70.

Cassetta di derivazione 294x152x70 mm_* 9,00

SOMMANO cad 9,00

110 Esecuzione di tracce per la posa di canalizzazioni elettr ... e in muratura di mattoni forati -
E.002.011.d di larghezza fino a cm 5

877,00 0,050 5,000 219,25
645,00 0,050 5,000 161,25

SOMMANO mq/cm 380,50

111 Esecuzione di tracce per la posa di canalizzazioni elettr ...  in muratura di mattoni forati -
E.002.011.e di larghezza fino a cm 10

140,00 0,100 5,000 70,00
90,00 0,100 5,000 45,00

SOMMANO mq/cm 115,00

112 Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC  ... occorre per dare il lavoro
EL.004.001.c finito. Diametro esterno mm 25.

corrugato diam. 25 mm
Luci 527,00 527,00
FM 387,00 387,00

SOMMANO m 914,00

113 Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC  ... occorre per dare il lavoro
EL.004.001.d finito. Diametro esterno mm 32.

corrugato diam. 32 mm
Luci 350,00 350,00
FM 258,00 258,00

SOMMANO m 608,00

114 Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC  ... occorre per dare il lavoro
EL.004.001.e finito. Diametro esterno mm 40.

corrugato diam. 40 mm

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta
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R I P O R T O 

Luci 140,00 140,00
FM 90,00 90,00

SOMMANO m 230,00

115 Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazio ... are il lavoro finito. Misure
EL.004.006.a assimilabili a mm 100x100x50.

55,00

SOMMANO cad 55,00

116 Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazio ... dare il lavoro finito. Misure
EL.004.006.b assimilabili a mm 120x80x50.

15,00

SOMMANO cad 15,00

117 Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazio ... are il lavoro finito. Misure
EL.004.006.e assimilabili a mm 240x190x90.

10,00

SOMMANO cad 10,00

118 Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazio ... re il lavoro finito. Misure
EL.004.006.g assimilabili a mm 380x300x120.

Piano Interrato 15,00

SOMMANO cad 15,00

119 Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC p ... occorre per dare il lavoro
EL.004.002.c finito. Diametro esterno mm 25.

Tubo a vista diam. 25 mm
Luci 105,00 105,00

SOMMANO m 105,00

120 Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC p ... occorre per dare il lavoro
EL.004.002.d finito. Diametro esterno mm 32.

Tubo a vista diam. 32 mm
Luci 35,00 35,00

SOMMANO m 35,00

121 Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC p ... occorre per dare il lavoro
EL.004.002.e finito. Diametro esterno mm 40.

Tubo a vista diam. 40 mm
Luci 87,00 87,00
FM 50,00 50,00

SOMMANO m 137,00

122 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino  ...  luce a interruttore 10 A Punto
L.01.010.010 luce con corrugato pesante
.b _* 72,00

SOMMANO cad 72,00

123 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di su ... nto luce a deviatore 10 A Punto

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta
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L.01.010.018 luce con corrugato pesante
.b _* 24,00

SOMMANO cad 24,00

124 Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... ccorre per dare il lavoro finito.
EL.005.005.b Potenza 2x58W a plafone.

Piano Interrato_* 28,00

SOMMANO cad 28,00

125 Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampa ... autonomia 3 ore in
D06.11.001.b esecuzione SE per 1 lampada da 1 x 18 W
.02 Lampada di emergenza Piano Interrato_* 12,00

SOMMANO cad 12,00

126 Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... avoro finito. Grado di
EL.005.004.q protezione IP20. 4x18W ottica Dark2

_* 130,00

SOMMANO cad 130,00

127 Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corp ... ortalampada ad innesto, IP
L.03.080.010 20 con reattore standard 1x36 W
.c Punto Luce Generico Alloggi_* 35,00

SOMMANO cad 35,00

128 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e sc ... te, cablata e rifasata, IP 65 con
L.03.060.030 reattore standard 1x36 W
.c Punto Luce WC_* 18,00

Punto Luce Esterno_* 2,00

SOMMANO cad 20,00

129 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e sc ... te, cablata e rifasata, IP 65 con
L.03.060.030 reattore standard 1x18 W
.a Punto Luce a parete WC_* 7,00

SOMMANO cad 7,00

130 Fornitura e posa in opera di gruppo autonomo di emergenza ... er dare il lavoro finito.
EL.005.014.b Potenza 18-36-58-Watt (1 h aut.)

_* 86,00

SOMMANO cad 86,00

131 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza cost ... corre per dare il lavoro finito.
EL.005.017.e 1x8W (solo emergenza) 1h.

(con pittogramma "Uscita di Sicurezza") _* 16,00

SOMMANO cad 16,00

132 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... ica. Doppio punto presa da 10A e
EL.006.003.a 16A con corrugato pesante

_* 102,00

SOMMANO cad 102,00

COMMITTENTE: Comune di Castellaneta
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R I P O R T O 

133 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... nto presa UNEL 10/16A da
EL.006.020.a derivazione con corrugato pesante

_* 69,00

SOMMANO cad 69,00

134 Presa con interruttore di blocco per uso industriale conf ... ione IP55, da 220 V a 500 V, in
D04.09.005.b opera: 2 P + T fino a 32 A

_* 4,00

SOMMANO cad 4,00

135 Presa con interruttore di blocco per uso industriale conf ...  IP55, da 220 V a 500 V, in
D04.09.005.f opera: 3 P + T + N fino a 32 A

_* 4,00

SOMMANO cad 4,00

136 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distri ... cia. Posa di presa TV derivata con
EL.006.006.a tubo corrugato pesante.

Punto Presa TV_* 14,00

SOMMANO cad 14,00

137 CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ...  infilato in
D02.04.001.b tubazione, compreso ogni accessorio, in opera

Cavo TV_* 4,00 11,00 44,00
130,00 130,00

SOMMANO m 174,00

138 Impianto elettrico per edificio civile -connessione al si ... efonica/EDP Presa RJ45
EL.006.024.e collegato ad impianto sotto traccia

Punto_Dati/Telefonia_* 35,00

SOMMANO cad 35,00

139 Fornitura e posa in opera di linea telefonica in cavo mul ... , le scatole di derivazione e le
EL.003.023.c opere murarie. A 4 coppie

Cavo Cat.5 per telefonia e dati_* 2,00 11,00 22,00
305,00 305,00

SOMMANO m 327,00

140 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V- ... . Per sistemi chiusi o
L.02.010.010 incassati Unipolare Sezione 1,5 mm²
.b Luci

3,00 280,00 840,00
3,00 280,00 840,00
3,00 317,00 951,00

FM 3,00 645,00 1´935,00

SOMMANO m 4´566,00

141 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V- ... . Per sistemi chiusi o
L.02.010.010 incassati Unipolare Sezione 2,5 mm²
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.c Luci 3,00 250,00 750,00
FM 3,00 60,00 180,00

SOMMANO m 930,00

142 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V- ... MQ. Per sistemi chiusi o
L.02.010.010 incassati Unipolare Sezione 4 mm²
.d FM 3,00 110,00 330,00

SOMMANO m 330,00

143 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V- ... MQ. Per sistemi chiusi o
L.02.010.010 incassati Unipolare Sezione 6 mm²
.e QEG - QE1 Terra 4,00 15,00 60,00

QEG - QE2 Primo 4,00 20,00 80,00
QEG - QE2 Secondo 4,00 35,00 140,00
QEG - QE2 Secondo 4,00 35,00 140,00

SOMMANO m 420,00

144 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico completo di ... l lavoro finito a regola d'arte.
QEG Quadro Elettrico Generale

Q.Generale_* 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

145 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico completo di ... avoro finito a regola d'arte.
QE1 Quadro Elettrico Piano Terra

_* 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

146 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico completo di ... avoro finito a regola d'arte.
QE2 Quadro Elettrico Piano Primo

_* 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

147 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico completo di ... oro finito a regola d'arte.
QE3 Quadro Elettrico Piano Secondo

_* 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

148 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a cald ... le plastico delle dimensioni di
L.05.020.010 400x400 mm Lunghezza 1,5 m
.a Impianto di Terra 5,00

SOMMANO cad 5,00

149 Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di ... a, tubazione protettiva o
L.05.010.010 cunicolo Sezione nominale 35 mm²
.d Impianto di Terra 200,00 200,00

SOMMANO m 200,00

150 Fornitura e posa in opera di impianto citofonico per unit ... e canalizzazioni. Impianto
EL.006.001.e citofonico per 6 unita modulari
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1,00

SOMMANO cad 1,00

151 Assistenza alle opere murarie per Impianti, riguardanti a ... e quant'altro per dare il lavoro
NP8 completo a regola d'arte.

_* 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

152 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di  ... o, con esclusione degli oneri
E.001.027 di conferimento a discarica.

_* 8,00

SOMMANO mc 8,00

153 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo ... e della classificazione
E.001.030.a dichiarata. - macerie edili pulite

_* 120,00

SOMMANO q.li 120,00

154 Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno con quandro di scambio mod tipo Green
NPEL Power GP 84 S/D

1,00

SOMMANO a 1,00

155 Allaccio dell'impianto elettrico, fognario ed idrico alle ... etc) che le oper di scavo entro
NPEL 1 una distanza max di 50 mt.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OPERE EDILI 1´154´274,87
  002 IMPIANTI 280´725,13

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´435´000,00

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 Scavi, reinterri e trasporti 48´831,01 3,403
  002 Conglomerati, acciai e casseforme 345´274,13 24,061
  003 Solai 109´928,00 7,660
  004 Sottofondi, vespai e massetti 77´089,16 5,372
  005 Opere murarie 176´992,87 12,334
  006 Impermeabilizzazioni 31´200,00 2,174
  007 Intonaci 122´446,04 8,533
  008 Pavimenti e rivestimenti 53´126,18 3,702
  009 Opere in pietra da taglio 14´840,30 1,034
  010 Opere da falegname e infissi 53´449,62 3,725
  011 Opere da vetraio 0,00 0,000
  012 Opere in ferro e alluminio 108´497,56 7,561
  013 Opere provvisionali 12´600,00 0,878
  014 Impianto idrico-fognante 48´607,95 3,387
  015 Impianto elettrico 127´470,74 8,883
  016 Impianto di Condizionamento 78´646,44 5,481
  017 Impianto Ascensore 26´000,00 1,812
  018 Impianto telefonico 0,00 0,000
  019 Sistemazione esterna 0,00 0,000

Totale CATEGORIE euro 1´435´000,00 100,000

     Castellaneta, 10/09/2015

Il Tecnico
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