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1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OPERA 
La seguente Relazione illustra l’intervento per la "Ristrutturazione e Adeguamento 
funzionale del Palazzetto dello Sport" ubicato nel Comune di Castellaneta al Viale Aldo 
Moro n. 7, all’incrocio con Via G. Di Vittorio. L’opera in progetto è inserita nella 
perimetrazione dell’Ambito Urbano “ARU3 - via Aldo Moro”, così come individuato nel 
Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana del Comune di Castellaneta 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 204 del 01/12/2011. 
 

  
1.1 Adeguamento sismico corpo principale  

Vengono riportate di seguito due viste assonometriche contrapposte, allo scopo di 
consentire una migliore comprensione della struttura oggetto della presente relazione: 

 

Vista Anteriore 
La direzione di visualizzazione (bisettrice del cono ottico), relativamente al sistema di 

riferimento globale 0,X,Y, Z, ha versore (1;1;-1) 

 
 

Vista Posteriore 
La direzione di visualizzazione (bisettrice del cono ottico), relativamente al sistema 

di riferimento globale 0,X,Y, Z, ha versore (-1;-1;-1) 
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1.2 Nuovo corpo secondario 
Vengono riportate di seguito due viste assonometriche contrapposte, allo scopo di 
consentire una migliore comprensione della struttura oggetto della presente relazione: 

 

Vista Anteriore 
La direzione di visualizzazione (bisettrice del cono ottico), relativamente al 

sistema di riferimento globale 0,X,Y, Z, ha versore (1;1;-1) 

 
 

Vista Posteriore 
La direzione di visualizzazione (bisettrice del cono ottico), relativamente al 

sistema di riferimento globale 0,X,Y, Z, ha versore (-1;-1;-1) 
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1.3 Nuova Tribuna 
Vengono riportate di seguito due viste assonometriche contrapposte, allo scopo di 
consentire una migliore comprensione della struttura oggetto della presente relazione: 
 

Vista Anteriore 
La direzione di visualizzazione (bisettrice del cono ottico), relativamente al 

sistema di riferimento globale 0,X,Y, Z, ha versore (1;1;-1) 

 
 

Vista Posteriore 
La direzione di visualizzazione (bisettrice del cono ottico), relativamente al 

sistema di riferimento globale 0,X,Y, Z, ha versore (-1;-1;-1) 
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Le fasi di analisi e verifica della struttura sono state condotte in accordo alle seguenti 
disposizioni normative, per quanto applicabili in relazione al criterio di calcolo adottato 
dal progettista, evidenziato nel prosieguo della presente relazione: 
Legge 5 novembre 1971 n. 1086  (G. U. 21 dicembre 1971 n. 321) 
“Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e 
precompresso ed a struttura metallica”. 
Legge 2 febbraio 1974 n. 64  (G. U. 21 marzo 1974 n. 76) 
“Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”. 
Indicazioni progettive per le nuove costruzioni in zone sismiche a cura del Ministero per 
la Ricerca scientifica - Roma 1981. 
D. M. Infrastrutture Trasporti 14 gennaio 2008  (G.U. 4 febbraio 2008 n. 29 - Suppl. 
Ord.) 
“Norme tecniche per le Costruzioni”. 
Inoltre, in mancanza di specifiche indicazioni, ad integrazione della norma precedente e 
per quanto con esse non in contrasto, sono state utilizzate le indicazioni contenute nella: 
Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero dell e Infrastrutture e dei Trasporti  
(G.U. 26 febbraio 2009 n. 27 – Suppl. Ord.) 
“Istruzioni per l'applicazione delle 'Norme Tecniche delle Costruzioni' di cui al D.M. 14 
gennaio 2008”. 
CNR-DT 200 R1/2013 “Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di 
Interventi di Consolidamento Statico mediante l’utilizzo di Compositi Fibrorinforzati – 
Materiali, strutture di c.a. e di c.a.p., strutture murarie”. 
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3. MATERIALI IMPIEGATI E RESISTENZE DI CALCOLO  
3.1  Adeguamento sismico corpo principale  

I materiali utilizzati nell’anno di costruzione del fabbricato esistente e quelli utili 
all’adeguamento sismico del fabbricato stesso, sono i seguenti: 

 
CALCESTRUZZO ARMATO ESISTENTE 

Nid γk  αT, i  E G CErid  St
z 

Rck Rcm %Rc

k 
γc fcd fctd fcfm N n 

Ac 
 [N/m3] [1/°C] [N/mm2] [N/mm

2] 
[%]  [N/mm2] [N/mm2]   [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]   

Rbk 250_FeB44k - (Rbk 250) 
001 25.000 0,00001

0 
31.447 13.10

3 
60 F 25,00 - 0,85 1,50 11,76 1,06 2,72 15 00

2 
Rbk 200_FeB44k - (Rbk 200) 
003 25.000 0,00001

0 
30.200 12.58

3 
60 F 20,00 - 0,85 1,50 9,41 0,91 2,34 15 00

2 
LEGENDA: 
Nid Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali. 
γk  Peso specifico. 
αT, i  Coefficiente di dilatazione termica. 
E Modulo elastico normale. 
G Modulo elastico tangenziale. 
CErid  Coefficiente di riduzione del Modulo elastico normale per Analisi Sismica [Esisma = E∙cErid ]. 
Stz Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo). 
Rck Resistenza caratteristica cubica. 
Rcm Resistenza media cubica. 
%Rc

k 
Percentuale di riduzione della Rck 

γc Coefficiente parziale di sicurezza del materiale. 
fcd Resistenza di calcolo a compressione. 
fctd Resistenza di calcolo a trazione. 
fcfm Resistenza media a trazione per flessione. 
n Ac Identificativo, nella relativa tabella materiali, dell'acciaio utilizzato: [-] = parametro NON significativo per il materiale. 

 
ACCIAIO ESISTENTE ED ADEGUAMENTO 

Ni

d 
γk  αT, i  E G St

z 
fyk,1/ 
fyk,2 

ftk,1/ 
ftk,2 

fyd,1/ 
fyd,2 

ftd γs γM1 γM2 γM3,SLV γM3,SLE γM7 

NC
nt 

Cnt 

 [N/m3] [1/°C] [N/mm
2] 

[N/mm
2] 

 [N/mm
2] 

[N/mm
2] 

[N/mm2] [N/mm
2] 

       

FeB44k - (FeB44k) 
00
2 

78.500 0,00001
0 

210.0
00 

80.76
9 

F 430,0
0 

- 373,91 - 1,1
5 

- - - - - - 

- - 
S235 - (S235) 
00
5 

78.500 0,00001
2 

210.0
00 

80.76
9 

P 235,0
0 

360 223,81 - 1,0
5 

1,0
5 

1,2
5 

- - - - 

215,0
0 

360 204,76 

LEGENDA: 
Nid Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali. 
γk  Peso specifico. 
αT, i  Coefficiente di dilatazione termica. 
E Modulo elastico normale. 
G Modulo elastico tangenziale. 
Stz Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo). 
ftk,1 Resistenza caratteristica a Rottura (per profili con t ≤ 40 mm). 
ftk,2 Resistenza caratteristica a Rottura (per profili con 40 mm < t ≤ 80 mm). 
ftd Resistenza di calcolo a Rottura (Bulloni). 
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γs Coefficiente parziale di sicurezza allo SLV del materiale. 
γM1 Coefficiente parziale di sicurezza per instabilità. 
γM2 Coefficiente parziale di sicurezza per sezioni tese indebolite. 
γM3,SLV Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLV (Bulloni). 
γM3,SLE Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLE (Bulloni). 
γM7 Coefficiente parziale di sicurezza precarico di bulloni ad alta resistenza (Bulloni - NCnt = con serraggio NON controllato; Cnt = con 

serraggio controllato). [-] = parametro NON significativo per il materiale. 
fyk,1 Resistenza caratteristica allo snervamento (per profili con t <= 40 mm). 
fyk,2 Resistenza caratteristica allo snervamento (per profili con 40 mm < t ≤ 80 mm). 
fyd,1 Resistenza di calcolo (per profili con t ≤ 40 mm). 
fyd,2 Resistenza di calcolo (per profili con 40 mm < t ≤ 80 mm). 
NOTE [-] = Parametro non significativo per il materiale. 

 
ALTRI MATERIALI (ADEGUAMENTO) 

Nid γk  αT, i  E G CErid  ffk γRd ηl ηa,1 ηa,2 ηa,3 TAC 
 [N/m3] [1/°C] [N/mm2] [N/mm

2] 
[%] [N/mm2]       

 FRP MAPEWRAP 380 - (FRP) 
004 17.900 0,000001 230.000 92.00

0 
100 4.800,00 1,20 0,80 0,95 0,85 0,85 A 

LEGENDA: 
Nid Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali. 
γk  Peso specifico. 
αT, i  Coefficiente di dilatazione termica. 
E Modulo elastico normale. 
G Modulo elastico tangenziale. 
CErid  Coefficiente di riduzione del Modulo elastico normale per Analisi Sismica [Esisma = E∙cErid ]. 
ffk Resistenza caratteristica a rottura. 
γRd Coefficiente parziale di modello per taglio-torsione. 
ηl Fattore di conversione per effetti di lunga durata. 
ηa,1 Fattore di conversione ambientale per esposizione “Interno”. 
ηa,2 Fattore di conversione ambientale per esposizione “Esterno”. 
ηa,3 Fattore di conversione ambientale per esposizione “Ambiente Aggressivo”. 
TAC Tipologia di Applicazione del Composito: [A] = Tipo A; [B] = Tipo B; [-] = materiale generico. 

 
TENSIONI AMMISSIBILI ALLO SLE DEI VARI MATERIALI 

Materiale SL Tensione di verifica σd,amm 
   [N/mm2] 

Rbk 250_FeB44k Caratteristica(RARA) Compressione Calcestruzzo 12,45 
 Quasi permanente Compressione Calcestruzzo 9,34 

FeB44k Caratteristica(RARA) Trazione Acciaio 344,00 
Rbk 200_FeB44k Caratteristica(RARA) Compressione Calcestruzzo 9,96 

 Quasi permanente Compressione Calcestruzzo 7,47 
 FRP MAPEWRAP 380 Quasi permanente Trazione FRP 3.840,00 

LEGENDA: 
SL Stato limite di esercizio per cui si esegue la verifica. 
σd,amm Tensione ammissibile per la verifica. 

 
I valori dei parametri caratteristici dei suddetti materiali sono riportati anche nei “Tabulati di 
calcolo”, nella relativa sezione. 
Tutti i materiali impiegati dovranno essere comunque verificati con opportune prove di 
laboratorio secondo le prescrizioni della vigente Normativa. 
I diagrammi costitutivi degli elementi in calcestruzzo sono stati adottati in conformità alle 
indicazioni riportate al par. 4.1.2.1.2.2 del D.M. 14/01/2008. Di seguito sono rappresentati i 
diagrammi di calcolo tensione/deformazione del calcestruzzo. 
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I valori di deformazione assunti sono: 
 

εc2 = 0,0020; εcu2 = 0,0035. 
 
I diagrammi costitutivi dell’acciaio sono stati adottati in conformità alle indicazioni riportate al 
par. 4.1.2.1.2.3 del D.M. 14/01/2008; in particolare è adottato il modello elastico 
perfettamente plastico rappresentato in fig. (b). 
La resistenza di calcolo è data da fyk/γf. Il coefficiente di sicurezza γf si assume pari a 1,15. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il calcolo della capacità di elementi/meccanismi duttili o fragili si impiegano le proprietà 
dei materiali esistenti (resistenze medie ottenute dalle prove in situ e da informazioni 
aggiuntive) divise per i fattori di confidenza in relazione al livello di conoscenza raggiunto. 
Per il calcolo della capacità di resistenza degli elementi fragili primari, le resistenze dei 
materiali (resistenze medie ottenute dalle prove in situ e da informazioni aggiuntive) si 
dividono per i corrispondenti coefficienti parziali e per i fattori di confidenza in relazione al 
livello di conoscenza raggiunto. 
Per i materiali nuovi o aggiunti si impiegano le proprietà nominali. 
 
3.1.1  Livelli di conoscenza e fattori di confidenza 

Sulla base delle informazioni acquisite: 

- sulla GEOMETRIA (par. C8.A.1.A.1 - Circolare 02-02-2009 n. 617); 
- sui DETTAGLI COSTRUTTIVI (par. C8.A.1.A.2 - Circolare 02-02-2009 n. 617); 
- sulle PROPRIETA’ DEI MATERIALI (par. C8.A.1.A.3 - Circolare 02-02-2009 n. 617); 

 

con riferimento alla Tabella C8A.1.1 (Circolare 02-02-2009 n. 617) sono stati acquisiti 
il LIVELLO DI CONOSCENZA (LC - par. C8.A.1.A.4 - Circolare 02-02-2009 n. 617) ed 
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il FATTORE DI CONFIDENZA (FC - par. C8.A.1.A.4 - Circolare 02-02-2009 n. 617) 
seguenti: 
 

Livello di conoscenza Fattore di confidenza 

  

LC3 1.00 

LEGENDA: Livello di conoscenza e fattore di confidenza 
Livello di conoscenza  [LC1] = Conoscenza Limitata - [LC2] = Conoscenza Adeguata - [LC3] = Conoscenza Accurata. 
Fattore di confidenza  Fattore di confidenza applicato alle proprietà dei materiali. 

 
Per edifici esistenti l’analisi storico-critica ed il rilievo geometrico-strutturale devono 
evidenziare i seguenti aspetti: 

• la costruzione riflette lo stato delle conoscenze al tempo della sua realizzazione; 
• possono essere insiti e non palesi difetti di impostazione e di realizzazione; 
• la costruzione può essere stata soggetta ad azioni, anche eccezionali, i cui effetti non 

siano completamente manifesti; 
• le strutture possono presentare degrado e/o modificazioni significative rispetto alla 

situazione originaria. 
Nella definizione dei modelli strutturali, si dovrà, inoltre, tenere conto che: 

• la geometria e i dettagli costruttivi sono definiti e la loro conoscenza dipende solo dalla 
documentazione disponibile e dal livello di approfondimento delle indagini conoscitive;  

• la conoscenza delle proprietà meccaniche dei materiali non risente delle incertezze 
legate alla produzione e posa in opera ma solo della omogeneità dei materiali stessi 
all’interno della costruzione, del livello di approfondimento delle indagini conoscitive e 
dell’affidabilità delle stesse; 

• i carichi permanenti sono definiti e la loro conoscenza dipende dal livello di 
approfondimento delle indagini conoscitive. 

 
Ai fini di una corretta individuazione del sistema strutturale esistente e del suo stato di 
sollecitazione è stato importante ricostruire il processo di realizzazione e le successive 
modificazioni subite nel tempo dal manufatto, nonché gli eventi che lo hanno interessato.  
Il rilievo geometrico-strutturale è stato riferito sia alla geometria complessiva dell’organismo 
che a quella degli elementi costruttivi, comprendendo i rapporti con le eventuali strutture in 
aderenza. Nel rilievo sono state rappresentate le modificazioni intervenute nel tempo, come 
desunte dall’analisi storico-critica.  
Il rilievo ha avuto come fine l'individuazione dell’organismo resistente della costruzione, 
tenendo anche presente la qualità e lo stato di conservazione dei materiali e degli elementi 
costitutivi.  
Sono stati rilevati anche gli eventuali dissesti, in atto o stabilizzati, ponendo particolare 
attenzione all’individuazione dei quadri fessurativi e dei meccanismi di danno. 
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3.2 Nuovo corpo secondario 
Per la realizzazione dell’opera in oggetto saranno impiegati i seguenti materiali: 

 
MATERIALI CALCESTRUZZO ARMATO 

Caratteristiche calcestruzzo armato 
Nid γk  αT, i  E G CErid  St

z 
Rck Rcm %Rc

k 
γc fcd fctd fcfm N n 

Ac 
 [N/m3] [1/°C] [N/mm2] [N/mm

2] 
[%]  [N/mm2] [N/mm2]   [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]   

Cls C25/30_B450C - (C25/30) 
001 25.000 0,00001

0 
31.447 13.10

3 
60 P 30,00 - 0,85 1,50 14,11 1,19 3,07 15 002 

LEGENDA: 
Nid Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali. 
γk  Peso specifico. 
αT, i  Coefficiente di dilatazione termica. 
E Modulo elastico normale. 
G Modulo elastico tangenziale. 
CErid  Coefficiente di riduzione del Modulo elastico normale per Analisi Sismica [Esisma = E∙cErid ]. 
Stz Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo). 
Rck Resistenza caratteristica cubica. 
Rcm Resistenza media cubica. 
%Rc

k 
Percentuale di riduzione della Rck 

γc Coefficiente parziale di sicurezza del materiale. 
fcd Resistenza di calcolo a compressione. 
fctd Resistenza di calcolo a trazione. 
fcfm Resistenza media a trazione per flessione. 
n Ac Identificativo, nella relativa tabella materiali, dell'acciaio utilizzato: [-] = parametro NON significativo per il materiale. 

 
MATERIALI ACCIAIO 

Caratteristiche acciaio 
Ni

d 
γk  αT, i  E G St

z 
fyk,1/ 
fyk,2 

ftk,1/ 
ftk,2 

fyd,1/ 
fyd,2 

ftd γs γM1 γM2 γM3,SLV γM3,SLE γM7 

NC
nt 

Cnt 

 [N/m3] [1/°C] [N/mm
2] 

[N/mm
2] 

 [N/mm
2] 

[N/mm
2] 

[N/mm2] [N/mm
2] 

       

Acciaio B450C - (B450C) 
00
2 

78.500 0,00001
0 

210.0
00 

80.76
9 

P 450,0
0 

- 391,30 - 1,1
5 

- - - - - - 

- - 

LEGENDA: 
Nid Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali. 
γk  Peso specifico. 
αT, i  Coefficiente di dilatazione termica. 
E Modulo elastico normale. 
G Modulo elastico tangenziale. 
Stz Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo). 
ftk,1 Resistenza caratteristica a Rottura (per profili con t ≤ 40 mm). 
ftk,2 Resistenza caratteristica a Rottura (per profili con 40 mm < t ≤ 80 mm). 
ftd Resistenza di calcolo a Rottura (Bulloni). 
γs Coefficiente parziale di sicurezza allo SLV del materiale. 
γM1 Coefficiente parziale di sicurezza per instabilità. 
γM2 Coefficiente parziale di sicurezza per sezioni tese indebolite. 
γM3,SLV Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLV (Bulloni). 
γM3,SLE Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLE (Bulloni). 
γM7 Coefficiente parziale di sicurezza precarico di bulloni ad alta resistenza (Bulloni - NCnt = con serraggio NON controllato; Cnt = con 

serraggio controllato). [-] = parametro NON significativo per il materiale. 
fyk,1 Resistenza caratteristica allo snervamento (per profili con t <= 40 mm). 
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fyk,2 Resistenza caratteristica allo snervamento (per profili con 40 mm < t ≤ 80 mm). 
fyd,1 Resistenza di calcolo (per profili con t ≤ 40 mm). 
fyd,2 Resistenza di calcolo (per profili con 40 mm < t ≤ 80 mm). 
NOTE [-] = Parametro non significativo per il materiale. 

 
TENSIONI AMMISSIBILI ALLO SLE DEI VARI MATERIALI 

Tensioni ammissibili allo SLE dei vari materiali 
Materiale SL Tensione di verifica σd,amm 

   [N/mm2] 

Cls C25/30_B450C Caratteristica(RARA) Compressione Calcestruzzo 14,94 
 Quasi permanente Compressione Calcestruzzo 11,21 

Acciaio B450C Caratteristica(RARA) Trazione Acciaio 360,00 

LEGENDA: 
SL Stato limite di esercizio per cui si esegue la verifica. 

σd,amm Tensione ammissibile per la verifica. 

 
 
3.3 Nuova Tribuna  
Per la realizzazione dell’opera in oggetto saranno impiegati i seguenti materiali: 

 
MATERIALI CALCESTRUZZO ARMATO 

Nid γk  αT, i  E G CErid  St
z 

Rck Rcm %R ck γc fcd fctd fcfm N n 
Ac 

 [N/m3] [1/°C] [N/mm2] [N/mm2

] 
[%]  [N/mm2] [N/mm2]   [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]   

Cls C25/30_B450C - (C25/30) 
001 25.000 0,000010 31.447 13.10

3 
60 P 30,00 - 0,85 1,50 14,11 1,19 3,07 15 002 

LEGENDA: 
Nid Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali. 
γk  Peso specifico. 
αT, i  Coefficiente di dilatazione termica. 
E Modulo elastico normale. 
G Modulo elastico tangenziale. 
CErid  Coefficiente di riduzione del Modulo elastico normale per Analisi Sismica [Esisma = E∙cErid ]. 
Stz Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo). 
Rck Resistenza caratteristica cubica. 
Rcm Resistenza media cubica. 
%R ck Percentuale di riduzione della Rck 
γc Coefficiente parziale di sicurezza del materiale. 
fcd Resistenza di calcolo a compressione. 
fctd Resistenza di calcolo a trazione. 
fcfm Resistenza media a trazione per flessione. 
n Ac Identificativo, nella relativa tabella materiali, dell'acciaio utilizzato: [-] = parametro NON significativo per il materiale. 

 
MATERIALI ACCIAIO 

Ni

d 
γk  αT, i  E G St

z 
fyk,1/ 
fyk,2 

f tk,1/ 
f tk,2 

fyd,1/ 
fyd,2 

f td γs γM1 γM2 γM3,SLV γM3,SLE γM7 
NC
nt 

Cnt 

 [N/m3] [1/°C] [N/mm2

] 
[N/mm2

] 
 [N/mm2

] 
[N/mm2

] 
[N/mm2] [N/mm2

] 
       

Acciaio B450C - (B450C) 
00
2 

78.500 0,000010 210.0
00 

80.76
9 

P 450,0
0 

- 391,30 - 1,15 - - - - - - 

- - 
LEGENDA: 
Nid Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali. 
γk  Peso specifico. 
αT, i  Coefficiente di dilatazione termica. 
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E Modulo elastico normale. 
G Modulo elastico tangenziale. 
Stz Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo). 
f tk,1 Resistenza caratteristica a Rottura (per profili con t ≤ 40 mm). 
f tk,2 Resistenza caratteristica a Rottura (per profili con 40 mm < t ≤ 80 mm). 
f td Resistenza di calcolo a Rottura (Bulloni). 
γs Coefficiente parziale di sicurezza allo SLV del materiale. 
γM1 Coefficiente parziale di sicurezza per instabilità. 
γM2 Coefficiente parziale di sicurezza per sezioni tese indebolite. 
γM3,SLV Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLV (Bulloni). 
γM3,SLE Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLE (Bulloni). 
γM7 Coefficiente parziale di sicurezza precarico di bulloni ad alta resistenza (Bulloni - NCnt = con serraggio NON controllato; Cnt = con serraggio 

controllato). [-] = parametro NON significativo per il materiale. 
fyk,1 Resistenza caratteristica allo snervamento (per profili con t <= 40 mm). 
fyk,2 Resistenza caratteristica allo snervamento (per profili con 40 mm < t ≤ 80 mm). 
fyd,1 Resistenza di calcolo (per profili con t ≤ 40 mm). 
fyd,2 Resistenza di calcolo (per profili con 40 mm < t ≤ 80 mm). 
NOTE [-] = Parametro non significativo per il materiale. 

 
TENSIONI AMMISSIBILI ALLO SLE DEI VARI MATERIALI 

Materiale SL Tensione di verifica σd,amm 
   [N/mm2] 

Cls C25/30_B450C Caratteristica(RARA) Compressione Calcestruzzo 14,94 
 Quasi permanente Compressione Calcestruzzo 11,21 

Acciaio B450C Caratteristica(RARA) Trazione Acciaio 360,00 

LEGENDA: 
SL Stato limite di esercizio per cui si esegue la verifica. 
σd,amm Tensione ammissibile per la verifica. 

 
I valori dei parametri caratteristici dei suddetti materiali sono riportati anche nei “Tabulati di 
calcolo”, nella relativa sezione. 
Tutti i materiali impiegati dovranno essere comunque verificati con opportune prove di 
laboratorio secondo le prescrizioni della vigente Normativa. 
I diagrammi costitutivi degli elementi in calcestruzzo sono stati adottati in conformità alle 
indicazioni riportate al par. 4.1.2.1.2.2 del D.M. 14/01/2008. Di seguito sono rappresentati i 
diagrammi di calcolo tensione/deformazione del calcestruzzo. 

 
 

 

I valori di deformazione assunti sono: 
 

εc2 = 0,0020; εcu2 = 0,0035. 
 
I diagrammi costitutivi dell’acciaio sono stati adottati in conformità alle indicazioni riportate al 
par. 4.1.2.1.2.3 del D.M. 14/01/2008; in particolare è adottato il modello elastico 
perfettamente plastico rappresentato in fig. (b). 
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La resistenza di calcolo è data da fyk/γf. Il coefficiente di sicurezza γf si assume pari a 1,15. 
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4. TERRENO DI FONDAZIONE  
Le indagini effettuate, mirate alla valutazione della velocità delle onde di taglio (VS30), 
permettono di classificare il profilo stratigrafico, ai fini della determinazione dell’azione 
sismica, di categoria C [C - Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o 
terreni a grana fina mediamente consistenti]. 
Tutti i parametri che caratterizzano i terreni di fondazione sono riportati nei “Tabulati di 
calcolo”, nel par.10. Per ulteriori dettagli si rimanda alle relazioni geologica e geotecnica. 
 

5. ANALISI DEI CARICHI  
Un’accurata valutazione dei carichi è un requisito imprescindibile di una corretta 
progettazione, in particolare per le costruzioni realizzate in zona sismica. 
Essa, infatti, è fondamentale ai fini della determinazione delle forze sismiche, in quanto 
incide sulla valutazione delle masse e dei periodi propri della struttura dai quali dipendono 
i valori delle accelerazioni (ordinate degli spettri di progetto). 
La valutazione dei carichi e dei sovraccarichi è stata effettuata in accordo con le 
disposizioni del D.M. 14/01/2008. 
La valutazione dei carichi permanenti è effettuata sulle dimensioni definitive. 
Le analisi effettuate, corredate da dettagliate descrizioni, oltre che nei “Tabulati di calcolo” 
al par.10, sono di seguito riportate: 
 

5.1 Analisi dei carichi Adeguamento sismico corpo p rincipale 
 

ANALISI CARICHI 
Analisi carichi 

Ni

d 
T. 
C. 

Descrizione del 
Carico 

Tipologie 
di Carico 

Peso Proprio Permanente NON 
Strutturale 

Sovraccarico 
Accidentale 

Car
ico 
Ne
ve 

Descrizione PP Descrizione PNS Descrizione SA 

          [N/m
2] 

00
1 

S Doppia fodera 
30cm (12+8) 

Carico 
Permanent

e 

Fodera esterna (12 
cm) e fodera 

interna (8 cm) 

1.6
00 

Intonaco interno, 
intonaco esterno, 

740  0 0 

LEGENDA: 
Nid Numero identificativo dell'analisi di carico. 
T. C. Identificativo del tipo di carico: [S] = Superficiale - [L] = Lineare - [C] = Concentrato. 
PP, PNS, 
SA 

Valori, rispettivamente, del Peso Proprio, del Sovraccarico Permanente NON strutturale, del Sovraccarico Accidentale. Secondo 
il tipo di carico indicato nella colonna ''T.C.'' (''S'' - ''L'' - ''C''), i valori riportati nelle colonne ''PP'', ''PNS'' e ''SA'', sono espressi in 
[N/m2] per carichi Superficiali, [N/m] per carichi Lineari, [N] per carichi Concentrati. 

 
5.2 Analisi dei carichi Nuovo corpo secondario 
 

ANALISI CARICHI 
Analisi carichi 

Ni

d 
T. 
C. 

Descrizione del 
Carico 

Tipologie 
di Carico 

Peso Proprio Permanente NON 
Strutturale 

Sovraccarico 
Accidentale 

Car
ico 
Ne
ve 

Descrizione PP Descrizione PN
S 

Descrizione SA 

          [N/m
2] 

00
1 

S Doppia fodera 
30cm (12+8) 

Carico 
Permanent

e 

Fodera esterna (12 
cm) e fodera 

interna (8 cm) 

1.6
00 

Intonaco interno, 
intonaco esterno, 

isolante poliuretano 

740  0 0 
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espanso 
00
2 

S SOLAIO DI 
COPERTURA 

h=25 

Coperture Solaio LatCem 20+5 
cm 

3.5
30 

Pacchetto di 
copertura 

1.5
00 

Coperture  2.0
00 

556 

00
3 

S LatCem Balcone 
H20 

Abitazioni Solaio di tipo 
tradizionale latero-

cementizio di 
spessore 20 cm 

(16+4) 

2.8
00 

Pavimento, 
sottofondo e 

intonaco inferiore 

1.3
60 

Balconi, ballatoi e 
scale comuni 

(Cat. C2 – Tab. 
3.1.II - DM 
14.01.2008) 

4.0
00 

556 

LEGENDA: 
Nid Numero identificativo dell'analisi di carico. 
T. C. Identificativo del tipo di carico: [S] = Superficiale - [L] = Lineare - [C] = Concentrato. 
PP, PNS, 
SA 

Valori, rispettivamente, del Peso Proprio, del Sovraccarico Permanente NON strutturale, del Sovraccarico Accidentale. Secondo 
il tipo di carico indicato nella colonna ''T.C.'' (''S'' - ''L'' - ''C''), i valori riportati nelle colonne ''PP'', ''PNS'' e ''SA'', sono espressi in 
[N/m2] per carichi Superficiali, [N/m] per carichi Lineari, [N] per carichi Concentrati. 

 
5.3 Analisi dei carichi Nuova tribuna 
 

ANALISI CARICHI 
Analisi carichi 

Ni

d 
T. 
C. 

Descrizione del 
Carico 

Tipologie di 
Carico 

Peso Proprio Permanente NON 
Strutturale  

Sovraccarico Accidentale Car
ico 
Nev

e 
Descrizione PP Descrizione PN

S 
Descrizione SA 

          [N/m2

] 

00
1 

S soletta tribuna Locali 
Pubblici 

*vedi le relative 
tabelle dei carichi 

- Gradonata  5.00
0 

cat.c3 NTC 08 5.00
0 

0 

LEGENDA: 
Nid Numero identificativo dell'analisi di carico. 
T. C. Identificativo del tipo di carico: [S] = Superficiale - [L] = Lineare - [C] = Concentrato. 
PP, PNS, 
SA 

Valori, rispettivamente, del Peso Proprio, del Sovraccarico Permanente NON strutturale, del Sovraccarico Accidentale. Secondo il tipo di 
carico indicato nella colonna ''T.C.'' (''S'' - ''L'' - ''C''), i valori riportati nelle colonne ''PP'', ''PNS'' e ''SA'', sono espressi in [N/m2] per carichi 
Superficiali, [N/m] per carichi Lineari, [N] per carichi Concentrati. 

 
      

6. VALUTAZIONE DELL'AZIONE SISMICA  
L’azione sismica è stata valutata in conformità alle indicazioni riportate al capitolo 3.2 del 
D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le Costruzioni”. 
In particolare il procedimento per la definizione degli spettri di progetto per i vari Stati 
Limite per cui sono state effettuate le verifiche è stato il seguente: 

• definizione della Vita Nominale e della Classe d’Uso della struttura, il cui uso combinato 
ha portato alla definizione del Periodo di Riferimento dell’azione sismica. 

• Individuazione, tramite latitudine e longitudine, dei parametri sismici di base ag, F0 e T*
c 

per tutti e quattro gli Stati Limite previsti (SLO, SLD, SLV e SLC); l’individuazione è stata 
effettuata interpolando tra i 4 punti più vicini al punto di riferimento dell’edificio. 

• Determinazione dei coefficienti di amplificazione stratigrafica e topografica. 
• Calcolo del periodo Tc corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello Spettro. 

 
I dati così calcolati sono stati utilizzati per determinare gli Spettri di Progetto nelle verifiche 
agli Stati Limite considerate. 
 
Si riportano di seguito le coordinate geografiche del sito rispetto al Datum ED50: 
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Latitudine Longitudine Altitudine 
[°] [°] [m] 

40.628889 16.940833 245 

 
6.1 Verifiche di regolarità 

Sia per la scelta del metodo di calcolo, sia per la valutazione del fattore di struttura 
adottato, deve essere effettuato il controllo della regolarità della struttura.  
La tabella seguente riepiloga, per la struttura in esame, le condizioni di regolarità in pianta 
ed in altezza soddisfatte. 
 
Adeguamento sismico corpo principale 
 

 

REGOLARITÀ DELLA STRUTTURA IN PIANTA 
La configurazione in pianta è compatta e approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali, in relazione 
alla distribuzione di masse e rigidezze 

SI 

Il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui la costruzione risulta inscritta è inferiore a 4 SI 
Nessuna dimensione di eventuali rientri o sporgenze supera il 25 % della dimensione totale della costruzione nella 
corrispondente direzione 

SI 

Gli orizzontamenti possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano rispetto agli elementi verticali e 
sufficientemente resistenti 

SI 

 

REGOLARITÀ DELLA STRUTTURA IN ALTEZZA 
Tutti i sistemi resistenti verticali (quali telai e pareti) si estendono per tutta l’altezza della costruzione SI 
Massa e rigidezza rimangono costanti o variano gradualmente, senza bruschi cambiamenti, dalla base alla sommità della 
costruzione (le variazioni di massa da un orizzontamento all’altro non superano il 25 %, la rigidezza non si riduce da un 
orizzontamento a quello sovrastante più del 30% e non aumenta più del 10%); ai fini della rigidezza si possono considerare 
regolari in altezza strutture dotate di pareti o nuclei in c.a. o pareti e nuclei in muratura di sezione costante sull’altezza o di 
telai controventati in acciaio, ai quali sia affidato almeno il 50% dell’azione sismica alla base 

SI 

Nelle strutture intelaiate progettate in CD“B” il rapporto tra resistenza effettiva e resistenza richiesta dal calcolo non è 
significativamente diverso per orizzontamenti diversi (il rapporto fra la resistenza effettiva e quella richiesta, calcolata ad 
un generico orizzontamento, non deve differire più del 20% dall’analogo rapporto determinato per un altro 
orizzontamento); può fare eccezione l’ultimo orizzontamento di strutture intelaiate di almeno tre orizzontamenti  

SI 

Eventuali restringimenti della sezione orizzontale della costruzione avvengono in modo graduale da un orizzontamento al 
successivo, rispettando i seguenti limiti: ad ogni orizzontamento il rientro non supera il 30% della dimensione 
corrispondente al primo orizzontamento, né il 20% della dimensione corrispondente all’orizzontamento immediatamente 
sottostante. Fa eccezione l’ultimo orizzontamento di costruzioni di almeno quattro piani per il quale non sono previste 
limitazioni di restringimento 

SI 

 

La rigidezza è calcolata come rapporto fra il taglio complessivamente agente al piano e δ, 
spostamento relativo di piano (il taglio di piano è la sommatoria delle azioni orizzontali agenti al di 
sopra del piano considerato).  
Tutti i valori calcolati ed utilizzati per le verifiche sono riportati nei “Tabulati di calcolo” nella 
relativa sezione. 
La struttura è pertanto: 

in pianta in altezza 
REGOLARE  REGOLARE  
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Nuovo corpo secondario 
 

 

REGOLARITÀ DELLA STRUTTURA IN PIANTA 
La configurazione in pianta è compatta e approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali, 
in relazione alla distribuzione di masse e rigidezze 

NO 

Il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui la costruzione risulta inscritta è inferiore a 4 NO 
Nessuna dimensione di eventuali rientri o sporgenze supera il 25 % della dimensione totale della costruzione 
nella corrispondente direzione 

SI 

Gli orizzontamenti possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano rispetto agli elementi verticali 
e sufficientemente resistenti 

SI 

 

REGOLARITÀ DELLA STRUTTURA IN ALTEZZA 
Tutti i sistemi resistenti verticali (quali telai e pareti) si estendono per tutta l’altezza della costruzione SI 
Massa e rigidezza rimangono costanti o variano gradualmente, senza bruschi cambiamenti, dalla base alla 
sommità della costruzione (le variazioni di massa da un orizzontamento all’altro non superano il 25 %, la 
rigidezza non si riduce da un orizzontamento a quello sovrastante più del 30% e non aumenta più del 10%); ai 
fini della rigidezza si possono considerare regolari in altezza strutture dotate di pareti o nuclei in c.a. o pareti e 
nuclei in muratura di sezione costante sull’altezza o di telai controventati in acciaio, ai quali sia affidato almeno 
il 50% dell’azione sismica alla base 

SI 

Nelle strutture intelaiate progettate in CD“B” il rapporto tra resistenza effettiva e resistenza richiesta dal calcolo 
non è significativamente diverso per orizzontamenti diversi (il rapporto fra la resistenza effettiva e quella 
richiesta, calcolata ad un generico orizzontamento, non deve differire più del 20% dall’analogo rapporto 
determinato per un altro orizzontamento); può fare eccezione l’ultimo orizzontamento di strutture intelaiate di 
almeno tre orizzontamenti  

SI 

Eventuali restringimenti della sezione orizzontale della costruzione avvengono in modo graduale da un 
orizzontamento al successivo, rispettando i seguenti limiti: ad ogni orizzontamento il rientro non supera il 30% 
della dimensione corrispondente al primo orizzontamento, né il 20% della dimensione corrispondente 
all’orizzontamento immediatamente sottostante. Fa eccezione l’ultimo orizzontamento di costruzioni di almeno 
quattro piani per il quale non sono previste limitazioni di restringimento 

SI 

 

La rigidezza è calcolata come rapporto fra il taglio complessivamente agente al piano e , 
spostamento relativo di piano (il taglio di piano è la sommatoria delle azioni orizzontali 
agenti al di sopra del piano considerato).  
Tutti i valori calcolati ed utilizzati per le verifiche sono riportati nei “Tabulati di calcolo” nella 
relativa sezione. 
La struttura è pertanto: 

in pianta in altezza 
NON REGOLARE  REGOLARE  

 
Nuova Tribuna 
 

 

REGOLARITÀ DELLA STRUTTURA IN PIANTA 
La configurazione in pianta è compatta e approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali, 
in relazione alla distribuzione di masse e rigidezze 

NO 

Il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui la costruzione risulta inscritta è inferiore a 4 NO 
Nessuna dimensione di eventuali rientri o sporgenze supera il 25 % della dimensione totale della costruzione 
nella corrispondente direzione 

SI 

Gli orizzontamenti possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano rispetto agli elementi verticali 
e sufficientemente resistenti 

SI 

 

REGOLARITÀ DELLA STRUTTURA IN ALTEZZA 
Tutti i sistemi resistenti verticali (quali telai e pareti) si estendono per tutta l’altezza della costruzione SI 
Massa e rigidezza rimangono costanti o variano gradualmente, senza bruschi cambiamenti, dalla base alla 
sommità della costruzione (le variazioni di massa da un orizzontamento all’altro non superano il 25 %, la 
rigidezza non si riduce da un orizzontamento a quello sovrastante più del 30% e non aumenta più del 10%); ai 

SI 
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fini della rigidezza si possono considerare regolari in altezza strutture dotate di pareti o nuclei in c.a. o pareti e 
nuclei in muratura di sezione costante sull’altezza o di telai controventati in acciaio, ai quali sia affidato almeno 
il 50% dell’azione sismica alla base 
Nelle strutture intelaiate progettate in CD“B” il rapporto tra resistenza effettiva e resistenza richiesta dal calcolo 
non è significativamente diverso per orizzontamenti diversi (il rapporto fra la resistenza effettiva e quella 
richiesta, calcolata ad un generico orizzontamento, non deve differire più del 20% dall’analogo rapporto 
determinato per un altro orizzontamento); può fare eccezione l’ultimo orizzontamento di strutture intelaiate di 
almeno tre orizzontamenti  

SI 

Eventuali restringimenti della sezione orizzontale della costruzione avvengono in modo graduale da un 
orizzontamento al successivo, rispettando i seguenti limiti: ad ogni orizzontamento il rientro non supera il 30% 
della dimensione corrispondente al primo orizzontamento, né il 20% della dimensione corrispondente 
all’orizzontamento immediatamente sottostante. Fa eccezione l’ultimo orizzontamento di costruzioni di almeno 
quattro piani per il quale non sono previste limitazioni di restringimento 

SI 

 

La rigidezza è calcolata come rapporto fra il taglio complessivamente agente al piano e , 
spostamento relativo di piano (il taglio di piano è la sommatoria delle azioni orizzontali 
agenti al di sopra del piano considerato).  
Tutti i valori calcolati ed utilizzati per le verifiche sono riportati nei “Tabulati di calcolo” nella 
relativa sezione. 
La struttura è pertanto: 

in pianta in altezza 
NON REGOLARE  REGOLARE  

 
6.2  Classe di duttilità 

La classe di duttilità è rappresentativa della capacità dell’edificio di dissipare energia in 
campo anelastico per azioni cicliche ripetute.  
Le deformazioni anelastiche devono essere distribuite nel maggior numero di elementi 
duttili, in particolare le travi, salvaguardando in tal modo i pilastri e soprattutto i nodi travi 
pilastro che sono gli elementi più fragili.  
Il D.M. 14/01/2008 definisce due tipi di comportamento strutturale: 

a) comportamento strutturale non-dissipativo; 
b) comportamento strutturale dissipativo. 

 
Per strutture con comportamento strutturale dissipativo si distinguono due livelli di 
Capacità Dissipativa o Classi di Duttilità (CD). 

- CD“A” (Alta); 
- CD“B” (Bassa). 

 
La differenza tra le due classi risiede nell’entità delle plasticizzazioni cui ci si riconduce in 
fase di progettazione; per ambedue le classi, onde assicurare alla struttura un 
comportamento dissipativo e duttile evitando rotture fragili e la formazione di meccanismi 
instabili imprevisti, si fa ricorso ai procedimenti tipici della gerarchia delle resistenze. 
La struttura in esame è stata progettata in classe di duttilità classe  "BASSA".  

 
 

6.3 Classe Spettri di progetto per S.L.U e S.L.D  
L’edificio è stato progettato per una Vita Nominale  pari a 50 e per Classe d’Uso  pari a 3.  
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In base alle indagini geognostiche effettuate si è classificato il suolo  di fondazione di 
categoria  C, cui corrispondono i seguenti valori per i parametri necessari alla costruzione 
degli spettri di risposta orizzontale e verticale: 

 

Parametri di pericolosità sismica 
Stato Limite ag/g FO T* c CC TB TC TD SS 

   [s]  [s] [s] [s]  

SLO 0.0435 2.444 0.291 1.58 0.153 0.459 1.774 1.50 

SLD 0.0582 2.543 0.292 1.58 0.153 0.460 1.833 1.50 

SLV 0.1708 2.481 0.309 1.55 0.159 0.478 2.283 1.45 

SLC 0.2208 2.479 0.313 1.54 0.161 0.482 2.483 1.37 

 
Per la definizione degli spettri di risposta, oltre all’accelerazione (ag) al suolo (dipendente 
dalla classificazione sismica del Comune) occorre determinare il Fattore di Struttura (q).  
Il Fattore di struttura q è un fattore riduttivo delle forze elastiche introdotto per tenere conto 
delle capacità dissipative della struttura che dipende dal sistema costruttivo adottato, dalla 
Classe di Duttilità e dalla regolarità in altezza.  
Si è inoltre assunto il Coefficiente di Amplificazione Topografica  (ST) pari a 1,00.  
Tali succitate caratteristiche sono riportate negli allegati “Tabulati di calcolo” al punto “dati 
generali analisi sismica”.  
 

6.3.1  Spettro di risposta e metodo di analisi per l’adeguamento sismico del corpo principale 
 
Per la struttura in esame sono stati determinati i seguenti valori: 
Stato Limite di salvaguardia della Vita 
Verifica meccanismi “Duttili” 

Fattore di Struttura (qX) per sisma orizzontale in 
direzione X: 

3,000; 

Fattore di Struttura (qY) per sisma orizzontale in 
direzione Y: 

3,000; 

Fattore di Struttura (qZ) per sisma verticale: 1,50. 
Verifica meccanismi “Fragili” 
Il fattore di struttura utilizzato per la verifica di tali meccanismi è pari a 1,50. Gli spettri 
utilizzati sono riportati nella successiva figura. 
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Il calcolo delle azioni sismiche è stato eseguito in analisi dinamica modale, considerando il 
comportamento della struttura in regime elastico lineare. 
Il numero di modi di vibrazione  considerato (15) ha consentito, nelle varie condizioni, di 
mobilitare le seguenti percentuali delle masse della struttura: 

 

Stato Limite Direzione Sisma % 
salvaguardia della vita X 100.0 
salvaguardia della vita Y 99.9 
salvaguardia della vita Z 100.0 

 

Per valutare la risposta massima complessiva di una generica caratteristica E, 
conseguente alla sovrapposizione dei modi, si è utilizzata una tecnica di combinazione 
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probabilistica definita CQC (Complete Quadratic Combination - Combinazione Quadratica 
Completa): 

 

 
con   

 
dove: 
n è il numero di modi di vibrazione considerati; 
ξ è il coefficiente di smorzamento viscoso equivalente espresso in percentuale; 
βij è il rapporto tra le frequenze di ciascuna coppia i-j di modi di vibrazione.  

 

Le sollecitazioni derivanti da tali azioni sono state composte poi con quelle derivanti da 
carichi verticali, orizzontali non sismici secondo le varie combinazioni di carico 
probabilistiche. Il calcolo è stato effettuato mediante un programma agli elementi finiti le 
cui caratteristiche verranno descritte nel seguito. 
Il calcolo degli effetti dell’azione sismica è stato eseguito con riferimento alla struttura 
spaziale, tenendo cioè conto degli elementi interagenti fra loro secondo l’effettiva 
realizzazione escludendo i tamponamenti. Non ci sono approssimazioni su tetti inclinati, 
piani sfalsati o scale, solette, pareti irrigidenti e nuclei.  
Si è tenuto conto delle deformabilità taglianti e flessionali degli elementi 
monodimensionali; muri, pareti, setti, solette sono stati correttamente schematizzati 
tramite elementi finiti a tre/quattro nodi con comportamento a guscio (sia a piastra che a 
lastra). 
Sono stati considerati sei gradi di libertà per nodo; in ogni nodo della struttura sono state 
applicate le forze sismiche derivanti dalle masse circostanti. 
Le sollecitazioni derivanti da tali forze sono state poi combinate con quelle derivanti dagli 
altri carichi come prima specificato. 
 

6.3.2 Spettro di risposta e metodo di analisi per il nuovo corpo secondario 
Per la struttura in esame sono stati determinati i seguenti valori: 
Stato Limite di salvaguardia della Vita 

 

Fattore di Struttura (qX) per sisma orizzontale in 
direzione X: 

3,150; 

Fattore di Struttura (qY) per sisma orizzontale in 
direzione Y: 

3,150; 

Fattore di Struttura (qZ) per sisma verticale: 1,50. 
 

Di seguito si esplicita il calcolo del fattore di struttura utilizzato per il sisma orizzontale: 
 

 Dir. X Dir. Y 
Tipologia 

(Tab. 7.4.I D.M. 
14/01/2008) 

A telaio, miste equivalenti a telaio A telaio, miste equivalenti a telaio 

Tipologia strutturale con più campate con più campate 
αu/α1 1,05 1,05 

kw - - 
qo 3,150 3,150 
kR 1.00 
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Il fattore di struttura è calcolato secondo la relazione (7.3.1) del par. 7.3.1 del D.M. 

14/01/2008: 

q = kW·qo·kR; 
dove: 

kw è il coefficiente che riflette la modalità di collasso prevalente in sistemi strutturali con 
pareti. 

qo è il valore massimo del fattore di struttura che dipende dal livello di duttilità attesa, dalla 
tipologia strutturale e dal rapporto αu/α1 tra il valore dell’azione sismica per il quale si 
verifica la formazione di un numero di cerniere plastiche tali da rendere la struttura labile e 
quello per il quale il primo elemento strutturale raggiunge la plasticizzazione a flessione; 

kR è un fattore riduttivo che dipende dalle caratteristiche di regolarità in altezza della 
costruzione, con valore pari ad 1 per costruzioni regolari in altezza e pari a 0,8 per 
costruzioni non regolari in altezza. 

 

N.B: Per le costruzioni regolari in pianta, qualora non si proceda ad un'analisi non lineare 
finalizzata alla valutazione del rapporto αu/α1, per esso possono essere adottati i valori 
indicati nei par. 7.4.3.2 del D.M. 14/01/2008 per le diverse tipologie costruttive. Per le 
costruzioni non regolari in pianta, si possono adottare valori di αu/α1 pari alla media tra 
1,0 ed i valori di volta in volta forniti per le diverse tipologie costruttive. 

 

       Valori di q0 
Tipologia q0 

CD“B” CD“A” 
Strutture a telaio, a pareti accoppiate, miste 3,0· αu/α1 4,5· αu/α1 

Strutture a pareti non accoppiate 3,0 4,0· αu/α1 

Strutture deformabili torsionalmente 2,0 3,0 
Strutture a pendolo inverso 1,5 2,0 

 
Gli spettri utilizzati sono riportati nella successiva figura. 
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Il calcolo delle azioni sismiche è stato eseguito in analisi dinamica modale, considerando il 
comportamento della struttura in regime elastico lineare. 
Il numero di modi di vibrazione  considerato (15) ha consentito, nelle varie condizioni, di 
mobilitare le seguenti percentuali delle masse della struttura: 

 

Stato Limite Direzione Sisma % 
salvaguardia della vita X 99.9 
salvaguardia della vita Y 100.0 
salvaguardia della vita Z 100.0 

 

Per valutare la risposta massima complessiva di una generica caratteristica E, 
conseguente alla sovrapposizione dei modi, si è utilizzata una tecnica di combinazione 
probabilistica definita CQC (Complete Quadratic Combination - Combinazione Quadratica 
Completa): 
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con   

dove: 
n è il numero di modi di vibrazione considerati; 
ξ è il coefficiente di smorzamento viscoso equivalente espresso in percentuale; 
βij è il rapporto tra le frequenze di ciascuna coppia i-j di modi di vibrazione.  

 
Le sollecitazioni derivanti da tali azioni sono state composte poi con quelle derivanti da 
carichi verticali, orizzontali non sismici secondo le varie combinazioni di carico 
probabilistiche. Il calcolo è stato effettuato mediante un programma agli elementi finiti le 
cui caratteristiche verranno descritte nel seguito. 
Il calcolo degli effetti dell’azione sismica è stato eseguito con riferimento alla struttura 
spaziale, tenendo cioè conto degli elementi interagenti fra loro secondo l’effettiva 
realizzazione escludendo i tamponamenti. Non ci sono approssimazioni su tetti inclinati, 
piani sfalsati o scale, solette, pareti irrigidenti e nuclei.  
Si è tenuto conto delle deformabilità taglianti e flessionali degli elementi 
monodimensionali; muri, pareti, setti, solette sono stati correttamente schematizzati 
tramite elementi finiti a tre/quattro nodi con comportamento a guscio (sia a piastra che a 
lastra). 
Sono stati considerati sei gradi di libertà per nodo; in ogni nodo della struttura sono state 
applicate le forze sismiche derivanti dalle masse circostanti. 
Le sollecitazioni derivanti da tali forze sono state poi combinate con quelle derivanti dagli 
altri carichi come prima specificato. 

 
6.3.3 Spettro di risposta e metodo di analisi per la nuova tribuna  

Per la struttura in esame sono stati determinati i seguenti valori: 
Stato Limite di salvaguardia della Vita  

 
Fattore di Struttura (qX) per sisma orizzontale in 
direzione X: 

1,500; 

Fattore di Struttura (qY) per sisma orizzontale in 
direzione Y: 

1,500; 

Fattore di Struttura (qZ) per sisma verticale: 1,50. 
 

Di seguito si esplicita il calcolo del fattore di struttura utilizzato per il sisma orizzontale: 
 

 

 Dir. X Dir. Y 
Tipologia 

(Tab. 7.4.I D.M. 14/01/2008) 
A pareti, miste equivalenti a pareti A pareti, miste equivalenti a pareti 

Tipologia strutturale con pareti non accoppiate con pareti non accoppiate 
αu/α1 1 1 

kw 0,50 0,50 
qo 1,500 1,500 
kR 1.00 
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Il fattore di struttura è calcolato secondo la relazione (7.3.1) del par. 7.3.1 del D.M. 
14/01/2008: 

q = kW·qo·kR; 
dove: 
kw è il coefficiente che riflette la modalità di collasso prevalente in sistemi strutturali con 
pareti. 

qo è il valore massimo del fattore di struttura che dipende dal livello di duttilità attesa, dalla 
tipologia strutturale e dal rapporto αu/α1 tra il valore dell’azione sismica per il quale si 
verifica la formazione di un numero di cerniere plastiche tali da rendere la struttura labile e 
quello per il quale il primo elemento strutturale raggiunge la plasticizzazione a flessione; 

kR è un fattore riduttivo che dipende dalle caratteristiche di regolarità in altezza della 
costruzione, con valore pari ad 1 per costruzioni regolari in altezza e pari a 0,8 per 
costruzioni non regolari in altezza. 
 
N.B: Per le costruzioni regolari in pianta, qualora non si proceda ad un'analisi non lineare 
finalizzata alla valutazione del rapporto αu/α1, per esso possono essere adottati i valori 
indicati nei par. 7.4.3.2 del D.M. 14/01/2008 per le diverse tipologie costruttive. Per le 
costruzioni non regolari in pianta, si possono adottare valori di αu/α1 pari alla media tra 1,0 
ed i valori di volta in volta forniti per le diverse tipologie costruttive. 

 

 
Tipologia q0 

CD“B” CD“A” 
Strutture a telaio, a pareti accoppiate, miste 3,0· αu/α1 4,5· αu/α1 
Strutture a pareti non accoppiate 3,0 4,0· αu/α1 
Strutture deformabili torsionalmente 2,0 3,0 
Strutture a pendolo inverso 1,5 2,0 

 
Gli spettri utilizzati sono riportati nella successiva figura. 
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Gli effetti del sisma sono stati valutati convenzionalmente mediante analisi statica della 
struttura soggetta a: 

 

• un sistema di forze orizzontali parallele alle direzioni ipotizzate per il sisma, distribuite 
(sia planimetricamente che altimetricamente) in modo da simulare gli effetti dinamici del 
sisma. 
• un sistema di forze verticali, distribuite sulla struttura proporzionalmente alle masse 
presenti. 

 

Le sollecitazioni derivanti da tali azioni sono state composte poi con quelle derivanti da 
carichi verticali, orizzontali non sismici secondo le varie combinazioni di carico 
probabilistiche. Il calcolo è stato effettuato mediante un programma agli elementi finiti le 
cui caratteristiche verranno descritte nel seguito. 
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Il calcolo degli effetti dell’azione sismica è stato eseguito con riferimento alla struttura 
spaziale, tenendo cioè conto degli elementi interagenti fra loro secondo l’effettiva 
realizzazione escludendo i tamponamenti. Non ci sono approssimazioni su tetti inclinati, 
piani sfalsati o scale, solette, pareti irrigidenti e nuclei.  
Si è tenuto conto delle deformabilità taglianti e flessionali degli elementi 
monodimensionali; muri, pareti, setti, solette sono stati correttamente schematizzati 
tramite elementi finiti a tre/quattro nodi con comportamento a guscio (sia a piastra che a 
lastra). 
Sono stati considerati sei gradi di libertà per nodo; in ogni nodo della struttura sono state 
applicate le forze sismiche derivanti dalle masse circostanti. 
Le sollecitazioni derivanti da tali forze sono state poi combinate con quelle derivanti dagli 
altri carichi come prima specificato. 

 
6.4 Valutazione degli spostamenti  

Gli spostamenti dE della struttura sotto l’azione sismica di progetto allo SLV sono stati 
ottenuti moltiplicando per il fattore μd i valori dEe ottenuti dall’analisi lineare, dinamica o 
statica, secondo l’espressione seguente: 

 

dE = ± µd ∙ dEe 
dove 

 µd = q se T1 ≥ TC; 
 µd =1+(q-1)∙TC/T1 se T1 < TC. 
 

In ogni caso µd ≤ 5q - 4. 
 
 

6.5 Combinazione delle componenti dell’azione sismi ca   
Le azioni orizzontali dovute al sisma sulla struttura vengono convenzionalmente 
determinate come agenti separatamente in due direzioni tra loro ortogonali prefissate. In 
generale, però, le componenti orizzontali del sisma devono essere considerate come 
agenti simultaneamente. A tale scopo, la combinazione delle componenti orizzontali 
dell'azione sismica è stata tenuta in conto come segue: 
 

• gli effetti delle azioni dovuti alla combinazione delle componenti orizzontali dell'azione 
sismica sono stati valutati mediante le seguenti combinazioni: 

 

EEdX ± 0,30EEdY EEdY ± 0,30EEdX 
dove: 
EEdX rappresenta gli effetti dell’azione dovuti all'applicazione dell’azione sismica lungo 
l'asse orizzontale X scelto della struttura; 
EEdY rappresenta gli effetti dell’azione dovuti all'applicazione dell’azione sismica lungo 
l'asse orizzontale Y scelto della struttura. 

 

L'azione sismica verticale deve essere considerata in presenza di: elementi pressoché 
orizzontali con luce superiore a 20 m, elementi pressoché orizzontali precompressi, 
elementi a sbalzo pressoché orizzontali con luce maggiore di 5 m, travi che sostengono 
colonne, strutture isolate.  
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La combinazione della componente verticale del sisma, qualora portata in conto, con 
quelle orizzontali è stata tenuta in conto come segue: 

 

• gli effetti delle azioni dovuti alla combinazione delle componenti orizzontali e verticali 
del sisma sono stati valutati mediante le seguenti combinazioni: 

 

EEdX ± 0,30EEdY ± 0,30EEdZ EEdY ± 0,30EEdX ± 0,30EEdZ EEdZ ± 0,30EEdX ± 0,30EEdY 
 

dove: 
EEdX e EEdY sono gli effetti dell’azione sismica nelle direzioni orizzontali prima definite; 
EEdZ rappresenta gli effetti dell’azione dovuti all'applicazione della componente verticale 
dell’azione sismica di progetto. 

 
6.6  Eccentricità accidentali    

Per valutare le eccentricità accidentali, previste in aggiunta all’eccentricità effettiva sono 
state considerate condizioni di carico aggiuntive ottenute applicando l’azione sismica nelle 
posizioni del centro di massa di ogni piano ottenute traslando gli stessi, in ogni direzione 
considerata, di una distanza pari a +/- 5% della dimensione massima del piano in 
direzione perpendicolare all’azione sismica. 

 
 

7. AZIONI SULLA STRUTTURA  
I calcoli e le verifiche sono condotti con il metodo semiprobabilistico degli stati limite 
secondo le indicazioni del D.M. 14/01/2008. I carichi agenti sui solai, derivanti dall’analisi 
dei carichi, vengono ripartiti dal programma di calcolo in modo automatico sulle 
membrature (travi, pilastri, pareti, solette, platee, ecc.). 
I carichi dovuti ai tamponamenti, sia sulle travi di fondazione che su quelle di piano, sono 
schematizzati come carichi lineari agenti esclusivamente sulle aste. 
Su tutti gli elementi strutturali è inoltre possibile applicare direttamente ulteriori azioni 
concentrate e/o distribuite (variabili con legge lineare ed agenti lungo tutta l’asta o su tratti 
limitati di essa). 
Le azioni introdotte direttamente sono combinate con le altre (carichi permanenti, 
accidentali e sisma) mediante le combinazioni di carico di seguito descritte; da esse si 
ottengono i valori probabilistici da impiegare successivamente nelle verifiche. 

 
 
7.1 Stato limite di salvaguardia della vita   

Le azioni sulla costruzione sono state cumulate in modo da determinare condizioni di 
carico tali da risultare più sfavorevoli ai fini delle singole verifiche, tenendo conto della 
probabilità ridotta di intervento simultaneo di tutte le azioni con i rispettivi valori più 
sfavorevoli, come consentito dalle norme vigenti. 
Per gli stati limite ultimi sono state adottate le combinazioni del tipo: 

 

γG1·G1+γG2·G2+γp·P+γQ1·QK1+γQ2·ψ02·QK2+γQ3·ψ03·QK3+…… (1) 
dove: 

 

G1 rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi strutturali; peso proprio del terreno, quando 
pertinente; forze indotte dal terreno (esclusi gli effetti di carichi variabili applicati al terreno); 
forze risultanti dalla pressione dell’acqua (quando si configurino costanti nel tempo); 



COMUNE DI CASTELLANETA  
(Provincia di Taranto) 

 

RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PALAZ ZETTO DELLO SPORT 
 

PROGETTO DEFINITIVO 
 

 

RELAZIONE SULLE STRUTTURE 
 

30 

 

G2 rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi non strutturali; 
P rappresenta l'azione di pretensione e/o precompressione; 
Q azioni sulla struttura o sull’elemento strutturale con valori istantanei che possono risultare 

sensibilmente diversi fra loro nel tempo: 
- di lunga durata: agiscono con un’intensità significativa, anche non continuativamente, 
per un tempo non trascurabile rispetto alla vita nominale della struttura; 
- di breve durata: azioni che agiscono per un periodo di tempo breve rispetto alla vita 
nominale della struttura; 

Qki rappresenta il valore caratteristico della i-esima azione variabile; 

γg, γq, γp coefficienti parziali come definiti nella Tab. 2.6.I del D.M. 14/01/2008; 
ψ0i sono i coefficienti di combinazione per tenere conto della ridotta probabilità di concomitanza 

delle azioni variabili con i rispettivi valori caratteristici. 
 
Le 304 combinazioni risultanti sono state costruite a partire dalle sollecitazioni 
caratteristiche calcolate per ogni condizione di carico elementare: ciascuna condizione di 
carico accidentale, a rotazione, è stata considerata sollecitazione di base (Qk1 nella 
formula precedente). 
I coefficienti relativi a tali combinazioni di carico sono riportati negli allegati “Tabulati di 
calcolo”. 
In zona sismica, oltre alle sollecitazioni derivanti dalle generiche condizioni di carico 
statiche, devono essere considerate anche le sollecitazioni derivanti dal sisma. L’azione 
sismica è stata combinata con le altre azioni secondo la seguente relazione: 

G1+G2+P+E+Σiψ2i·Qki; 
dove: 

 

E rappresenta l'azione sismica per lo stato limite in esame; 
G1 rappresenta peso proprio di tutti gli elementi strutturali; 
G2 rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi non strutturali; 
P rappresenta l'azione di pretensione e/o precompressione; 
ψ2i coefficiente di combinazione delle azioni variabili Qi; 
Qki valore caratteristico dell’azione variabile Qi. 

 

Gli effetti dell’azione sismica sono valutati tenendo conto delle masse associate ai 
seguenti carichi gravitazionali: 

GK+Σi(ψ2i·Qki). 

I valori dei coefficienti  sono riportati nella seguente tabella: 
 

Categoria/Azione ψ2i 

Categoria A - Ambienti ad uso residenziale 0,3 

Categoria B - Uffici 0,3 

Categoria C - Ambienti suscettibili di affollamento 0,6 

Categoria D - Ambienti ad uso commerciale 0,6 

Categoria E - Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale 0,8 

Categoria F - Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso ≤ 30 kN) 0,6 

Categoria G - Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso > 30 kN) 0,3 

Categoria H - Coperture  0,0 

Vento 0,0 

Neve (a quota ≤ 1000 m s.l.m.) 0,0 

Neve (a quota > 1000 m s.l.m.) 0,2 
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Variazioni termiche 0,0 

 
Le verifiche strutturali e geotecniche delle fondazioni, sono state effettuate con l’Approccio 
2 come definito al par. 2.6.1 del D.M. 14/01/2008, attraverso la combinazione A1+M1+R3. 
Le azioni sono state amplificate tramite i coefficienti della colonna A1 (STR) definiti nella 
Tab. 6.2.I del D.M. 14/01/2008. 
I valori di resistenza del terreno sono stati ridotti tramite i coefficienti della colonna M1 
definiti nella Tab. 6.2.II del D.M. 14/01/2008. 
I valori calcolati delle resistenze totali dell’elemento strutturale sono stati divisi per i 
coefficienti R3 della Tab. 6.4.I del D.M. 14/01/2008 per le fondazioni superficiali.   
Si è quindi provveduto a progettare le armature di ogni elemento strutturale per ciascuno 
dei valori ottenuti secondo le modalità precedentemente illustrate. Nella sezione relativa 
alle verifiche dei “Tabulati di calcolo” in allegato sono riportati, per brevità, i valori della 
sollecitazione relativi alla combinazione cui corrisponde il minimo valore del coefficiente di 
sicurezza. 
 

7.2 Stato limite di danno  
L’azione sismica, ottenuta dallo spettro di progetto per lo Stato Limite di Danno, è stata 
combinata con le altre azioni mediante una relazione del tutto analoga alla precedente: 

G1+G2+P+E+Σiψ2i·Qki; 
dove: 

 

E rappresenta l'azione sismica per lo stato limite in esame; 
G1 rappresenta peso proprio di tutti gli elementi strutturali; 
G2 rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi non strutturali; 
P rappresenta l'azione di pretensione e/o precompressione; 
ψ2i coefficiente di combinazione delle azioni variabili Qi; 
Qki valore caratteristico dell’azione variabile Qi. 

 

Gli effetti dell’azione sismica sono valutati tenendo conto delle masse associate ai 
seguenti carichi gravitazionali: 

GK+Σi(ψ2i·Qki). 

I valori dei coefficienti  sono riportati nella tabella di cui allo SLV.  
 

7.3 Stati limite di esercizio 
Allo Stato Limite di Esercizio le sollecitazioni con cui sono state semiprogettate le aste in 
c.a. sono state ricavate applicando le formule riportate nel D.M. 14/01/2008 al par. 2.5.3. 
Per le verifiche agli stati limite di esercizio, a seconda dei casi, si fa riferimento alle 
seguenti combinazioni di carico: 

 

rara frequente quasi permanente 
   

 
dove: 

 

∑∑
>≥

⋅ψ+++
1i

kii01k

1j

kj QQPG ∑∑
>≥

⋅ψ+⋅ψ++
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Gkj: valore caratteristico della j-esima azione permanente; 
Pkh: valore caratteristico della h-esima deformazione impressa; 
Qkl: valore caratteristico dell’azione variabile di base di ogni combinazione; 
Qki: valore caratteristico della i-esima azione variabile; 
ψ0i: coefficiente atto a definire i valori delle azioni ammissibili di durata breve ma ancora significativi 

nei riguardi della possibile concomitanza con altre azioni variabili; 
ψ1i: coefficiente atto a definire i valori delle azioni ammissibili ai frattili di ordine 0,95 delle 

distribuzioni dei valori istantanei; 
ψ2i: coefficiente atto a definire i valori quasi permanenti delle azioni ammissibili ai valori medi delle 

distribuzioni dei valori istantanei. 
 

Ai coefficienti ψ0i, ψ1i, ψ2i sono attribuiti i seguenti valori: 
 

Azione ψ0i ψ1i ψ2i 

Categoria A – Ambienti ad uso residenziale 0,7 0,5 0,3 

Categoria B – Uffici 0,7 0,5 0,3 

Categoria C – Ambienti suscettibili di affollamento 0,7 0,7 0,6 

Categoria D – Ambienti ad uso commerciale 0,7 0,7 0,6 

Categoria E – Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale 1,0 0,9 0,8 

Categoria F – Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso ≤ 30 kN) 0,7 0,7 0,6 

Categoria G – Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso > 30 kN) 0,7 0,5 0,3 

Categoria H – Coperture  0,0 0,0 0,0 

Vento 0,6 0,2 0,0 

Neve (a quota ≤ 1000 m s.l.m.) 0,5 0,2 0,0 

Neve (a quota > 1000 m s.l.m.) 0,7 0,5 0,2 

Variazioni termiche 0,6 0,5 0,0 

 
In maniera analoga a quanto illustrato nel caso dello SLU le combinazioni risultanti sono 
state costruite a partire dalle sollecitazioni caratteristiche calcolate per ogni condizione di 
carico; a turno ogni condizione di carico accidentale è stata considerata sollecitazione di 
base [Qk1 nella formula (1)], con ciò dando origine a tanti valori combinati. Per ognuna 
delle combinazioni ottenute, in funzione dell’elemento (trave, pilastro, etc...) sono state 
effettuate le verifiche allo SLE (tensioni, deformazioni e fessurazione).  
In particolare per la zona in adeguamento, negli allegati “Tabulati Di Calcolo” sono 
riportanti i coefficienti relativi alle combinazioni di calcolo generate relativamente alle 
combinazioni di azioni "Quasi Permanente" (1), "Frequente" (6) e "Rara" (19). 
Nelle sezioni relative alle verifiche allo SLE dei citati tabulati, inoltre, sono riportati i valori 
delle sollecitazioni relativi alle combinazioni che hanno originato i risultati più gravosi. 
Per l’area spogliatoi negli allegati “Tabulati Di Calcolo” sono riportanti i coefficienti relativi 
alle combinazioni di calcolo generate relativamente alle combinazioni di azioni "Quasi 
Permanente" (1), "Frequente" (7) e "Rara" (24). 
Nelle sezioni relative alle verifiche allo SLE dei citati tabulati, inoltre, sono riportati i valori 
delle sollecitazioni relativi alle combinazioni che hanno originato i risultati più gravosi. 
Per la zona della tribuna negli allegati “Tabulati Di Calcolo” sono riportanti i coefficienti 
relativi alle combinazioni di calcolo generate relativamente alle combinazioni di azioni 
"Quasi Permanente" (1), "Frequente" (3) e "Rara" (3). 
Nelle sezioni relative alle verifiche allo SLE dei citati tabulati, inoltre, sono riportati i valori 
delle sollecitazioni relativi alle combinazioni che hanno originato i risultati più gravosi. 
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7.4 Azione del vento  
L’applicazione dell’azione del vento sulla struttura si articola in due fasi: 
1. calcolo della pressione Normale e Tangenziale lungo l’altezza dell’edificio; 
2. trasformazione delle pressioni in forze (lineari/concentrate) sugli elementi 
(strutturali/non strutturali) dell’edificio. 

 
7.4.1  Calcolo pressione normale e tangenziale per l’adeguamento sismico del corpo 
principale 

La pressione Normale del vento è data dall’espressione: 

p = qb·ce·cp·cd   (relazione 3.3.2 - D.M. 14/01/2008); 

dove 

- qb: la pressione cinetica di riferimento data dall’espressione: 

)T(v
2

1
q R

2
bb ⋅ρ⋅=  

con: 

ρ: densità dell’aria (assunta pari a 1,25 kg/m3); 
vb(TR): velocità di riferimento del vento (in m/s), data da: 

vb(TR) = αR·vb, con: 

αR: coefficiente dato dalla seguente relazione: 























−−⋅−⋅=α

R
R

T

1
1lnln2,0175,0  

vb: velocità di riferimento del vento associata ad un periodo di ritorno di 50 anni, data da: 

vb = vb,0 per as ≤ a0; 
vb = vb,0 + ka·(as - a0) per a0 < as ≤ 1500 m; 

 

dove: 

vb,0, a0, ka: parametri forniti dalla Tab. 3.3.I del par. 3.3.2 D.M. 14/01/2008; 
as: altitudine sul livello del mare (m.s.l.m) del sito ove sorge la costruzione; 

TR: periodo di ritorno espresso in anni [10 anni; 500 anni]. 
 

- Ce: coefficiente di esposizione, che per altezza sul suolo (z) non maggiori di 200 m è 

dato dalla formula: 

ce(z) = kr
2·ct·ln (z/z0)·[7+ ct·ln·(z/z0)] per z ≥ zmin (relazione 3.3.5 - D.M. 14/01/2008); 

ce(z) = ce(zmin) per z < zmin 
 

dove: 

kr , z0 , zmin: parametri forniti dalla Tab. 3.3.II del par. 3.3.7 D.M. 14/01/2008 (funzione della categoria di esposizione 
del sito e della classe di rugosità del terreno); 

ct: coefficiente di topografia (assunto pari ad 1). 
 

- cp: coefficiente di forma (o coefficiente aerodinamico), funzione della tipologia e della 
geometria della costruzione e del suo orientamento rispetto alla direzione del vento. 
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- cd: coefficiente dinamico (assunto pari ad 1; par. 3.3.8 - D.M. 14/01/2008). 
 

L’azione tangente per unità di superficie parallela alla direzione del vento è data 

dall’espressione 

pf = qb·ce·cf   (relazione 3.3.3 - D.M. 14/01/2008); 
dove 
- qb, ce: definiti in precedenza; 
- cf: coefficiente d’attrito, funzione della scabrezza della superficie sulla quale il vento 
esercita l’azione tangente funzione (valori presi dalla Tab. C3.3.1 della Circolare 02-02-
2009 n. 617). 

 

Per il caso in esame: 
 

Vento - calcolo pressione cinetica di riferimento 
as Zona Vb,0  a0  ka  Vb  TR  αR  qb  
[m]  [m/s] [m] [1/s] [m/s] [anni]  [N/m2] 

235 3 27 500 0,020 27,00 50 1,00 456 

LEGENDA: 
as Altitudine sul livello del mare (m.s.l.m) del sito ove sorge la costruzione; 
Zona Zona di riferimento per il calcolo del vento; 
Vb,0 , a0 , ka  Parametri forniti dalla Tab. 3.3.I - § 3.3.2 D.M. 14 gennaio 2008; 
Vb  Velocità di riferimento del vento associata ad un periodo di ritorno di 50 anni; 
TR  Periodo di ritorno; 

αR  Coefficiente per il calcolo della pressione cinetica di riferimento; 

qb  Pressione cinetica di riferimento. 
Vento - calcolo coefficiente di esposizione 

Z dct ClRg Cat exp kr ZG  Zmin Ct  Ce  
[m] [km]    [m] [m]   

-1,80 sulla costa, 
fra 10 Km e 

30 Km 

A IV 0,22 0,30 8,00 1,00 1,63 
7,80 1,63 

LEGENDA: 
Z Altezza dell’edifico a cui viene calcolata la pressione del vento; 
dct Distanza dalla costa; 
ClRg Classe di rugosità del terreno (A, B, C, D); 
Cat exp Categoria di esposizione del sito (I, II, III, IV, V); 
kr, Z0 , Zmin Parametri forniti dalla Tab. 3.3.II - § 3.3.7 D.M. 14 gennaio 2008; 
Ct  Coefficiente di topografia; 
Ce  Coefficiente di esposizione; 

Vento - calcolo pressione del vento 
Z qb  Ce  Cp Cd p Scz Cf pf 

[m] [N/m2]    [N/m2]   [N/m2] 

-1,80 456 1,63 1,00 1,00 745 - - - 
7,80 1,63 745 - 

LEGENDA: 
Z Altezza dell’edifico a cui viene calcolata la pressione del vento; 
qb  Pressione cinetica di riferimento. 
Ce  Coefficiente di esposizione; 
Cp Coefficiente di forma/aerodinamico. 

(*) Valorizzato al momento del calcolo della pressione agente sul singolo elemento strutturale ed è funzione della posizione 
dello stesso (sopravento/sottovento); 

Cd Coefficiente dinamico; 
p Pressione normale (senza il contributo di Cp); 
Sc
z 

Scabrezza della superficie (liscia, scabra, molto scabra); 

Cf Coefficiente d’attrito; 
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pf Pressione tangenziale (senza il contributo di Cp). 

 
7.4.2 Calcolo pressione normale e tangenziale per il nuovo corpo secondario   

Per il caso in esame: 
 

Vento - calcolo pressione del vento 
Z qb  Ce  Cp Cd p Scz Cf pf 

[m] [N/m2]    [N/m2]   [N/m2] 

-1,80 - - - - 745 - - - 
3,30 - 745 - 

LEGENDA: 
Z Altezza dell’edifico a cui viene calcolata la pressione del vento; 
qb  Pressione cinetica di riferimento. 
Ce  Coefficiente di esposizione; 
Cp Coefficiente di forma/aerodinamico. 

(*) Valorizzato al momento del calcolo della pressione agente sul singolo elemento strutturale ed è funzione della posizione 
dello stesso (sopravento/sottovento); 

Cd Coefficiente dinamico; 
p Pressione normale (senza il contributo di Cp); 
Sc
z 

Scabrezza della superficie (liscia, scabra, molto scabra); 

Cf Coefficiente d’attrito; 
pf Pressione tangenziale (senza il contributo di Cp). 
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7.5 Applicazione delle forze sulla struttura  
Per ogni superficie esposta all’azione del vento si individua la posizione del baricentro e in 
corrispondenza di esso, dal diagramma delle pressioni dell'edificio, si ricava la pressione 
per unità di superficie. 
Per gli elementi strutturali  la pressione è trasformata in: 

- forze lineari per i beam (pilastri e travi); 
- forze nodali per le shell (pareti, muri e solette). 

Per gli elementi non strutturali  (tamponature, solai e balconi) la forza totale (pressione 
nel baricentro x superficie) viene divisa per il perimetro in modo da ottenere una forza per 
unità di lunghezza che viene applicata sugli elementi strutturali confinanti. 

 

8. CODICE DI CALCOLO IMPIEGATO  
Il pacchetto consente di modellare la struttura, di effettuare il dimensionamento e le 
verifiche di tutti gli elementi strutturali e di generare gli elaborati grafici esecutivi. 
È una procedura integrata dotata di tutte le funzionalità necessarie per consentire il 
calcolo completo di una struttura mediante il metodo degli elementi finiti (FEM); la 
modellazione della struttura è realizzata tramite elementi Beam (travi e pilastri) e Shell 
(platee, pareti, solette, setti, travi-parete). 
L’input della struttura avviene per oggetti (travi, pilastri, solai, solette, pareti, etc.) in un 
ambiente grafico integrato; il modello di calcolo agli elementi finiti, che può essere 
visualizzato in qualsiasi momento in una apposita finestra, viene generato dinamicamente 
dal software. 
Apposite funzioni consentono la creazione e la manutenzione di archivi Sezioni, Materiali 
e Carichi; tali archivi sono generali, nel senso che sono creati una tantum e sono pronti 
per ogni calcolo, potendoli comunque integrare/modificare in ogni momento. 
 
L'utente non può modificare il codice ma soltanto eseguire delle scelte come: 

• definire i vincoli di estremità per ciascuna asta (vincoli interni) e gli eventuali vincoli nei 
nodi (vincoli esterni); 

• modificare i parametri necessari alla definizione dell’azione sismica; 
• definire condizioni di carico; 
• definire gli impalcati come rigidi o meno. 

 

Il programma è dotato di un manuale tecnico ed operativo. L'assistenza è effettuata 
direttamente dalla casa produttrice, mediante linea telefonica o e-mail. 
Il calcolo si basa sul solutore agli elementi finiti MICROSAP prodotto dalla società TESYS 
srl. La scelta di tale codice è motivata dall’elevata affidabilità dimostrata e dall’ampia 
documentazione a disposizione, dalla quale risulta la sostanziale uniformità dei risultati 
ottenuti su strutture standard con i risultati internazionalmente accettati ed utilizzati come 
riferimento. 
Tutti i risultati del calcolo sono forniti, oltre che in formato numerico, anche in formato 
grafico permettendo così di evidenziare agevolmente eventuali incongruenze. 
Il programma consente la stampa di tutti i dati di input, dei dati del modello strutturale 
utilizzato, dei risultati del calcolo e delle verifiche dei diagrammi delle sollecitazioni e delle 
deformate. 
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8.1   Sistemi di riferimento  
8.1.1   Riferimento globale 
 

Il sistema di riferimento globale, rispetto al quale va 
riferita l'intera struttura, è costituito da una terna di assi 
cartesiani sinistrorsa O, X, Y, Z (X, Y, e Z sono disposti 
e orientati rispettivamente secondo il pollice, l'indice ed 
il medio della mano destra, una volta posizionati questi 
ultimi a 90° tra loro). 

  
 

 

8.1.2   Riferimento locale per travi  
 

 

 
  

 

L'elemento Trave è un classico elemento strutturale in grado di ricevere Carichi distribuiti 
e Carichi Nodali applicati ai due nodi di estremità; per effetto di tali carichi nascono, negli 
estremi, sollecitazioni di taglio, sforzo normale, momenti flettenti e torcenti. 
Definiti i e j (nodi iniziale e finale della Trave) viene individuato un sistema di assi 
cartesiani 1-2-3 locale all'elemento, con origine nel Nodo i così composto: 
  
• asse 1 orientato dal nodo i al nodo j; 
• assi 2 e 3 appartenenti alla sezione dell’elemento e coincidenti con gli assi principali 

d’inerzia della sezione stessa. 
 

Le sollecitazioni verranno fornite in riferimento a tale sistema di riferimento: 
1. Sollecitazione di Trazione o Compressione T1 (agente nella direzione i-j); 
2. Sollecitazioni taglianti T2 e T3, agenti nei due piani 1-2 e 1-3, rispettivamente secondo 

l'asse 2 e l'asse 3; 
3. Sollecitazioni che inducono flessione nei piani 1-3 e 1-2 (M2 e M3); 
4. Sollecitazione torcente M1. 
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8.1.3   Riferimento locale per pilastri  
  

   
 

Definiti i e j come i due nodi iniziale e finale del pilastro, viene individuato un sistema di 
assi cartesiani 1-2-3 locale all'elemento, con origine nel Nodo i così composto: 
 
• asse 1 orientato dal nodo i al nodo j; 
• asse 2 perpendicolare all' asse 1, parallelo e discorde all'asse globale Y; 
• asse 3 che completa la terna destrorsa, parallelo e concorde all'asse globale X. 
 
Tale sistema di riferimento è valido per Pilastri con angolo di rotazione pari a '0' gradi; una 
rotazione del pilastro nel piano XY ha l'effetto di ruotare anche tale sistema (ad es. una 
rotazione di '90' gradi porterebbe l'asse 2 a essere parallelo e concorde all’asse X, mentre 
l'asse 3 sarebbe parallelo e concorde all'asse globale Y). La rotazione non ha alcun effetto 
sull'asse 1 che coinciderà sempre e comunque con l'asse globale Z. 
 
Per quanto riguarda le sollecitazioni si ha: 

• una forza di trazione o compressione T1, agente lungo l’asse locale 1; 
• due forze taglianti T2 e T3 agenti lungo i due assi locali 2 e 3; 
• due vettori momento (flettente) M2 e M3 agenti lungo i due assi locali 2 e 3; 
• un vettore momento (torcente) M1 agente lungo l’asse locale nel piano 1. 
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8.1.4 Riferimento locale per pareti   
Una parete è costituita da una sequenza di setti; 
ciascun setto è caratterizzato da un sistema di 
riferimento locale 1-2-3 così individuato: 
 
• asse 1, coincidente con l’asse globale Z; 
• asse 2, parallelo e discorde alla linea d’asse 
della traccia del setto in pianta; 
• asse 3, ortogonale al piano della parete, che 
completa la terna levogira. 
 
Su ciascun setto l’utente ha la possibilità di applicare 
uno o più carichi uniformemente distribuiti comunque 
orientati nello spazio; le componenti di tali carichi 
possono essere fornite, a discrezione dell’utente, 
rispetto al riferimento globale X,Y,Z oppure rispetto al 
riferimento locale 1,2,3 appena definito. 

 

Si rende necessario, a questo punto, meglio precisare le modalità con cui EdiLus 
restituisce i risultati di calcolo. 
Nel modello di calcolo agli elementi finiti ciascun setto è discretizzato in una serie di 
elementi tipo “shell” interconnessi; il solutore agli elementi finiti integrato nel programma 
EdiLus, definisce un riferimento locale per ciascun elemento shell e restituisce i valori 
delle tensioni esclusivamente rispetto a tali riferimenti. 
Il software EdiLus provvede ad omogeneizzare tutti i valori riferendoli alla terna 1-2-3. Tale 
operazione consente, in fase di input, di ridurre al mimino gli errori dovuti alla complessità 
d’immissione dei dati stessi ed allo stesso tempo di restituire all’utente dei risultati 
facilmente interpretabili. 
Tutti i dati cioè, sia in fase di input che in fase di output, sono organizzati secondo un 
criterio razionale vicino al modo di operare del tecnico e svincolato dal procedimento 
seguito dall’elaboratore elettronico. 
 
In tal modo ad esempio, il significato dei valori delle tensioni può essere compreso con 
immediatezza non solo dal progettista che ha operato con il programma ma anche da un 
tecnico terzo non coinvolto nell’elaborazione; entrambi, così, potranno controllare con 
facilità dal tabulato di calcolo, la congruità dei valori riportati. 
 
Un'ultima notazione deve essere riservata alla modalità con cui il programma fornisce le 
armature delle pareti, con riferimento alla faccia anteriore e posteriore. 
La faccia anteriore è quella di normale uscente concorde all'asse 3 come prima definito o, 
identicamente, quella posta alla destra dell'osservatore che percorresse il bordo superiore 
della parete concordemente al verso di tracciamento. 
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8.1.5   Riferimento locale per solette e platee   

Ciascuna soletta e platea è caratterizzata 
da un sistema di riferimento locale 1,2,3 
così definito: 

  
• asse 1, coincidente con la 
direzione principale di armatura; 
• asse 2, coincidente con la 
direzione secondaria di armatura; 
• asse 3, ortogonale al piano della 
parete, che completa la terna levogira.  

 

8.2 Modello di calcolo per l’adeguamento sismico de l corpo principale   
Il modello della struttura viene creato automaticamente dal codice di calcolo, individuando 
i vari elementi strutturali e fornendo le loro caratteristiche geometriche e meccaniche. 
Viene definita un’opportuna numerazione degli elementi (nodi, aste, shell) costituenti il 
modello, al fine di individuare celermente ed univocamente ciascun elemento nei “Tabulati 
di calcolo”. 
Qui di seguito è fornita una rappresentazione grafica dettagliata della discretizzazione 
operata con evidenziazione dei nodi e degli elementi. 

 

Vista Anteriore 

 
 

Vista Posteriore 
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Dalle illustrazioni precedenti si evince come le aste, sia travi che pilastri, siano 
schematizzate con un tratto flessibile centrale e da due tratti (braccetti) rigidi alle 
estremità. I nodi vengono posizionati sull’asse verticale dei pilastri, in corrispondenza 
dell’estradosso della trave più alta che in esso si collega. Tramite i braccetti i tratti flessibili 
sono quindi collegati ad esso. 
In questa maniera il nodo risulta perfettamente aderente alla realtà poiché vengono presi 
in conto tutti gli eventuali disassamenti degli elementi con gli effetti che si possono 
determinare, quali momenti flettenti/torcenti aggiuntivi. 
Le sollecitazioni vengono determinate, com’è corretto, solo per il tratto flessibile. Sui tratti 
rigidi, infatti, essendo (teoricamente) nulle le deformazioni le sollecitazioni risultano 
indeterminate. 
Questa schematizzazione dei nodi viene automaticamente realizzata dal programma 
anche quando il nodo sia determinato dall’incontro di più travi senza il pilastro, o 
all’attacco di travi/pilastri con elementi shell. 

   
 

8.3 Modello di calcolo per il nuovo corpo secondari o 
Il modello della struttura viene creato automaticamente dal codice di calcolo, individuando 
i vari elementi strutturali e fornendo le loro caratteristiche geometriche e meccaniche. 
Viene definita un’opportuna numerazione degli elementi (nodi, aste, shell) costituenti il 
modello, al fine di individuare celermente ed univocamente ciascun elemento nei “Tabulati 
di calcolo”. 
Qui di seguito è fornita una rappresentazione grafica dettagliata della discretizzazione 
operata con evidenziazione dei nodi e degli elementi. 
 

 

Vista Anteriore 
 

 
Vista Posteriore 
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Dalle illustrazioni precedenti si evince come le aste, sia travi che pilastri, siano 
schematizzate con un tratto flessibile centrale e da due tratti (braccetti) rigidi alle 
estremità. I nodi vengono posizionati sull’asse verticale dei pilastri, in corrispondenza 
dell’estradosso della trave più alta che in esso si collega. Tramite i braccetti i tratti flessibili 
sono quindi collegati ad esso. 
In questa maniera il nodo risulta perfettamente aderente alla realtà poiché vengono presi 
in conto tutti gli eventuali disassamenti degli elementi con gli effetti che si possono 
determinare, quali momenti flettenti/torcenti aggiuntivi. 
Le sollecitazioni vengono determinate, com’è corretto, solo per il tratto flessibile. Sui tratti 
rigidi, infatti, essendo (teoricamente) nulle le deformazioni le sollecitazioni risultano 
indeterminate. 
Questa schematizzazione dei nodi viene automaticamente realizzata dal programma 
anche quando il nodo sia determinato dall’incontro di più travi senza il pilastro, o 
all’attacco di travi/pilastri con elementi shell. 

   
 

8.4   Modello di calcolo per la nuova tribuna 
Il modello della struttura viene creato automaticamente dal codice di calcolo, individuando 
i vari elementi strutturali e fornendo le loro caratteristiche geometriche e meccaniche. 
Viene definita un’opportuna numerazione degli elementi (nodi, aste, shell) costituenti il 
modello, al fine di individuare celermente ed univocamente ciascun elemento nei “Tabulati 
di calcolo”. 
Qui di seguito è fornita una rappresentazione grafica dettagliata della discretizzazione 
operata con evidenziazione dei nodi e degli elementi. 
 

 

Vista Anteriore 
 

 
 

Vista Posteriore 
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Dalle illustrazioni precedenti si evince come le aste, sia travi che pilastri, siano 
schematizzate con un tratto flessibile centrale e da due tratti (braccetti) rigidi alle 
estremità. I nodi vengono posizionati sull’asse verticale dei pilastri, in corrispondenza 
dell’estradosso della trave più alta che in esso si collega. Tramite i braccetti i tratti flessibili 
sono quindi collegati ad esso. 
In questa maniera il nodo risulta perfettamente aderente alla realtà poiché vengono presi 
in conto tutti gli eventuali disassamenti degli elementi con gli effetti che si possono 
determinare, quali momenti flettenti/torcenti aggiuntivi. 
Le sollecitazioni vengono determinate, com’è corretto, solo per il tratto flessibile. Sui tratti 
rigidi, infatti, essendo (teoricamente) nulle le deformazioni le sollecitazioni risultano 
indeterminate. 
Questa schematizzazione dei nodi viene automaticamente realizzata dal programma 
anche quando il nodo sia determinato dall’incontro di più travi senza il pilastro, o 
all’attacco di travi/pilastri con elementi shell. 

 

9. PROGETTO E VERIFICA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI  
La verifica degli elementi allo SLU avviene col seguente procedimento: 
• si costruiscono le combinazioni non sismiche in base al D.M. 14/01/2008, ottenendo un 
insieme di sollecitazioni; 
• si combinano tali sollecitazioni con quelle dovute all'azione del sisma secondo quanto 
indicato nel par. 2.5.3, relazione (2.5.5) del D.M. 14/01/2008; 
• per sollecitazioni semplici (flessione retta, taglio, etc.) si individuano i valori minimo e 
massimo con cui progettare o verificare l’elemento considerato; per sollecitazioni 
composte (pressoflessione retta/deviata) vengono eseguite le verifiche per tutte le 
possibili combinazioni e solo a seguito di ciò si individua quella che ha originato il minimo 
coefficiente di sicurezza. 

 
9.1   Verifiche di resistenza per elementi in c.a.   

Illustriamo, in dettaglio, il procedimento seguito in presenza di pressoflessione deviata 
(pilastri e trave di sezione generica): 

 

• per tutte le terne Mx, My, N, individuate secondo la modalità precedentemente 
illustrata, si calcola il coefficiente di sicurezza in base alla formula 4.1.10 del D.M. 
14/01/2008, effettuando due verifiche a pressoflessione retta con la seguente formula: 

 

dove: 
MEx, MEy sono i valori di calcolo delle due componenti di flessione retta dell’azione 

attorno agli assi di flessione X ed Y del sistema di riferimento locale;  
MRx, MRy sono i valori di calcolo dei momenti resistenti di pressoflessione retta 

corrispondenti allo sforzo assiale NEd valutati separatamente attorno agli assi 
di flessione. 

 

L’esponente α può dedursi in funzione della geometria della sezione, della percentuale 
meccanica dell’armatura e della sollecitazione di sforzo normale agente. 
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• se per almeno una di queste terne la relazione 4.1.10 non è rispettata, si incrementa 

l’armatura variando il diametro delle barre utilizzate e/o il numero delle stesse in 
maniera iterativa fino a quando la suddetta relazione è rispettata per tutte le terne 
considerate. 
 
Sempre quanto concerne il progetto degli elementi in c.a. illustriamo in dettaglio il 
procedimento seguito per le travi verificate/semiprogettate a pressoflessione retta: 
 

• per tutte le coppie Mx, N, individuate secondo la modalità precedentemente illustrata, si 
calcola il coefficiente di sicurezza in base all'armatura adottata; 

• se per almeno una di queste coppie esso è inferiore all'unità, si incrementa l’armatura 
variando il diametro delle barre utilizzate e/o il numero delle stesse in maniera iterativa 
fino a quando il coefficiente di sicurezza risulta maggiore o al più uguale all’unità per 
tutte le coppie considerate. 

Nei “Tabulati di calcolo”, per brevità, non potendo riportare una così grossa mole di dati, si 
riporta la terna Mx, My, N, o la coppia Mx, N che ha dato luogo al minimo coefficiente di 
sicurezza. 
Una volta semiprogettate le armature allo SLU, si procede alla verifica delle sezioni allo 
Stato Limite di Esercizio con le sollecitazioni derivanti dalle combinazioni rare, frequenti e 
quasi permanenti; se necessario, le armature vengono integrate per far rientrare le 
tensioni entro i massimi valori previsti. 
Successivamente si procede alle verifiche alla deformazione, quando richiesto, ed alla 
fessurazione che, come è noto, sono tese ad assicurare la durabilità dell’opera nel tempo. 

 

9.2   Verifiche di resistenza per elementi in c.a. 
Per quanto attiene agli elementi esistenti (di Fatto), ai fini delle verifiche di sicurezza, gli 
elementi strutturali vengono distinti in duttili  e fragili . La classificazione degli 
elementi/meccanismi nelle due categorie è di seguito riportata: 
 
• duttili : travi, pilastri e pareti/setti inflesse con e senza sforzo normale; 
• fragili : meccanismi di taglio in travi, pilastri, pareti/setti e nodi. 
 
Nel caso di uso del fattore di struttura, tutti gli elementi strutturali “duttili” devono 
soddisfare la condizione che la sollecitazione indotta dall’azione sismica, ridotta del fattore 
di struttura q, sia inferiore o uguale alla corrispondente resistenza. Tutti gli elementi 
strutturali “fragili” devono, invece, soddisfare la condizione che la sollecitazione indotta 
dall’azione sismica, ridotta per q = 1.5, sia inferiore o uguale alla corrispondente 
resistenza.  
Per gli elementi fragili, la resistenza a taglio si valuta come nel caso di situazioni non 
sismiche.  
Per i nodi, la verifica di resistenza viene eseguita secondo quanto indicato nel par. 
C8.7.2.5 della succitata Circolare verificando sia la resistenza a trazione diagonale 
[relazione (8.7.2.2)] che quella a compressione diagonale [relazione (8.7.2.3)]. 
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Per quanto concerne gli elementi strutturali di nuova realizzazione (di Progetto), la 
progettazione e verifica di tali elementi segue le stesse regole previste per le strutture di 
nuova edificazione. 
 
Di seguito si riporta un elenco dei possibili interventi di rinforzo previsti dal software di 
calcolo per i vari elementi strutturali in cemento armato: 

 

9.3 TRAVI 

Pilastri Nodi 

− Placcaggio con FRP per Flessione 
− Placcaggio con FRP per Taglio 
− Incamiciatura in c.a. 
− Incremento di altezza 

− Cerchiatura con FRP (per taglio) 
− Cerchiatura Acciaio 
− Incamiciatura in c.a. 

− Confinamento del Nodo con 
fasciature in FRP 

 

Pareti in C.A. Fondazioni 
− Rinforzo con Betoncino Armato 
− Rinforzo con FRP 

− Sottofondazione (per carico limite) 

 

Placcaggio e fasciature in materiali compositi (FRP) 

L’uso di idonei materiali compositi (o altri materiali resistenti a trazione) nel rinforzo 
sismico di elementi in c.a. è finalizzato agli obiettivi seguenti: 
• incrementare la resistenza a flessione semplice o a pressoflessione di pilastri, travi e 
pareti mediante l’applicazione di compositi con fibre disposte nella direzione dell’asse 
dell’elemento e, in aggiunta, anche in altre direzioni; 
• incrementare la resistenza a taglio di pilastri, travi e pareti mediante applicazione di 
FRP con le fibre disposte ortogonalmente all’asse dell’elemento (disposte secondo la 
direzione delle staffe) e, in aggiunta, anche in altre direzioni; 
• incrementare la duttilità di travi, pilastri e pareti mediante fasciatura con fibre continue 
disposte lungo il perimetro; 
• migliorare l’efficienza delle giunzioni per sovrapposizione, mediante fasciatura con fibre 
continue disposte lungo il perimetro. 
• impedire lo svergolamento delle barre longitudinali soggette a compressione mediante 
fasciatura con FRP a fibre continue disposte lungo il perimetro; 
• incrementare la resistenza a trazione dei pannelli dei nodi trave-pilastro mediante 
applicazione di fasce di FRP con le fibre disposte secondo le isostatiche di trazione. 
 
Ai fini delle verifiche di sicurezza degli elementi rafforzati con FRP si sono adottate le 
“Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Interventi di 
Consolidamento Statico mediante l’utilizzo di Compositi Fibrorinforzati - Materiali, strutture 
di c.a. e di c.a.p., strutture murarie” (CNR-DT 200 R1/2013). 
 
Cerchiatura acciaio 

Le cerchiatura o camicie in acciaio possono essere applicate ai pilastri (rettangolari o 
circolari) per conseguire tutti o alcuni dei seguenti obiettivi: 

 

• aumento della resistenza a taglio; 
• aumento della capacità deformativa; 
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• aumento della capacità portante per flessione, qualora sia garantita l’aderenza fra la 
camicia in acciaio ed il calcestruzzo. 
 
Le camicie in acciaio applicate a pilastri rettangolari sono generalmente costituite da 
quattro profili angolari sui quali vengono saldate piastre continue in acciaio o bande di 
dimensioni ed interasse adeguati, oppure vengono avvolti nastri in acciaio 
opportunamente dimensionati. I profili angolari possono essere fissati con resine 
epossidiche o semplicemente resi aderenti al calcestruzzo esistente. Le bande possono 
essere preriscaldate prima della saldatura e i nastri presollecitati, in modo da fornire 
successivamente una pressione di confinamento. 
Il contributo della camicia alla resistenza a taglio può essere considerato aggiuntivo alla 
resistenza preesistente purché la camicia rimanga interamente in campo elastico. Tale 
condizione è necessaria affinché essa limiti l’ampiezza delle fessure e assicuri l’integrità 
del conglomerato, consentendo il funzionamento del meccanismo resistente dell’elemento 
preesistente. Pertanto, se la tensione nella camicia è limitata al 50% del valore di 
snervamento il contributo aggiuntivo a taglio offerto dalla camicia viene valutato con le 
indicazioni del par. 4.1.2.1.3.2 del D.M. 14/01/2008. 

 

Incremento altezza 

Alle travi può essere realizzato un incremento di altezza, solo sulla faccia superiore, 
mediante un getto di completamento in calcestruzzo, previo inserimento di connettori 
metallici con la funzione di trasmettere lo sforzo di taglio tra le due parti solidarizzate. 
L’obiettivo di tale intervento è quello di produrre un aumento della resistenza a flessione e 
del taglio compressione grazie all'aumento dell'altezza utile. 

 

Incamiciatura in C.A. 

A pilastri e travi possono essere applicate camicie in c.a. per conseguire tutti o alcuni dei 
seguenti obiettivi: 
• aumento della capacità portante verticale; 
• aumento della resistenza a flessione e/o taglio; 
• aumento della capacità deformativa; 
• miglioramento dell’efficienza delle giunzioni per sovrapposizione. 

Lo spessore delle camicie deve essere tale da consentire il posizionamento di armature 
longitudinali e trasversali con un copriferro adeguato.  
Nel caso che la camicia non avvolga completamente l’elemento, è necessario mettere a 
nudo le armature nelle facce non incamiciate, e collegare a queste ultime le armature 
delle facce incamiciate.  
Se le camicie servono ad aumentare la resistenza flessionale, le barre longitudinali 
devono attraversare il solaio in apposite forature continue e essere ancorate con adeguata 
staffatura alle estremità del pilastro inferiore e superiore.  
Se le camicie servono solo per aumentare la resistenza a taglio e la deformabilità, o 
anche a migliorare l’efficienza delle giunzioni, esse devono fermarsi a circa 10 mm dal 
solaio. 
Ai fini della valutazione della resistenza e della deformabilità di elementi incamiciati sono 
accettabili le seguenti ipotesi semplificative: 
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• l’elemento incamiciato si comporta monoliticamente, con piena aderenza tra il 
calcestruzzo vecchio e il nuovo; 
• si trascura il fatto che il carico assiale è applicato alla sola porzione preesistente 
dell’elemento, e si considera che esso agisca sull’intera sezione incamiciata; 
• le proprietà meccaniche del calcestruzzo della camicia si considerano estese all’intera 
sezione se le differenze fra i due materiali non sono eccessive. 
 
I valori della capacità da adottare nelle verifiche sono quelli calcolati con riferimento alla 
sezione incamiciata nelle ipotesi semplificative su indicate ridotte secondo le espressioni 
seguenti: 

resistenza a taglio: VR
* = 0,9∙VR (C8A.7.1) 

resistenza a flessione: My
* = 0,9∙My (C8A.7.2) 

deformabilità allo snervamento: θy
* = 0,9∙ θy (C8A.7.3) 

deformabilità ultima: θu
* = θu (C8A.7.4) 

 

I valori da impiegare per le resistenze dei materiali saranno: 

a) per l’acciaio esistente, la resistenza ottenuta come media delle prove eseguite in sito e 
da fonti aggiuntive di informazione, divisa per il fattore di confidenza appropriato in 
relazione al Livello di Conoscenza raggiunto e, solo nel calcolo di VR

*, divisa anche per il 
coefficiente parziale; 
b) per i materiali aggiunti, calcestruzzo ed acciaio, la resistenza di calcolo. 

 

Allargamento della fondazione 

L’intervento permette di simulare un allargamento della base di impronta dell’elemento di 
fondazione e risulta efficace per l’aumento della capacità portante del complesso 
fondazione-terreno. 
 

9.4    Gerarchia delle resistenze per elementi in c .a.  
Relativamente agli elementi in c.a., sono state applicate le disposizioni contenute al par. 
7.4.4 del D.M. 14/01/2008. Più in particolare: 
• per le travi, al fine di escludere la formazione di meccanismi inelastici dovuti al taglio, le 
sollecitazioni di calcolo si ottengono sommando il contributo dovuto ai carichi 
gravitazionali agenti sulla trave, considerata incernierata agli estremi, alle sollecitazioni di 
taglio corrispondenti alla formazione delle cerniere plastiche nella trave e prodotte dai 
momenti resistenti delle due sezioni di estremità, amplificati del fattore di sovraresistenza 
γRd assunto pari, rispettivamente, ad 1,20 per strutture in CD“A”, ad 1,00 per strutture in 
CD“B”. La verifica di resistenza è eseguita secondo le indicazioni del par. 7.4.4.1.2.2. 
• per i pilastri, al fine di scongiurare l’attivazione di meccanismi fragili globali, come il 
meccanismo di “piano debole” che comporta la plasticizzazione, anticipata rispetto alle 
travi, di gran parte dei pilastri di un piano, il progetto a flessione delle zone dissipative dei 
pilastri è effettuato considerando le sollecitazioni corrispondenti alla resistenza delle zone 
dissipative delle travi amplificata mediante il coefficiente γRd  che vale 1,3 in CD“A” e 1,1 
per CD“B”. In tali casi, generalmente, il meccanismo dissipativo prevede la localizzazione 
delle cerniere alle estremità delle travi e le sollecitazioni di progetto dei pilastri possono 
essere ottenute a partire dalle resistenze d’estremità delle travi che su di essi convergono, 
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facendo in modo che, per ogni nodo trave-pilastro ed ogni direzione e verso dell’azione 
sismica, la resistenza complessiva dei pilastri sia maggiore della resistenza complessiva 
delle travi amplificata del coefficiente γRd  , in accordo con la formula (7.4.4) del D.M. 
14/01/2008. Le verifiche di resistenza sono eseguite secondo le indicazioni del par. 
7.4.4.2.2.1. 
Al fine di escludere la formazione di meccanismi inelastici dovuti al taglio, le sollecitazioni 
di calcolo da utilizzare per le verifiche ed il dimensionamento delle armature si ottengono 
dalla condizione di equilibrio del pilastro soggetto all’azione dei momenti resistenti nelle 
sezioni di estremità superiore ed inferiore secondo l’espressione (7.4.5). Le verifiche di 
resistenza sono eseguite secondo le indicazioni del par. 7.4.4.2.2.2. 
• per i nodi trave-pilastro , si deve verificare che la resistenza del nodo sia tale da 
assicurare che non pervenga a rottura prima delle zone della trave e del pilastro ad esso 
adiacente. L’azione di taglio, agente in direzione orizzontale per le varie direzioni del 
sisma, nel nucleo di calcestruzzo del nodo è calcolata secondo l’espressione (7.4.6) per i 
nodi interni e (7.4.7) per quelli esterni. Le verifiche di resistenza sono eseguite invece 
secondo le indicazioni del par. 7.4.4.3.1. 
• per i setti  sismo resistenti, le sollecitazioni di calcolo sono determinate secondo quanto 
indicato nel par. 7.4.4.5.1. Le verifiche di resistenza sono eseguite invece secondo le 
indicazioni del par. 7.4.4.5.2. 

 

9.5   Fondazioni 
Per quanto riguarda la struttura di fondazione sono applicate le disposizioni contenute al 
par. 7.2.5 del D.M. 14/01/2008. Più in particolare: 
 
• le azioni trasmesse in fondazione derivano dall’analisi del comportamento dell’intera 
struttura, condotta esaminando la sola struttura in elevazione alla quale sono applicate le 
azioni statiche e sismiche; 
• il dimensionamento della struttura di fondazione e la verifica di sicurezza del complesso 
fondazione-terreno sono eseguite, nell’ipotesi di comportamento strutturale dissipativo, 
assumendo come azioni in fondazione quelle trasferite dagli elementi soprastanti 
amplificate di un coefficiente γRd  pari a 1,1 in CD“B” e 1,3 in CD“A”. 
I risultati delle suddette verifiche sono riportate nei “Tabulati di calcolo”. 

 
    
9.6   Verifiche SLD    

Essendo la struttura di Classe 3  sono state condotte le Verifiche allo Stato Limite di 
Danno come indicato al par. 7.3.7.1 del D.M. 14/01/2008, assumendo fattori parziali dei 
materiali γm pari a 1. 

 
10. TABULATI DI CALCOLO   
 
10.1  Adeguamento sismico corpo principale 
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TRAVI (CA) - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO S LU (Elevazione)  
Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 
 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      

Piano Terra Travata: Trave 1-2-3-4-5-6-7 (b) 
Trave 1-2 0% -10.287 37.624 -10.287 18.090 5,65 3,39 1,54 0,15 1,99 0,13 NO 

 12,5% -10.287 28.886 -10.287 18.112 5,65 3,39 2,01 0,15 1,99 0,13 NO 

 25% -10.287 16.548 -10.287 16.974 3,39 5,65 2,18 0,13 3,41 0,15 NO 
 37,5% -10.287 6.151 -10.287 13.897 3,39 5,65 5,87 0,13 4,17 0,15 NO 

 50% - - -10.287 8.879 3,39 5,65 - VNR 6,53 0,15 NO 
 62,5% -6.961 4.519 -6.961 12.407 3,39 5,65 8,07 0,13 4,70 0,15 NO 

 75% -6.961 14.867 -6.961 15.535 3,39 5,65 2,45 0,13 3,75 0,15 NO 
 87,5% -6.961 27.154 -6.961 16.722 7,92 3,39 2,95 0,19 2,18 0,13 NO 

 100% -6.961 35.862 -6.961 16.713 7,92 6,79 2,23 0,17 4,14 0,16 NO 

Trave 2-3 0% -664 35.954 -664 16.590 7,92 6,79 2,25 0,18 4,21 0,16 NO 
 12,5% -664 27.496 -664 16.582 7,92 3,39 2,93 0,19 2,25 0,14 NO 

 25% -664 15.494 -664 15.358 3,39 5,65 2,40 0,13 3,84 0,16 NO 
 37,5% -664 5.392 -664 12.230 3,39 5,65 6,90 0,13 4,83 0,16 NO 

 50% - - 1.272 7.735 3,39 5,65 - VNR 7,66 0,16 NO 
 62,5% 774 6.200 774 12.580 3,39 5,65 6,02 0,13 4,71 0,16 NO 

 75% 774 16.467 774 15.541 3,39 5,65 2,27 0,13 3,81 0,16 NO 

 87,5% 774 28.637 774 16.599 5,65 3,39 2,07 0,16 2,25 0,13 NO 
 100% 774 37.198 774 16.566 7,92 6,79 2,17 0,18 4,23 0,16 NO 

Trave 3-4 0% 5.156 37.471 5.156 17.262 7,92 6,79 2,17 0,18 4,09 0,16 NO 
 12,5% 5.156 28.824 5.156 17.224 7,92 3,39 2,82 0,19 2,20 0,14 NO 

 25% 5.156 16.518 5.156 15.876 3,39 5,65 2,29 0,13 3,76 0,16 NO 
 37,5% 5.156 6.114 5.156 12.626 3,39 5,65 6,19 0,13 4,73 0,16 NO 

 50% - - 5.227 7.524 3,39 5,65 - VNR 7,94 0,16 NO 

 62,5% 5.227 6.142 5.227 12.690 3,39 5,65 6,16 0,13 4,70 0,16 NO 
 75% 5.227 16.531 5.227 15.955 3,39 5,65 2,29 0,13 3,74 0,16 NO 

 87,5% 5.227 28.825 5.227 17.315 3,39 5,65 1,31 0,13 3,45 0,16 NO 
 100% 5.227 37.461 5.227 17.357 7,92 6,79 2,17 0,18 4,06 0,16 NO 

Trave 4-5 0% 5.153 37.454 5.153 17.352 7,92 6,79 2,17 0,18 4,06 0,16 NO 

 12,5% 5.153 28.818 5.153 17.310 5,65 3,39 2,07 0,16 2,19 0,13 NO 
 25% 5.153 16.529 5.153 15.951 3,39 5,65 2,29 0,13 3,74 0,16 NO 

 37,5% 5.153 6.139 5.153 12.689 3,39 5,65 6,16 0,13 4,70 0,16 NO 
 50% - - 5.153 7.523 3,39 5,65 - VNR 7,94 0,16 NO 

 62,5% 5.224 6.112 5.224 12.622 3,39 5,65 6,19 0,13 4,73 0,16 NO 
 75% 5.224 16.513 5.224 15.873 3,39 5,65 2,29 0,13 3,76 0,16 NO 

 87,5% 5.224 28.818 5.224 17.216 7,92 3,39 2,82 0,19 2,20 0,14 NO 

 100% 5.224 37.463 5.224 17.254 7,92 6,79 2,17 0,18 4,09 0,16 NO 
Trave 5-6 0% -668 37.177 -668 16.555 7,92 6,79 2,17 0,18 4,22 0,16 NO 

 12,5% -668 28.617 -668 16.589 7,92 6,79 2,82 0,18 4,21 0,16 NO 
 25% -668 16.453 -668 15.535 3,39 5,65 2,26 0,13 3,80 0,16 NO 

 37,5% -162 6.201 -668 12.577 3,39 5,65 6,00 0,13 4,69 0,16 NO 
 50% - - -162 7.738 3,39 5,65 - VNR 7,64 0,16 NO 

 62,5% 770 5.385 770 12.229 3,39 5,65 6,93 0,13 4,84 0,16 NO 

 75% 770 15.482 770 15.354 3,39 5,65 2,41 0,13 3,86 0,16 NO 
 87,5% 770 27.482 770 16.572 5,65 3,39 2,15 0,16 2,25 0,13 NO 

 100% 770 35.936 770 16.582 7,92 6,79 2,25 0,18 4,22 0,16 NO 
Trave 6-7 0% -10.236 35.870 -10.236 16.728 7,92 6,79 2,22 0,17 4,11 0,16 NO 

 12,5% -10.236 27.161 -10.236 16.735 7,92 3,39 2,93 0,19 2,16 0,13 NO 
 25% -10.236 14.873 -10.236 15.545 3,39 5,65 2,43 0,13 3,73 0,15 NO 

 37,5% -10.236 4.524 -10.236 12.414 3,39 5,65 7,98 0,13 4,67 0,15 NO 

 50% - - -6.910 8.879 3,39 5,65 - VNR 6,57 0,15 NO 
 62,5% -6.910 6.150 -6.910 13.900 3,39 5,65 5,93 0,13 4,20 0,15 NO 

 75% -6.910 16.550 -6.910 16.980 3,39 5,65 2,20 0,13 3,43 0,15 NO 
 87,5% -6.910 28.891 -6.910 18.117 5,65 3,39 2,02 0,15 2,01 0,13 NO 

 100% -6.910 37.632 -6.910 18.097 5,65 3,39 1,55 0,15 2,02 0,13 NO 

Piano Terra Travata: Trave 1-2-3-4-5-6-7 (a) 
Trave 1-2 0% -660 72.940 -660 23.950 5,65 3,39 1,40 0,16 3,42 0,13 SI 

 12,5% -660 54.014 -660 28.608 5,65 3,39 1,89 0,16 2,86 0,13 SI 
 25% -660 28.071 -660 28.971 3,39 5,65 2,92 0,13 3,52 0,16 SI 

 37,5% -660 7.287 -660 27.147 3,39 5,65 5,10 0,13 2,17 0,16 NO 
 50% - - 15.574 23.047 3,39 5,65 - VNR 2,64 0,16 NO 

 62,5% -24 4.356 -24 23.250 3,39 5,65 8,55 0,13 2,54 0,16 NO 

 75% -24 25.492 -24 24.777 3,39 5,65 1,46 0,13 2,39 0,16 NO 
 87,5% -24 51.784 -24 24.270 7,92 3,39 1,56 0,19 1,54 0,14 NO 
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 100% -24 70.931 -24 19.264 7,92 6,79 1,14 0,18 3,63 0,16 NO 
Trave 2-3 0% -1.242 69.081 -1.242 18.830 7,92 6,79 1,17 0,18 3,71 0,16 NO 

 12,5% -1.242 50.763 -1.242 23.803 7,92 3,39 1,59 0,19 1,56 0,14 NO 
 25% -1.242 25.521 -1.242 24.343 3,39 5,65 1,45 0,13 2,42 0,16 NO 

 37,5% -1.242 5.337 -1.242 22.911 3,39 5,65 6,95 0,13 2,57 0,16 NO 

 50% - - -3.501 19.364 3,39 5,65 - VNR 3,03 0,15 NO 
 62,5% -947 6.877 -947 24.105 3,39 5,65 5,40 0,13 2,45 0,16 NO 

 75% -947 27.190 -947 25.455 3,39 5,65 1,37 0,13 2,32 0,16 NO 
 87,5% -947 52.558 -947 24.836 5,65 3,39 1,94 0,16 3,30 0,13 SI 

 100% -947 70.955 -947 19.738 7,92 6,79 1,73 0,18 5,72 0,16 SI 

Trave 3-4 0% 407 71.980 407 21.077 7,92 6,79 1,71 0,18 5,36 0,16 SI 
 12,5% 407 53.320 407 25.627 7,92 3,39 2,29 0,19 3,21 0,14 SI 

 25% 407 27.533 407 25.973 3,39 5,65 2,98 0,13 3,93 0,16 SI 
 37,5% 407 6.803 407 24.207 3,39 5,65 5,48 0,13 2,44 0,16 NO 

 50% - - 1.568 19.228 3,39 5,65 - VNR 3,08 0,16 NO 
 62,5% 486 6.742 486 24.142 3,39 5,65 5,53 0,13 2,45 0,16 NO 

 75% 486 27.477 486 25.901 3,39 5,65 2,98 0,13 3,94 0,16 SI 

 87,5% 486 53.269 486 25.555 3,39 5,65 1,54 0,13 3,99 0,16 SI 
 100% 486 71.929 486 21.003 7,92 6,79 1,71 0,18 5,38 0,16 SI 

Trave 4-5 0% 408 71.922 408 20.996 7,92 6,79 1,71 0,18 5,39 0,16 SI 
 12,5% 408 53.262 408 25.550 5,65 3,39 1,91 0,16 3,21 0,13 SI 

 25% 408 27.472 408 25.898 3,39 5,65 2,98 0,13 3,94 0,16 SI 
 37,5% 408 6.740 408 24.138 3,39 5,65 5,53 0,13 2,45 0,16 NO 

 50% - - 1.570 19.226 3,39 5,65 - VNR 3,08 0,16 NO 

 62,5% 484 6.799 484 24.207 3,39 5,65 5,49 0,13 2,44 0,16 NO 
 75% 484 27.529 484 25.969 3,39 5,65 2,98 0,13 3,93 0,16 SI 

 87,5% 484 53.315 484 25.624 7,92 3,39 2,29 0,19 3,21 0,14 SI 
 100% 484 71.973 484 21.073 7,92 6,79 1,71 0,18 5,37 0,16 SI 

Trave 5-6 0% -1.244 70.954 -1.244 19.733 7,92 6,79 1,73 0,18 5,72 0,16 SI 
 12,5% -1.244 52.558 -1.244 24.836 7,92 6,79 2,34 0,18 4,55 0,16 SI 

 25% -1.244 27.193 -1.244 25.457 3,39 5,65 3,01 0,13 4,00 0,16 SI 

 37,5% -1.244 6.885 -1.244 24.107 3,39 5,65 5,39 0,13 2,45 0,16 NO 
 50% - - -3.501 19.365 3,39 5,65 - VNR 3,03 0,15 NO 

 62,5% -842 5.328 -952 22.898 3,39 5,65 6,97 0,13 2,58 0,16 NO 
 75% -952 25.506 -952 24.326 3,39 5,65 1,46 0,13 2,43 0,16 NO 

 87,5% -952 50.745 -952 23.784 5,65 3,39 1,16 0,16 1,56 0,13 NO 

 100% -952 69.061 -952 18.809 7,92 6,79 1,17 0,18 3,71 0,16 NO 
Trave 6-7 0% -637 70.964 -637 19.292 7,92 6,79 1,14 0,18 3,62 0,16 NO 

 12,5% -637 51.812 -637 24.290 7,92 3,39 1,56 0,19 1,53 0,14 NO 
 25% -637 25.510 -637 24.793 3,39 5,65 1,46 0,13 2,38 0,16 NO 

 37,5% -637 4.363 -637 23.261 3,39 5,65 8,52 0,13 2,54 0,16 NO 
 50% - - 15.574 23.051 3,39 5,65 - VNR 2,64 0,16 NO 

 62,5% -4 7.301 -4 27.163 3,39 5,65 5,10 0,13 2,18 0,16 NO 

 75% -4 28.095 -4 28.995 3,39 5,65 1,33 0,13 2,04 0,16 NO 
 87,5% -4 54.046 -4 28.635 5,65 3,39 1,89 0,16 2,86 0,13 SI 

 100% -4 72.976 -4 23.990 5,65 3,39 1,40 0,16 3,42 0,13 SI 
Piano Terra Travata: Trave 18-19-20-21-22-23-24 (b) 

Trave 18-19 0% -953 71.260 -953 23.466 5,65 3,39 1,43 0,16 3,49 0,13 SI 
 12,5% -953 52.532 -953 28.221 5,65 3,39 1,94 0,16 2,90 0,13 SI 

 25% -953 26.900 -953 28.610 3,39 5,65 1,38 0,13 2,06 0,16 NO 

 37,5% -953 6.427 -953 26.889 3,39 5,65 5,78 0,13 2,19 0,16 NO 
 50% - - 12.568 21.908 3,39 5,65 - VNR 2,76 0,16 NO 

 62,5% -484 4.340 -484 23.254 3,39 5,65 8,57 0,13 2,54 0,16 NO 
 75% -484 25.375 -484 24.584 3,39 5,65 1,47 0,13 2,40 0,16 NO 

 87,5% -484 51.569 -484 23.880 7,92 3,39 1,57 0,19 1,56 0,14 NO 
 100% -484 70.652 -484 18.562 7,92 6,79 1,14 0,18 3,77 0,16 NO 

Trave 19-20 0% -1.993 69.266 -1.993 18.914 7,92 6,79 1,16 0,18 3,69 0,16 NO 

 12,5% -1.993 50.922 -1.993 23.862 7,92 3,39 1,58 0,19 1,55 0,14 NO 
 25% -1.993 25.642 -1.993 24.387 3,39 5,65 1,44 0,13 2,41 0,16 NO 

 37,5% -1.993 5.421 -1.993 22.943 3,39 5,65 6,83 0,13 2,57 0,16 NO 
 50% - - -4.013 19.351 3,39 5,65 - VNR 3,03 0,15 NO 

 62,5% -1.769 6.907 -1.769 24.129 3,39 5,65 5,36 0,13 2,44 0,16 NO 

 75% -1.769 27.242 -1.769 25.503 3,39 5,65 1,36 0,13 2,31 0,16 NO 
 87,5% -1.769 52.632 -1.769 24.909 5,65 3,39 1,93 0,16 3,28 0,13 SI 

 100% -1.769 71.045 -1.769 19.849 7,92 6,79 1,73 0,18 5,69 0,16 SI 
Trave 20-21 0% -254 72.057 -254 21.157 7,92 6,79 1,91 0,18 6,05 0,16 SI 

 12,5% -254 53.384 -254 25.684 7,92 3,39 2,56 0,19 3,79 0,14 SI 
 25% -254 27.577 -254 26.025 3,39 5,65 3,51 0,13 4,48 0,16 SI 

 37,5% -254 6.827 -254 24.237 3,39 5,65 14,19 0,13 4,81 0,16 SI 
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 50% - - 621 19.253 3,39 5,65 - VNR 6,07 0,16 SI 
 62,5% -110 6.777 -110 24.175 3,39 5,65 14,30 0,13 4,83 0,16 SI 

 75% -110 27.534 -110 25.954 3,39 5,65 3,52 0,13 4,50 0,16 SI 
 87,5% -110 53.348 -110 25.613 3,39 5,65 1,82 0,13 4,56 0,16 SI 

 100% -110 72.023 -110 21.082 7,92 6,79 1,91 0,18 6,07 0,16 SI 

Trave 21-22 0% -927 71.986 -927 21.053 7,92 6,79 1,12 0,18 3,32 0,16 NO 
 12,5% -927 53.317 -927 25.595 5,65 3,39 1,11 0,16 1,45 0,13 NO 

 25% -927 27.518 -927 25.942 3,39 5,65 1,35 0,13 2,27 0,16 NO 
 37,5% -927 6.775 -927 24.171 3,39 5,65 5,48 0,13 2,44 0,16 NO 

 50% - - 263 19.258 3,39 5,65 - VNR 3,07 0,16 NO 

 62,5% -804 6.797 -804 24.209 3,39 5,65 5,47 0,13 2,44 0,16 NO 
 75% -804 27.539 -804 25.983 3,39 5,65 1,35 0,13 2,27 0,16 NO 

 87,5% -804 53.334 -804 25.639 7,92 3,39 1,51 0,19 1,45 0,14 NO 
 100% -804 71.999 -804 21.101 7,92 6,79 1,12 0,18 3,31 0,16 NO 

Trave 22-23 0% -2.618 71.443 -2.618 20.182 7,92 6,79 1,13 0,18 3,45 0,16 NO 
 12,5% -2.618 52.934 -2.618 25.088 7,92 6,79 1,52 0,18 2,78 0,16 NO 

 25% -2.618 27.387 -2.618 25.587 3,39 5,65 1,35 0,13 2,30 0,16 NO 

 37,5% -2.618 6.898 -2.618 24.114 3,39 5,65 5,36 0,13 2,44 0,16 NO 
 50% - - -4.356 19.311 3,39 5,65 - VNR 3,04 0,15 NO 

 62,5% -2.570 5.858 -2.570 23.386 3,39 5,65 6,31 0,13 2,52 0,16 NO 
 75% -2.570 26.238 -2.570 24.927 3,39 5,65 1,41 0,13 2,36 0,16 NO 

 87,5% -2.570 51.673 -2.570 24.498 5,65 3,39 1,14 0,16 1,51 0,13 NO 
 100% -2.570 70.111 -2.570 19.705 7,92 6,79 1,15 0,18 3,54 0,16 NO 

Trave 23-24 0% -865 71.534 -865 19.381 7,92 6,79 1,13 0,18 3,60 0,16 NO 

 12,5% -865 52.350 -865 24.539 7,92 3,39 1,54 0,19 1,52 0,14 NO 
 25% -865 25.995 -865 25.143 3,39 5,65 1,43 0,13 2,35 0,16 NO 

 37,5% -865 4.795 -865 23.711 3,39 5,65 7,75 0,13 2,49 0,16 NO 
 50% - - 12.466 21.861 3,39 5,65 - VNR 2,77 0,16 NO 

 62,5% -396 6.412 -396 26.874 3,39 5,65 5,80 0,13 2,20 0,16 NO 
 75% -396 27.047 -396 28.759 3,39 5,65 1,38 0,13 2,05 0,16 NO 

 87,5% -396 52.838 -396 28.413 5,65 3,39 1,93 0,16 2,88 0,13 SI 

 100% -396 71.668 -396 23.818 5,65 3,39 1,42 0,16 3,44 0,13 SI 
Piano Terra Travata: Trave 18-19-20-21-22-23-24 (a) 

Trave 18-19 0% -11.489 37.865 -11.489 17.934 5,65 3,39 1,53 0,15 2,00 0,13 NO 
 12,5% -11.489 29.114 -11.489 17.968 5,65 3,39 1,99 0,15 2,00 0,13 NO 

 25% -11.489 16.755 -11.489 16.879 3,39 5,65 2,15 0,13 3,42 0,15 NO 

 37,5% -11.489 6.338 -11.489 13.852 3,39 5,65 5,67 0,13 4,17 0,15 NO 
 50% - - 32.041 9.744 3,39 5,65 - VNR 6,44 0,17 NO 

 62,5% -8.130 4.431 -8.130 12.275 3,39 5,65 8,20 0,13 4,74 0,15 NO 
 75% -8.130 14.729 -8.130 15.423 3,39 5,65 2,47 0,13 3,77 0,15 NO 

 87,5% -8.130 26.967 -8.130 16.631 7,92 3,39 2,96 0,19 2,19 0,13 NO 
 100% -8.130 35.643 -8.130 16.626 7,92 6,79 2,24 0,17 4,15 0,16 NO 

Trave 19-20 0% -229 35.621 -229 16.404 7,92 6,79 2,27 0,18 4,26 0,16 NO 

 12,5% -229 27.212 -229 16.408 7,92 3,39 2,97 0,19 2,27 0,14 NO 
 25% -229 15.287 -229 15.239 3,39 5,65 2,44 0,13 3,88 0,16 NO 

 37,5% -229 5.266 -229 12.166 3,39 5,65 7,07 0,13 4,86 0,16 NO 
 50% - - 1.499 7.718 3,39 5,65 - VNR 7,68 0,16 NO 

 62,5% 1.152 6.112 1.152 12.490 3,39 5,65 6,12 0,13 4,74 0,16 NO 
 75% 1.152 16.324 1.152 15.372 3,39 5,65 2,29 0,13 3,85 0,16 NO 

 87,5% 1.152 28.439 1.152 16.351 5,65 3,39 2,08 0,16 2,29 0,13 NO 

 100% 1.152 36.966 1.152 16.301 7,92 6,79 2,19 0,18 4,30 0,16 NO 
Trave 20-21 0% 5.478 37.222 5.478 17.036 7,92 6,79 2,19 0,18 4,14 0,16 NO 

 12,5% 5.478 28.615 5.478 17.013 7,92 3,39 2,84 0,19 2,23 0,14 NO 
 25% 5.478 16.373 5.478 15.729 3,39 5,65 2,31 0,13 3,80 0,16 NO 

 37,5% 5.478 6.033 5.478 12.543 3,39 5,65 6,28 0,13 4,76 0,16 NO 
 50% - - 5.560 7.493 3,39 5,65 - VNR 7,97 0,16 NO 

 62,5% 5.544 6.048 5.544 12.594 3,39 5,65 6,26 0,13 4,74 0,16 NO 

 75% 5.544 16.373 5.544 15.795 3,39 5,65 2,31 0,13 3,78 0,16 NO 
 87,5% 5.544 28.603 5.544 17.091 3,39 5,65 1,32 0,13 3,50 0,16 NO 

 100% 5.544 37.201 5.544 17.119 7,92 6,79 2,19 0,18 4,12 0,16 NO 
Trave 21-22 0% 5.550 37.208 5.550 17.129 7,92 6,79 2,19 0,18 4,12 0,16 NO 

 12,5% 5.550 28.608 5.550 17.102 5,65 3,39 2,09 0,16 2,22 0,13 NO 

 25% 5.550 16.376 5.550 15.800 3,39 5,65 2,31 0,13 3,78 0,16 NO 
 37,5% 5.550 6.047 5.550 12.599 3,39 5,65 6,27 0,13 4,74 0,16 NO 

 50% - - 5.550 7.493 3,39 5,65 - VNR 7,97 0,16 NO 
 62,5% 5.605 6.036 5.605 12.554 3,39 5,65 6,28 0,13 4,76 0,16 NO 

 75% 5.605 16.376 5.605 15.744 3,39 5,65 2,31 0,13 3,79 0,16 NO 
 87,5% 5.605 28.624 5.605 17.030 7,92 3,39 2,84 0,19 2,23 0,14 NO 

 100% 5.605 37.230 5.605 17.055 7,92 6,79 2,19 0,18 4,14 0,16 NO 
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Trave 22-23 0% 602 37.044 602 16.394 7,92 6,79 2,18 0,18 4,27 0,16 NO 
 12,5% 602 28.497 602 16.437 7,92 6,79 2,84 0,18 4,26 0,16 NO 

 25% 602 16.352 602 15.418 3,39 5,65 2,28 0,13 3,84 0,16 NO 
 37,5% 602 6.110 602 12.498 3,39 5,65 6,11 0,13 4,74 0,16 NO 

 50% - - 954 7.687 3,39 5,65 - VNR 7,70 0,16 NO 

 62,5% 1.724 5.360 1.724 12.250 3,39 5,65 6,99 0,13 4,84 0,16 NO 
 75% 1.724 15.419 1.724 15.353 3,39 5,65 2,43 0,13 3,86 0,16 NO 

 87,5% 1.724 27.384 1.724 16.552 5,65 3,39 2,17 0,16 2,26 0,13 NO 
 100% 1.724 35.815 1.724 16.557 7,92 6,79 2,26 0,18 4,24 0,16 NO 

Trave 23-24 0% -10.558 35.860 -10.558 16.805 7,92 6,79 2,22 0,17 4,09 0,16 NO 

 12,5% -10.558 27.158 -10.558 16.798 7,92 3,39 2,93 0,19 2,15 0,13 NO 
 25% -10.558 14.880 -10.558 15.556 3,39 5,65 2,42 0,13 3,72 0,15 NO 

 37,5% -10.558 4.541 -10.558 12.371 3,39 5,65 7,94 0,13 4,68 0,15 NO 
 50% - - 32.160 9.718 3,39 5,65 - VNR 6,46 0,17 NO 

 62,5% -7.455 6.339 -7.455 13.855 3,39 5,65 5,74 0,13 4,21 0,15 NO 
 75% -7.455 16.793 -7.455 16.925 3,39 5,65 2,17 0,13 3,44 0,15 NO 

 87,5% -7.455 29.186 -7.455 18.054 5,65 3,39 2,00 0,15 2,02 0,13 NO 

 100% -7.455 37.961 -7.455 18.029 5,65 3,39 1,53 0,15 2,02 0,13 NO 
Piano Terra Travata: Trave 1-10-12-14-16-18 

Trave 1-10 0% -3.278 38.051 -3.278 21.821 3,39 3,39 2,14 0,13 3,73 0,13 SI 
 12,5% -3.278 28.060 -3.278 21.340 3,39 3,39 2,90 0,13 3,81 0,13 SI 

 25% -3.278 15.623 -3.278 18.995 1,13 5,65 3,85 0,11 5,32 0,16 SI 
 37,5% -3.278 5.137 -3.278 14.699 1,13 5,65 11,70 0,11 6,87 0,16 SI 

 50% - - 28.524 9.623 1,13 5,65 - VNR 10,81 0,17 SI 

 62,5% -1.203 5.416 -1.203 12.920 1,13 5,65 11,14 0,12 7,83 0,16 SI 
 75% -1.203 16.698 -1.203 16.418 1,13 5,65 3,61 0,12 6,16 0,16 SI 

 87,5% -1.203 29.930 -1.203 17.968 3,39 3,39 2,72 0,13 4,54 0,13 SI 
 100% -1.203 40.487 -1.203 18.038 5,65 6,79 2,53 0,15 6,23 0,17 SI 

Trave 10-12 0% -14.505 45.313 -14.505 27.705 5,65 6,79 2,23 0,15 4,01 0,16 SI 
 12,5% -14.505 36.918 -14.505 25.134 3,39 3,39 2,17 0,12 3,19 0,12 SI 

 25% -14.505 24.209 -14.505 20.057 1,13 5,65 2,43 0,11 4,98 0,15 SI 

 37,5% -14.505 12.628 -14.505 13.852 4,52 5,65 7,19 0,14 7,27 0,15 SI 
 50% -14.505 2.172 -14.505 6.522 3,39 5,65 37,07 0,13 15,41 0,15 SI 

 62,5% -10.458 9.183 -10.458 13.555 3,39 5,65 8,81 0,13 7,44 0,15 SI 
 75% -10.458 19.627 -10.458 20.897 3,39 3,39 4,11 0,12 3,86 0,12 SI 

 87,5% -10.458 31.196 -10.458 27.114 5,65 3,39 3,23 0,15 2,98 0,13 SI 

 100% -10.458 38.890 -10.458 30.386 7,92 6,79 3,14 0,17 3,69 0,16 SI 
Trave 12-14 0% -8.775 36.820 -8.775 25.218 7,92 6,79 2,17 0,17 2,73 0,16 NO 

 12,5% -8.775 29.277 -8.775 23.177 5,65 6,79 1,98 0,15 2,98 0,16 NO 
 25% -8.775 18.331 -8.775 18.951 3,39 5,65 1,98 0,13 3,07 0,15 NO 

 37,5% -8.775 8.602 -8.775 13.506 3,39 5,65 4,21 0,13 4,30 0,15 NO 
 50% -8.775 94 -8.775 6.842 6,79 5,65 NS 0,16 8,49 0,15 NO 

 62,5% -5.914 7.630 -5.914 11.788 3,39 5,65 4,79 0,13 4,96 0,15 NO 

 75% -5.914 17.631 -5.914 16.961 3,39 5,65 2,07 0,13 3,45 0,15 NO 
 87,5% -5.914 28.851 -5.914 20.913 5,65 3,39 2,03 0,15 1,75 0,13 NO 

 100% -5.914 36.566 -5.914 22.782 7,92 6,79 2,19 0,18 3,04 0,16 NO 
Trave 14-16 0% -1.294 33.511 -1.294 20.289 7,92 6,79 2,41 0,18 3,44 0,16 NO 

 12,5% -1.294 26.455 -1.294 18.943 5,65 3,39 2,23 0,16 1,96 0,13 NO 
 25% -1.294 16.276 -1.294 15.814 3,39 5,65 2,28 0,13 3,73 0,16 NO 

 37,5% -1.294 7.317 -1.294 11.467 3,39 5,65 5,07 0,13 5,14 0,16 NO 

 50% - - -1.294 5.901 3,39 5,65 - VNR 9,99 0,16 NO 
 62,5% 460 6.665 460 10.969 3,39 5,65 5,60 0,13 5,39 0,16 NO 

 75% 460 15.569 460 15.371 3,39 3,39 2,39 0,13 2,42 0,13 NO 
 87,5% 460 25.691 460 18.555 5,65 3,39 2,30 0,16 2,01 0,13 NO 

 100% 460 32.712 460 19.938 7,92 6,79 2,47 0,18 3,51 0,16 NO 
Trave 16-18 0% -13.049 33.196 -13.049 20.800 7,92 6,79 2,39 0,17 3,29 0,16 NO 

 12,5% -13.049 26.064 -13.049 19.178 5,65 6,79 2,21 0,15 3,57 0,16 NO 

 25% -13.049 15.683 -13.049 15.621 3,39 5,65 2,28 0,13 3,69 0,15 NO 
 37,5% -13.049 6.498 -13.049 10.868 3,39 5,65 5,50 0,13 5,30 0,15 NO 

 50% -8.398 285 -8.398 6.655 6,79 5,65 NS 0,16 8,74 0,15 NO 
 62,5% -8.398 8.322 -8.398 12.556 3,39 5,65 4,36 0,13 4,63 0,15 NO 

 75% -8.398 17.556 -8.398 17.262 3,39 5,65 2,07 0,13 3,37 0,15 NO 

 87,5% -8.398 27.986 -8.398 20.768 5,65 3,39 2,08 0,15 1,75 0,13 NO 
 100% -8.398 35.148 -8.398 22.360 5,65 3,39 1,65 0,15 1,62 0,13 NO 

Piano Terra Travata: Trave 1-8-10-12-14-16-18 
Trave 1-8 0% -1.020 116.045 -1.020 84.845 6,79 4,62 1,75 0,10 1,96 0,08 SI 

 12,5% -1.020 105.786 -1.020 84.672 6,79 4,62 1,92 0,10 1,97 0,08 SI 
 25% -1.020 72.129 -1.020 80.885 4,52 6,88 2,29 0,08 2,53 0,10 SI 

 37,5% -1.020 43.415 -1.020 72.157 4,52 6,88 2,00 0,08 1,80 0,10 NO 
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 50% -1.020 19.640 -1.020 58.490 4,52 6,88 4,42 0,08 2,22 0,10 NO 
 62,5% -839 865 -839 39.939 4,52 6,88 NS 0,08 3,25 0,10 NO 

 75% -471 26.352 -471 24.420 4,52 6,88 3,30 0,08 5,32 0,10 NO 
 87,5% -471 61.974 -471 26.242 6,79 4,62 2,07 0,10 3,38 0,08 NO 

 100% -471 72.779 -471 26.045 6,79 4,62 1,76 0,10 3,41 0,08 NO 

Trave 8-10 0% -12.791 38.851 -12.791 4.525 6,79 4,62 3,23 0,09 19,02 0,08 NO 
 12,5% -12.791 49.658 -12.791 16.444 6,79 4,62 2,53 0,09 5,23 0,08 NO 

 25% -12.791 61.023 -12.791 27.801 9,05 4,62 2,73 0,11 3,10 0,08 NO 
 37,5% -12.791 72.952 -12.791 38.596 9,05 4,62 2,28 0,11 2,23 0,08 NO 

 50% -12.873 85.582 -12.873 48.972 9,05 4,62 1,95 0,11 1,76 0,08 NO 

 62,5% -12.873 98.785 -12.873 58.799 9,05 4,62 1,69 0,11 1,46 0,08 NO 
 75% -12.873 110.577 -12.873 66.797 6,79 4,62 1,14 0,09 1,29 0,08 NO 

 87,5% -12.873 110.577 -12.873 66.797 6,79 4,62 1,14 0,09 1,29 0,08 NO 
 100% -12.873 110.577 -12.873 66.797 6,79 9,24 1,14 0,09 2,55 0,11 NO 

Trave 10-12 0% -16.859 130.667 -16.859 71.531 6,79 9,24 1,54 0,09 3,39 0,11 SI 
 12,5% -16.859 114.760 -16.859 69.782 6,79 4,62 1,75 0,09 2,35 0,08 SI 

 25% -16.859 69.191 -16.859 60.659 4,52 6,88 1,21 0,08 2,08 0,09 NO 

 37,5% -16.859 29.229 -16.859 45.927 4,52 6,88 2,86 0,08 2,75 0,09 NO 
 50% -12.629 10.897 -12.629 42.719 4,52 6,88 7,74 0,08 2,98 0,09 NO 

 62,5% -12.629 44.437 -12.629 63.873 4,52 6,88 1,90 0,08 1,99 0,09 NO 
 75% -12.629 83.583 -12.629 79.423 4,52 6,88 1,95 0,08 2,55 0,09 SI 

 87,5% -12.629 128.334 -12.629 89.362 6,79 4,62 1,57 0,09 1,84 0,08 SI 
 100% -12.629 143.977 -12.629 91.375 9,05 4,62 1,66 0,11 1,81 0,08 SI 

Trave 12-14 0% -15.307 62.763 -15.307 10.778 7,92 3,39 1,92 0,19 7,47 0,13 SI 

 12,5% -15.307 44.689 -15.307 17.966 5,65 3,39 2,25 0,15 4,48 0,13 SI 
 25% -15.307 20.373 -15.307 19.892 3,39 5,65 1,74 0,13 2,88 0,15 NO 

 37,5% -15.307 1.317 -15.307 19.525 3,39 5,65 26,96 0,13 2,94 0,15 NO 
 50% - - 10.142 20.329 3,39 5,65 - VNR 2,96 0,16 NO 

 62,5% -11.970 5.894 -11.970 23.934 3,39 5,65 6,09 0,13 2,41 0,15 NO 
 75% -11.970 25.011 -11.970 24.285 3,39 5,65 3,23 0,13 4,15 0,15 SI 

 87,5% -11.970 49.387 -11.970 22.298 5,65 3,39 2,04 0,15 3,62 0,13 SI 

 100% -11.970 67.499 -11.970 15.049 7,92 6,79 1,80 0,17 7,43 0,16 SI 
Trave 14-16 0% -10.617 69.771 -10.617 17.494 7,92 6,79 1,75 0,17 6,40 0,16 SI 

 12,5% -10.617 51.063 -10.617 23.681 7,92 3,39 2,37 0,19 3,42 0,13 SI 
 25% -10.617 25.743 -10.617 24.879 3,39 5,65 1,40 0,13 2,33 0,15 NO 

 37,5% -10.617 5.681 -10.617 23.975 3,39 5,65 6,34 0,13 2,41 0,15 NO 

 50% - - -4.796 20.033 3,39 5,65 - VNR 2,92 0,15 NO 
 62,5% -8.742 4.186 -8.742 22.318 3,39 5,65 8,66 0,13 2,60 0,15 NO 

 75% -8.742 24.304 -8.742 23.184 3,39 5,65 1,49 0,13 2,51 0,15 NO 
 87,5% -8.742 49.684 -8.742 21.952 7,92 3,39 1,61 0,19 1,65 0,14 NO 

 100% -8.742 68.428 -8.742 15.706 7,92 6,79 1,17 0,17 4,39 0,16 NO 
Trave 16-18 0% -2.923 70.265 -2.923 15.600 7,92 6,79 1,14 0,18 4,46 0,16 NO 

 12,5% -2.923 51.227 -2.923 21.786 5,65 3,39 1,15 0,16 1,69 0,13 NO 

 25% -2.923 25.127 -2.923 23.030 3,39 5,65 1,47 0,13 2,55 0,16 NO 
 37,5% -2.923 4.189 -2.923 22.237 3,39 5,65 8,81 0,13 2,64 0,16 NO 

 50% - - 14.987 22.027 3,39 5,65 - VNR 2,76 0,16 NO 
 62,5% -2.476 5.111 -2.476 26.735 3,39 5,65 7,23 0,13 2,20 0,16 NO 

 75% -2.476 24.744 -2.476 28.350 3,39 5,65 3,30 0,13 3,58 0,16 SI 
 87,5% -2.476 49.540 -2.476 27.923 5,65 3,39 2,05 0,16 2,93 0,13 SI 

 100% -2.476 67.759 -2.476 23.042 5,65 3,39 1,50 0,16 3,54 0,13 SI 

Piano Terra Travata: Trave 7-9-11-13-15-17-24 
Trave 7-9 0% -1.024 116.318 -1.024 85.118 6,79 4,62 1,75 0,10 1,96 0,08 SI 

 12,5% -1.024 106.041 -1.024 84.927 6,79 4,62 1,92 0,10 1,96 0,08 SI 
 25% -1.024 72.329 -1.024 81.085 4,52 6,88 1,20 0,08 1,60 0,10 NO 

 37,5% -1.024 43.556 -1.024 72.298 4,52 6,88 1,99 0,08 1,80 0,10 NO 
 50% -1.024 19.723 -1.024 58.573 4,52 6,88 4,40 0,08 2,22 0,10 NO 

 62,5% -853 892 -853 39.966 4,52 6,88 97,42 0,08 3,25 0,10 NO 

 75% -423 26.468 -423 24.536 4,52 6,88 3,29 0,08 5,30 0,10 NO 
 87,5% -423 62.146 -423 26.414 6,79 4,62 2,06 0,10 3,36 0,08 NO 

 100% -423 72.968 -423 26.193 6,79 4,62 1,76 0,10 3,39 0,08 NO 
Trave 9-11 0% -13.073 38.925 -13.073 4.599 6,79 4,62 3,22 0,09 18,70 0,08 NO 

 12,5% -13.073 49.753 -13.073 16.539 6,79 4,62 2,52 0,09 5,20 0,08 NO 

 25% -13.073 61.142 -13.073 27.920 9,05 4,62 2,72 0,11 3,08 0,08 NO 
 37,5% -13.073 73.093 -13.073 38.737 9,05 4,62 2,28 0,11 2,22 0,08 NO 

 50% -13.139 85.741 -13.139 49.131 9,05 4,62 1,94 0,11 1,75 0,08 NO 
 62,5% -13.139 98.968 -13.139 58.982 9,05 4,62 1,68 0,11 1,46 0,08 NO 

 75% -13.139 110.780 -13.139 66.998 6,79 4,62 1,13 0,09 1,28 0,08 NO 
 87,5% -13.139 110.780 -13.139 66.998 6,79 4,62 1,13 0,09 1,28 0,08 NO 

 100% -13.139 110.780 -13.139 66.998 6,79 9,24 1,13 0,09 2,54 0,11 NO 
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Trave 11-13 0% -17.441 130.968 -17.441 71.832 6,79 9,24 1,74 0,09 3,73 0,11 SI 
 12,5% -17.441 115.035 -17.441 70.057 6,79 4,62 1,97 0,09 2,71 0,08 SI 

 25% -17.441 69.382 -17.441 60.850 4,52 6,88 2,72 0,08 3,74 0,09 SI 
 37,5% -17.441 29.338 -17.441 46.036 4,52 6,88 2,84 0,08 2,74 0,09 NO 

 50% -12.969 10.986 -13.086 42.803 4,52 6,88 7,68 0,08 2,97 0,09 NO 

 62,5% -13.086 44.604 -13.086 64.040 4,52 6,88 1,89 0,08 1,99 0,09 NO 
 75% -13.086 83.831 -13.086 79.671 4,52 6,88 1,94 0,08 2,54 0,09 SI 

 87,5% -13.086 128.667 -13.086 89.695 6,79 4,62 1,56 0,09 1,83 0,08 SI 
 100% -13.086 144.336 -13.086 91.734 9,05 4,62 1,65 0,11 1,80 0,08 SI 

Trave 13-15 0% -16.132 62.827 -16.132 10.838 7,92 3,39 1,92 0,19 7,42 0,13 SI 

 12,5% -16.132 44.745 -16.132 18.013 5,65 3,39 2,24 0,15 4,46 0,13 SI 
 25% -16.132 20.417 -16.132 19.926 3,39 5,65 3,93 0,13 5,03 0,15 SI 

 37,5% -16.132 1.348 -16.132 19.556 3,39 5,65 26,27 0,13 2,93 0,15 NO 
 50% - - 10.320 20.321 3,39 5,65 - VNR 2,96 0,16 NO 

 62,5% -12.591 5.895 -12.591 23.935 3,39 5,65 6,07 0,13 2,41 0,15 NO 
 75% -12.591 25.026 -12.591 24.291 3,39 5,65 1,43 0,13 2,37 0,15 NO 

 87,5% -12.591 49.415 -12.591 22.317 5,65 3,39 2,04 0,15 3,61 0,13 SI 

 100% -12.591 67.535 -12.591 15.079 7,92 6,79 1,80 0,17 7,41 0,16 SI 
Trave 15-17 0% -11.617 70.312 -11.617 17.962 7,92 6,79 1,73 0,17 6,23 0,16 SI 

 12,5% -11.617 51.481 -11.617 23.953 7,92 3,39 2,35 0,19 3,38 0,13 SI 
 25% -11.617 25.965 -11.617 25.026 3,39 5,65 1,38 0,13 2,31 0,15 NO 

 37,5% -11.617 5.707 -11.617 23.999 3,39 5,65 6,29 0,13 2,41 0,15 NO 
 50% - - -5.036 19.986 3,39 5,65 - VNR 2,93 0,15 NO 

 62,5% -9.460 4.695 -9.460 22.825 3,39 5,65 7,70 0,13 2,54 0,15 NO 

 75% -9.460 25.009 -9.460 23.815 3,39 5,65 1,45 0,13 2,44 0,15 NO 
 87,5% -9.460 50.584 -9.460 22.707 7,92 3,39 1,58 0,19 1,60 0,13 NO 

 100% -9.460 69.453 -9.460 16.657 7,92 6,79 1,15 0,17 4,13 0,16 NO 
Trave 17-24 0% -2.598 71.281 -2.598 16.547 7,92 6,79 1,72 0,18 6,81 0,16 SI 

 12,5% -2.598 52.121 -2.598 22.541 5,65 3,39 1,95 0,16 3,62 0,13 SI 
 25% -2.598 25.829 -2.598 23.665 3,39 5,65 3,16 0,13 4,29 0,16 SI 

 37,5% -2.598 4.699 -2.598 22.751 3,39 5,65 17,38 0,13 4,47 0,16 SI 

 50% - - 14.799 21.985 3,39 5,65 - VNR 4,70 0,16 SI 
 62,5% -2.204 5.124 -2.204 26.756 3,39 5,65 15,95 0,13 3,80 0,16 SI 

 75% -2.204 24.947 -2.204 28.557 3,39 5,65 3,28 0,13 3,56 0,16 SI 
 87,5% -2.204 49.935 -2.204 28.186 5,65 3,39 2,04 0,16 2,90 0,13 SI 

 100% -2.204 68.274 -2.204 23.498 5,65 3,39 1,49 0,16 3,48 0,13 SI 

Piano Terra Travata: Trave 7-11-13-15-17-24 
Trave 7-11 0% -3.290 38.036 -3.290 21.806 3,39 3,39 2,14 0,13 3,73 0,13 SI 

 12,5% -3.290 28.046 -3.290 21.326 3,39 3,39 2,90 0,13 3,81 0,13 SI 
 25% -3.290 15.612 -3.290 18.984 1,13 5,65 3,85 0,11 5,32 0,16 SI 

 37,5% -3.290 5.130 -3.290 14.692 1,13 5,65 11,71 0,11 6,88 0,16 SI 
 50% - - 28.553 9.621 1,13 5,65 - VNR 10,81 0,17 SI 

 62,5% -1.233 5.416 -1.233 12.920 1,13 5,65 11,14 0,12 7,83 0,16 SI 

 75% -1.233 16.694 -1.233 16.414 1,13 5,65 3,61 0,12 6,17 0,16 SI 
 87,5% -1.233 29.924 -1.233 17.962 3,39 3,39 2,72 0,13 4,54 0,13 SI 

 100% -1.233 40.478 -1.233 18.030 5,65 6,79 2,53 0,15 6,24 0,17 SI 
Trave 11-13 0% -14.553 45.290 -14.553 27.682 5,65 6,79 2,23 0,15 4,02 0,16 SI 

 12,5% -14.553 36.900 -14.553 25.116 3,39 3,39 2,17 0,12 3,19 0,12 SI 
 25% -14.553 24.199 -14.553 20.047 1,13 5,65 2,43 0,11 4,99 0,15 SI 

 37,5% -14.553 12.625 -14.553 13.849 4,52 5,65 7,19 0,14 7,27 0,15 SI 

 50% -14.553 2.176 -14.553 6.526 3,39 5,65 37,00 0,13 15,40 0,15 SI 
 62,5% -10.513 9.166 -10.513 13.538 3,39 5,65 8,83 0,13 7,45 0,15 SI 

 75% -10.513 19.602 -10.513 20.872 3,39 3,39 4,11 0,12 3,86 0,12 SI 
 87,5% -10.513 31.164 -10.513 27.082 5,65 3,39 3,24 0,15 2,99 0,13 SI 

 100% -10.513 38.853 -10.513 30.349 7,92 6,79 3,14 0,17 3,69 0,16 SI 
Trave 13-15 0% -8.694 36.807 -8.694 25.203 7,92 6,79 2,17 0,17 2,74 0,16 NO 

 12,5% -8.694 29.266 -8.694 23.164 5,65 6,79 1,99 0,15 2,98 0,16 NO 

 25% -8.694 18.322 -8.694 18.942 3,39 5,65 1,98 0,13 3,07 0,15 NO 
 37,5% -8.694 8.596 -8.694 13.502 3,39 5,65 4,22 0,13 4,30 0,15 NO 

 50% -8.694 92 -8.694 6.842 6,79 5,65 NS 0,16 8,49 0,15 NO 
 62,5% -5.868 7.623 -5.868 11.785 3,39 5,65 4,80 0,13 4,96 0,15 NO 

 75% -5.868 17.619 -5.868 16.955 3,39 5,65 2,08 0,13 3,45 0,15 NO 

 87,5% -5.868 28.836 -5.868 20.906 5,65 3,39 2,03 0,15 1,75 0,13 NO 
 100% -5.868 36.548 -5.868 22.772 7,92 6,79 2,19 0,18 3,04 0,16 NO 

Trave 15-17 0% -320 33.590 -320 20.382 7,92 6,79 2,40 0,18 3,43 0,16 NO 
 12,5% -320 26.515 -320 19.013 5,65 3,39 2,23 0,16 1,96 0,13 NO 

 25% -320 16.306 -320 15.850 3,39 5,65 2,28 0,13 3,73 0,16 NO 
 37,5% -320 7.316 -320 11.468 3,39 5,65 5,09 0,13 5,15 0,16 NO 

 50% - - -320 5.868 3,39 5,65 - VNR 10,07 0,16 NO 
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 62,5% 1.052 6.758 1.052 11.056 3,39 5,65 5,53 0,13 5,36 0,16 NO 
 75% 1.052 15.697 1.052 15.489 3,39 3,39 2,38 0,13 2,41 0,13 NO 

 87,5% 1.052 25.854 1.052 18.704 5,65 3,39 2,29 0,16 2,00 0,13 NO 
 100% 1.052 32.896 1.052 20.106 7,92 6,79 2,46 0,18 3,49 0,16 NO 

Trave 17-24 0% -12.081 33.394 -12.081 20.982 7,92 6,79 2,38 0,17 3,27 0,16 NO 

 12,5% -12.081 26.238 -12.081 19.338 5,65 6,79 2,20 0,15 3,55 0,16 NO 
 25% -12.081 15.821 -12.081 15.747 3,39 5,65 2,27 0,13 3,67 0,15 NO 

 37,5% -12.081 6.599 -12.081 10.961 3,39 5,65 5,44 0,13 5,27 0,15 NO 
 50% -7.831 251 -7.831 6.617 6,79 5,65 NS 0,16 8,80 0,15 NO 

 62,5% -7.831 8.322 -7.831 12.554 3,39 5,65 4,37 0,13 4,64 0,15 NO 

 75% -7.831 17.589 -7.831 17.295 3,39 5,65 2,07 0,13 3,37 0,15 NO 
 87,5% -7.831 28.054 -7.831 20.838 5,65 3,39 2,08 0,15 1,74 0,13 NO 

 100% -7.831 35.238 -7.831 22.454 5,65 3,39 1,65 0,15 1,62 0,13 NO 
Fondazione Travata: Trave 1-2-3-4-5-6-7 

Trave 1-2 0% 1.085 70.544 -17.166 34.011 8,04 8,04 2,10 0,11 4,25 0,11 NO 
 12,5% 1.085 58.946 -17.166 40.055 8,04 8,04 2,52 0,11 3,61 0,11 NO 

 25% 1.085 29.989 -17.166 40.651 8,04 8,04 4,95 0,11 3,56 0,11 NO 

 37,5% 1.085 7.455 -17.166 40.469 8,04 8,04 19,92 0,11 3,58 0,11 NO 
 50% - - -19.407 37.381 8,04 8,04 - VNR 3,86 0,11 NO 

 62,5% - - -19.435 31.490 8,04 8,04 - VNR 4,58 0,11 NO 
 75% -17.166 26.052 -8.905 21.516 8,04 8,04 5,55 0,11 6,80 0,11 NO 

 87,5% -17.166 58.536 1.085 18.469 8,04 8,04 2,47 0,11 8,04 0,11 NO 
 100% -17.166 71.364 1.085 8.896 8,04 16,08 2,03 0,10 32,52 0,19 NO 

Trave 2-3 0% 1.163 67.683 -15.438 7.995 8,04 16,08 2,19 0,11 35,80 0,18 NO 

 12,5% 1.163 56.354 -15.438 17.134 8,04 8,04 2,63 0,11 8,47 0,11 NO 
 25% 1.163 27.446 -15.438 19.978 8,04 8,04 5,41 0,11 7,26 0,11 NO 

 37,5% 1.163 4.831 -5.656 21.924 8,04 8,04 30,74 0,11 6,71 0,11 NO 
 50% - - 152 23.629 8,04 8,04 - VNR 6,28 0,11 NO 

 62,5% -14.427 9.355 152 25.207 8,04 8,04 15,53 0,11 5,88 0,11 NO 
 75% -15.438 31.593 152 25.389 8,04 8,04 4,59 0,11 5,84 0,11 NO 

 87,5% -15.438 60.223 152 22.662 8,04 8,04 2,41 0,11 6,54 0,11 NO 

 100% -15.438 71.457 1.163 13.816 8,04 16,08 2,03 0,10 20,94 0,19 NO 
Trave 3-4 0% -4.661 74.699 -9.230 16.342 8,04 16,08 1,97 0,10 17,58 0,19 NO 

 12,5% -4.661 62.979 -9.230 23.998 8,04 8,04 2,34 0,11 6,10 0,11 NO 
 25% -4.661 32.924 -9.230 25.358 8,04 8,04 4,47 0,11 5,77 0,11 NO 

 37,5% -4.661 9.164 -9.230 25.610 8,04 8,04 16,07 0,11 5,71 0,11 NO 

 50% - - -13.399 23.412 8,04 8,04 - VNR 6,21 0,11 NO 
 62,5% -10.179 8.348 -4.661 24.576 8,04 8,04 17,51 0,11 5,99 0,11 NO 

 75% -10.179 32.152 -4.661 24.345 8,04 8,04 4,55 0,11 6,05 0,11 NO 
 87,5% -10.179 62.252 -4.661 22.926 8,04 8,04 2,35 0,11 6,42 0,11 NO 

 100% -10.179 73.987 -4.661 15.211 8,04 16,08 1,97 0,10 18,95 0,19 NO 
Trave 4-5 0% -10.192 73.956 -4.643 15.241 8,04 16,08 1,98 0,10 18,91 0,19 NO 

 12,5% -10.192 62.223 -4.643 22.948 8,04 8,04 2,35 0,11 6,42 0,11 NO 

 25% -10.192 32.131 -4.643 24.359 8,04 8,04 4,55 0,11 6,05 0,11 NO 
 37,5% -9.248 8.340 -4.643 24.594 16,08 8,04 34,46 0,19 5,99 0,10 NO 

 50% - - -13.399 23.412 16,08 8,04 - VNR 6,21 0,10 NO 
 62,5% -4.643 9.174 -9.248 25.620 8,04 8,04 16,05 0,11 5,71 0,11 NO 

 75% -4.643 32.942 -9.248 25.368 8,04 8,04 4,47 0,11 5,77 0,11 NO 
 87,5% -4.643 63.005 -9.248 24.015 8,04 8,04 2,34 0,11 6,09 0,11 NO 

 100% -4.643 74.727 -9.248 16.366 8,04 16,08 1,97 0,10 17,56 0,19 NO 

Trave 5-6 0% -15.456 71.432 1.181 13.796 8,04 16,08 2,03 0,10 20,97 0,19 NO 
 12,5% -15.456 60.201 165 22.675 8,04 8,04 2,41 0,11 6,54 0,11 NO 

 25% -15.456 31.578 165 25.396 8,04 8,04 4,59 0,11 5,84 0,11 NO 
 37,5% -14.440 9.363 165 25.217 8,04 8,04 15,51 0,11 5,88 0,11 NO 

 50% - - 165 23.634 16,08 8,04 - VNR 6,27 0,11 NO 
 62,5% 1.181 4.820 -5.656 21.922 8,04 8,04 30,81 0,11 6,71 0,11 NO 

 75% 1.181 27.427 -15.456 19.967 8,04 8,04 5,41 0,11 7,26 0,11 NO 

 87,5% 1.181 56.330 -15.456 17.116 8,04 8,04 2,64 0,11 8,47 0,11 NO 
 100% 1.181 67.656 -15.456 7.970 8,04 16,08 2,19 0,11 35,91 0,18 NO 

Trave 6-7 0% -17.183 71.409 1.102 8.934 8,04 16,08 2,03 0,10 32,39 0,19 NO 
 12,5% -17.183 58.576 1.102 18.491 8,04 8,04 2,47 0,11 8,03 0,11 NO 

 25% -17.183 26.073 -8.905 21.521 8,04 8,04 5,55 0,11 6,80 0,11 NO 

 37,5% - - -19.434 31.492 8,04 8,04 - VNR 4,58 0,11 NO 
 50% - - -19.406 37.382 8,04 8,04 - VNR 3,86 0,11 NO 

 62,5% 1.102 7.502 -17.183 40.518 8,04 8,04 19,79 0,11 3,57 0,11 NO 
 75% 1.102 30.055 -17.183 40.705 8,04 8,04 4,94 0,11 3,55 0,11 NO 

 87,5% 1.102 59.026 -17.183 40.114 8,04 8,04 2,52 0,11 3,61 0,11 NO 
 100% 1.102 70.631 -17.183 34.087 8,04 8,04 2,10 0,11 4,24 0,11 NO 

Fondazione Travata: Trave 18-19-20-21-22-23-24 
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Trave 18-19 0% 1.182 68.514 -16.742 32.621 8,04 8,04 2,17 0,11 4,44 0,11 NO 
 12,5% 1.182 57.035 -16.742 38.927 8,04 8,04 2,60 0,11 3,72 0,11 NO 

 25% 1.182 28.419 -16.742 39.615 8,04 8,04 5,23 0,11 3,65 0,11 NO 
 37,5% 1.182 6.227 -16.742 39.525 8,04 8,04 23,85 0,11 3,66 0,11 NO 

 50% - - -15.239 38.205 8,04 8,04 - VNR 3,80 0,11 NO 

 62,5% -16.742 64 -15.266 32.069 8,04 8,04 NS 0,11 4,52 0,11 NO 
 75% -16.742 25.866 1.182 21.824 8,04 8,04 5,60 0,11 6,80 0,11 NO 

 87,5% -16.742 58.088 1.182 18.331 8,04 8,04 2,49 0,11 8,10 0,11 NO 
 100% -16.742 70.824 1.182 8.417 8,04 16,08 2,04 0,10 34,38 0,19 NO 

Trave 19-20 0% 1.254 68.164 -14.964 8.367 8,04 16,08 2,18 0,11 34,21 0,18 NO 

 12,5% 1.254 56.797 -14.964 17.401 8,04 8,04 2,61 0,11 8,34 0,11 NO 
 25% 1.254 27.776 -14.964 20.140 8,04 8,04 5,35 0,11 7,21 0,11 NO 

 37,5% 1.254 5.048 -7.669 21.989 8,04 8,04 29,42 0,11 6,67 0,11 NO 
 50% - - 460 23.587 8,04 8,04 - VNR 6,29 0,11 NO 

 62,5% -14.170 9.470 460 25.324 8,04 8,04 15,34 0,11 5,86 0,11 NO 
 75% -14.964 31.851 460 25.456 8,04 8,04 4,56 0,11 5,83 0,11 NO 

 87,5% -14.964 60.587 460 22.888 8,04 8,04 2,40 0,11 6,48 0,11 NO 

 100% -14.964 71.856 1.254 14.161 8,04 16,08 2,02 0,10 20,43 0,19 NO 
Trave 20-21 0% -4.461 75.087 -8.904 16.644 8,04 16,08 1,96 0,10 17,27 0,19 NO 

 12,5% -4.461 63.333 -8.904 24.208 8,04 8,04 2,33 0,11 6,05 0,11 NO 
 25% -4.461 33.181 -8.904 25.475 8,04 8,04 4,44 0,11 5,75 0,11 NO 

 37,5% -4.461 9.322 -8.904 25.756 8,04 8,04 15,80 0,11 5,68 0,11 NO 
 50% - - -11.154 23.426 8,04 8,04 - VNR 6,23 0,11 NO 

 62,5% -9.650 8.508 -4.461 24.743 8,04 8,04 17,19 0,11 5,95 0,11 NO 

 75% -9.650 32.413 -4.461 24.481 8,04 8,04 4,51 0,11 6,02 0,11 NO 
 87,5% -9.650 62.614 -4.461 23.160 8,04 8,04 2,34 0,11 6,36 0,11 NO 

 100% -9.650 74.383 -3.715 15.554 8,04 16,08 1,97 0,10 18,54 0,19 NO 
Trave 21-22 0% -10.082 74.429 -4.026 15.635 8,04 16,08 1,96 0,10 18,44 0,19 NO 

 12,5% -10.082 62.652 -4.026 23.214 8,04 8,04 2,33 0,11 6,35 0,11 NO 
 25% -10.082 32.433 -4.026 24.496 8,04 8,04 4,51 0,11 6,02 0,11 NO 

 37,5% -9.339 8.516 -4.026 24.772 16,08 8,04 33,74 0,19 5,95 0,10 NO 

 50% - - -11.331 23.444 16,08 8,04 - VNR 6,22 0,10 NO 
 62,5% -4.026 9.424 -9.339 25.854 8,04 8,04 15,64 0,11 5,66 0,11 NO 

 75% -4.026 33.320 -9.339 25.563 8,04 8,04 4,42 0,11 5,72 0,11 NO 
 87,5% -4.026 63.512 -9.339 24.334 8,04 8,04 2,32 0,11 6,01 0,11 NO 

 100% -4.026 75.278 -9.339 16.809 8,04 16,08 1,96 0,10 17,09 0,19 NO 

Trave 22-23 0% -15.455 71.711 1.742 14.058 8,04 16,08 2,02 0,10 20,59 0,19 NO 
 12,5% -15.455 60.466 957 22.902 8,04 8,04 2,40 0,11 6,48 0,11 NO 

 25% -15.455 31.803 957 25.526 8,04 8,04 4,56 0,11 5,82 0,11 NO 
 37,5% -14.671 9.525 957 25.378 8,04 8,04 15,25 0,11 5,85 0,11 NO 

 50% - - 957 23.697 16,08 8,04 - VNR 6,26 0,11 NO 
 62,5% 1.742 4.789 -7.648 21.984 8,04 8,04 31,03 0,11 6,67 0,11 NO 

 75% 1.742 27.442 -15.455 19.901 8,04 8,04 5,42 0,11 7,29 0,11 NO 

 87,5% 1.742 56.392 -15.455 17.090 8,04 8,04 2,64 0,11 8,49 0,11 NO 
 100% 1.742 67.733 -15.455 7.985 8,04 16,08 2,19 0,11 35,84 0,18 NO 

Trave 23-24 0% -16.699 70.506 1.138 8.130 8,04 16,08 2,05 0,10 35,59 0,19 NO 
 12,5% -16.699 57.783 1.138 18.079 8,04 8,04 2,51 0,11 8,21 0,11 NO 

 25% -16.699 25.594 -9.049 21.421 8,04 8,04 5,66 0,11 6,83 0,11 NO 
 37,5% - - -15.332 32.112 8,04 8,04 - VNR 4,52 0,11 NO 

 50% - - -15.305 38.229 8,04 8,04 - VNR 3,80 0,11 NO 

 62,5% 1.138 6.343 -16.699 39.640 8,04 8,04 23,41 0,11 3,65 0,11 NO 
 75% 1.138 28.503 -16.699 39.718 8,04 8,04 5,21 0,11 3,65 0,11 NO 

 87,5% 1.138 57.082 -16.699 39.017 8,04 8,04 2,60 0,11 3,71 0,11 NO 
 100% 1.138 68.550 -16.699 32.675 8,04 8,04 2,17 0,11 4,43 0,11 NO 

Fondazione Travata: Trave 1-8-10-12-14-16-18 
Trave 1-8 0% 208 67.568 -11.626 42.841 8,04 8,04 2,19 0,11 3,40 0,11 NO 

 12,5% 208 59.016 -11.626 44.973 8,04 8,04 2,51 0,11 3,24 0,11 NO 

 25% 208 32.300 -11.626 44.690 8,04 8,04 4,59 0,11 3,26 0,11 NO 
 37,5% 208 10.758 -11.626 43.877 8,04 8,04 13,78 0,11 3,32 0,11 NO 

 50% - - -11.377 39.225 8,04 8,04 - VNR 3,72 0,11 NO 
 62,5% - - -11.377 33.986 8,04 8,04 - VNR 4,29 0,11 NO 

 75% -11.626 21.962 -6.833 23.913 8,04 8,04 6,64 0,11 6,14 0,11 NO 

 87,5% -11.626 50.870 208 23.678 8,04 8,04 2,87 0,11 6,26 0,11 NO 
 100% -11.626 60.045 208 19.355 8,04 8,04 2,43 0,11 7,66 0,11 NO 

Trave 8-10 0% -5.428 29.278 - - 8,04 8,04 5,03 0,11 - VNR NO 
 12,5% -6.668 33.311 - - 8,04 8,04 4,41 0,11 - VNR NO 

 25% -6.668 39.368 3.098 1.277 8,04 8,04 3,73 0,11 NS 0,12 NO 
 37,5% -6.668 45.612 3.098 6.554 8,04 8,04 3,22 0,11 22,72 0,12 NO 

 50% -6.668 52.044 3.098 11.643 8,04 8,04 2,82 0,11 12,79 0,12 NO 
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 62,5% -6.668 58.663 3.098 16.545 8,04 8,04 2,50 0,11 9,00 0,12 NO 
 75% -6.668 64.624 3.098 20.689 8,04 8,04 2,27 0,11 7,20 0,12 NO 

 87,5% -6.668 64.624 3.098 20.689 8,04 16,08 2,27 0,10 14,00 0,19 NO 
 100% -6.668 64.624 3.098 20.689 8,04 16,08 2,27 0,10 14,00 0,19 NO 

Trave 10-12 0% -16.082 77.598 3.925 26.141 8,04 16,08 1,87 0,10 11,09 0,19 NO 

 12,5% -16.082 66.464 3.925 30.895 8,04 8,04 2,18 0,11 4,82 0,12 NO 
 25% -16.082 36.470 3.925 31.175 8,04 8,04 3,97 0,11 4,78 0,12 NO 

 37,5% -16.082 12.346 3.925 30.823 16,08 8,04 23,17 0,18 4,84 0,11 NO 
 50% - - 3.925 25.849 8,04 8,04 - VNR 5,77 0,12 NO 

 62,5% 3.925 8.792 -17.136 25.689 8,04 8,04 16,95 0,12 5,63 0,11 NO 

 75% 3.925 33.390 -17.136 25.870 8,04 8,04 4,46 0,12 5,59 0,11 NO 
 87,5% 3.925 63.858 -17.136 25.418 8,04 8,04 2,33 0,12 5,69 0,11 NO 

 100% 3.925 75.146 -16.082 20.223 8,04 16,08 1,98 0,11 14,15 0,18 NO 
Trave 12-14 0% -27.121 74.557 13.085 17.596 8,04 16,08 1,91 0,10 16,57 0,19 NO 

 12,5% -27.121 62.211 13.085 25.869 8,04 8,04 2,29 0,11 5,84 0,12 NO 
 25% -27.121 31.855 13.085 27.592 8,04 8,04 4,48 0,11 5,47 0,12 NO 

 37,5% -27.121 8.048 13.085 27.767 16,08 8,04 35,28 0,18 5,44 0,11 NO 

 50% - - -3.011 25.773 16,08 8,04 - VNR 5,73 0,11 NO 
 62,5% 13.085 6.530 -16.980 24.594 8,04 8,04 23,12 0,12 5,88 0,11 NO 

 75% 13.085 31.005 -26.178 24.191 8,04 8,04 4,87 0,12 5,90 0,11 NO 
 87,5% 13.085 62.027 -26.178 21.833 8,04 8,04 2,43 0,12 6,54 0,11 NO 

 100% 13.085 74.609 -26.178 12.924 8,04 16,08 2,02 0,11 21,98 0,18 NO 
Trave 14-16 0% -25.151 65.170 12.324 6.557 8,04 16,08 2,19 0,10 44,45 0,19 NO 

 12,5% -25.151 53.783 11.446 17.699 8,04 8,04 2,66 0,11 8,51 0,12 NO 

 25% -24.273 26.160 11.446 22.330 8,04 8,04 5,47 0,11 6,74 0,12 NO 
 37,5% -24.273 5.153 -3.575 23.437 8,04 8,04 27,79 0,11 6,29 0,11 NO 

 50% - - -7.117 22.916 16,08 8,04 - VNR 6,40 0,10 NO 
 62,5% 12.324 3.529 -7.117 22.307 8,04 8,04 42,73 0,12 6,58 0,11 NO 

 75% 12.324 25.196 -25.151 19.005 8,04 8,04 5,98 0,12 7,53 0,11 NO 
 87,5% 12.324 53.409 -25.151 13.916 8,04 8,04 2,82 0,12 10,28 0,11 NO 

 100% 12.324 64.994 -25.151 2.275 8,04 16,08 2,32 0,11 NS 0,18 NO 

Trave 16-18 0% -21.160 69.633 6.257 2.376 8,04 16,08 2,07 0,10 NS 0,19 NO 
 12,5% -21.160 57.091 6.257 14.246 8,04 16,08 2,52 0,10 20,38 0,19 NO 

 25% -21.160 25.467 -6.582 19.353 8,04 8,04 5,65 0,11 7,59 0,11 NO 
 37,5% -21.160 271 -16.779 31.258 8,04 8,04 NS 0,11 4,63 0,11 NO 

 50% - - -16.779 37.844 8,04 8,04 - VNR 3,83 0,11 NO 

 62,5% 6.257 2.554 -16.779 38.108 8,04 8,04 58,55 0,12 3,80 0,11 NO 
 75% 6.257 22.824 -21.160 37.145 8,04 8,04 6,55 0,12 3,87 0,11 NO 

 87,5% 6.257 49.522 -21.160 36.235 8,04 8,04 3,02 0,12 3,97 0,11 NO 
 100% 6.257 60.345 -21.160 29.292 8,04 8,04 2,48 0,12 4,91 0,11 NO 

Fondazione Travata: Trave 7-9-11-13-15-17-24 
Trave 7-9 0% 169 67.789 -11.587 43.027 8,04 8,04 2,19 0,11 3,39 0,11 NO 

 12,5% 169 59.223 -11.587 45.111 8,04 8,04 2,50 0,11 3,23 0,11 NO 

 25% 169 32.458 -11.587 44.848 8,04 8,04 4,57 0,11 3,25 0,11 NO 
 37,5% 169 10.866 -11.587 43.986 8,04 8,04 13,65 0,11 3,32 0,11 NO 

 50% - - -11.363 39.234 8,04 8,04 - VNR 3,72 0,11 NO 
 62,5% - - -11.363 33.992 8,04 8,04 - VNR 4,29 0,11 NO 

 75% -11.587 22.069 -6.849 23.917 8,04 8,04 6,61 0,11 6,14 0,11 NO 
 87,5% -11.587 51.026 169 23.768 8,04 8,04 2,86 0,11 6,24 0,11 NO 

 100% -11.587 60.215 169 19.494 8,04 8,04 2,42 0,11 7,61 0,11 NO 

Trave 9-11 0% -5.409 29.284 - - 8,04 8,04 5,02 0,11 - VNR NO 
 12,5% -6.603 33.388 - - 8,04 8,04 4,40 0,11 - VNR NO 

 25% -6.603 39.478 3.033 1.388 8,04 8,04 3,72 0,11 NS 0,12 NO 
 37,5% -6.603 45.757 3.033 6.698 8,04 8,04 3,21 0,11 22,23 0,12 NO 

 50% -6.603 52.222 3.033 11.822 8,04 8,04 2,81 0,11 12,59 0,12 NO 
 62,5% -6.603 58.876 3.033 16.757 8,04 8,04 2,49 0,11 8,88 0,12 NO 

 75% -6.603 64.867 3.033 20.931 8,04 8,04 2,26 0,11 7,11 0,12 NO 

 87,5% -6.603 64.867 3.033 20.931 8,04 16,08 2,26 0,10 13,84 0,19 NO 
 100% -6.603 64.867 3.033 20.931 8,04 16,08 2,26 0,10 13,84 0,19 NO 

Trave 11-13 0% -16.291 77.863 4.134 26.364 8,04 16,08 1,86 0,10 11,00 0,19 NO 
 12,5% -16.291 66.708 4.134 31.057 8,04 8,04 2,17 0,11 4,80 0,12 NO 

 25% -16.291 36.653 4.134 31.317 8,04 8,04 3,95 0,11 4,76 0,12 NO 

 37,5% -16.291 12.467 4.134 30.944 16,08 8,04 22,94 0,18 4,82 0,11 NO 
 50% - - 4.134 25.908 8,04 8,04 - VNR 5,76 0,12 NO 

 62,5% 4.134 8.878 -17.344 25.775 8,04 8,04 16,79 0,12 5,61 0,11 NO 
 75% 4.134 33.538 -17.344 25.976 8,04 8,04 4,45 0,12 5,57 0,11 NO 

 87,5% 4.134 64.068 -17.344 25.544 8,04 8,04 2,33 0,12 5,66 0,11 NO 
 100% 4.134 75.376 -16.291 20.411 8,04 16,08 1,98 0,11 14,01 0,18 NO 

Trave 13-15 0% -27.460 74.854 13.424 17.841 8,04 16,08 1,90 0,10 16,35 0,19 NO 
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 12,5% -27.460 62.478 13.424 26.029 8,04 8,04 2,28 0,11 5,80 0,12 NO 
 25% -27.460 32.037 13.424 27.667 8,04 8,04 4,45 0,11 5,46 0,12 NO 

 37,5% -27.460 8.146 13.424 27.866 16,08 8,04 34,85 0,18 5,42 0,11 NO 
 50% - - -2.946 25.767 16,08 8,04 - VNR 5,73 0,11 NO 

 62,5% 13.424 6.710 -26.517 24.360 8,04 8,04 22,51 0,12 5,86 0,11 NO 

 75% 13.424 31.270 -26.517 24.345 8,04 8,04 4,83 0,12 5,86 0,11 NO 
 87,5% 13.424 62.377 -26.517 22.071 8,04 8,04 2,42 0,12 6,47 0,11 NO 

 100% 13.424 74.988 -26.517 13.246 8,04 16,08 2,01 0,11 21,44 0,18 NO 
Trave 15-17 0% -25.624 65.252 12.796 6.650 8,04 16,08 2,19 0,10 43,84 0,19 NO 

 12,5% -25.624 53.871 11.916 17.811 8,04 8,04 2,65 0,11 8,46 0,12 NO 

 25% -25.624 26.235 11.916 22.462 8,04 8,04 5,45 0,11 6,71 0,12 NO 
 37,5% -24.743 5.280 -3.475 23.464 8,04 8,04 27,11 0,11 6,29 0,11 NO 

 50% - - -3.475 23.041 16,08 8,04 - VNR 6,40 0,11 NO 
 62,5% 12.796 3.341 -7.107 22.305 8,04 8,04 45,16 0,12 6,58 0,11 NO 

 75% 12.796 24.988 -25.624 18.821 8,04 8,04 6,04 0,12 7,59 0,11 NO 
 87,5% 12.796 53.183 -25.624 13.712 8,04 8,04 2,84 0,12 10,42 0,11 NO 

 100% 12.796 64.761 -25.624 2.053 8,04 16,08 2,33 0,11 NS 0,18 NO 

Trave 17-24 0% -21.092 69.410 6.189 2.164 8,04 16,08 2,07 0,10 NS 0,19 NO 
 12,5% -21.092 56.872 6.189 14.045 8,04 16,08 2,53 0,10 20,67 0,19 NO 

 25% -21.092 25.260 -6.608 19.302 8,04 8,04 5,70 0,11 7,61 0,11 NO 
 37,5% -21.092 76 -16.759 31.302 8,04 8,04 NS 0,11 4,63 0,11 NO 

 50% - - -16.759 37.878 8,04 8,04 - VNR 3,82 0,11 NO 
 62,5% 6.189 2.710 -16.759 38.138 8,04 8,04 55,18 0,12 3,80 0,11 NO 

 75% 6.189 22.969 -21.092 37.296 8,04 8,04 6,51 0,12 3,86 0,11 NO 

 87,5% 6.189 49.655 -21.092 36.382 8,04 8,04 3,01 0,12 3,95 0,11 NO 
 100% 6.189 60.474 -21.092 29.427 8,04 8,04 2,47 0,12 4,89 0,11 NO 

LEGENDA: 
IdTr Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo 

iniziale. 
NEd,s, MEd,3,s Sollecitazioni di progetto per armatura superiore. 

NEd,i, MEd,3,i Sollecitazioni di progetto per armatura inferiore. 
As,s, As,i Armatura a flessione superiore e inferiore. 

(X/d)s Indice di duttilità superiore (VNR = Verifica non richiesta). 
(X/d)i Indice di duttilità inferiore (VNR = Verifica non richiesta). 

CSsup, CSinf Coefficiente di sicurezza relativo alle sollecitazioni che tendono le fibre superiori e inferiori ([NS] =  Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= 
Verifica Non Richiesta). 

Rf [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo. 

 
TRAVI (CA) - VERIFICA DI GERARCHIA DELLE RESISTENZE  A TAGLIO (Elevazione)  

Travi (CA) - Verifica di gerarchia delle resistenze a taglio 
IdTr %LL

I 
LLI MRd

(+) MRd
(-) VEd,E

(+

) 
VEd,E

(-) VEd,G+

Q 
VEd,G γRd  VEd,GR

(

+) 
VEd,GR

(

-) 
VEd,EL

(

+) 
VEd,EL

(-

) 
CS(+

) 
CS(-) No

te 
 [%] [m] [N∙m] [N∙m] [N] [N] [N] [N]  [N] [N] [N] [N]    

Piano Terra Travata: Trave 1-2-3-4-5-6-7 (b) 
Trave 1-2 0% 5,05 57.944 36.081 25.172 22.990 12.302 10.807 1,0 37.473 -

12.183 
0 0 2,36 7,25 GR 

100
% 

69.173 80.019 25.172 22.990 -
12.302 

-
10.807 

14.365 -
35.292 

0 0 6,15 2,50 

Trave 2-3 0% 5,00 80.719 69.879 30.152 30.152 12.180 10.700 1,0 42.332 -
19.452 

0 0 2,09 4,54 GR 

100
% 

70.041 80.880 30.152 30.152 -
12.180 

-
10.700 

19.452 -
42.332 

0 0 4,54 2,09 

Trave 3-4 0% 5,00 81.366 70.531 30.381 30.381 12.180 10.700 1,0 42.561 -
19.681 

0 0 2,07 4,49 GR 

100
% 

70.539 81.374 30.381 30.381 -
12.180 

-
10.700 

19.681 -
42.561 

0 0 4,49 2,07 

Trave 4-5 0% 5,00 81.366 70.531 30.381 30.381 12.180 10.700 1,0 42.561 -
19.681 

0 0 2,07 4,49 GR 

100
% 

70.539 81.374 30.381 30.381 -
12.180 

-
10.700 

19.681 -
42.561 

0 0 4,49 2,07 

Trave 5-6 0% 5,00 80.718 69.879 30.152 30.151 12.180 10.700 1,0 42.332 -
19.451 

0 0 2,09 4,54 GR 

100
% 

70.041 80.878 30.152 30.151 -
12.180 

-
10.700 

19.452 -
42.331 

0 0 4,54 2,09 

Trave 6-7 0% 5,05 79.654 68.805 22.994 25.174 12.302 10.807 1,0 35.296 -
14.367 

0 0 2,50 6,15 GR 

100 36.467 58.326 22.994 25.174 - - 12.187 - 0 0 7,25 2,36 
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% 12.302 10.807 37.477 
Piano Terra Travata: Trave 1-2-3-4-5-6-7 (a) 

Trave 1-2 0% 5,05 101.85
1 

81.890 34.020 32.214 32.686 24.745 1,0 66.706 -7.469 0 0 1,32 11,8
2 

GR 

100
% 

69.951 80.790 34.020 32.214 -
32.686 

-
24.745 

9.275 -
64.900 

0 0 9,52 1,36 

Trave 2-3 0% 5,00 80.655 69.814 38.719 38.549 32.363 24.500 1,0 71.081 -
14.049 

0 0 1,24 6,29 GR 

100
% 

112.93
8 

122.93
2 

38.719 38.549 -
32.362 

-
24.500 

14.219 -
70.912 

0 0 6,21 1,25 

Trave 3-4 0% 5,00 123.06
6 

113.07
4 

47.230 47.230 32.362 24.500 1,0 79.592 -
22.730 

0 0 1,11 3,88 GR 

100
% 

113.08
2 

123.07
4 

47.230 47.230 -
32.363 

-
24.500 

22.730 -
79.592 

0 0 3,88 1,11 

Trave 4-5 0% 5,00 123.06
6 

113.07
4 

47.229 47.230 32.362 24.500 1,0 79.592 -
22.730 

0 0 1,11 3,88 GR 

100
% 

113.08
0 

123.07
4 

47.229 47.230 -
32.363 

-
24.500 

22.729 -
79.592 

0 0 3,88 1,11 

Trave 5-6 0% 5,00 122.90
3 

112.90
9 

38.550 38.719 32.362 24.500 1,0 70.913 -
14.219 

0 0 1,25 6,21 GR 

100
% 

69.848 80.687 38.550 38.719 -
32.363 

-
24.500 

14.050 -
71.082 

0 0 6,28 1,24 

Trave 6-7 0% 5,05 80.723 69.883 32.214 34.019 32.686 24.745 1,0 64.900 -9.274 0 0 1,36 9,52 GR 
100
% 

81.956 101.91
4 

32.214 34.019 -
32.686 

-
24.745 

7.469 -
66.705 

0 0 11,8
2 

1,32 

Piano Terra Travata: Trave 18-19-20-21-22-23-24 (b) 

Trave 18-19 0% 5,05 101.82
3 

81.861 34.005 32.198 32.686 24.745 1,0 66.691 -7.453 0 0 1,32 11,8
5 

GR 

100
% 

69.900 80.740 34.005 32.198 -
32.686 

-
24.745 

9.259 -
64.884 

0 0 9,54 1,36 

Trave 19-20 0% 5,00 80.571 69.730 38.686 38.516 32.363 24.500 1,0 71.048 -
14.016 

0 0 1,24 6,30 GR 

100
% 

112.85
7 

122.85
2 

38.686 38.516 -
32.362 

-
24.500 

14.186 -
70.879 

0 0 6,22 1,25 

Trave 20-21 0% 5,00 137.89
1 

127.96
7 

53.174 53.175 32.362 24.500 1,0 85.537 -
28.675 

0 0 1,03 3,08 GR 

100
% 

127.98
1 

137.90
5 

53.174 53.175 -
32.363 

-
24.500 

28.674 -
85.537 

0 0 3,08 1,03 

Trave 21-22 0% 5,00 80.690 69.850 30.111 30.111 32.362 24.500 1,0 62.473 -5.611 0 0 1,41 15,7
4 

GR 

100
% 

69.864 80.703 30.111 30.111 -
32.363 

-
24.500 

5.611 -
62.473 

0 0 15,7
4 

1,41 

Trave 22-23 0% 5,00 80.502 69.661 30.033 30.034 32.362 24.500 1,0 62.396 -5.534 0 0 1,42 15,9
6 

GR 

100
% 

69.665 80.508 30.033 30.034 -
32.363 

-
24.500 

5.533 -
62.396 

0 0 15,9
6 

1,42 

Trave 23-24 0% 5,05 80.696 69.856 32.201 34.006 32.686 24.745 1,0 64.887 -9.261 0 0 1,36 9,53 GR 
100
% 

81.917 101.87
6 

32.201 34.006 -
32.686 

-
24.745 

7.456 -
66.692 

0 0 11,8
4 

1,32 

Piano Terra Travata: Trave 18-19-20-21-22-23-24 (a) 

Trave 18-19 0% 5,05 57.805 35.945 25.118 22.937 12.302 10.807 1,0 37.420 -
12.130 

0 0 2,36 7,28 GR 

100
% 

69.042 79.889 25.118 22.937 -
12.302 

-
10.807 

14.311 -
35.240 

0 0 6,17 2,51 

Trave 19-20 0% 5,00 80.767 69.928 30.170 30.170 12.180 10.700 1,0 42.350 -
19.470 

0 0 2,08 4,54 GR 

100
% 

70.082 80.921 30.170 30.170 -
12.180 

-
10.700 

19.470 -
42.350 

0 0 4,54 2,08 

Trave 20-21 0% 5,00 81.401 70.569 30.396 30.396 12.180 10.700 1,0 42.576 -
19.696 

0 0 2,07 4,48 GR 

100
% 

70.576 81.410 30.396 30.396 -
12.180 

-
10.700 

19.696 -
42.576 

0 0 4,48 2,07 

Trave 21-22 0% 5,00 81.410 70.576 30.398 30.399 12.180 10.700 1,0 42.578 -
19.699 

0 0 2,07 4,48 GR 

100
% 

70.582 81.416 30.398 30.399 -
12.180 

-
10.700 

19.698 -
42.579 

0 0 4,48 2,07 

Trave 22-23 0% 5,00 80.860 70.022 30.201 30.201 12.180 10.700 1,0 42.381 -
19.501 

0 0 2,08 4,53 GR 

100
% 

70.147 80.985 30.201 30.201 -
12.180 

-
10.700 

19.501 -
42.381 

0 0 4,53 2,08 
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Trave 23-24 0% 5,05 79.618 68.770 22.975 25.155 12.302 10.807 1,0 35.277 -
14.348 

0 0 2,50 6,15 GR 

100
% 

36.405 58.264 22.975 25.155 -
12.302 

-
10.807 

12.168 -
37.457 

0 0 7,26 2,36 

Piano Terra Travata: Trave 1-10-12-14-16-18 
Trave 1-10 0% 6,45 81.285 81.285 30.039 28.490 9.675 9.675 1,0 39.714 -

18.815 
0 0 2,22 4,69 GR 

100
% 

112.46
4 

102.47
4 

30.039 28.490 -9.675 -9.675 20.364 -
38.165 

0 0 4,34 2,31 

Trave 10-12 0% 4,90 101.15
1 

111.15
4 

43.498 47.581 7.350 7.350 1,0 50.848 -
40.231 

0 0 1,74 2,19 GR 

100
% 

111.99
0 

121.99
3 

43.498 47.581 -7.350 -7.350 36.148 -
54.931 

0 0 2,44 1,61 

Trave 12-14 0% 5,10 79.817 68.970 29.237 29.236 7.650 7.650 1,0 36.887 -
21.586 

0 0 2,39 4,09 GR 

100
% 

69.290 80.135 29.237 29.236 -7.650 -7.650 21.587 -
36.886 

0 0 4,09 2,39 

Trave 14-16 0% 5,10 80.650 69.808 29.540 29.540 7.650 7.650 1,0 37.190 -
21.890 

0 0 2,37 4,03 GR 

100
% 

70.005 80.844 29.540 29.540 -7.650 -7.650 21.890 -
37.190 

0 0 4,03 2,37 

Trave 16-18 0% 5,05 79.339 68.490 22.887 25.066 7.579 7.579 1,0 30.465 -
17.487 

0 0 2,90 5,05 GR 

100
% 

36.297 58.158 22.887 25.066 -7.579 -7.579 15.307 -
32.645 

0 0 5,77 2,70 

Piano Terra Travata: Trave 1-8-10-12-14-16-18 

Trave 1-8 0% 4,60 203.24
8 

166.67
1 

63.467 64.102 34.374 27.140 1,0 97.841 -
36.962 

0 0 1,59 4,22 GR 

100
% 

88.701 128.19
8 

63.467 64.102 -
34.374 

-
27.140 

36.327 -
98.476 

0 0 4,29 1,58 

Trave 10-12 0% 4,90 201.65
1 

242.54
2 

74.827 98.224 36.615 28.910 1,0 111.44
2 

-
69.314 

0 0 1,40 2,25 GR 

100
% 

164.99
9 

238.75
6 

74.827 98.224 -
36.615 

-
28.910 

45.917 -
134.83

9 

0 0 3,40 1,16 

Trave 12-14 0% 5,10 120.59
5 

80.491 45.564 39.661 33.010 24.990 1,0 78.574 -
14.671 

0 0 1,12 6,02 GR 

100
% 

111.78
2 

121.78
0 

45.564 39.661 -
33.010 

-
24.990 

20.574 -
72.671 

0 0 4,29 1,21 

Trave 14-16 0% 5,10 121.91
4 

111.91
7 

37.421 37.585 33.010 24.990 1,0 70.430 -
12.595 

0 0 1,25 7,01 GR 

100
% 

68.932 79.768 37.421 37.585 -
33.009 

-
24.990 

12.431 -
70.594 

0 0 7,10 1,25 

Trave 16-18 0% 5,05 80.414 69.583 32.082 33.887 32.703 24.757 1,0 64.784 -9.130 0 0 1,36 9,67 GR 

100
% 

81.680 101.63
4 

32.082 33.887 -
32.702 

-
24.758 

7.324 -
66.590 

0 0 12,0
5 

1,33 

Piano Terra Travata: Trave 7-9-11-13-15-17-24 
Trave 7-9 0% 4,60 203.24

8 
166.67

1 
63.470 64.104 34.373 27.140 1,0 97.843 -

36.964 
0 0 1,59 4,22 GR 

100
% 

88.712 128.20
8 

63.470 64.104 -
34.374 

-
27.140 

36.330 -
98.478 

0 0 4,29 1,58 

Trave 11-13 0% 4,90 228.22
5 

268.07
1 

80.232 103.41
8 

36.615 28.910 1,0 116.84
7 

-
74.508 

0 0 1,33 2,09 GR 

100
% 

164.91
1 

238.67
7 

80.232 103.41
8 

-
36.615 

-
28.910 

51.322 -
140.03

3 

0 0 3,04 1,11 

Trave 13-15 0% 5,10 120.51
4 

80.398 45.536 39.631 33.010 24.990 1,0 78.546 -
14.641 

0 0 1,12 6,03 GR 

100
% 

111.72
0 

121.72
0 

45.536 39.631 -
33.010 

-
24.990 

20.546 -
72.641 

0 0 4,30 1,21 

Trave 15-17 0% 5,10 121.81
4 

111.81
9 

37.386 37.550 33.010 24.990 1,0 70.395 -
12.560 

0 0 1,25 7,03 GR 

100
% 

68.852 79.686 37.386 37.550 -
33.009 

-
24.990 

12.396 -
70.559 

0 0 7,12 1,25 

Trave 17-24 0% 5,05 122.70
6 

112.71
6 

40.457 42.429 32.703 24.757 1,0 73.160 -
17.672 

0 0 1,21 4,99 GR 

100
% 

81.707 101.66
1 

40.457 42.429 -
32.702 

-
24.758 

15.700 -
75.132 

0 0 5,62 1,17 

Piano Terra Travata: Trave 7-11-13-15-17-24 

Trave 7-11 0% 6,45 81.283 81.283 30.038 28.489 9.675 9.675 1,0 39.713 - 0 0 2,22 4,69 GR 
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18.814 
100
% 

112.46
1 

102.47
1 

30.038 28.489 -9.675 -9.675 20.363 -
38.164 

0 0 4,34 2,31 

Trave 11-13 0% 4,90 101.14
8 

111.14
8 

43.496 47.579 7.350 7.350 1,0 50.846 -
40.229 

0 0 1,74 2,19 GR 

100
% 

111.98
4 

121.98
7 

43.496 47.579 -7.350 -7.350 36.146 -
54.929 

0 0 2,44 1,61 

Trave 13-15 0% 5,10 79.825 68.980 29.239 29.239 7.650 7.650 1,0 36.889 -
21.589 

0 0 2,39 4,09 GR 

100
% 

69.296 80.140 29.239 29.239 -7.650 -7.650 21.589 -
36.889 

0 0 4,09 2,39 

Trave 15-17 0% 5,10 80.758 69.919 29.575 29.574 7.650 7.650 1,0 37.225 -
21.924 

0 0 2,37 4,03 GR 

100
% 

70.073 80.910 29.575 29.574 -7.650 -7.650 21.925 -
37.224 

0 0 4,03 2,37 

Trave 17-24 0% 5,05 79.448 68.599 22.921 25.100 7.579 7.579 1,0 30.500 -
17.522 

0 0 2,90 5,04 GR 

100
% 

36.361 58.221 22.921 25.100 -7.579 -7.579 15.342 -
32.680 

0 0 5,76 2,70 

Fondazione Travata: Trave 1-2-3-4-5-6-7 

Trave 1-2 0% 5,05 148.47
4 

144.69
6 

86.695 57.298 40.690 31.815 1,0 127.38
6 

-
25.483 

0 0 1,58 7,90 GR 

100
% 

289.33
7 

144.66
1 

86.695 57.298 -
40.691 

-
31.815 

54.880 -
97.989 

0 0 3,67 2,05 

Trave 2-3 0% 5,00 148.46
8 

286.18
2 

87.564 86.241 40.288 31.500 1,0 127.85
2 

-
54.741 

0 0 1,57 3,68 GR 

100
% 

289.35
4 

145.02
3 

87.564 86.241 -
40.287 

-
31.500 

56.064 -
126.52

8 

0 0 3,59 1,59 

Trave 3-4 0% 5,00 147.25
8 

287.37
2 

87.100 86.697 40.287 31.500 1,0 127.38
7 

-
55.197 

0 0 1,58 3,65 GR 

100
% 

288.24
2 

146.11
2 

87.100 86.697 -
40.288 

-
31.500 

55.600 -
126.98

4 

0 0 3,62 1,59 

Trave 4-5 0% 5,00 146.11
2 

288.24
7 

86.696 87.102 40.287 31.500 1,0 126.98
3 

-
55.602 

0 0 1,59 3,62 GR 

100
% 

287.36
6 

147.26
1 

86.696 87.102 -
40.288 

-
31.500 

55.196 -
127.38

9 

0 0 3,65 1,58 

Trave 5-6 0% 5,00 145.01
7 

289.35
7 

86.239 87.565 40.287 31.500 1,0 126.52
7 

-
56.065 

0 0 1,59 3,59 GR 

100
% 

286.17
9 

148.47
0 

86.239 87.565 -
40.288 

-
31.500 

54.739 -
127.85

3 

0 0 3,68 1,57 

Trave 6-7 0% 5,05 144.65
9 

289.34
3 

57.297 86.697 40.690 31.815 1,0 97.988 -
54.882 

0 0 2,05 3,67 GR 

100
% 

144.69
3 

148.47
7 

57.297 86.697 -
40.691 

-
31.815 

25.482 -
127.38

8 

0 0 7,90 1,58 

Fondazione Travata: Trave 18-19-20-21-22-23-24 
Trave 18-19 0% 5,05 148.49

3 
144.78

4 
86.703 57.333 40.690 31.815 1,0 127.39

3 
-

25.518 
0 0 1,58 7,89 GR 

100
% 

289.35
7 

144.75
0 

86.703 57.333 -
40.691 

-
31.815 

54.888 -
98.024 

0 0 3,67 2,05 

Trave 19-20 0% 5,00 148.48
6 

286.27
5 

87.571 86.279 40.288 31.500 1,0 127.85
9 

-
54.779 

0 0 1,57 3,67 GR 

100
% 

289.37
1 

145.11
9 

87.571 86.279 -
40.287 

-
31.500 

56.071 -
126.56

6 

0 0 3,59 1,59 

Trave 20-21 0% 5,00 147.29
9 

287.43
5 

87.145 86.731 40.287 31.500 1,0 127.43
2 

-
55.231 

0 0 1,58 3,64 GR 

100
% 

288.42
4 

146.22
1 

87.145 86.731 -
40.288 

-
31.500 

55.645 -
127.01

9 

0 0 3,62 1,58 

Trave 21-22 0% 5,00 146.13
3 

288.36
4 

86.696 87.151 40.287 31.500 1,0 126.98
4 

-
55.651 

0 0 1,59 3,62 GR 

100
% 

287.34
9 

147.39
0 

86.696 87.151 -
40.288 

-
31.500 

55.196 -
127.43

8 

0 0 3,65 1,58 

Trave 22-23 0% 5,00 145.01
7 

289.46
4 

86.239 87.610 40.287 31.500 1,0 126.52
7 

-
56.110 

0 0 1,59 3,59 GR 
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100
% 

286.17
9 

148.58
5 

86.239 87.610 -
40.288 

-
31.500 

54.739 -
127.89

7 

0 0 3,68 1,57 

Trave 23-24 0% 5,05 144.76
1 

289.34
8 

57.337 86.700 40.690 31.815 1,0 98.028 -
54.885 

0 0 2,05 3,67 GR 

100
% 

144.79
2 

148.48
5 

57.337 86.700 -
40.691 

-
31.815 

25.522 -
127.39

0 

0 0 7,89 1,58 

Fondazione Travata: Trave 1-8-10-12-14-16-18 
Trave 1-8 0% 4,60 148.29

3 
145.84

5 
64.475 63.411 35.988 28.244 1,0 100.46

3 
-

35.167 
0 0 2,00 5,72 GR 

100
% 

148.29
3 

145.84
5 

64.475 63.411 -
35.988 

-
28.244 

36.231 -
99.399 

0 0 5,56 2,03 

Trave 10-12 0% 4,90 144.88
7 

289.87
8 

87.948 89.575 38.335 30.086 1,0 126.28
3 

-
59.489 

0 0 1,59 3,38 GR 

100
% 

286.06
0 

149.04
0 

87.948 89.575 -
38.335 

-
30.086 

57.862 -
127.91

0 

0 0 3,48 1,57 

Trave 12-14 0% 5,10 142.59
6 

291.61
8 

83.670 86.776 41.093 32.130 1,0 124.76
3 

-
54.646 

0 0 1,61 3,68 GR 

100
% 

284.12
0 

150.94
0 

83.670 86.776 -
41.094 

-
32.130 

51.540 -
127.87

0 

0 0 3,91 1,57 

Trave 14-16 0% 5,10 143.00
7 

291.47
4 

83.789 86.717 41.093 32.130 1,0 124.88
2 

-
54.587 

0 0 1,61 3,69 GR 

100
% 

284.31
8 

150.78
4 

83.789 86.717 -
41.093 

-
32.130 

51.659 -
127.81

0 

0 0 3,90 1,58 

Trave 16-18 0% 5,05 143.83
4 

290.32
1 

56.942 87.058 40.711 31.831 1,0 97.653 -
55.227 

0 0 2,06 3,65 GR 

100
% 

143.86
7 

149.54
2 

56.942 87.058 -
40.711 

-
31.831 

25.111 -
127.76

9 

0 0 8,02 1,58 

Fondazione Travata: Trave 7-9-11-13-15-17-24 
Trave 7-9 0% 4,60 148.28

3 
145.85

0 
64.471 63.413 35.988 28.244 1,0 100.45

9 
-

35.169 
0 0 2,00 5,72 GR 

100
% 

148.28
3 

145.85
0 

64.471 63.413 -
35.988 

-
28.244 

36.227 -
99.401 

0 0 5,56 2,03 

Trave 11-13 0% 4,90 144.84
5 

289.91
7 

87.931 89.592 38.335 30.086 1,0 126.26
7 

-
59.506 

0 0 1,59 3,38 GR 

100
% 

286.01
9 

149.08
3 

87.931 89.592 -
38.335 

-
30.086 

57.845 -
127.92

7 

0 0 3,48 1,57 

Trave 13-15 0% 5,10 142.52
4 

291.68
2 

83.643 86.802 41.093 32.130 1,0 124.73
6 

-
54.672 

0 0 1,61 3,68 GR 

100
% 

284.05
5 

151.01
1 

83.643 86.802 -
41.094 

-
32.130 

51.513 -
127.89

6 

0 0 3,91 1,57 

Trave 15-17 0% 5,10 142.90
6 

291.56
3 

83.751 86.753 41.093 32.130 1,0 124.84
5 

-
54.623 

0 0 1,61 3,69 GR 

100
% 

284.22
6 

150.88
0 

83.751 86.753 -
41.093 

-
32.130 

51.621 -
127.84

6 

0 0 3,90 1,57 

Trave 17-24 0% 5,05 143.84
7 

290.31
0 

56.948 87.053 40.711 31.831 1,0 97.658 -
55.222 

0 0 2,06 3,65 GR 

100
% 

143.88
3 

149.52
8 

56.948 87.053 -
40.711 

-
31.831 

25.117 -
127.76

4 

0 0 8,01 1,58 

LEGENDA: 
IdTr Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo iniziale. 

LLI Lunghezza libera d'Inflessione. 
MRd Momento resistente del beam, con riferimento alla direzione positiva e negativa del sisma. 

VEd,E Taglio di calcolo dovuto ai momenti resistenti del beam nelle due estremità, con riferimento alla direzione positiva e negativa del sisma. 
VEd,G+Q Taglio di calcolo dovuto ai carichi permanenti e permanenti non strutturali + l’aliquota degli accidentali. 

VEd,G Taglio di calcolo dovuto ai carichi permanenti e permanenti non strutturali.  

γRd  Coefficiente di sovraresistenza. 

VEd,GR Taglio di calcolo dovuto all’applicazione del criterio di Gerarchia delle resistenze, con riferimento alla direzione positiva e negativa del sisma. 

VEd,EL Taglio di calcolo valutato attraverso un’analisi con spettro elastico con q=1. 
CS Coefficiente di sicurezza, con riferimento alla direzione positiva e negativa del sisma. ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100). Per ulteriori dettagli 
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sulla verifica si rimanda alle tabelle relative alle Verifiche a Taglio. 
Note GR = verifica eseguita con il taglio derivante dall’applicazione del criterio della Gerarchia delle Resistenze; SE = verifica eseguita con il taglio derivante da 

un’analisi con spettro elastico con q=1. 

 
PILASTRI (CA) - VERIFICHE A TAGLIO PER PRESSOFLESSI ONE DEVIATA ALLO SLU (Elevazione) 

Pilastri (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione deviata allo SLU 

Lv VEd,3 VEd,2 CS VRcd VRsd,s  Vfd Vj VRd,s  Asw sAsw Rf 
X Y X Y X Y X Y 

 [N] [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm2/cm] [cm]  

Pilastrata: Pilastrata 1 

Piano Terra  (a) 67.325 66.460 2,2
6 

27240
3 

27240
3 

15223
7 

15223
7 

0 0 0 0 - 0,0503 20 NO 

Piano Terra  (b) 62.287 61.928 2,4
4 

26684
2 

26684
2 

15223
7 

15223
7 

0 0 0 0 - 0,0503 20 NO 

Pilastrata: Pilastrata 2 
Piano Terra  (a) 67.477 66.412 2,2

6 
27676

7 
27676

7 
15223

7 
15223

7 
0 0 0 0 - 0,0503 20 NO 

Piano Terra  (b) 66.534 65.964 2,2
9 

27043
4 

27043
4 

15223
7 

15223
7 

0 0 0 0 - 0,0503 20 NO 

Pilastrata: Pilastrata 3 

Piano Terra  (a) 121.814 120.651 1,2
5 

27690
0 

27690
0 

15223
7 

15223
7 

0 0 0 0 - 0,0503 20 SI 

Piano Terra  (b) 127.165 126.744 1,2
0 

27047
3 

27047
3 

15223
7 

15223
7 

0 0 0 0 - 0,0503 20 SI 

Pilastrata: Pilastrata 4 

Piano Terra  (a) 121.773 120.621 1,2
5 

27691
3 

27691
3 

15223
7 

15223
7 

0 0 0 0 - 0,0503 20 SI 

Piano Terra  (b) 127.136 126.724 1,2
0 

27047
4 

27047
4 

15223
7 

15223
7 

0 0 0 0 - 0,0503 20 SI 

Pilastrata: Pilastrata 5 
Piano Terra  (a) 121.814 120.651 1,2

5 
27690

0 
27690

0 
15223

7 
15223

7 
0 0 0 0 - 0,0503 20 SI 

Piano Terra  (b) 127.165 126.744 1,2
0 

27047
3 

27047
3 

15223
7 

15223
7 

0 0 0 0 - 0,0503 20 SI 

Pilastrata: Pilastrata 6 

Piano Terra  (a) 67.477 66.412 2,2
6 

27676
7 

27676
7 

15223
7 

15223
7 

0 0 0 0 - 0,0503 20 NO 

Piano Terra  (b) 66.534 65.964 2,2
9 

27043
4 

27043
4 

15223
7 

15223
7 

0 0 0 0 - 0,0503 20 NO 

Pilastrata: Pilastrata 7 
Piano Terra  (a) 67.325 66.460 2,2

6 
27240

5 
27240

5 
15223

7 
15223

7 
0 0 0 0 - 0,0503 20 NO 

Piano Terra  (b) 62.287 61.928 2,4
4 

26684
2 

26684
2 

15223
7 

15223
7 

0 0 0 0 - 0,0503 20 NO 

Pilastrata: Pilastrata 8 

Piano Terra 46.538 33.411 2,4
7 

19560
5 

20264
5 

83175 11489
1 

0 0 0 0 - 0,0377 15 NO 

Pilastrata: Pilastrata 9 
Piano Terra 46.542 33.411 2,4

7 
19560

6 
20264

6 
83175 11489

1 
0 0 0 0 - 0,0377 15 NO 

Pilastrata: Pilastrata 10 

Piano Terra  (a) 121.301 120.878 1,2
6 

27230
1 

27230
1 

15223
7 

15223
7 

0 0 0 0 - 0,0503 20 SI 

Piano Terra  (b) 122.426 122.093 1,2
4 

26689
6 

26689
6 

15223
7 

15223
7 

0 0 0 0 - 0,0503 20 SI 

Pilastrata: Pilastrata 11 
Piano Terra  (a) 121.301 120.878 1,2

6 
27230

1 
27230

1 
15223

7 
15223

7 
0 0 0 0 - 0,0503 20 SI 

Piano Terra  (b) 122.426 122.093 1,2
4 

26689
7 

26689
7 

15223
7 

15223
7 

0 0 0 0 - 0,0503 20 SI 

Pilastrata: Pilastrata 12 

Piano Terra  (a) 123.377 122.836 1,2
3 

27240
8 

27240
8 

15223
7 

15223
7 

0 0 0 0 - 0,0503 20 SI 

Piano Terra  (b) 121.918 121.589 1,2
5 

26649
5 

26649
5 

15223
7 

15223
7 

0 0 0 0 - 0,0503 20 SI 

Pilastrata: Pilastrata 13 

Piano Terra  (a) 123.377 122.836 1,2
3 

27240
8 

27240
8 

15223
7 

15223
7 

0 0 0 0 - 0,0503 20 SI 

Piano Terra  (b) 121.918 121.589 1,2
5 

26649
5 

26649
5 

15223
7 

15223
7 

0 0 0 0 - 0,0503 20 SI 
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Pilastrata: Pilastrata 14 
Piano Terra  (a) 117.416 116.965 1,3

0 
27326

0 
27326

0 
15223

7 
15223

7 
0 0 0 0 - 0,0503 20 SI 

Piano Terra  (b) 122.072 121.744 1,2
5 

26667
1 

26667
1 

15223
7 

15223
7 

0 0 0 0 - 0,0503 20 SI 

Pilastrata: Pilastrata 15 

Piano Terra  (a) 117.416 116.965 1,3
0 

27325
7 

27325
7 

15223
7 

15223
7 

0 0 0 0 - 0,0503 20 SI 

Piano Terra  (b) 122.070 121.738 1,2
5 

26667
4 

26667
4 

15223
7 

15223
7 

0 0 0 0 - 0,0503 20 SI 

Pilastrata: Pilastrata 16 
Piano Terra  (a) 63.233 62.492 2,4

1 
27316

2 
27316

2 
15223

7 
15223

7 
0 0 0 0 - 0,0503 20 NO 

Piano Terra  (b) 61.482 61.158 2,4
8 

26660
3 

26660
3 

15223
7 

15223
7 

0 0 0 0 - 0,0503 20 NO 

Pilastrata: Pilastrata 17 

Piano Terra  (a) 63.204 62.464 2,4
1 

27316
2 

27316
2 

15223
7 

15223
7 

0 0 0 0 - 0,0503 20 NO 

Piano Terra  (b) 63.871 63.535 2,3
8 

26654
4 

26654
4 

15223
7 

15223
7 

0 0 0 0 - 0,0503 20 NO 

Pilastrata: Pilastrata 18 

Piano Terra  (a) 63.958 63.166 2,3
8 

27247
1 

27247
1 

15223
7 

15223
7 

0 0 0 0 - 0,0503 20 NO 

Piano Terra  (b) 62.142 61.786 2,4
5 

26664
3 

26664
3 

15223
7 

15223
7 

0 0 0 0 - 0,0503 20 NO 

Pilastrata: Pilastrata 19 
Piano Terra  (a) 67.458 66.394 2,2

6 
27682

6 
27682

6 
15223

7 
15223

7 
0 0 0 0 - 0,0503 20 NO 

Piano Terra  (b) 66.553 65.982 2,2
9 

27039
3 

27039
3 

15223
7 

15223
7 

0 0 0 0 - 0,0503 20 NO 

Pilastrata: Pilastrata 20 

Piano Terra  (a) 121.814 120.651 1,2
5 

27690
1 

27690
1 

15223
7 

15223
7 

0 0 0 0 - 0,0503 20 SI 

Piano Terra  (b) 127.165 126.758 1,2
0 

27046
3 

27046
3 

15223
7 

15223
7 

0 0 0 0 - 0,0503 20 SI 

Pilastrata: Pilastrata 21 
Piano Terra  (a) 121.773 120.621 1,2

5 
27691

3 
27691

3 
15223

7 
15223

7 
0 0 0 0 - 0,0503 20 SI 

Piano Terra  (b) 127.136 126.724 1,2
0 

27047
2 

27047
2 

15223
7 

15223
7 

0 0 0 0 - 0,0503 20 SI 

Pilastrata: Pilastrata 22 

Piano Terra  (a) 121.814 120.651 1,2
5 

27691
1 

27691
1 

15223
7 

15223
7 

0 0 0 0 - 0,0503 20 SI 

Piano Terra  (b) 127.165 126.752 1,2
0 

27046
6 

27046
6 

15223
7 

15223
7 

0 0 0 0 - 0,0503 20 SI 

Pilastrata: Pilastrata 23 
Piano Terra  (a) 67.432 66.370 2,2

6 
27682

6 
27682

6 
15223

7 
15223

7 
0 0 0 0 - 0,0503 20 NO 

Piano Terra  (c) 69.143 68.548 2,2
0 

27033
4 

27033
4 

15223
7 

15223
7 

0 0 0 0 - 0,0503 20 NO 

Pilastrata: Pilastrata 24 

Piano Terra  (a) 63.961 63.170 2,3
8 

27246
1 

27246
1 

15223
7 

15223
7 

0 0 0 0 - 0,0503 20 NO 

Piano Terra  (b) 62.142 61.786 2,4
5 

26664
1 

26664
1 

15223
7 

15223
7 

0 0 0 0 - 0,0503 20 NO 

LEGENDA: 
Lv Livello o piano di appartenenza dell'elemento strutturale. 
VEd,3 Taglio di progetto in direzione 3. 

VEd,2 Taglio di progetto in direzione 2. 
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta). 

VRcd Resistenza a taglio compressione del calcestruzzo. 

VRsd,s  Resistenza a taglio trazione delle staffe. 
Vfd Resistenza a taglio dovuta al rinforzo FRP. 

Vj Contributo acciaio al Taglio ultimo dovuto all'incamiciatura in acciaio. 
VRd,s  Resistenza a taglio per scorrimento. 

Asw Area delle staffe per unità di lunghezza. 
sAsw Passo massimo staffe da normativa. 

Rf [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo. 
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10.2  Nuovo corpo secondario  
TRAVI (CA) - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO S LU (Elevazione) 

Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 
IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 

 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      

Piano Terra Travata: Trave 1-2-3-4-5-6-7-8-9 

Trave 1-2 0% -3.404 40.948 -20.413 2.520 4,21 4,21 1,74 0,10 26,84 0,09 NO 

 12,5% -3.478 34.262 -20.413 7.828 4,21 4,21 2,08 0,10 8,64 0,09 NO 
 25% -3.567 18.904 -1.399 14.287 4,21 4,21 3,77 0,10 5,02 0,10 NO 

 37,5% -3.567 8.856 -1.597 17.185 4,21 4,21 8,04 0,10 4,17 0,10 NO 
 50% -3.369 2.899 -1.597 16.953 4,21 4,21 24,57 0,10 4,22 0,10 NO 

 62,5% -18.337 1.424 -1.597 16.014 4,21 4,21 47,80 0,09 4,47 0,10 NO 
 75% -18.337 11.109 -1.230 9.888 4,21 4,21 6,13 0,09 7,25 0,10 NO 

 87,5% -20.413 23.659 -12.139 5.664 4,21 4,21 2,86 0,09 12,25 0,10 NO 

 100% -1.597 32.425 -12.139 822 4,21 4,21 2,21 0,10 84,41 0,10 NO 
Trave 2-3 0% -2.623 31.432 -3.262 390 4,21 4,21 2,27 0,10 NS 0,10 NO 

 12,5% -2.623 24.107 -3.262 6.208 4,21 4,21 2,96 0,10 11,48 0,10 NO 
 25% -3.262 10.048 -4.130 9.199 4,21 4,21 7,09 0,10 7,73 0,10 NO 

 37,5% -3.262 904 -4.130 13.643 4,21 4,21 78,82 0,10 5,21 0,10 NO 
 50% - - -3.577 13.989 4,21 4,21 - VNR 5,09 0,10 NO 

 62,5% -843 412 -3.577 13.680 4,21 4,21 NS 0,10 5,20 0,10 NO 

 75% -843 9.538 -3.577 9.251 4,21 4,21 7,52 0,10 7,70 0,10 NO 
 87,5% -3.262 21.522 -843 5.790 4,21 4,21 3,31 0,10 12,40 0,10 NO 

 100% -4.130 28.449 - - 4,21 4,21 2,50 0,10 - VNR NO 
Trave 3-4 0% -3.894 28.293 - - 4,21 4,21 2,51 0,10 - VNR NO 

 12,5% -3.894 21.143 -343 5.749 4,21 4,21 3,36 0,10 12,50 0,10 NO 

 25% -343 9.087 -3.675 9.705 4,21 4,21 7,91 0,10 7,33 0,10 NO 
 37,5% -343 162 -3.675 14.055 4,21 4,21 NS 0,10 5,06 0,10 NO 

 50% - - -3.675 14.329 4,21 4,21 - VNR 4,97 0,10 NO 
 62,5% -48 229 -3.091 13.984 4,21 4,21 NS 0,10 5,10 0,10 NO 

 75% -48 9.194 -3.091 9.479 4,21 4,21 7,82 0,10 7,52 0,10 NO 
 87,5% -4.478 21.262 -48 5.661 4,21 4,21 3,34 0,10 12,71 0,10 NO 

 100% -4.478 28.426 - - 4,21 4,21 2,50 0,10 - VNR NO 

Trave 4-5 0% -2.579 28.270 - - 4,21 4,21 2,53 0,10 - VNR NO 
 12,5% -2.579 21.141 -659 5.685 4,21 4,21 3,38 0,10 12,63 0,10 NO 

 25% -659 9.038 -3.607 9.354 4,21 4,21 7,94 0,10 7,61 0,10 NO 
 37,5% -659 194 -3.607 13.641 4,21 4,21 NS 0,10 5,22 0,10 NO 

 50% - - -3.607 13.894 4,21 4,21 - VNR 5,12 0,10 NO 
 62,5% 818 373 -3.135 13.542 4,21 4,21 NS 0,10 5,26 0,10 NO 

 75% 818 9.360 -2.579 9.010 4,21 4,21 7,70 0,10 7,92 0,10 NO 

 87,5% -3.607 21.942 818 5.290 4,21 4,21 3,24 0,10 13,63 0,10 NO 
 100% -3.607 29.146 - - 4,21 4,21 2,44 0,10 - VNR NO 

Trave 5-6 0% 44 28.735 - - 4,21 4,21 2,50 0,10 - VNR NO 
 12,5% 6.349 21.759 -2.940 5.666 4,21 4,21 3,37 0,10 12,59 0,10 NO 

 25% -2.940 8.965 -369 9.830 4,21 4,21 7,96 0,10 7,31 0,10 NO 
 37,5% - - -369 14.392 4,21 4,21 - VNR 4,99 0,10 NO 

 50% - - -369 14.717 4,21 4,21 - VNR 4,88 0,10 NO 

 62,5% - - -189 14.376 4,21 4,21 - VNR 5,00 0,10 NO 
 75% -537 8.320 6.116 10.292 4,21 4,21 8,63 0,10 7,12 0,10 NO 

 87,5% -369 21.113 -537 5.700 4,21 4,21 3,40 0,10 12,60 0,10 NO 
 100% -369 28.529 - - 4,21 4,21 2,52 0,10 - VNR NO 

Trave 6-7 0% -18.876 29.743 -18.876 4.148 4,21 4,21 2,28 0,09 16,38 0,09 NO 

 12,5% -18.876 26.039 -18.876 7.194 4,21 4,21 2,61 0,09 9,45 0,09 NO 
 25% -18.876 13.569 -18.876 7.932 4,21 4,21 5,01 0,09 8,57 0,09 NO 

 37,5% -18.876 3.407 -7.894 11.966 4,21 4,21 19,95 0,09 5,87 0,10 NO 
 50% - - -7.894 12.697 4,21 4,21 - VNR 5,54 0,10 NO 

 62,5% -10.613 3.700 -10.613 13.958 4,21 4,21 18,84 0,10 4,99 0,10 NO 
 75% -10.613 12.191 -10.613 14.149 4,21 4,21 5,72 0,10 4,93 0,10 NO 

 87,5% -10.613 22.990 -10.613 14.172 4,21 5,09 3,03 0,09 5,94 0,10 NO 

 100% -10.613 26.256 -10.613 12.798 4,21 5,09 2,65 0,09 6,58 0,10 NO 
Trave 7-8 0% -130.337 61.720 -130.337 40.016 5,34 5,09 1,03 0,08 1,48 0,08 NO 

 12,5% -130.337 61.720 -130.337 40.016 5,34 5,09 1,03 0,08 1,48 0,08 NO 
 25% -130.337 44.368 -130.337 28.596 5,34 5,09 1,43 0,08 2,08 0,08 NO 

 37,5% -130.337 26.316 -130.337 15.766 5,34 5,09 2,41 0,08 3,76 0,08 NO 
 50% -97.175 28.360 -97.175 26.430 5,34 5,09 2,49 0,08 2,51 0,08 NO 
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 62,5% -97.175 43.660 -97.175 42.010 5,34 5,09 1,62 0,08 1,58 0,08 NO 
 75% -97.175 59.559 -97.175 56.995 5,34 5,09 1,18 0,08 1,16 0,08 NO 

 87,5% -97.175 74.908 -97.175 70.418 6,03 5,56 1,09 0,09 1,05 0,08 NO 
 100% -97.175 74.908 -97.175 70.418 6,03 5,56 1,09 0,09 1,05 0,08 NO 

Trave 8-9 0% -35.686 59.832 -35.686 54.014 6,03 5,56 1,59 0,10 1,61 0,09 NO 

 12,5% -35.686 54.171 -35.686 50.923 6,03 5,56 1,75 0,10 1,71 0,09 NO 
 25% -35.686 37.689 -35.686 40.409 5,09 5,09 2,11 0,09 1,97 0,09 NO 

 37,5% -35.686 22.700 -35.686 28.402 5,09 5,09 3,50 0,09 2,80 0,09 NO 
 50% -35.686 9.200 -35.686 14.902 5,09 5,09 8,63 0,09 5,33 0,09 NO 

 62,5% -25.208 22.720 -25.208 16.670 5,09 5,09 3,59 0,09 4,90 0,09 NO 

 75% -25.208 41.217 -25.208 25.169 5,09 5,09 1,98 0,09 3,24 0,09 NO 
 87,5% -25.208 61.204 -25.208 32.178 5,09 5,09 1,33 0,09 2,54 0,09 NO 

 100% -25.208 68.003 -25.208 34.131 5,09 5,09 1,20 0,09 2,39 0,09 NO 
Piano Terra Travata: Trave 10-11-12-13-14-15-1a-16 

Trave 10-11 0% -6.149 42.288 -21.996 2.252 4,21 4,21 1,67 0,10 29,90 0,09 NO 
 12,5% 697 36.295 -21.996 7.711 4,21 4,21 1,99 0,10 8,73 0,09 NO 

 25% 697 20.265 -4.545 13.771 4,21 4,21 3,56 0,10 5,16 0,10 NO 

 37,5% 776 9.750 -4.809 17.340 4,21 4,21 7,40 0,10 4,09 0,10 NO 
 50% 1.040 3.328 -4.809 17.396 4,21 4,21 21,70 0,10 4,08 0,10 NO 

 62,5% -6.631 925 -4.809 16.746 4,21 4,21 76,31 0,10 4,24 0,10 NO 
 75% -6.631 10.700 -4.809 11.291 4,21 4,21 6,60 0,10 6,29 0,10 NO 

 87,5% -6.631 23.526 -6.631 7.200 4,21 4,21 3,00 0,10 9,80 0,10 NO 
 100% -6.631 28.903 -6.631 3.013 4,21 4,21 2,44 0,10 23,43 0,10 NO 

Trave 11-12 0% -11.066 29.378 -4.332 1.251 4,21 4,21 2,37 0,10 56,81 0,10 NO 

 12,5% -11.066 22.186 -4.332 6.892 4,21 4,21 3,14 0,10 10,31 0,10 NO 
 25% -4.332 9.566 -11.971 9.946 4,21 4,21 7,43 0,10 6,98 0,09 NO 

 37,5% -4.332 450 -11.971 14.283 4,21 4,21 NS 0,10 4,86 0,09 NO 
 50% - - -11.971 14.556 4,21 4,21 - VNR 4,77 0,09 NO 

 62,5% -1.566 433 -11.971 14.153 4,21 4,21 NS 0,10 4,91 0,09 NO 
 75% -1.566 9.735 -11.971 9.458 4,21 4,21 7,36 0,10 7,34 0,09 NO 

 87,5% -1.566 22.027 -1.566 6.132 4,21 4,21 3,25 0,10 11,69 0,10 NO 

 100% -11.971 28.274 -1.566 306 4,21 4,21 2,46 0,09 NS 0,10 NO 
Trave 12-13 0% -15.227 27.931 - - 4,21 4,21 2,46 0,09 - VNR NO 

 12,5% -15.227 20.822 -3.443 5.877 4,21 4,21 3,30 0,09 12,13 0,10 NO 
 25% -3.443 9.425 -13.943 9.430 4,21 4,21 7,56 0,10 7,32 0,09 NO 

 37,5% -3.443 392 -13.943 13.876 4,21 4,21 NS 0,10 4,98 0,09 NO 

 50% - - -13.943 14.189 4,21 4,21 - VNR 4,87 0,09 NO 
 62,5% -2.996 419 -13.943 13.824 4,21 4,21 NS 0,10 4,99 0,09 NO 

 75% -2.996 9.466 -13.943 9.241 4,21 4,21 7,54 0,10 7,47 0,09 NO 
 87,5% -15.227 21.097 -2.996 5.854 4,21 4,21 3,26 0,09 12,19 0,10 NO 

 100% -15.227 28.234 - - 4,21 4,21 2,44 0,09 - VNR NO 
Trave 13-14 0% -15.161 27.510 - - 4,21 4,21 2,50 0,09 - VNR NO 

 12,5% -13.468 20.573 -5.094 5.792 4,21 4,21 3,36 0,09 12,24 0,10 NO 

 25% -5.094 9.201 -15.161 9.399 4,21 4,21 7,71 0,10 7,32 0,09 NO 
 37,5% -5.094 301 -15.161 13.788 4,21 4,21 NS 0,10 4,99 0,09 NO 

 50% - - -15.161 14.080 4,21 4,21 - VNR 4,89 0,09 NO 
 62,5% -2.650 136 -15.161 13.699 4,21 4,21 NS 0,10 5,02 0,09 NO 

 75% -2.650 9.089 -15.161 9.054 4,21 4,21 7,86 0,10 7,60 0,09 NO 
 87,5% -15.161 21.371 -2.650 5.416 4,21 4,21 3,22 0,09 13,19 0,10 NO 

 100% -15.161 28.537 - - 4,21 4,21 2,41 0,09 - VNR NO 

Trave 14-15 0% 269 28.415 - - 4,21 4,21 2,54 0,10 - VNR NO 
 12,5% -14.269 20.472 -14.269 5.552 4,21 4,21 3,37 0,09 12,42 0,09 NO 

 25% -14.269 9.017 -14.269 8.749 4,21 4,21 7,65 0,09 7,88 0,09 NO 
 37,5% -14.269 610 -9.264 12.749 4,21 4,21 NS 0,09 5,49 0,10 NO 

 50% - - -9.264 12.816 4,21 4,21 - VNR 5,46 0,10 NO 
 62,5% - - -4.166 12.468 4,21 4,21 - VNR 5,70 0,10 NO 

 75% -8.039 8.933 -4.166 7.340 4,21 4,21 7,87 0,10 9,69 0,10 NO 

 87,5% -9.264 25.584 -8.039 2.537 4,21 4,21 2,74 0,10 27,71 0,10 NO 
 100% -9.264 33.258 - - 4,21 4,21 2,11 0,10 - VNR NO 

Trave 15-1a 0% -20.294 39.466 -20.294 4.806 4,21 4,21 1,72 0,09 14,09 0,09 NO 
 12,5% -20.294 39.466 -20.294 6.231 4,21 4,21 1,72 0,09 10,87 0,09 NO 

 25% -20.294 27.508 -20.294 6.678 4,21 4,21 2,46 0,09 10,14 0,09 NO 

 37,5% -20.294 14.763 -10.585 14.481 4,21 4,21 4,59 0,09 4,82 0,10 NO 
 50% -20.294 2.997 -2.089 22.386 4,21 4,21 22,59 0,09 3,20 0,10 NO 

 62,5% - - -18.239 28.428 4,21 4,21 - VNR 2,40 0,09 NO 
 75% -18.239 1.346 -18.239 36.030 4,21 4,21 50,62 0,09 1,89 0,09 NO 

 87,5% -18.239 5.204 -18.239 41.890 4,21 4,21 13,09 0,09 1,63 0,09 NO 
 100% -18.239 5.204 -18.239 41.890 4,21 4,21 13,09 0,09 1,63 0,09 NO 

Trave 1a-16 0% - - -1.884 29.813 4,21 4,21 - VNR 2,40 0,10 NO 

 12,5% - - -1.884 29.813 4,21 4,21 - VNR 2,40 0,10 NO 
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 25% - - -1.884 29.813 4,21 4,21 - VNR 2,40 0,10 NO 
 37,5% -83.641 4.990 -1.884 29.058 4,21 4,21 10,87 0,08 2,46 0,10 NO 

 50% -83.641 10.883 -1.884 27.341 4,21 4,21 4,99 0,08 2,62 0,10 NO 
 62,5% -83.641 17.323 -108.903 17.234 4,21 4,21 3,13 0,08 2,84 0,08 NO 

 75% -83.641 23.496 -83.641 18.934 4,21 4,21 2,31 0,08 2,87 0,08 NO 

 87,5% -83.641 23.496 -83.641 18.624 4,21 4,21 2,31 0,08 2,91 0,08 NO 
 100% -83.641 23.496 -83.641 17.763 4,21 4,21 2,31 0,08 3,05 0,08 NO 

Piano Terra Travata: Trave 2a-17-18-19 
Trave 2a-17 0% - - -221 2.865 5,34 5,34 - VNR 14,43 0,18 NO 

 12,5% -7.758 370 -221 1.783 5,34 5,34 NS 0,17 23,19 0,18 NO 

 25% 874 2.373 - - 5,34 5,34 17,46 0,18 - VNR NO 
 37,5% -980 7.218 - - 5,34 5,34 5,72 0,18 - VNR NO 

 50% -980 13.723 - - 5,34 5,34 3,01 0,18 - VNR NO 
 62,5% -980 21.890 - - 5,34 5,34 1,89 0,18 - VNR NO 

 75% -980 31.708 - - 8,01 5,34 1,87 0,21 - VNR NO 
 87,5% -980 43.186 - - 8,01 5,34 1,38 0,21 - VNR NO 

 100% -980 53.078 - - 8,01 5,34 1,12 0,21 - VNR NO 

Trave 17-18 0% -88.612 51.013 -88.612 13.189 8,01 5,34 1,01 0,18 2,55 0,16 NO 
 12,5% -88.612 38.761 -88.612 9.603 8,01 5,34 1,33 0,18 3,50 0,16 NO 

 25% -88.612 25.622 -88.612 4.982 8,01 5,34 2,02 0,18 6,74 0,16 NO 
 37,5% -88.612 13.119 - - 5,34 5,34 2,55 0,15 - VNR NO 

 50% -76.049 7.541 -73.792 1.282 5,34 5,34 4,59 0,16 27,14 0,16 NO 
 62,5% -76.049 14.220 -76.049 12.312 5,34 5,34 2,43 0,16 2,81 0,16 NO 

 75% -76.049 21.540 -76.049 22.754 5,34 5,34 1,61 0,16 1,52 0,16 NO 

 87,5% -76.049 29.498 -76.049 32.556 5,34 5,34 1,17 0,16 1,06 0,16 NO 
 100% -76.049 37.129 -76.049 40.763 6,47 6,47 1,14 0,17 1,04 0,17 NO 

Trave 18-19 0% -21.431 30.778 -21.431 25.358 5,34 5,34 1,28 0,17 1,56 0,17 NO 
 12,5% -21.431 20.958 -21.431 22.448 5,34 5,34 1,88 0,17 1,76 0,17 NO 

 25% -21.431 11.958 -21.431 17.788 5,34 5,34 3,30 0,17 2,22 0,17 NO 
 37,5% -21.431 4.551 -21.431 11.529 5,34 5,34 8,67 0,17 3,42 0,17 NO 

 50% -1.317 2.029 -5.961 7.248 5,34 5,34 20,33 0,18 5,63 0,17 NO 

 62,5% -19.485 7.212 -19.485 5.914 5,34 5,34 5,50 0,17 6,70 0,17 NO 
 75% -19.485 18.487 -19.485 8.305 6,47 5,34 2,56 0,18 4,77 0,17 NO 

 87,5% -19.485 31.360 -19.485 9.094 6,47 5,34 1,51 0,18 4,36 0,17 NO 
 100% -19.485 44.791 -19.485 8.492 6,47 5,34 1,06 0,18 4,67 0,17 NO 

Piano Terra Travata: Trave 3a-20-21-22 

Trave 3a-20 0% -3.719 385 -3.719 1.092 5,34 5,34 NS 0,18 37,55 0,18 NO 
 12,5% -29 2.573 - - 5,34 5,34 16,06 0,18 - VNR NO 

 25% -29 7.403 - - 6,47 5,34 6,62 0,19 - VNR NO 
 37,5% -29 14.281 - - 6,47 5,34 3,43 0,19 - VNR NO 

 50% -29 23.198 - - 6,47 5,34 2,11 0,19 - VNR NO 
 62,5% -29 34.155 - - 6,47 5,34 1,44 0,19 - VNR NO 

 75% -29 47.161 - - 9,24 5,34 1,43 0,22 - VNR NO 

 87,5% -29 62.206 - - 9,24 5,34 1,09 0,22 - VNR NO 
 100% -29 75.106 - - 10,78 5,34 1,04 0,25 - VNR NO 

Trave 20-21 0% -75.596 59.668 -75.596 6.884 9,24 5,34 1,02 0,20 5,05 0,17 NO 
 12,5% -75.596 46.127 -75.596 4.281 9,24 5,34 1,33 0,20 8,12 0,17 NO 

 25% -75.596 31.540 -75.596 764 9,24 5,34 1,94 0,20 45,49 0,17 NO 
 37,5% -75.596 17.591 - - 6,47 5,34 2,41 0,17 - VNR NO 

 50% -10.537 12.199 - - 6,47 5,34 3,94 0,19 - VNR NO 

 62,5% -70.669 14.890 -70.669 11.046 6,47 5,34 2,87 0,17 3,18 0,16 NO 
 75% -70.669 21.108 -70.669 22.936 6,47 5,34 2,03 0,17 1,53 0,16 NO 

 87,5% -70.669 27.962 -70.669 34.184 6,47 6,88 1,53 0,17 1,33 0,18 NO 
 100% -70.669 34.609 -70.669 43.681 6,47 6,88 1,24 0,17 1,04 0,18 NO 

Trave 21-22 0% -18.738 28.825 -18.738 26.759 6,47 5,34 1,64 0,18 1,48 0,17 NO 
 12,5% -18.738 19.480 -18.738 23.446 6,47 5,34 2,43 0,18 1,69 0,17 NO 

 25% -18.738 10.987 -18.738 18.349 6,47 5,34 4,31 0,18 2,16 0,17 NO 

 37,5% -18.738 4.090 -18.738 11.656 6,47 5,34 11,58 0,18 3,41 0,17 NO 
 50% -2.334 2.755 -6.080 7.361 6,47 5,34 17,72 0,19 5,54 0,18 NO 

 62,5% -4.036 8.681 -17.983 5.287 6,47 5,34 5,61 0,19 7,52 0,17 NO 
 75% -17.983 19.716 -17.983 7.168 6,47 5,34 2,41 0,18 5,55 0,17 NO 

 87,5% -17.983 33.026 -17.983 7.504 6,47 5,34 1,44 0,18 5,30 0,17 NO 

 100% -17.983 46.859 -17.983 6.406 6,47 5,34 1,01 0,18 6,21 0,17 NO 
Piano Terra Travata: Trave 4a-23-24-25 

Trave 4a-23 0% -6.629 756 -6.629 1.408 5,34 5,34 53,89 0,18 28,94 0,18 NO 
 12,5% - 3.378 - - 5,34 5,34 12,24 0,18 - VNR NO 

 25% - 9.209 - - 9,71 5,34 7,69 0,23 - VNR NO 
 37,5% - 17.420 - - 9,71 5,34 4,06 0,23 - VNR NO 

 50% - 28.010 - - 9,71 5,34 2,53 0,23 - VNR NO 

 62,5% - 40.981 - - 9,71 5,34 1,73 0,23 - VNR NO 
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 75% - 56.336 - - 9,71 5,34 1,26 0,23 - VNR NO 
 87,5% - 74.074 - - 12,79 5,34 1,23 0,28 - VNR NO 

 100% - 89.254 - - 12,79 6,47 1,02 0,27 - VNR NO 
Trave 23-24 0% -75.261 64.146 -75.261 1.618 9,71 5,34 1,00 0,21 21,50 0,17 NO 

 12,5% -75.261 49.939 - - 9,71 5,34 1,29 0,21 - VNR NO 

 25% -75.261 34.606 - - 9,71 5,34 1,86 0,21 - VNR NO 
 37,5% -9.719 24.840 - - 6,47 5,34 1,94 0,19 - VNR NO 

 50% -12.221 15.083 - - 6,47 5,34 3,18 0,19 - VNR NO 
 62,5% -73.029 15.131 -73.029 10.383 6,47 5,34 2,81 0,17 3,36 0,16 NO 

 75% -73.029 20.363 -73.029 23.021 6,47 5,34 2,09 0,17 1,52 0,16 NO 

 87,5% -73.029 26.236 -73.029 35.018 5,34 7,35 1,33 0,16 1,39 0,18 NO 
 100% -73.029 32.005 -73.029 45.179 5,34 7,35 1,09 0,16 1,07 0,18 NO 

Trave 24-25 0% -19.120 27.024 -19.120 27.624 5,34 5,34 1,47 0,17 1,43 0,17 NO 
 12,5% -19.120 18.203 -19.120 23.999 5,34 5,34 2,18 0,17 1,65 0,17 NO 

 25% -19.120 10.274 -19.120 18.568 5,34 5,34 3,86 0,17 2,13 0,17 NO 
 37,5% -19.120 3.942 -19.120 11.540 5,34 5,34 10,05 0,17 3,43 0,17 NO 

 50% -4.275 3.742 -7.557 7.055 5,34 5,34 10,94 0,18 5,76 0,18 NO 

 62,5% -4.275 10.708 -18.047 4.231 5,34 5,34 3,82 0,18 9,39 0,17 NO 
 75% -18.047 20.885 -18.047 5.549 7,60 5,34 2,64 0,20 7,17 0,18 NO 

 87,5% -18.047 34.528 -18.047 5.399 7,60 5,34 1,60 0,20 7,37 0,18 NO 
 100% -18.047 48.672 -18.047 3.737 7,60 5,34 1,13 0,20 10,64 0,18 NO 

Piano Terra Travata: Trave 5a-26-27-28 
Trave 5a-26 0% -7.096 557 -7.096 1.719 5,34 5,34 73,07 0,18 23,68 0,18 NO 

 12,5% -72 3.005 - - 5,34 5,34 13,75 0,18 - VNR NO 

 25% -79 8.948 - - 8,17 5,34 6,76 0,21 - VNR NO 
 37,5% -79 17.307 - - 8,17 5,34 3,49 0,21 - VNR NO 

 50% -79 28.086 - - 8,17 5,34 2,15 0,21 - VNR NO 
 62,5% -79 41.280 - - 8,17 5,34 1,46 0,21 - VNR NO 

 75% -79 56.899 - - 10,18 5,34 1,30 0,24 - VNR NO 
 87,5% -79 74.927 - - 12,85 5,34 1,22 0,28 - VNR NO 

 100% -79 90.360 - - 12,85 6,47 1,01 0,27 - VNR NO 

Trave 26-27 0% -80.536 66.202 -80.536 3.310 10,18 5,34 1,01 0,21 10,37 0,17 NO 
 12,5% -80.536 51.497 -80.536 1.151 10,18 5,34 1,30 0,21 29,83 0,17 NO 

 25% -80.536 35.600 - - 10,18 5,34 1,88 0,21 - VNR NO 
 37,5% -80.536 20.344 - - 6,47 5,34 2,06 0,17 - VNR NO 

 50% -12.490 15.133 - - 6,47 5,34 3,17 0,19 - VNR NO 

 62,5% -68.205 15.926 -68.205 11.190 6,47 5,34 2,70 0,17 3,16 0,16 NO 
 75% -68.205 21.645 -68.205 24.387 6,47 5,34 1,99 0,17 1,45 0,16 NO 

 87,5% -68.205 28.006 -68.205 36.944 6,47 7,35 1,54 0,17 1,33 0,18 NO 
 100% -68.205 34.211 -68.205 47.605 6,47 7,35 1,26 0,17 1,03 0,18 NO 

Trave 27-28 0% -20.035 28.696 -20.035 29.326 6,47 5,34 1,65 0,18 1,35 0,17 NO 
 12,5% -20.035 19.497 -20.035 25.309 6,47 5,34 2,42 0,18 1,56 0,17 NO 

 25% -20.035 11.162 -20.035 19.458 6,47 5,34 4,23 0,18 2,03 0,17 NO 

 37,5% -20.035 4.423 -20.035 12.009 6,47 5,34 10,68 0,18 3,30 0,17 NO 
 50% -4.217 3.758 -7.730 7.017 6,47 5,34 12,94 0,19 5,79 0,18 NO 

 62,5% -4.217 10.740 -18.014 4.615 6,47 5,34 4,53 0,19 8,61 0,17 NO 
 75% -18.014 21.735 -18.014 6.339 7,60 5,34 2,53 0,20 6,27 0,18 NO 

 87,5% -18.014 35.800 -18.014 6.540 7,60 5,34 1,54 0,20 6,08 0,18 NO 
 100% -18.014 50.337 -18.014 5.282 7,60 5,34 1,09 0,20 7,53 0,18 NO 

Piano Terra Travata: Trave 6a-29-30-31 

Trave 6a-29 0% - - -82 2.700 5,34 5,34 - VNR 15,31 0,18 NO 
 12,5% -6.458 1.265 -6.458 987 5,34 5,34 32,22 0,18 41,30 0,18 NO 

 25% -255 5.205 - - 6,47 5,34 9,41 0,19 - VNR NO 
 37,5% -255 11.861 - - 6,47 5,34 4,13 0,19 - VNR NO 

 50% -255 20.556 - - 6,47 5,34 2,38 0,19 - VNR NO 
 62,5% -255 31.284 - - 6,47 5,34 1,57 0,19 - VNR NO 

 75% -255 44.059 - - 10,18 5,34 1,68 0,24 - VNR NO 

 87,5% -255 58.868 - - 10,18 5,34 1,26 0,24 - VNR NO 
 100% -255 71.573 - - 10,18 5,34 1,03 0,24 - VNR NO 

Trave 29-30 0% -83.377 59.178 -83.377 10.504 10,18 5,34 1,13 0,21 3,25 0,17 NO 
 12,5% -83.377 45.550 -83.377 7.172 10,18 5,34 1,47 0,21 4,75 0,17 NO 

 25% -83.377 30.864 -83.377 2.836 10,18 5,34 2,16 0,21 12,02 0,17 NO 

 37,5% -83.377 16.814 - - 5,34 5,34 2,02 0,16 - VNR NO 
 50% -10.396 10.890 - - 5,34 5,34 3,71 0,17 - VNR NO 

 62,5% -62.217 15.449 -62.217 12.043 5,34 5,34 2,32 0,16 2,97 0,16 NO 
 75% -62.217 22.484 -62.217 24.034 5,34 5,34 1,59 0,16 1,49 0,16 NO 

 87,5% -62.217 30.159 -62.217 35.381 5,34 6,88 1,19 0,16 1,31 0,18 NO 
 100% -62.217 37.536 -62.217 44.964 6,47 6,88 1,16 0,17 1,03 0,18 NO 

Trave 30-31 0% -22.246 31.217 -22.246 27.191 5,34 5,34 1,26 0,17 1,45 0,17 NO 

 12,5% -22.246 21.285 -22.246 23.881 5,34 5,34 1,85 0,17 1,65 0,17 NO 
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 25% -22.246 12.161 -22.246 18.789 5,34 5,34 3,24 0,17 2,10 0,17 NO 
 37,5% -22.246 4.634 -22.246 12.102 5,34 5,34 8,49 0,17 3,25 0,17 NO 

 50% -1.266 2.047 -5.723 7.463 5,34 5,34 20,14 0,18 5,47 0,18 NO 
 62,5% -19.376 7.555 -19.376 6.089 5,34 5,34 5,24 0,17 6,51 0,17 NO 

 75% -19.376 19.259 -19.376 8.601 7,60 5,34 2,85 0,20 4,61 0,18 NO 

 87,5% -19.376 32.564 -19.376 9.512 7,60 5,34 1,69 0,20 4,17 0,18 NO 
 100% -19.376 46.393 -19.376 9.012 7,60 5,34 1,19 0,20 4,40 0,18 NO 

Piano Terra Travata: Trave 7a-32-33-34 
Trave 7a-32 0% -46 8.117 - - 5,09 5,09 10,70 0,10 - VNR NO 

 12,5% 343 11.517 - - 5,09 5,09 7,55 0,10 - VNR NO 

 25% 343 15.946 - - 5,09 5,09 5,45 0,10 - VNR NO 
 37,5% 343 21.386 - - 5,09 5,09 4,06 0,10 - VNR NO 

 50% 343 27.833 - - 5,09 5,09 3,12 0,10 - VNR NO 
 62,5% 343 35.280 - - 5,09 5,09 2,46 0,10 - VNR NO 

 75% 343 42.653 - - 5,09 5,09 2,04 0,10 - VNR NO 
 87,5% 343 42.653 - - 5,09 5,09 2,04 0,10 - VNR NO 

 100% 343 42.653 - - 5,09 5,09 2,04 0,10 - VNR NO 

Trave 32-33 0% -85.914 86.183 -85.914 40.117 6,63 5,09 1,09 0,09 1,71 0,08 NO 
 12,5% -85.914 86.183 -85.914 40.117 6,63 5,09 1,09 0,09 1,71 0,08 NO 

 25% -85.914 65.473 -85.914 28.137 5,09 5,09 1,05 0,08 2,44 0,08 NO 
 37,5% -85.914 43.821 -85.914 14.701 5,09 5,09 1,57 0,08 4,67 0,08 NO 

 50% -62.101 31.318 -62.101 20.230 5,09 5,09 2,35 0,09 3,64 0,09 NO 
 62,5% -62.101 47.225 -62.101 39.415 5,09 5,09 1,56 0,09 1,87 0,09 NO 

 75% -62.101 63.725 -62.101 58.003 5,56 5,09 1,28 0,09 1,27 0,09 NO 

 87,5% -62.101 79.636 -62.101 74.784 5,56 5,56 1,02 0,09 1,09 0,09 NO 
 100% -62.101 79.636 -62.101 74.784 5,56 5,56 1,02 0,09 1,09 0,09 NO 

Trave 33-34 0% -41.515 62.336 -41.515 59.250 5,56 5,56 1,38 0,09 1,45 0,09 NO 
 12,5% -41.515 56.447 -41.515 55.849 5,56 5,56 1,52 0,09 1,54 0,09 NO 

 25% -41.515 39.256 -41.515 44.372 5,56 5,09 2,19 0,09 1,76 0,09 NO 
 37,5% -41.515 23.557 -41.515 31.403 5,09 5,09 3,31 0,09 2,49 0,09 NO 

 50% -41.515 9.349 -41.515 16.943 5,09 5,09 8,35 0,09 4,61 0,09 NO 

 62,5% -25.607 22.944 -25.607 18.188 5,09 5,09 3,55 0,09 4,48 0,09 NO 
 75% -25.607 42.402 -25.607 27.398 5,09 5,09 1,92 0,09 2,97 0,09 NO 

 87,5% -25.607 63.351 -25.607 35.117 5,09 5,09 1,29 0,09 2,32 0,09 NO 
 100% -25.607 70.461 -25.607 37.297 5,09 5,09 1,16 0,09 2,18 0,09 NO 

Piano Terra Travata: Trave 1-10 

Trave 1-10 0% -3.632 20.825 -3.632 25.147 4,21 4,21 3,42 0,10 2,83 0,10 NO 
 12,5% -3.632 20.825 -3.632 25.147 4,21 4,21 3,42 0,10 2,83 0,10 NO 

 25% -3.632 20.825 -3.632 25.147 4,21 4,21 3,42 0,10 2,83 0,10 NO 
 37,5% -3.632 14.013 -3.632 22.175 4,21 4,21 5,08 0,10 3,21 0,10 NO 

 50% -1.551 7.028 -3.632 18.096 4,21 4,21 10,20 0,10 3,94 0,10 NO 
 62,5% -1.551 14.708 -1.551 20.220 4,21 4,21 4,87 0,10 3,54 0,10 NO 

 75% -1.551 21.886 -1.551 22.824 4,21 4,21 3,27 0,10 3,14 0,10 NO 

 87,5% -1.551 21.886 -1.551 22.824 4,21 4,21 3,27 0,10 3,14 0,10 NO 
 100% -1.551 21.886 -1.551 22.824 4,21 4,21 3,27 0,10 3,14 0,10 NO 

Piano Terra Travata: Trave 2-11 
Trave 2-11 0% -6.809 21.548 -6.809 20.558 4,21 4,21 1,51 0,17 1,58 0,17 NO 

 12,5% -6.809 16.953 -6.809 17.021 4,21 4,21 1,92 0,17 1,91 0,17 NO 
 25% -6.809 11.218 -6.809 12.374 4,21 4,21 2,90 0,17 2,63 0,17 NO 

 37,5% -6.809 5.628 -6.809 7.582 4,21 4,21 5,78 0,17 4,29 0,17 NO 

 50% 6.376 1.214 -1.728 2.978 4,21 4,21 27,78 0,17 11,08 0,17 NO 
 62,5% -3.918 4.688 -3.918 7.370 4,21 4,21 7,00 0,17 4,45 0,17 NO 

 75% -3.918 9.978 -3.918 12.462 4,21 4,21 3,29 0,17 2,63 0,17 NO 
 87,5% -3.918 15.417 -3.918 17.405 4,21 4,21 2,13 0,17 1,88 0,17 NO 

 100% -3.918 19.774 -3.918 21.180 4,21 4,21 1,66 0,17 1,55 0,17 NO 
Piano Terra Travata: Trave 3-12 

Trave 3-12 0% -7.361 20.544 -7.361 20.080 4,21 4,21 1,58 0,17 1,62 0,17 NO 

 12,5% -7.361 16.156 -7.361 16.634 4,21 4,21 2,01 0,17 1,95 0,17 NO 
 25% -7.361 10.683 -7.361 12.105 4,21 4,21 3,04 0,17 2,68 0,17 NO 

 37,5% -7.361 5.357 -7.361 7.429 4,21 4,21 6,07 0,17 4,37 0,17 NO 
 50% 6.014 1.246 -1.643 2.903 4,21 4,21 27,04 0,17 11,37 0,17 NO 

 62,5% -4.991 4.553 -4.991 6.997 4,21 4,21 7,18 0,17 4,67 0,17 NO 

 75% -4.991 9.728 -4.991 11.824 4,21 4,21 3,36 0,17 2,77 0,17 NO 
 87,5% -4.991 15.049 -4.991 16.505 4,21 4,21 2,17 0,17 1,98 0,17 NO 

 100% -4.991 19.313 -4.991 20.073 4,21 4,21 1,69 0,17 1,63 0,17 NO 
Piano Terra Travata: Trave 4-13 

Trave 4-13 0% -7.791 19.645 -7.791 19.359 4,21 4,21 1,65 0,17 1,68 0,17 NO 
 12,5% -7.791 15.437 -7.791 16.059 4,21 4,21 2,10 0,17 2,02 0,17 NO 

 25% -7.791 10.194 -7.791 11.714 4,21 4,21 3,18 0,17 2,77 0,17 NO 

 37,5% -7.791 5.097 -7.791 7.223 4,21 4,21 6,37 0,17 4,49 0,17 NO 
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 50% 6.007 1.176 -1.647 2.872 4,21 4,21 28,65 0,17 11,49 0,17 NO 
 62,5% -6.012 4.312 -6.012 6.700 4,21 4,21 7,56 0,17 4,87 0,17 NO 

 75% -6.012 9.300 -6.012 11.298 4,21 4,21 3,51 0,17 2,89 0,17 NO 
 87,5% -6.012 14.436 -6.012 15.750 4,21 4,21 2,26 0,17 2,07 0,17 NO 

 100% -6.012 18.557 -6.012 19.137 4,21 4,21 1,76 0,17 1,70 0,17 NO 

Piano Terra Travata: Trave 5-14 
Trave 5-14 0% -8.777 18.929 -8.777 18.679 4,21 4,21 1,71 0,17 1,73 0,17 NO 

 12,5% -8.777 14.868 -8.777 15.516 4,21 4,21 2,18 0,17 2,09 0,17 NO 
 25% -8.777 9.818 -8.777 11.348 4,21 4,21 3,30 0,17 2,85 0,17 NO 

 37,5% -8.777 4.916 -8.777 7.032 4,21 4,21 6,59 0,17 4,60 0,17 NO 

 50% 5.925 1.148 -1.620 2.829 4,21 4,21 29,34 0,17 11,67 0,17 NO 
 62,5% -7.512 4.070 -7.512 6.406 4,21 4,21 7,98 0,17 5,07 0,17 NO 

 75% -7.512 8.888 -7.512 10.808 4,21 4,21 3,66 0,17 3,01 0,17 NO 
 87,5% -7.512 13.849 -7.512 15.065 4,21 4,21 2,35 0,17 2,16 0,17 NO 

 100% -7.512 17.837 -7.512 18.299 4,21 4,21 1,82 0,17 1,78 0,17 NO 
Piano Terra Travata: Trave 6-15 

Trave 6-15 0% -19.648 18.728 -19.648 17.204 4,21 4,21 1,68 0,16 1,83 0,16 NO 

 12,5% -19.648 14.890 -19.648 14.332 4,21 4,21 2,11 0,16 2,19 0,16 NO 
 25% -19.648 10.122 -19.648 10.536 4,21 4,21 3,10 0,16 2,98 0,16 NO 

 37,5% -19.648 5.499 -19.648 6.595 4,21 4,21 5,71 0,16 4,76 0,16 NO 
 50% 9.681 1.412 -19.648 2.508 4,21 4,21 24,09 0,17 12,52 0,16 NO 

 62,5% -10.168 3.865 -11.449 5.392 4,21 4,21 8,34 0,17 5,96 0,16 NO 
 75% -19.648 8.041 -19.648 9.267 4,21 4,21 3,91 0,16 3,39 0,16 NO 

 87,5% -19.648 12.629 -19.648 13.243 4,21 4,21 2,49 0,16 2,37 0,16 NO 

 100% -19.648 16.321 -19.648 16.261 4,21 4,21 1,92 0,16 1,93 0,16 NO 
Piano Terra Travata: Trave 7-16-17-20-23-26-29-32 

Trave 7-16 0% -72.737 29.207 -72.737 37.919 5,34 6,47 1,18 0,17 1,11 0,17 NO 
 12,5% -72.737 23.067 -72.737 31.937 5,34 6,47 1,50 0,17 1,32 0,17 NO 

 25% -72.737 15.497 -72.737 23.883 5,34 5,34 2,22 0,16 1,44 0,16 NO 
 37,5% -72.737 8.461 -72.737 15.581 5,34 5,34 4,07 0,16 2,21 0,16 NO 

 50% -68.733 2.147 -68.733 7.219 5,34 5,34 16,21 0,16 4,82 0,16 NO 

 62,5% -58.435 6.880 -58.435 7.602 5,34 5,34 5,19 0,17 4,70 0,17 NO 
 75% -58.435 16.672 -58.435 13.432 5,34 5,34 2,14 0,17 2,66 0,17 NO 

 87,5% -58.435 26.854 -58.435 18.872 5,34 5,34 1,33 0,17 1,89 0,17 NO 
 100% -58.435 35.022 -58.435 22.826 5,34 5,34 1,02 0,17 1,57 0,17 NO 

Trave 16-17 0% -9.940 23.397 -9.940 15.785 5,34 5,34 1,73 0,17 2,56 0,17 NO 

 12,5% -9.940 15.676 -9.940 14.766 5,34 5,34 2,58 0,17 2,74 0,17 NO 
 25% -9.940 8.217 -9.940 12.293 5,34 5,34 4,92 0,17 3,29 0,17 NO 

 37,5% -9.940 2.159 -9.940 8.421 5,34 5,34 18,74 0,17 4,81 0,17 NO 
 50% - - 718 5.721 5,34 5,34 - VNR 7,24 0,18 NO 

 62,5% -9.749 5.340 -9.749 6.330 5,34 5,34 7,58 0,17 6,40 0,17 NO 
 75% -9.749 13.748 -9.749 7.852 5,34 5,34 2,94 0,17 5,16 0,17 NO 

 87,5% -9.749 23.559 -9.749 8.071 5,34 5,34 1,72 0,17 5,02 0,17 NO 

 100% -9.749 33.289 -9.749 7.155 5,34 5,34 1,22 0,17 5,66 0,17 NO 
Trave 17-20 0% -11.786 29.337 -11.786 494 5,34 5,34 1,37 0,17 81,59 0,17 NO 

 12,5% -11.786 15.288 -11.786 7.820 5,34 5,34 2,64 0,17 5,15 0,17 NO 
 25% -11.786 3.336 -11.786 11.715 5,34 5,34 12,08 0,17 3,44 0,17 NO 

 37,5% - - -785 17.708 5,34 5,34 - VNR 2,33 0,18 NO 
 50% - - -785 19.453 5,34 5,34 - VNR 2,12 0,18 NO 

 62,5% - - 1.041 15.461 5,34 5,34 - VNR 2,68 0,18 NO 

 75% -11.613 7.279 -11.613 9.900 5,34 5,34 5,54 0,17 4,07 0,17 NO 
 87,5% -11.613 20.673 -11.613 4.565 5,34 5,34 1,95 0,17 8,83 0,17 NO 

 100% 6.669 41.042 - - 5,34 5,34 1,02 0,18 - VNR NO 
Trave 20-23 0% 3.140 39.096 - - 5,34 5,34 1,06 0,18 - VNR NO 

 12,5% -5.585 18.183 -5.585 6.047 5,34 5,34 2,25 0,18 6,76 0,18 NO 
 25% -5.585 4.422 -5.585 11.481 5,34 5,34 9,24 0,18 3,56 0,18 NO 

 37,5% - - -200 18.055 5,34 5,34 - VNR 2,29 0,18 NO 

 50% - - -200 19.864 5,34 5,34 - VNR 2,08 0,18 NO 
 62,5% - - 3.140 14.368 5,34 5,34 - VNR 2,90 0,18 NO 

 75% -5.522 9.659 -5.522 7.752 7,60 5,34 5,82 0,20 5,27 0,18 NO 
 87,5% 7.501 27.107 -5.522 74 7,60 5,34 2,12 0,21 NS 0,18 NO 

 100% 7.501 56.692 - - 7,60 5,34 1,01 0,21 - VNR NO 

Trave 23-26 0% 7.480 64.692 - - 9,14 5,34 1,05 0,23 - VNR NO 
 12,5% 7.480 21.788 3.139 1.047 7,60 5,34 2,63 0,21 39,78 0,18 NO 

 25% 3.139 754 10.080 15.003 6,47 5,34 65,40 0,19 2,82 0,18 NO 
 37,5% - - 3.513 32.863 6,47 5,34 - VNR 1,27 0,18 NO 

 50% - - 3.513 38.513 6,47 5,34 - VNR 1,08 0,18 NO 
 62,5% - - 3.513 32.637 6,47 5,34 - VNR 1,28 0,18 NO 

 75% 3.157 1.215 7.480 14.134 9,24 5,34 55,93 0,23 2,97 0,18 NO 

 87,5% 10.080 23.185 3.157 516 9,24 5,34 2,96 0,23 80,74 0,18 NO 
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 100% 10.080 66.512 - - 9,24 5,34 1,03 0,23 - VNR NO 
Trave 26-29 0% 5.603 58.725 - - 9,24 5,34 1,16 0,23 - VNR NO 

 12,5% 5.603 27.131 - - 9,24 5,34 2,51 0,23 - VNR NO 
 25% -3.755 8.874 -3.755 8.297 6,47 5,34 5,49 0,19 4,95 0,18 NO 

 37,5% - - 5.937 16.604 6,47 5,34 - VNR 2,52 0,18 NO 

 50% - - 1.686 22.175 6,47 5,34 - VNR 1,87 0,18 NO 
 62,5% - - 5.603 20.340 6,47 5,34 - VNR 2,06 0,18 NO 

 75% -2.997 3.970 -2.997 11.966 6,47 5,34 12,29 0,19 3,43 0,18 NO 
 87,5% -2.997 18.576 -2.997 5.640 6,47 5,34 2,63 0,19 7,29 0,18 NO 

 100% 5.937 42.315 - - 6,47 5,34 1,17 0,19 - VNR NO 

Trave 29-32 0% -38.902 44.129 - - 6,47 5,34 1,03 0,18 - VNR NO 
 12,5% -38.902 27.148 -38.902 6.037 6,47 5,34 1,68 0,18 6,28 0,17 NO 

 25% -38.902 11.402 -38.902 9.699 5,34 5,34 3,32 0,17 3,91 0,17 NO 
 37,5% - - 4.440 13.546 5,34 5,34 - VNR 3,08 0,18 NO 

 50% - - 2.844 20.291 5,34 5,34 - VNR 2,05 0,18 NO 
 62,5% - - 2.844 21.719 5,34 5,34 - VNR 1,92 0,18 NO 

 75% -36.673 5.175 -36.673 22.415 5,34 5,34 7,36 0,17 1,70 0,17 NO 

 87,5% -36.673 16.278 -36.673 23.029 5,34 5,34 2,34 0,17 1,65 0,17 NO 
 100% -36.673 29.063 -36.673 21.052 5,34 5,34 1,31 0,17 1,81 0,17 NO 

Piano Terra Travata: Trave 8-18-21-24-27-30-33 
Trave 8-18 0% -51.288 61.861 -51.288 10.634 9,86 6,47 1,12 0,19 4,36 0,17 NO 

 12,5% -51.288 29.872 -51.288 27.768 9,86 6,47 2,32 0,19 1,67 0,17 NO 
 25% -51.288 3.342 -51.288 36.621 9,86 7,60 20,74 0,19 1,48 0,17 NO 

 37,5% - - 14.532 53.473 6,47 7,60 - VNR 1,12 0,18 NO 

 50% - - 14.532 55.516 6,47 7,60 - VNR 1,08 0,18 NO 
 62,5% - - 15.697 42.926 6,47 7,60 - VNR 1,39 0,18 NO 

 75% -47.665 10.692 -47.665 20.053 11,91 7,60 7,80 0,21 2,71 0,18 NO 
 87,5% -47.665 43.175 -47.665 5.242 11,91 7,60 1,93 0,21 10,37 0,18 NO 

 100% 19.801 100.157 - - 13,92 7,60 1,02 0,24 - VNR NO 
Trave 18-21 0% 10.844 86.853 - - 11,91 7,60 1,02 0,22 - VNR NO 

 12,5% 4.412 39.157 4.412 4.982 11,91 7,60 2,25 0,22 11,83 0,18 NO 

 25% 4.412 12.548 4.412 16.868 7,29 6,47 4,52 0,18 3,04 0,17 NO 
 37,5% - - 12.181 30.197 7,29 6,47 - VNR 1,72 0,17 NO 

 50% - - 8.426 36.704 7,29 6,47 - VNR 1,40 0,17 NO 
 62,5% - - 10.844 31.325 7,29 6,47 - VNR 1,65 0,17 NO 

 75% 4.743 11.158 4.743 18.307 11,91 6,47 7,88 0,22 2,80 0,18 NO 

 87,5% 4.743 37.063 4.743 7.120 11,91 6,47 2,37 0,22 7,21 0,18 NO 
 100% 12.181 81.902 - - 11,91 6,47 1,08 0,22 - VNR NO 

Trave 21-24 0% 11.918 86.176 - - 11,91 6,47 1,03 0,22 - VNR NO 
 12,5% -5.271 33.476 -5.271 7.778 11,91 6,47 2,60 0,22 6,48 0,18 NO 

 25% -5.271 5.216 -5.271 21.879 11,91 6,47 16,70 0,22 2,31 0,18 NO 
 37,5% - - 11.187 42.078 7,29 6,47 - VNR 1,23 0,17 NO 

 50% - - 7.966 45.854 7,29 6,47 - VNR 1,12 0,17 NO 

 62,5% - - 11.918 33.795 7,29 6,47 - VNR 1,53 0,17 NO 
 75% -4.627 15.466 -4.627 14.080 17,15 6,47 7,87 0,28 3,59 0,18 NO 

 87,5% 11.187 56.884 - - 17,15 8,73 2,17 0,27 - VNR NO 
 100% 11.187 122.194 - - 17,15 8,73 1,01 0,27 - VNR NO 

Trave 24-27 0% 20.047 145.615 - - 20,70 10,27 1,01 0,30 - VNR NO 
 12,5% 20.047 50.127 - - 17,15 8,73 2,47 0,27 - VNR NO 

 25% - - 17.476 31.115 17,15 12,13 - VNR 2,91 0,21 NO 

 37,5% - - 17.476 71.914 8,04 12,13 - VNR 1,26 0,22 NO 
 50% - - 14.562 84.057 8,04 12,13 - VNR 1,07 0,22 NO 

 62,5% - - 14.562 70.998 8,04 12,13 - VNR 1,27 0,22 NO 
 75% - - 20.047 29.704 18,10 12,13 - VNR 3,05 0,21 NO 

 87,5% 17.476 52.367 - - 18,10 9,86 2,48 0,28 - VNR NO 
 100% 17.476 148.545 - - 21,17 11,00 1,01 0,30 - VNR NO 

Trave 27-30 0% 15.044 126.424 - - 18,10 9,86 1,03 0,28 - VNR NO 

 12,5% 15.044 56.941 - - 18,10 9,86 2,28 0,28 - VNR NO 
 25% -4.854 13.829 -4.854 15.190 7,10 7,60 3,95 0,18 3,82 0,18 NO 

 37,5% - - 10.495 38.098 7,10 7,60 - VNR 1,56 0,18 NO 
 50% - - 8.003 50.052 7,10 7,60 - VNR 1,18 0,18 NO 

 62,5% - - 8.003 44.787 7,10 7,60 - VNR 1,32 0,18 NO 

 75% -3.999 4.929 -3.999 21.796 13,26 7,60 19,52 0,23 2,67 0,18 NO 
 87,5% -3.999 35.185 -3.999 5.478 13,26 7,60 2,73 0,23 10,62 0,18 NO 

 100% 10.495 95.835 - - 13,26 7,60 1,02 0,23 - VNR NO 
Trave 30-33 0% 8.263 89.990 - - 13,26 7,60 1,08 0,23 - VNR NO 

 12,5% -54.476 47.113 -54.476 6.903 13,26 7,60 1,95 0,22 7,79 0,18 NO 
 25% -54.476 17.514 -54.476 17.002 13,26 6,47 5,25 0,22 2,71 0,17 NO 

 37,5% - - 9.738 29.655 6,47 6,47 - VNR 1,74 0,17 NO 

 50% - - 8.263 42.058 6,47 6,47 - VNR 1,23 0,17 NO 
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 62,5% - - 8.263 42.901 6,47 6,47 - VNR 1,20 0,17 NO 
 75% -51.459 7.165 -51.459 36.325 8,73 6,47 8,60 0,18 1,27 0,16 NO 

 87,5% -51.459 29.348 -51.459 33.612 8,73 6,47 2,10 0,18 1,38 0,16 NO 
 100% -51.459 55.381 -51.459 24.466 8,73 6,47 1,11 0,18 1,89 0,16 NO 

Piano Terra Travata: Trave 9-19-22-25-28-31-34 

Trave 9-19 0% -40.364 44.193 -40.364 47.313 5,09 5,09 1,77 0,09 1,66 0,09 NO 
 12,5% -40.364 34.678 -40.364 54.123 5,09 5,09 2,26 0,09 1,45 0,09 NO 

 25% -40.364 5.789 3.990 70.570 5,09 5,09 13,53 0,09 1,24 0,10 NO 
 37,5% - - 3.990 72.188 5,09 5,09 - VNR 1,21 0,10 NO 

 50% - - 3.990 72.636 5,09 5,09 - VNR 1,21 0,10 NO 

 62,5% - - 3.990 64.714 5,09 5,09 - VNR 1,35 0,10 NO 
 75% -37.396 30.977 4.753 42.066 6,03 5,09 3,05 0,10 2,09 0,10 NO 

 87,5% -37.396 71.824 -37.396 19.535 6,03 5,09 1,31 0,10 4,04 0,09 NO 
 100% 8.274 96.603 -37.396 774 6,03 5,09 1,08 0,11 NS 0,09 NO 

Trave 19-22 0% 3.331 93.128 - - 6,03 5,09 1,11 0,11 - VNR NO 
 12,5% 3.331 79.506 -1.303 9.883 6,03 5,09 1,30 0,11 8,76 0,10 NO 

 25% -1.303 37.122 -1.303 16.753 5,09 5,09 2,33 0,10 5,17 0,10 NO 

 37,5% -1.303 11.957 4.776 27.026 5,09 5,09 7,24 0,10 3,25 0,10 NO 
 50% - - 1.720 27.927 5,09 5,09 - VNR 3,12 0,10 NO 

 62,5% -799 6.239 3.331 28.344 5,09 5,09 13,89 0,10 3,09 0,10 NO 
 75% -799 28.438 3.331 21.251 5,09 5,09 3,05 0,10 4,12 0,10 NO 

 87,5% 4.776 59.034 -799 16.030 5,09 5,09 1,49 0,10 5,40 0,10 NO 
 100% 4.776 71.311 -799 4.858 5,09 5,09 1,23 0,10 17,83 0,10 NO 

Trave 22-25 0% 3.946 71.550 -5.170 4.536 5,09 5,09 1,22 0,10 18,90 0,10 NO 

 12,5% -5.170 52.027 -5.170 19.697 5,09 5,09 1,65 0,10 4,35 0,10 NO 
 25% -5.170 20.018 4.017 33.007 5,09 5,09 4,28 0,10 2,66 0,10 NO 

 37,5% - - 1.448 39.989 5,09 5,09 - VNR 2,18 0,10 NO 
 50% - - 1.448 39.282 5,09 5,09 - VNR 2,22 0,10 NO 

 62,5% -4.115 9.794 1.448 35.821 5,09 5,09 8,78 0,10 2,43 0,10 NO 
 75% -4.115 39.699 -4.115 17.889 7,57 5,09 3,19 0,12 4,80 0,10 NO 

 87,5% 4.017 100.673 -4.115 4.834 7,57 5,09 1,27 0,12 17,78 0,10 NO 

 100% 4.017 123.713 - - 7,57 5,09 1,04 0,12 - VNR NO 
Trave 25-28 0% 6.752 127.234 - - 7,57 5,09 1,01 0,12 - VNR NO 

 12,5% 6.752 82.256 2.443 16.808 7,57 5,09 1,57 0,12 5,19 0,10 NO 
 25% 2.443 16.182 5.560 55.460 6,03 5,09 6,35 0,11 1,59 0,10 NO 

 37,5% - - 3.368 79.779 6,03 5,09 - VNR 1,10 0,10 NO 

 50% - - 3.368 82.443 6,03 5,09 - VNR 1,06 0,10 NO 
 62,5% - - 3.368 79.643 6,03 5,09 - VNR 1,10 0,10 NO 

 75% 2.478 16.839 3.368 54.439 8,04 5,09 8,05 0,13 1,61 0,10 NO 
 87,5% 5.560 83.899 2.478 16.398 8,04 5,09 1,62 0,13 5,32 0,10 NO 

 100% 5.560 129.093 - - 8,04 5,09 1,06 0,13 - VNR NO 
Trave 28-31 0% 5.611 124.802 - - 8,04 5,09 1,09 0,13 - VNR NO 

 12,5% 5.611 99.009 -2.345 5.855 8,04 5,09 1,38 0,13 14,74 0,10 NO 

 25% -2.345 37.957 -2.345 19.216 8,04 5,09 3,55 0,13 4,49 0,10 NO 
 37,5% -2.345 7.587 3.066 38.048 5,56 5,09 12,40 0,10 2,30 0,10 NO 

 50% - - 1.331 40.489 5,56 5,09 - VNR 2,15 0,10 NO 
 62,5% - - 1.331 41.020 5,56 5,09 - VNR 2,12 0,10 NO 

 75% -1.152 24.347 5.611 30.831 5,56 5,09 3,87 0,10 2,85 0,10 NO 
 87,5% 3.066 64.866 -1.152 16.881 5,56 5,09 1,47 0,10 5,13 0,10 NO 

 100% 3.066 87.410 - - 5,56 5,09 1,09 0,10 - VNR NO 

Trave 31-34 0% -37.397 81.971 -37.397 3.950 5,56 5,09 1,06 0,10 19,98 0,09 NO 
 12,5% -37.397 74.697 -37.397 16.616 5,56 5,09 1,16 0,10 4,75 0,09 NO 

 25% -37.397 38.703 3.012 28.431 5,09 5,09 2,04 0,09 3,08 0,10 NO 
 37,5% -37.397 8.911 2.035 47.077 5,09 5,09 8,86 0,09 1,85 0,10 NO 

 50% - - 2.035 54.257 5,09 5,09 - VNR 1,61 0,10 NO 
 62,5% - - 2.035 54.308 5,09 5,09 - VNR 1,61 0,10 NO 

 75% -34.912 13.172 2.035 53.961 5,09 5,09 6,03 0,09 1,62 0,10 NO 

 87,5% -34.912 37.752 -34.912 48.180 5,09 5,09 2,10 0,09 1,65 0,09 NO 
 100% -34.912 42.996 -34.912 46.934 5,09 5,09 1,85 0,09 1,69 0,09 NO 

Piano Terra Travata: Trave 1a-2a-3a-4a-5a-6a-7a 
Trave 1a-2a 0% -3.161 9.774 -3.161 406 3,08 3,08 2,34 0,19 56,37 0,19 NO 

 12,5% -3.161 7.197 -3.161 803 3,08 3,08 3,18 0,19 28,50 0,19 NO 

 25% -3.161 4.552 -3.161 940 3,08 3,08 5,03 0,19 24,35 0,19 NO 
 37,5% -3.161 2.169 -3.161 861 3,08 3,08 10,55 0,19 26,58 0,19 NO 

 50% -3.161 51 -9.207 580 3,08 3,08 NS 0,19 38,55 0,19 NO 
 62,5% -1.969 229 -1.969 2.173 3,08 3,08 NS 0,19 10,58 0,19 NO 

 75% -1.969 1.143 -1.969 3.711 3,08 3,08 20,11 0,19 6,20 0,19 NO 
 87,5% -1.969 2.322 -1.969 4.986 3,08 3,08 9,90 0,19 4,61 0,19 NO 

 100% -1.969 3.587 -1.969 5.905 3,08 3,08 6,41 0,19 3,89 0,19 NO 

Trave 2a-3a 0% -2.900 5.536 -2.900 1.038 3,08 3,08 4,14 0,19 22,07 0,19 NO 
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 12,5% -2.900 2.841 -2.900 2.204 3,08 3,08 8,06 0,19 10,39 0,19 NO 
 25% -2.900 513 -2.900 2.769 3,08 3,08 44,66 0,19 8,27 0,19 NO 

 37,5% - - -3.322 3.419 3,08 3,08 - VNR 6,69 0,19 NO 
 50% - - -3.322 3.759 3,08 3,08 - VNR 6,08 0,19 NO 

 62,5% - - -3.322 3.282 3,08 3,08 - VNR 6,97 0,19 NO 

 75% 1.988 1.045 1.988 2.806 3,08 3,08 22,33 0,20 8,32 0,20 NO 
 87,5% -535 3.458 -535 2.071 3,08 3,08 6,68 0,19 11,16 0,19 NO 

 100% -535 6.269 -535 780 3,08 3,08 3,69 0,19 29,64 0,19 NO 
Trave 3a-4a 0% -900 6.937 - - 3,08 3,08 3,33 0,19 - VNR NO 

 12,5% -900 3.877 -900 1.370 3,08 3,08 5,95 0,19 16,85 0,19 NO 

 25% -900 1.313 -900 2.102 3,08 3,08 17,58 0,19 10,98 0,19 NO 
 37,5% - - -900 2.137 3,08 3,08 - VNR 10,80 0,19 NO 

 50% - - -3.281 2.305 3,08 3,08 - VNR 9,92 0,19 NO 
 62,5% -32 137 -32 1.943 3,08 3,08 NS 0,19 11,92 0,19 NO 

 75% -32 2.361 -32 1.549 3,08 3,08 9,81 0,19 14,95 0,19 NO 
 87,5% -32 5.327 -32 416 3,08 3,08 4,35 0,19 55,67 0,19 NO 

 100% -32 8.761 - - 3,08 3,08 2,64 0,19 - VNR NO 

Trave 4a-5a 0% 1.771 8.183 - - 3,08 3,08 2,85 0,20 - VNR NO 
 12,5% 1.771 3.709 1.771 1.448 3,08 3,08 6,29 0,20 16,10 0,20 NO 

 25% 1.771 69 1.771 3.364 3,08 3,08 NS 0,20 6,93 0,20 NO 
 37,5% - - -2.555 5.566 3,08 3,08 - VNR 4,12 0,19 NO 

 50% - - -2.555 6.328 3,08 3,08 - VNR 3,63 0,19 NO 
 62,5% - - -2.555 5.515 3,08 3,08 - VNR 4,16 0,19 NO 

 75% 1.817 178 1.817 3.290 3,08 3,08 NS 0,20 7,09 0,20 NO 

 87,5% 1.817 3.863 1.817 1.329 3,08 3,08 6,04 0,20 17,55 0,20 NO 
 100% 1.817 8.380 - - 3,08 3,08 2,78 0,20 - VNR NO 

Trave 5a-6a 0% 747 9.051 - - 3,08 3,08 2,57 0,19 - VNR NO 
 12,5% 747 5.341 747 736 3,08 3,08 4,35 0,19 31,56 0,19 NO 

 25% 747 2.142 747 1.940 3,08 3,08 10,84 0,19 11,97 0,19 NO 
 37,5% - - 747 2.347 3,08 3,08 - VNR 9,90 0,19 NO 

 50% - - -1.242 3.079 3,08 3,08 - VNR 7,49 0,19 NO 

 62,5% - - -1.242 2.878 3,08 3,08 - VNR 8,01 0,19 NO 
 75% 1.350 1.180 1.350 2.722 3,08 3,08 19,73 0,19 8,55 0,19 NO 

 87,5% 1.350 3.939 1.350 1.957 3,08 3,08 5,91 0,19 11,90 0,19 NO 
 100% 1.350 7.241 1.350 404 3,08 3,08 3,21 0,19 57,62 0,19 NO 

Trave 6a-7a 0% -19.456 6.579 -19.456 4.423 3,08 3,08 3,26 0,18 4,85 0,18 NO 

 12,5% -19.456 3.600 -19.456 4.456 3,08 3,08 5,96 0,18 4,82 0,18 NO 
 25% -19.456 870 -19.456 4.018 3,08 3,08 24,67 0,18 5,34 0,18 NO 

 37,5% - - 74 3.942 3,08 3,08 - VNR 5,88 0,19 NO 
 50% - - 74 3.981 3,08 3,08 - VNR 5,82 0,19 NO 

 62,5% -9.844 776 -9.844 4.334 3,08 3,08 28,74 0,19 5,15 0,19 NO 
 75% -9.844 3.379 -9.844 4.901 3,08 3,08 6,60 0,19 4,55 0,19 NO 

 87,5% -9.844 6.503 -9.844 4.974 3,08 3,08 3,43 0,19 4,48 0,19 NO 

 100% -9.844 9.847 -9.844 4.578 3,08 3,08 2,27 0,19 4,87 0,19 NO 

LEGENDA: 
IdTr Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 

%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo 
iniziale. 

NEd,s, MEd,3,s Sollecitazioni di progetto per armatura superiore. 
NEd,i, MEd,3,i Sollecitazioni di progetto per armatura inferiore. 

As,s, As,i Armatura a flessione superiore e inferiore. 
(X/d)s Indice di duttilità superiore (VNR = Verifica non richiesta). 

(X/d)i Indice di duttilità inferiore (VNR = Verifica non richiesta). 
CSsup, CSinf Coefficiente di sicurezza relativo alle sollecitazioni che tendono le fibre superiori e inferiori ([NS] =  Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= 

Verifica Non Richiesta). 
Rf [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo. 
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PILASTRI (CA) - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE DEVIATA A LLO SLU (Elevazione) 
Pilastri (CA) - Verifiche pressoflessione deviata allo SLU 

Lv NEd MEd,X MEd,Y CS MRd,

X 
MRd,

Y 
NEd,ma

x 
NR α Rf φ

V

e 

φ
Vi 

φ
w 

Lato 1 Lato 2 

L n
re

g 

n
f 

φ L n
re

g 

n
f 

φ 

 [N] [N∙m] [N∙m]  [N∙m] [N∙m] [N] [N]   [
m
m
] 

[
m
m
] 

[
m
m
] 

[cm]    [cm]    

Pilastrata: Pilastrata 1 

Piano Terra 18.636 9.705 22.939 1,20 29.9
42 

29.9
42 

74.466 573.219 1,5
5 

NO 1
6 

- 8 25 1 0 1
2 

25 1 0 1
2 

Pilastrata: Pilastrata 2 

Piano Terra 23.042 8.445 -
21.605 

1,36 30.2
95 

30.2
95 

75.070 573.219 1,5
4 

NO 1
6 

- 8 25 1 0 1
2 

25 1 0 1
2 

Pilastrata: Pilastrata 3 
Piano Terra 22.213 8.238 -

20.756 
1,44 30.2

28 
30.2
28 

73.219 573.219 1,5
4 

NO 1
6 

- 8 25 1 0 1
2 

25 1 0 1
2 

Pilastrata: Pilastrata 4 

Piano Terra 20.871 8.252 -
19.933 

1,51 30.1
24 

30.1
24 

72.098 573.219 1,5
5 

NO 1
6 

- 8 25 1 0 1
2 

25 1 0 1
2 

Pilastrata: Pilastrata 5 
Piano Terra 20.064 8.201 -

19.344 
1,56 30.0

57 
30.0
57 

71.478 573.219 1,5
5 

NO 1
6 

- 8 25 1 0 1
2 

25 1 0 1
2 

Pilastrata: Pilastrata 6 

Piano Terra 15.592 8.337 -
19.344 

1,54 29.6
90 

29.6
90 

70.590 573.219 1,5
6 

NO 1
6 

- 8 25 1 0 1
2 

25 1 0 1
2 

Pilastrata: Pilastrata 7 
Piano Terra -12.351 -

40.402 
-

17.336 
1,27 54.3

35 
54.3
35 

84.715 825.435 1,6
0 

NO 1
6 

- 8 30 1 1 1
2 

30 1 1 1
2 

Pilastrata: Pilastrata 8 

Piano Terra 59.869 166.18
1 

30.128 1,11 198.
774 

120.
689 

103.89
8 

1.375.7
25 

1,4
7 

NO 1
6 

- 8 50 1 4 1
6 

30 1 1 1
2 

Pilastrata: Pilastrata 9 

Piano Terra 40.485 51.675 -
16.853 

1,05 59.7
46 

59.7
46 

96.823 825.435 1,5
1 

NO 1
6 

- 8 30 1 1 1
2 

30 1 1 1
2 

Pilastrata: Pilastrata 10 
Piano Terra 22.519 6.040 21.798 1,46 30.2

47 
30.2
47 

78.883 573.219 1,5
4 

NO 1
6 

- 8 25 1 0 1
2 

25 1 0 1
2 

Pilastrata: Pilastrata 11 

Piano Terra 20.720 5.903 19.277 1,72 30.1
09 

30.1
09 

71.974 573.219 1,5
5 

NO 1
6 

- 8 25 1 0 1
2 

25 1 0 1
2 

Pilastrata: Pilastrata 12 
Piano Terra  

(a) 
21.488 6.073 18.325 1,83 30.1

81 
30.1
81 

72.664 573.219 1,5
4 

NO 1
6 

- 8 25 1 0 1
2 

25 1 0 1
2 

Pilastrata: Pilastrata 13 

Piano Terra 20.273 6.082 17.468 1,94 30.0
81 

30.0
81 

71.625 573.219 1,5
5 

NO 1
6 

- 8 25 1 0 1
2 

25 1 0 1
2 

Pilastrata: Pilastrata 14 
Piano Terra 18.557 6.106 -

16.634 
2,05 29.9

42 
29.9
42 

70.546 573.219 1,5
5 

NO 1
6 

- 8 25 1 0 1
2 

25 1 0 1
2 

Pilastrata: Pilastrata 15 

Piano Terra 22.409 -6.389 -
16.697 

2,04 30.2
47 

30.2
47 

77.122 573.219 1,5
4 

NO 1
6 

- 8 25 1 0 1
2 

25 1 0 1
2 

Pilastrata: Pilastrata 16 

Piano Terra 35.399 -
41.841 

-
18.037 

1,04 50.0
82 

49.9
28 

93.445 825.435 1,5
6 

NO 1
6 

- 8 30 1 0 1
2 

30 1 1 1
2 

Pilastrata: Pilastrata 17 

Piano Terra 76.022 37.613 21.814 1,20 54.3
22 

54.0
01 

123.62
3 

825.435 1,5
0 

NO 1
6 

- 8 30 1 0 1
2 

30 1 1 1
2 

Pilastrata: Pilastrata 18 

Piano Terra 126.772 122.99
7 

-
22.217 

1,26 160.
454 

90.2
94 

151.90
6 

1.375.7
25 

1,5
0 

NO 1
6 

- 8 50 1 3 1
2 

30 1 1 1
2 

Pilastrata: Pilastrata 19 
Piano Terra 130.417 -

48.327 
-

19.084 
1,06 59.8

77 
59.2
49 

158.53
1 

825.435 1,4
2 

NO 1
6 

- 8 30 1 0 1
2 

30 1 1 1
2 

Pilastrata: Pilastrata 20 

Piano Terra 104.361 33.138 25.169 1,32 57.2
33 

56.7
75 

147.47
0 

825.435 1,4
5 

NO 1
6 

- 8 30 1 0 1
2 

30 1 1 1
2 

Pilastrata: Pilastrata 21 
Piano Terra 115.966 116.16 20.271 1,37 158. 89.1 141.75 1.375.7 1,5 NO 1 - 8 50 1 3 1 30 1 1 1
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2 967 96 8 25 1 6 2 2 
Pilastrata: Pilastrata 22 

Piano Terra 112.452 46.114 -
18.994 

1,09 58.0
62 

57.5
53 

140.35
3 

825.435 1,4
4 

NO 1
6 

- 8 30 1 0 1
2 

30 1 1 1
2 

Pilastrata: Pilastrata 23 
Piano Terra  

(a) 
124.325 36.931 28.054 1,16 59.2

63 
58.6
77 

169.17
4 

825.435 1,4
2 

NO 1
6 

- 8 30 1 0 1
2 

30 1 1 1
2 

Pilastrata: Pilastrata 24 

Piano Terra 141.789 114.45
3 

24.647 1,36 162.
521 

91.8
18 

168.07
7 

1.375.7
25 

1,4
8 

NO 1
6 

- 8 50 1 3 1
2 

30 1 1 1
2 

Pilastrata: Pilastrata 25 

Piano Terra 145.689 48.734 -
21.043 

1,05 61.4
08 

60.6
74 

175.42
8 

825.435 1,3
9 

NO 1
6 

- 8 30 1 0 1
2 

30 1 1 1
2 

Pilastrata: Pilastrata 26 
Piano Terra 127.992 -

36.349 
29.810 1,14 59.6

31 
59.0
22 

172.36
7 

825.435 1,4
2 

NO 1
6 

- 8 30 1 0 1
2 

30 1 1 1
2 

Pilastrata: Pilastrata 27 

Piano Terra 143.171 121.56
5 

-
24.245 

1,27 162.
711 

91.9
69 

170.63
5 

1.375.7
25 

1,4
8 

NO 1
6 

- 8 50 1 3 1
2 

30 1 1 1
2 

Pilastrata: Pilastrata 28 
Piano Terra 147.818 -

48.653 
-

22.544 
1,03 61.6

25 
60.8
67 

176.91
5 

825.435 1,3
9 

NO 1
6 

- 8 30 1 0 1
2 

30 1 1 1
2 

Pilastrata: Pilastrata 29 

Piano Terra 101.907 -
33.269 

26.797 1,26 56.9
81 

56.5
38 

151.07
2 

825.435 1,4
6 

NO 1
6 

- 8 30 1 0 1
2 

30 1 1 1
2 

Pilastrata: Pilastrata 30 
Piano Terra 121.490 128.14

3 
-

19.928 
1,22 159.

742 
89.7
71 

152.50
0 

1.375.7
25 

1,5
0 

NO 1
6 

- 8 50 1 3 1
2 

30 1 1 1
2 

Pilastrata: Pilastrata 31 

Piano Terra 129.081 -
46.917 

19.108 1,10 59.7
46 

59.1
28 

157.22
1 

825.435 1,4
2 

NO 1
6 

- 8 30 1 0 1
2 

30 1 1 1
2 

Pilastrata: Pilastrata 32 

Piano Terra 19.717 -
18.563 

42.861 1,24 57.6
29 

57.6
29 

116.25
7 

825.435 1,5
5 

NO 1
6 

- 8 30 1 1 1
2 

30 1 1 1
2 

Pilastrata: Pilastrata 33 
Piano Terra 41.977 -

167.72
6 

-
27.648 

1,11 197.
047 

118.
869 

95.573 1.375.7
25 

1,4
9 

NO 1
6 

- 8 50 1 4 1
6 

30 1 1 1
2 

Pilastrata: Pilastrata 34 
Piano Terra  

(a) 
31.544 -

48.999 
-

17.519 
1,09 58.8

32 
58.8
32 

91.757 825.435 1,5
3 

NO 1
6 

- 8 30 1 1 1
2 

30 1 1 1
2 

LEGENDA: 
Lv Livello o piano di appartenenza dell'elemento strutturale. 
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta). 

NEd,max Massimo sforzo di compressione. 

NR Sforzo Normale resistente. 

α Esponente per la valutazione del coefficiente di sicurezza. 

Rf [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo. 
NEd, 
MEd,X, 
MEd,Y 

Sollecitazioni di progetto (NEd > 0: compressione). 

MRd,X, 
MRd,Y 

Momento Resistente intorno ad X e Y. 

φVe, φVi, 
φSt 

Diametri, rispettivamente, delle barre di acciaio nei vertici esterni e nei vertici interni e delle staffe; [φVi] = Significativo e valorizzato solo in caso di sezione 
cava. 

L, nreg, 
nf, φ 

Per sezione del pilastro rettangolare e armata simmetricamente, lunghezza, numero di registri, numero di barre e relativo diametro per il lato 1 e 2 della 
sezione. Se la sezione considerata non è rettangolare e/o simmetricamente armata, tali colonne sono vuote e le informazioni riguardanti l'armatura sono 
riportate per ciascun lato in apposita casella di testo. 
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PILASTRI (CA) - VERIFICHE A TAGLIO PER PRESSOFLESSI ONE DEVIATA ALLO SLU (Elevazione) 

Pilastri (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione deviata allo SLU 

Lv VEd,3 VEd,2 CS VRcd VRsd,s  Vfd Vj VRd,s  Asw sAsw Rf 
X Y X Y X Y X Y 

 [N] [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm2/cm] [cm]  

Pilastrata: Pilastrata 1 

Piano Terra 16.462 16.462 6,9
4 

11429
6 

11429
6 

15120
5 

15120
5 

0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 2 

Piano Terra 16.767 16.767 6,8
6 

11501
4 

11501
4 

15120
5 

15120
5 

0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 3 
Piano Terra 16.613 16.613 6,9

4 
11530

8 
11530

8 
15120

5 
15120

5 
0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 4 

Piano Terra 16.598 16.598 6,9
6 

11545
3 

11545
3 

15120
5 

15120
5 

0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 5 
Piano Terra 16.583 16.583 6,9

9 
11594

3 
11594

3 
15120

5 
15120

5 
0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 6 

Piano Terra 16.484 16.484 7,0
7 

11658
3 

11658
3 

15120
5 

15120
5 

0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 7 
Piano Terra 30.403 30.403 5,6

3 
17128

1 
17128

1 
25077

9 
25077

9 
0 0 0 0 - 0,1117 9 NO 

Pilastrata: Pilastrata 8 

Piano Terra 98.403 61.218 3,1
3 

28738
9 

30767
5 

28212
6 

50340
1 

0 0 0 0 - 0,1257 8 NO 

Pilastrata: Pilastrata 9 

Piano Terra 32.173 32.173 5,4
2 

17435
9 

17435
9 

25077
9 

25077
9 

0 0 0 0 - 0,1117 9 NO 

Pilastrata: Pilastrata 10 

Piano Terra 16.749 16.749 6,9
0 

11555
9 

11555
9 

15120
5 

15120
5 

0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 11 

Piano Terra 16.764 16.764 6,9
1 

11580
9 

11580
9 

15120
5 

15120
5 

0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 12 
Piano Terra  (a) 16.744 16.744 6,9

4 
11623

2 
11623

2 
15120

5 
15120

5 
0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 13 

Piano Terra 16.712 16.712 6,9
6 

11631
9 

11631
9 

15120
5 

15120
5 

0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 14 
Piano Terra 16.624 16.624 7,0

1 
11650

6 
11650

6 
15120

5 
15120

5 
0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 15 

Piano Terra 16.860 16.860 6,9
6 

11727
4 

11727
4 

15120
5 

15120
5 

0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 16 
Piano Terra 27.591 27.357 6,3

1 
17416

9 
17416

9 
25077

9 
25077

9 
0 0 0 0 - 0,1117 9 NO 

Pilastrata: Pilastrata 17 

Piano Terra 29.225 28.775 6,0
8 

17761
6 

17761
6 

25077
9 

25077
9 

0 0 0 0 - 0,1117 9 NO 

Pilastrata: Pilastrata 18 

Piano Terra 80.280 46.508 3,9
0 

29279
7 

31346
5 

28212
6 

50340
1 

0 0 0 0 - 0,1257 8 NO 

Pilastrata: Pilastrata 19 
Piano Terra 34.512 33.396 5,2

5 
18107

3 
18107

3 
25077

9 
25077

9 
0 0 0 0 - 0,1117 9 NO 

Pilastrata: Pilastrata 20 

Piano Terra 31.193 30.531 5,7
7 

17985
6 

17985
6 

25077
9 

25077
9 

0 0 0 0 - 0,1117 9 NO 

Pilastrata: Pilastrata 21 
Piano Terra 79.153 45.670 3,9

4 
29161

2 
31219

7 
28212

6 
50340

1 
0 0 0 0 - 0,1257 8 NO 

Pilastrata: Pilastrata 22 
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Piano Terra 33.080 32.361 5,4
2 

17939
8 

17939
8 

25077
9 

25077
9 

0 0 0 0 - 0,1117 9 NO 

Pilastrata: Pilastrata 23 
Piano Terra  (a) 32.964 31.773 5,5

2 
18196

7 
18196

7 
25077

9 
25077

9 
0 0 0 0 - 0,1117 9 NO 

Pilastrata: Pilastrata 24 

Piano Terra 82.199 47.938 3,8
3 

29401
9 

31477
4 

28212
6 

50340
1 

0 0 0 0 - 0,1257 8 NO 

Pilastrata: Pilastrata 25 
Piano Terra 35.916 34.001 5,0

8 
18252

9 
18252

9 
25077

9 
25077

9 
0 0 0 0 - 0,1117 9 NO 

Pilastrata: Pilastrata 26 

Piano Terra 33.129 31.844 5,5
0 

18214
4 

18214
4 

25077
9 

25077
9 

0 0 0 0 - 0,1117 9 NO 

Pilastrata: Pilastrata 27 

Piano Terra 82.415 48.102 3,8
2 

29420
8 

31497
6 

28212
6 

50340
1 

0 0 0 0 - 0,1257 8 NO 

Pilastrata: Pilastrata 28 
Piano Terra 35.971 34.025 5,0

8 
18258

6 
18258

6 
25077

9 
25077

9 
0 0 0 0 - 0,1117 9 NO 

Pilastrata: Pilastrata 29 

Piano Terra 31.282 30.610 5,7
5 

17984
0 

17984
0 

25077
9 

25077
9 

0 0 0 0 - 0,1117 9 NO 

Pilastrata: Pilastrata 30 
Piano Terra 80.033 46.324 3,9

1 
29256

2 
31321

3 
28212

6 
50340

1 
0 0 0 0 - 0,1257 8 NO 

Pilastrata: Pilastrata 31 

Piano Terra 34.186 33.217 5,2
9 

18069
5 

18069
5 

25077
9 

25077
9 

0 0 0 0 - 0,1117 9 NO 

Pilastrata: Pilastrata 32 
Piano Terra 31.914 31.914 5,4

6 
17430

6 
17430

6 
25077

9 
25077

9 
0 0 0 0 - 0,1117 9 NO 

Pilastrata: Pilastrata 33 

Piano Terra 97.286 60.048 3,1
5 

28604
4 

30623
5 

28212
6 

50340
1 

0 0 0 0 - 0,1257 8 NO 

Pilastrata: Pilastrata 34 

Piano Terra  (a) 31.595 31.595 5,4
9 

17353
3 

17353
3 

25077
9 

25077
9 

0 0 0 0 - 0,1117 9 NO 

LEGENDA: 
Lv Livello o piano di appartenenza dell'elemento strutturale. 

VEd,3 Taglio di progetto in direzione 3. 
VEd,2 Taglio di progetto in direzione 2. 

CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta). 

VRcd Resistenza a taglio compressione del calcestruzzo. 
VRsd,s  Resistenza a taglio trazione delle staffe. 

Vfd Resistenza a taglio dovuta al rinforzo FRP. 
Vj Contributo acciaio al Taglio ultimo dovuto all'incamiciatura in acciaio. 

VRd,s  Resistenza a taglio per scorrimento. 

Asw Area delle staffe per unità di lunghezza. 
sAsw Passo massimo staffe da normativa. 

Rf [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo. 

 
10.3  Nuova tribuna  

Pareti - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU ( Elevazione)  
Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

Dir Pos Nodo NEd MEd As CS Nodo NEd MEd As CS Nodo NEd MEd As CS 
   [N] [N∙m] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm]   [N] [N∙m] [cm2/cm]  

Piano Terra Parete P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-
P9-P10 

 Parete P1-P2 

P A 00037 94.039 1.150 0,0452
4 

31,41 00046 147.25
0 

9.890 0,0452
4 

2,96 00054 -
40.396 

5.138 0,0452
4 

10,38 

 P  -
18.876 

3.704 0,0452
4 

13,65  -
108.66

8 

1.659 0,0452
4 

37,38  141.34
5 

8.016 0,0452
4 

3,75 

S A  13.979 360 0,0452
4 

NS  69.188 3.554 0,0452
4 

11,06  0 0 0,0452
4 

- 

 P  9.680 7.952 0,0452
4 

5,90  19.908 6.301 0,0452
4 

7,24  -
14.386 

8.298 0,0452
4 

6,03 

P A 00057 - 6.998 0,0452 8,07 00362 127.62 3.287 0,0452 9,68 00363 101.14 6.473 0,0452 5,44 
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64.857 4 3 4 5 4 
 P  140.09

4 
11.174 0,0904

8 
6,71  -

76.616 
1.449 0,0452

4 
39,98  -

81.869 
4.597 0,0452

4 
12,75 

S A  149.89
5 

2.899 0,0904
8 

25,44  136.08
9 

10.199 0,0452
4 

3,01  -
21.420 

5.015 0,0452
4 

10,15 

 P  55.328 4.826 0,0452
4 

8,55  56.572 11.476 0,0452
4 

3,57  -7.169 10.597 0,0452
4 

4,63 

P A 00364 91.225 2.315 0,0452
4 

15,76 00365 95.340 5.020 0,0452
4 

7,16 00439 73.900 8.541 0,0452
4 

4,53 

 P  -
97.625 

900 0,0452
4 

67,34  -
107.55

2 

4.684 0,0452
4 

13,21  0 0 0,0452
4 

- 

S A  40.075 1.604 0,0452
4 

25,06  47.361 3.580 0,0452
4 

10,88  33.542 1.534 0,0452
4 

28,60 

 P  6.622 4.862 0,0452
4 

9,15  -2.588 5.087 0,0452
4 

8,92  0 0 0,0452
4 

- 

P A 00440 20.880 5.755 0,0452
4 

7,90 00441 -
17.804 

3.567 0,0452
4 

14,14 00442 -8.631 1.905 0,0452
4 

25,86 

 P  -
99.296 

3.540 0,0452
4 

17,18  -
88.829 

6.957 0,0452
4 

8,55  -
95.543 

8.722 0,0452
4 

6,92 

S A  6.874 910 0,0452
4 

51,96  -1.742 486 0,0452
4 

99,55  -
28.437 

311 0,0452
4 

NS 

 P  7.354 213 0,0452
4 

NS  1.015 1.597 0,0452
4 

30,07  7.584 908 0,0452
4 

51,97 

P A 00443 -3.038 1.326 0,0452
4 

36,61 00444 -441 394 0,0452
4 

NS 00445 0 0 0,0452
4 

- 

 P  -
95.694 

8.329 0,0452
4 

7,25  -
97.563 

8.951 0,0452
4 

6,77  -
91.933 

9.811 0,0452
4 

6,10 

S A  -
22.386 

167 0,0452
4 

NS  0 0 0,0452
4 

-  -
43.848 

124 0,0452
4 

NS 

 P  9.316 1.324 0,0452
4 

35,47  2.739 1.636 0,0452
4 

29,22  8.621 980 0,0452
4 

48,02 

P A 00446 -
18.187 

616 0,0452
4 

81,95 00447 1.696 1.161 0,0452
4 

41,29 00448 -
15.700 

1.676 0,0452
4 

29,93 

 P  -
80.994 

9.097 0,0452
4 

6,43  -
89.673 

8.062 0,0452
4 

7,39  -
76.476 

8.840 0,0452
4 

6,55 

S A  -
31.701 

90 0,0452
4 

NS  -
27.812 

190 0,0452
4 

NS  -
29.410 

284 0,0452
4 

NS 

 P  5.661 1.861 0,0452
4 

25,49  -3.656 1.299 0,0452
4 

37,43  2.768 932 0,0452
4 

51,29 

P A 00449 -
49.664 

2.332 0,0452
4 

23,37 00450 -3.215 2.315 0,0452
4 

20,98 00451 -
16.639 

2.692 0,0452
4 

18,68 

 P  -
49.968 

7.050 0,0452
4 

7,74  -
63.531 

3.511 0,0452
4 

16,03  -
25.139 

1.791 0,0452
4 

28,68 

S A  -2.255 372 0,0452
4 

NS  11.943 596 0,0452
4 

78,24  14.343 1.102 0,0452
4 

42,04 

 P  -9.053 1.863 0,0452
4 

26,47  -
19.203 

506 0,0452
4 

NS  -8.215 340 0,0452
4 

NS 

P A 00452 -
52.066 

12.451 0,0452
4 

4,40 00453 -
38.106 

12.989 0,0452
4 

4,08 00454 -
66.630 

24.616 0,0452
4 

2,30 

 P  38.752 6.167 0,0452
4 

7,01  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

S A  -
31.014 

5.488 0,0452
4 

9,50  15.518 5.260 0,0452
4 

8,78  67.638 5.272 0,0452
4 

7,49 

 P  52.313 5.656 0,0452
4 

7,33  -
69.681 

3.335 0,0452
4 

17,11  -
110.16

9 

950 0,0452
4 

65,47 

P A 00455 -
84.948 

31.005 0,0452
4 

1,90 00456 -
82.272 

30.619 0,0452
4 

1,92 00457 -
81.673 

35.785 0,0452
4 

1,64 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

S A  76.387 6.195 0,0452
4 

6,20  68.367 5.895 0,0452
4 

6,69  94.592 5.894 0,0452
4 

6,12 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

P A 00458 -
75.424 

39.247 0,0452
4 

1,47 00459 -
90.107 

36.680 0,0452
4 

1,63 00460 -
78.269 

33.109 0,0452
4 

1,76 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

S A  88.972 6.576 0,0452
4 

5,59  95.534 6.204 0,0452
4 

5,79  96.437 6.747 0,0452
4 

5,31 

 P  0 0 0,0452 -  0 0 0,0452 -  0 0 0,0452 - 



COMUNE DI CASTELLANETA  
(Provincia di Taranto) 

 

RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PALAZ ZETTO DELLO SPORT 
 

PROGETTO DEFINITIVO 
 

 

RELAZIONE SULLE STRUTTURE 
 

79 

 
 

4 4 4 
P A 00461 -

69.713 
30.788 0,0452

4 
1,85 00462 -

80.853 
24.600 0,0452

4 
2,38 00463 -

61.618 
16.717 0,0452

4 
3,35 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

S A  94.970 5.553 0,0452
4 

6,48  97.135 4.851 0,0452
4 

7,36  69.713 6.282 0,0452
4 

6,25 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  -
117.49

9 

943 0,0452
4 

66,94 

P A 00464 -
49.984 

9.337 0,0452
4 

5,84 00465 0 0 0,0452
4 

- 00466 163.79
1 

3.100 0,0452
4 

8,77 

 P  12.588 2.666 0,0452
4 

17,46  197.80
6 

919 0,0452
4 

24,53  -
93.171 

3.598 0,0452
4 

16,69 

S A  46.692 3.693 0,0452
4 

11,42  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

 P  -
100.34

9 

6.643 0,0452
4 

9,18  53.022 12.909 0,0452
4 

3,21  21.004 10.518 0,0452
4 

4,32 

P A 00467 0 0 0,0452
4 

- 00468 192.29
3 

1.465 0,0452
4 

15,91 01071 71.527 2.780 0,0452
4 

14,03 

 P  163.78
4 

751 0,0452
4 

36,20  -
10.221 

3.115 0,0452
4 

15,88  -
92.119 

2.853 0,0452
4 

21,00 

S A  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  42.992 454 0,0452
4 

86,85 

 P  26.981 8.869 0,0452
4 

5,04  26.251 10.782 0,0452
4 

4,16  -
43.772 

1.130 0,0452
4 

44,72 

P A 01072 22.652 2.873 0,0452
4 

15,75 01073 -
59.285 

2.939 0,0452
4 

18,96 01074 130.50
2 

3.901 0,0452
4 

8,06 

 P  0 0 0,0452
4 

-  110.54
9 

868 0,0452
4 

39,18  -
111.09

2 

2.036 0,0452
4 

30,61 

S A  -
42.099 

1.394 0,0904
8 

70,35  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

 P  105.38
2 

1.827 0,0452
4 

19,11  -
10.358 

5.628 0,0452
4 

8,79  52.764 1.268 0,0452
4 

32,66 

P A 01075 68.158 3.554 0,0452
4 

11,10 01076 62.651 2.891 0,0452
4 

13,88 01077 -
19.346 

7.844 0,0452
4 

6,45 

 P  -
104.98

3 

1.494 0,0452
4 

41,19  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

S A  22.674 259 0,0452
4 

NS  15.626 203 0,0452
4 

NS  40.330 2.452 0,0452
4 

17,54 

 P  10.664 795 0,0452
4 

58,86  12.013 2.362 0,0452
4 

19,74  -
41.211 

4.156 0,0452
4 

12,85 

P A 01078 7.279 4.173 0,0452
4 

11,32 01079 -
58.109 

10.958 0,0452
4 

5,07 01080 -400 3.576 0,0452
4 

13,48 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  -
93.181 

3.327 0,0452
4 

18,05 

S A  16.259 1.414 0,0452
4 

32,59  43.174 3.758 0,0452
4 

11,35  -6.720 901 0,0452
4 

54,40 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

P A 01081 -
79.070 

9.544 0,0452
4 

6,10 01082 -
78.695 

22.661 0,0452
4 

2,57 01083 -
28.554 

5.439 0,0452
4 

9,52 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

S A  1.172 3.702 0,0452
4 

12,97  73.157 4.668 0,0452
4 

8,31  -
13.891 

2.574 0,0452
4 

19,40 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

P A 01084 -
82.965 

18.361 0,0452
4 

3,20 01085 -8.944 2.960 0,0452
4 

16,66 01086 -
84.440 

11.857 0,0452
4 

4,97 

 P  0 0 0,0452
4 

-  -
87.035 

3.917 0,0452
4 

15,13  0 0 0,0452
4 

- 

S A  58.277 4.206 0,0452
4 

9,68  -
24.584 

888 0,0452
4 

57,77  -
14.875 

4.306 0,0452
4 

11,63 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

P A 01087 -
91.513 

28.121 0,0452
4 

2,13 01088 -
26.897 

5.379 0,0452
4 

9,59 01089 -
80.080 

18.110 0,0452
4 

3,22 

 P  0 0 0,0452 -  0 0 0,0452 -  0 0 0,0452 - 
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4 4 4 
S A  72.336 4.932 0,0452

4 
7,89  -

19.584 
2.383 0,0452

4 
21,26  48.512 3.996 0,0452

4 
10,50 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

P A 01090 5.138 3.147 0,0452
4 

15,09 01091 -
71.643 

9.556 0,0452
4 

6,00 01092 -
72.334 

21.995 0,0452
4 

2,61 

 P  -
84.244 

3.318 0,0452
4 

17,75  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

S A  -
17.019 

779 0,0452
4 

61,02  35.518 2.690 0,0452
4 

16,21  49.915 4.680 0,0452
4 

8,93 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

P A 01093 6.973 4.417 0,0452
4 

10,70 01094 -
53.126 

11.202 0,0452
4 

4,90 01095 38.492 2.566 0,0452
4 

16,85 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  -
76.269 

1.623 0,0452
4 

35,67 

S A  -8.039 1.185 0,0452
4 

38,34  12.105 3.642 0,0452
4 

12,80  6.481 895 0,0452
4 

48,46 

 P  0 0 0,0452
4 

-  -
28.148 

50 0,0452
4 

NS  -
18.227 

1.192 0,0452
4 

39,04 

P A 01096 45.600 4.808 0,0452
4 

8,80 01097 -
18.118 

8.158 0,0452
4 

6,19      

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-      

S A  -
35.512 

390 0,0452
4 

NS  -
18.056 

1.898 0,0452
4 

25,22      

 P  26.187 739 0,0452
4 

55,81  41.999 2.081 0,0452
4 

19,30      

Piano Terra Parete P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-
P9-P10 

 Parete P2-P3 

P A 00037 94.039 1.150 0,0452
4 

31,41 00039 104.85
5 

19.191 0,0452
4 

1,81 00052 -
86.830 

6.630 0,0452
4 

8,94 

 P  -
18.876 

3.704 0,0452
4 

13,65  -
111.26

1 

8.238 0,0452
4 

7,57  231.37
3 

10.342 0,0904
8 

6,12 

S A  13.979 360 0,0452
4 

NS  61.456 4.124 0,0452
4 

9,77  -
191.92

8 

8.118 0,0904
8 

14,00 

 P  9.680 7.952 0,0452
4 

5,90  -
64.072 

1.324 0,0452
4 

42,55  320.03
2 

13.661 0,0904
8 

3,60 

P A 00057 -
64.857 

6.998 0,0452
4 

8,07 00350 -
50.260 

2.780 0,0452
4 

19,63 00351 4.680 1.830 0,0452
4 

25,99 

 P  140.09
4 

11.174 0,0904
8 

6,71  35.337 2.223 0,0452
4 

19,63  0 0 0,0452
4 

- 

S A  149.89
5 

2.899 0,0904
8 

25,44  -8.382 539 0,0452
4 

91,33  46.775 180 0,0452
4 

NS 

 P  55.328 4.826 0,0452
4 

8,55  35.152 599 0,0452
4 

72,89  -8.233 12 0,0452
4 

NS 

P A 00352 31.567 4.963 0,0452
4 

8,89 00353 64.324 12.592 0,0452
4 

3,17 00354 0 0 0,0452
4 

- 

 P  -
71.985 

1.144 0,0452
4 

50,13  -
69.145 

4.315 0,0452
4 

13,21  91.037 1.534 0,0452
4 

23,80 

S A  50.838 484 0,0452
4 

86,06  32.984 2.843 0,0452
4 

15,46  -
48.249 

2.304 0,0452
4 

23,58 

 P  0 0 0,0452
4 

-  -
35.135 

1.304 0,0452
4 

40,37  49.367 11.355 0,0452
4 

3,68 

P A 00355 -
57.627 

409 0,0452
4 

NS 00356 72.156 706 0,0452
4 

55,13 00357 -
48.082 

1.269 0,0452
4 

42,79 

 P  80.912 1.063 0,0452
4 

35,56  9.442 449 0,0452
4 

NS  97.734 690 0,0452
4 

51,66 

S A  -
37.960 

2.095 0,0452
4 

25,30  -
10.492 

2.485 0,0452
4 

19,92  -
21.059 

5.385 0,0452
4 

9,44 

 P  40.676 8.835 0,0452
4 

4,86  85.090 9.113 0,0452
4 

4,09  115.94
4 

6.670 0,0452
4 

4,99 

P A 00358 94.237 480 0,0452
4 

75,20 00359 -
10.544 

580 0,0452
4 

85,35 00360 -
13.569 

1.197 0,0452
4 

41,68 

 P  -
57.412 

42 0,0452
4 

NS  13.179 900 0,0452
4 

51,64  10.213 761 0,0452
4 

61,57 

S A  -
186.53

0 

1.238 0,0452
4 

58,04  133.40
0 

661 0,0452
4 

47,02  109.93
9 

5.244 0,0452
4 

6,50 
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 P  317.35
0 

3.924 0,0452
4 

1,39  -
36.643 

1.418 0,0452
4 

37,26  37.107 2.184 0,0452
4 

19,88 

P A 00361 54.326 568 0,0452
4 

72,55 00362 127.62
3 

3.287 0,0452
4 

9,68 00363 101.14
5 

6.473 0,0452
4 

5,44 

 P  -
45.700 

193 0,0452
4 

NS  -
76.616 

1.449 0,0452
4 

39,98  -
81.869 

4.597 0,0452
4 

12,75 

S A  289.76
9 

8.026 0,0904
8 

6,96  136.08
9 

10.199 0,0452
4 

3,01  -
21.420 

5.015 0,0452
4 

10,15 

 P  -
149.45

6 

6.406 0,0452
4 

10,48  56.572 11.476 0,0452
4 

3,57  -7.169 10.597 0,0452
4 

4,63 

P A 00364 91.225 2.315 0,0452
4 

15,76 00365 95.340 5.020 0,0452
4 

7,16 00995 85.196 5.963 0,0452
4 

6,25 

 P  -
97.625 

900 0,0452
4 

67,34  -
107.55

2 

4.684 0,0452
4 

13,21  -
96.906 

2.684 0,0452
4 

22,55 

S A  40.075 1.604 0,0452
4 

25,06  47.361 3.580 0,0452
4 

10,88  -
51.015 

43 0,0452
4 

NS 

 P  6.622 4.862 0,0452
4 

9,15  -2.588 5.087 0,0452
4 

8,92  50.132 1.824 0,0452
4 

22,89 

P A 00996 -5.980 556 0,0452
4 

87,99 00997 39.836 599 0,0452
4 

71,89 00998 86.109 2.875 0,0452
4 

12,92 

 P  97.757 295 0,0452
4 

NS  133.40
3 

33 0,0452
4 

NS  -
95.468 

2.365 0,0452
4 

25,51 

S A  21.508 4.503 0,0452
4 

10,08  218.77
1 

10.290 0,0904
8 

6,31  54.447 1.011 0,0452
4 

38,07 

 P  197.91
0 

5.875 0,0452
4 

3,84  73.853 6.586 0,0452
4 

5,91  -
50.581 

954 0,0452
4 

54,44 

P A 00999 69.308 2.292 0,0452
4 

17,14 01000 86.222 2.038 0,0452
4 

18,22 01001 32.733 1.678 0,0452
4 

26,20 

 P  -
81.913 

976 0,0452
4 

60,05  -
73.707 

1.119 0,0452
4 

51,44  -
23.997 

600 0,0452
4 

85,37 

S A  49.813 1.585 0,0452
4 

24,58  64.072 3.407 0,0452
4 

11,73  111.38
7 

5.692 0,0452
4 

5,96 

 P  -
42.268 

1.091 0,0452
4 

46,52  -
57.537 

2.471 0,0452
4 

22,46  23.503 2.982 0,0452
4 

15,14 

P A 01002 61.534 412 0,0452
4 

97,78 01003 -1.244 307 0,0452
4 

NS      

 P  -
66.020 

462 0,0452
4 

NS  35.289 196 0,0452
4 

NS      

S A  23.735 263 0,0452
4 

NS  99 945 0,0452
4 

50,95      

 P  -
12.854 

705 0,0452
4 

66,90  102.45
3 

1.902 0,0452
4 

18,42      

Piano Terra Parete P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-
P9-P10 

 Parete P3-P4 

P A 00007 -
42.264 

41.317 0,0452
4 

1,30 00029 50.287 532 0,0452
4 

78,43 00039 104.85
5 

19.191 0,0452
4 

1,81 

 P  -
74.595 

12.342 0,0452
4 

4,67  -
73.022 

4.964 0,0452
4 

11,58  -
111.26

1 

8.238 0,0452
4 

7,57 

S A  36.649 36.625 0,0452
4 

1,19  -
17.332 

6.445 0,0452
4 

7,82  61.456 4.124 0,0452
4 

9,77 

 P  -1.047 8.433 0,0452
4 

5,73  -
21.184 

22.051 0,0452
4 

2,31  -
64.072 

1.324 0,0452
4 

42,55 

P A 00051 22.166 2.851 0,0452
4 

15,90 00052 -
86.830 

6.630 0,0452
4 

8,94 00346 38.652 4.866 0,0452
4 

8,88 

 P  50.514 2.411 0,0452
4 

17,29  231.37
3 

10.342 0,0904
8 

6,12  0 0 0,0452
4 

- 

S A  93.800 162 0,0452
4 

NS  -
191.92

8 

8.118 0,0904
8 

14,00  -
17.468 

1.751 0,0452
4 

28,78 

 P  -
30.696 

3.726 0,0452
4 

13,98  320.03
2 

13.661 0,0904
8 

3,60  72.394 3.289 0,0452
4 

11,83 

P A 00347 24.244 3.936 0,0452
4 

11,45 00348 -9.728 3.347 0,0452
4 

14,76 00349 42.681 2.347 0,0452
4 

18,19 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

S A  37.532 1.441 0,0452
4 

30,09  31.506 2.068 0,0452
4 

21,34  11.206 3.748 0,0452
4 

12,47 

 P  17.847 3.443 0,0452
4 

13,32  -
37.183 

4.755 0,0452
4 

11,13  -
25.364 

7.640 0,0452
4 

6,73 
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P A 00354 0 0 0,0452
4 

- 00355 -
57.627 

409 0,0452
4 

NS 00356 72.156 706 0,0452
4 

55,13 

 P  91.037 1.534 0,0452
4 

23,80  80.912 1.063 0,0452
4 

35,56  9.442 449 0,0452
4 

NS 

S A  -
48.249 

2.304 0,0452
4 

23,58  -
37.960 

2.095 0,0452
4 

25,30  -
10.492 

2.485 0,0452
4 

19,92 

 P  49.367 11.355 0,0452
4 

3,68  40.676 8.835 0,0452
4 

4,86  85.090 9.113 0,0452
4 

4,09 

P A 00357 -
48.082 

1.269 0,0452
4 

42,79 00419 45.465 18.963 0,0452
4 

2,23 00420 21.931 20.418 0,0452
4 

2,22 

 P  97.734 690 0,0452
4 

51,66  -
86.591 

6.208 0,0452
4 

9,54  -
91.674 

6.850 0,0452
4 

8,74 

S A  -
21.059 

5.385 0,0452
4 

9,44  21.375 4.056 0,0452
4 

11,20  22.332 2.534 0,0452
4 

17,88 

 P  115.94
4 

6.670 0,0452
4 

4,99  -
29.984 

979 0,0452
4 

53,10  -
14.491 

785 0,0452
4 

63,71 

P A 00421 6.325 22.818 0,0452
4 

2,08 00422 -
26.481 

17.877 0,0452
4 

2,88 00423 9.891 12.928 0,0452
4 

3,63 

 P  -
103.36

5 

7.845 0,0452
4 

7,82  -
71.235 

7.267 0,0452
4 

7,88  -
66.245 

5.634 0,0452
4 

10,05 

S A  20.566 7.681 0,0452
4 

5,93  7.421 2.410 0,0452
4 

19,59  6.882 581 0,0452
4 

81,37 

 P  -8.357 1.531 0,0452
4 

32,15  6.764 855 0,0452
4 

55,31  -5.273 2.215 0,0452
4 

22,05 

P A 00424 24.204 15.788 0,0452
4 

2,85 00425 -
12.562 

5.133 0,0452
4 

9,69 00426 -
34.682 

9.705 0,0452
4 

5,42 

 P  -
61.524 

7.184 0,0452
4 

7,80  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

S A  -
15.897 

7.005 0,0452
4 

7,16  75.377 995 0,0452
4 

38,71  41.033 3.388 0,0452
4 

12,66 

 P  -9.927 2.840 0,0452
4 

17,40  -
75.170 

2.414 0,0452
4 

23,92  -
41.786 

931 0,0452
4 

57,46 

P A 00427 -
54.057 

13.395 0,0452
4 

4,11 00428 -
30.186 

10.417 0,0452
4 

4,99 00429 -
34.897 

9.204 0,0452
4 

5,72 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

S A  36.964 3.407 0,0452
4 

12,75  31.761 3.217 0,0452
4 

13,71  -
12.972 

4.382 0,0452
4 

11,37 

 P  0 0 0,0452
4 

-  -
28.259 

454 0,0452
4 

NS  20.429 576 0,0452
4 

79,07 

P A 00430 -
33.244 

7.569 0,0452
4 

6,92 01048 34.284 8.158 0,0452
4 

5,37 01049 18.148 4.359 0,0452
4 

10,52 

 P  -944 3.809 0,0452
4 

12,67  -
66.135 

2.981 0,0452
4 

18,99  0 0 0,0452
4 

- 

S A  -
45.802 

3.516 0,0452
4 

15,36  -
41.115 

1.731 0,0452
4 

30,85  44.388 1.087 0,0452
4 

39,08 

 P  72.702 4.702 0,0452
4 

8,26  11.216 633 0,0452
4 

73,81  46.701 1.916 0,0452
4 

22,02 

P A 01050 -
47.050 

2.981 0,0452
4 

18,17 01051 84.298 8.929 0,0452
4 

4,19 01052 28.939 11.395 0,0452
4 

3,90 

 P  51.899 1.715 0,0452
4 

24,21  -
102.12

9 

4.340 0,0452
4 

14,10  -
81.421 

3.861 0,0452
4 

15,16 

S A  -
40.063 

1.524 0,0452
4 

34,96  36.802 394 0,0452
4 

NS  22.402 1.206 0,0452
4 

37,56 

 P  128.90
6 

4.200 0,0452
4 

7,54  -
41.811 

483 0,0452
4 

NS  -9.228 955 0,0452
4 

51,66 

P A 01053 24.895 2.561 0,0452
4 

17,56 01054 -
37.766 

4.458 0,0452
4 

11,88 01055 -
18.642 

9.369 0,0452
4 

5,39 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  -
64.841 

1.818 0,0452
4 

31,04 

S A  25.003 932 0,0452
4 

48,24  -
32.654 

2.170 0,0452
4 

24,12  36.828 6.434 0,0452
4 

6,75 

 P  7.077 400 0,0452
4 

NS  63.278 2.281 0,0452
4 

17,56  495 502 0,0452
4 

95,81 

P A 01056 -
49.263 

5.119 0,0452
4 

10,64 01057 -
29.409 

17.392 0,0452
4 

2,99 01058 -
22.906 

6.000 0,0452
4 

8,51 

 P  0 0 0,0452
4 

-  -
67.821 

5.019 0,0452
4 

11,32  0 0 0,0452
4 

- 

S A  21.106 3.711 0,0452
4 

12,25  14.420 5.718 0,0452
4 

8,10  6.243 4.779 0,0452
4 

9,91 
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 P  0 0 0,0452
4 

-  12.840 1.107 0,0452
4 

42,02  0 0 0,0452
4 

- 

P A 01059 -
45.215 

8.325 0,0452
4 

6,48 01060 2.220 6.933 0,0452
4 

6,91 01061 -
14.448 

5.675 0,0452
4 

8,81 

 P  0 0 0,0452
4 

-  -
47.261 

396 0,0452
4 

NS  0 0 0,0452
4 

- 

S A  6.564 3.229 0,0452
4 

14,65  -
24.615 

1.643 0,0452
4 

31,23  48.363 1.229 0,0452
4 

34,15 

 P  0 0 0,0452
4 

-  20.792 51 0,0452
4 

NS  0 0 0,0452
4 

- 

Piano Terra Parete P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-
P9-P10 

 Parete P4-P5 

P A 00029 50.287 532 0,0452
4 

78,43 00045 76.647 15.255 0,0452
4 

2,51 00049 -
27.040 

6.179 0,0452
4 

8,35 

 P  -
73.022 

4.964 0,0452
4 

11,58  -
95.716 

11.529 0,0452
4 

5,24  137.54
5 

3.894 0,0452
4 

7,85 

S A  -
17.332 

6.445 0,0452
4 

7,82  -
43.200 

7.203 0,0452
4 

7,45  -
99.675 

15.124 0,0452
4 

4,02 

 P  -
21.184 

22.051 0,0452
4 

2,31  4.906 5.282 0,0452
4 

9,00  198.24
2 

12.352 0,0452
4 

1,82 

P A 00051 22.166 2.851 0,0452
4 

15,90 00333 50.009 5.732 0,0452
4 

7,29 00334 13.569 5.002 0,0452
4 

9,28 

 P  50.514 2.411 0,0452
4 

17,29  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

S A  93.800 162 0,0452
4 

NS  -6.105 6.963 0,0452
4 

7,03  44.352 3.591 0,0452
4 

11,83 

 P  -
30.696 

3.726 0,0452
4 

13,98  50.307 3.113 0,0452
4 

13,40  -
16.064 

2.949 0,0452
4 

17,03 

P A 00335 47.578 4.162 0,0452
4 

10,11 00336 44.675 1.360 0,0452
4 

31,21 00346 38.652 4.866 0,0452
4 

8,88 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

S A  33.502 3.893 0,0452
4 

11,27  16.558 4.114 0,0452
4 

11,19  -
17.468 

1.751 0,0452
4 

28,78 

 P  -
53.444 

4.765 0,0452
4 

11,54  -
43.595 

7.815 0,0452
4 

6,87  72.394 3.289 0,0452
4 

11,83 

P A 00347 24.244 3.936 0,0452
4 

11,45 00348 -9.728 3.347 0,0452
4 

14,76 00349 42.681 2.347 0,0452
4 

18,19 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

S A  37.532 1.441 0,0452
4 

30,09  31.506 2.068 0,0452
4 

21,34  11.206 3.748 0,0452
4 

12,47 

 P  17.847 3.443 0,0452
4 

13,32  -
37.183 

4.755 0,0452
4 

11,13  -
25.364 

7.640 0,0452
4 

6,73 

P A 00431 33.245 9.700 0,0452
4 

4,53 00432 36.581 8.554 0,0452
4 

5,08 00433 45.583 8.238 0,0452
4 

5,14 

 P  -
47.131 

5.019 0,0452
4 

10,79  -
39.902 

4.200 0,0452
4 

12,68  -
34.451 

4.345 0,0452
4 

12,10 

S A  -
25.742 

1.461 0,0452
4 

35,21  -9.691 950 0,0452
4 

52,00  -
12.819 

1.558 0,0452
4 

31,96 

 P  3.632 817 0,0452
4 

58,38  9.774 435 0,0452
4 

NS  2.903 810 0,0452
4 

59,00 

P A 00434 45.020 10.972 0,0452
4 

3,86 00435 11.799 1.137 0,0452
4 

41,03 00436 -
11.838 

898 0,0452
4 

55,31 

 P  -
53.207 

6.293 0,0452
4 

8,73  0 0 0,0452
4 

-  9.134 215 0,0452
4 

NS 

S A  -
22.115 

1.686 0,0452
4 

30,24  82.786 3.231 0,0452
4 

11,63  115.86
0 

2.204 0,0452
4 

15,12 

 P  -314 1.174 0,0452
4 

41,05  188.22
3 

2.625 0,0452
4 

9,09  -
35.756 

251 0,0452
4 

NS 

P A 00437 -
14.522 

245 0,0452
4 

NS 00438 8.884 756 0,0452
4 

62,20 01062 56.857 6.211 0,0452
4 

6,58 

 P  14.247 1.135 0,0452
4 

40,83  0 0 0,0452
4 

-  -
70.943 

2.910 0,0452
4 

19,66 

S A  119.07
2 

2.289 0,0452
4 

14,38  91.611 2.611 0,0452
4 

13,95  11.943 407 0,0452
4 

NS 

 P  -
14.744 

270 0,0452
4 

NS  188.54
6 

3.197 0,0452
4 

7,45  -
44.356 

1.238 0,0452
4 

43,48 

P A 01063 36.646 2.635 0,0452
4 

16,50 01064 36.715 2.772 0,0452
4 

15,68 01065 43.957 5.124 0,0452
4 

8,30 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  -
52.098 

2.693 0,0452
4 

20,35 
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S A  -
50.701 

7.122 0,0452
4 

7,67  -
44.410 

6.675 0,0452
4 

8,06  -
25.582 

43 0,0452
4 

NS 

 P  113.25
4 

4.724 0,0452
4 

7,13  124.42
2 

5.169 0,0452
4 

6,24  21.838 156 0,0452
4 

NS 

P A 01066 33.517 5.164 0,0452
4 

8,50 01067 8.649 3.188 0,0452
4 

14,76 01068 6.329 1.926 0,0452
4 

24,58 

 P  -
41.638 

1.573 0,0452
4 

34,00  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

S A  -
30.753 

800 0,0452
4 

65,11  3.888 930 0,0452
4 

51,25  81.970 1.679 0,0452
4 

22,43 

 P  19.001 521 0,0452
4 

87,77  -
14.202 

893 0,0452
4 

55,96  1.481 1.660 0,0452
4 

28,90 

P A 01069 39.695 3.399 0,0452
4 

12,67 01070 8.598 3.112 0,0452
4 

15,12      

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-      

S A  1.818 650 0,0452
4 

73,73  9.741 1.889 0,0452
4 

24,83      

 P  3.534 444 0,0452
4 

NS  -
15.664 

1.588 0,0452
4 

31,59      

Piano Terra Parete P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-
P9-P10 

 Parete P5-P6 

P A 00008 -
26.440 

50.973 0,0452
4 

1,01 00031 64.061 4.965 0,0452
4 

8,05 00045 76.647 15.255 0,0452
4 

2,51 

 P  -
59.921 

18.841 0,0452
4 

2,96  -
86.316 

8.331 0,0452
4 

7,10  -
95.716 

11.529 0,0452
4 

5,24 

S A  21.297 42.537 0,0452
4 

1,07  -8.422 4.654 0,0452
4 

10,58  -
43.200 

7.203 0,0452
4 

7,45 

 P  6.865 13.776 0,0452
4 

3,43  -
28.212 

21.711 0,0452
4 

2,38  4.906 5.282 0,0452
4 

9,00 

P A 00048 21.539 3.637 0,0452
4 

12,48 00049 -
27.040 

6.179 0,0452
4 

8,35 00333 50.009 5.732 0,0452
4 

7,29 

 P  64.786 3.452 0,0452
4 

11,55  137.54
5 

3.894 0,0452
4 

7,85  0 0 0,0452
4 

- 

S A  102.28
3 

205 0,0452
4 

NS  -
99.675 

15.124 0,0452
4 

4,02  -6.105 6.963 0,0452
4 

7,03 

 P  -
47.380 

5.074 0,0452
4 

10,68  198.24
2 

12.352 0,0452
4 

1,82  50.307 3.113 0,0452
4 

13,40 

P A 00334 13.569 5.002 0,0452
4 

9,28 00335 47.578 4.162 0,0452
4 

10,11 00336 44.675 1.360 0,0452
4 

31,21 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

S A  44.352 3.591 0,0452
4 

11,83  33.502 3.893 0,0452
4 

11,27  16.558 4.114 0,0452
4 

11,19 

 P  -
16.064 

2.949 0,0452
4 

17,03  -
53.444 

4.765 0,0452
4 

11,54  -
43.595 

7.815 0,0452
4 

6,87 

P A 00406 47.964 5.676 0,0452
4 

7,40 00407 40.624 3.711 0,0452
4 

11,58 00408 -
11.281 

4.254 0,0452
4 

11,66 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

S A  -
12.987 

3.019 0,0452
4 

16,50  55.694 222 0,0452
4 

NS  23.180 4.550 0,0452
4 

9,93 

 P  81.783 4.092 0,0452
4 

9,21  -6.791 3.374 0,0452
4 

14,53  -
50.285 

8.121 0,0452
4 

6,72 

P A 00409 37.470 1.874 0,0452
4 

23,14 00410 32.801 16.470 0,0452
4 

2,67 00411 -
10.334 

24.200 0,0452
4 

2,04 

 P  -
53.547 

66 0,0452
4 

NS  -
72.225 

8.599 0,0452
4 

6,67  -
68.444 

10.349 0,0452
4 

5,50 

S A  -730 6.601 0,0452
4 

7,31  -
22.434 

4.549 0,0452
4 

11,22  -6.056 7.536 0,0452
4 

6,49 

 P  -
36.322 

12.652 0,0452
4 

4,17  -3.088 2.139 0,0452
4 

22,70  2.764 3.050 0,0452
4 

15,67 

P A 00412 -
10.248 

24.192 0,0452
4 

2,04 00413 32.664 16.445 0,0452
4 

2,67 00414 -
14.638 

6.609 0,0452
4 

7,57 

 P  -
68.216 

10.351 0,0452
4 

5,49  -
71.251 

8.625 0,0452
4 

6,64  0 0 0,0452
4 

- 

S A  -6.098 7.534 0,0452
4 

6,50  -
22.630 

4.552 0,0452
4 

11,21  78.444 1.131 0,0452
4 

33,70 

 P  2.715 3.051 0,0452
4 

15,67  -3.169 2.146 0,0452
4 

22,63  -
99.536 

2.661 0,0452
4 

22,87 

P A 00415 -
26.224 

11.058 0,0452
4 

4,66 00416 -
48.928 

14.475 0,0452
4 

3,76 00417 -
41.568 

12.014 0,0452
4 

4,45 
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 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

S A  71.654 3.843 0,0452
4 

9,35  55.547 3.245 0,0452
4 

12,65  70.983 3.715 0,0452
4 

9,72 

 P  -
101.51

2 

284 0,0452
4 

NS  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

P A 00418 -
17.138 

6.152 0,0452
4 

8,18 01036 56.739 7.656 0,0452
4 

5,34 01037 32.431 5.502 0,0452
4 

8,00 

 P  10.905 727 0,0452
4 

64,32  -
67.567 

3.720 0,0452
4 

15,26  0 0 0,0452
4 

- 

S A  78.520 1.031 0,0452
4 

36,96  -
27.858 

167 0,0452
4 

NS  43.120 681 0,0452
4 

62,62 

 P  -
98.687 

3.283 0,0452
4 

18,50  19.729 277 0,0452
4 

NS  35.559 1.793 0,0452
4 

24,32 

P A 01038 34.429 5.128 0,0452
4 

8,53 01039 56.592 7.707 0,0452
4 

5,31 01040 12.422 15.579 0,0452
4 

2,99 

 P  0 0 0,0452
4 

-  -
54.713 

3.644 0,0452
4 

15,13  -
61.110 

5.307 0,0452
4 

10,54 

S A  40.642 700 0,0452
4 

61,37  -
26.738 

113 0,0452
4 

NS  -
24.572 

4.273 0,0452
4 

12,01 

 P  39.189 1.849 0,0452
4 

23,33  4.958 291 0,0452
4 

NS  23.441 1.576 0,0452
4 

28,65 

P A 01041 12.527 5.482 0,0452
4 

8,49 01042 -
12.465 

7.991 0,0452
4 

6,23 01043 -
19.540 

12.654 0,0452
4 

4,00 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  -
52.361 

2.470 0,0452
4 

22,20 

S A  -
47.930 

3.180 0,0452
4 

17,07  70.885 1.733 0,0452
4 

22,55  -6.426 9.512 0,0452
4 

5,15 

 P  49.265 163 0,0452
4 

NS  -
79.032 

263 0,0452
4 

NS  31.697 2.303 0,0452
4 

19,15 

P A 01044 -
36.679 

7.273 0,0452
4 

7,27 01045 12.409 15.600 0,0452
4 

2,99 01046 12.472 5.446 0,0452
4 

8,55 

 P  0 0 0,0452
4 

-  -
60.967 

5.309 0,0452
4 

10,54  0 0 0,0452
4 

- 

S A  -581 3.535 0,0452
4 

13,64  -
24.510 

4.245 0,0452
4 

12,08  -
47.671 

3.194 0,0452
4 

16,98 

 P  0 0 0,0452
4 

-  23.968 1.557 0,0452
4 

28,96  48.933 149 0,0452
4 

NS 

P A 01047 -9.312 7.852 0,0452
4 

6,28           

 P  0 0 0,0452
4 

-           

S A  69.591 1.801 0,0452
4 

21,80           

 P  -
79.498 

19 0,0452
4 

NS           

Piano Terra Parete P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-
P9-P10 

 Parete P6-P7 

P A 00030 60.616 12.419 0,0452
4 

3,25 00031 64.061 4.965 0,0452
4 

8,05 00048 21.539 3.637 0,0452
4 

12,48 

 P  -
79.067 

9.776 0,0452
4 

5,96  -
86.316 

8.331 0,0452
4 

7,10  64.786 3.452 0,0452
4 

11,55 

S A  -
50.258 

7.390 0,0452
4 

7,39  -8.422 4.654 0,0452
4 

10,58  102.28
3 

205 0,0452
4 

NS 

 P  11.734 6.735 0,0452
4 

6,93  -
28.212 

21.711 0,0452
4 

2,38  -
47.380 

5.074 0,0452
4 

10,68 

P A 00050 -
22.990 

5.565 0,0452
4 

9,18 00382 45.581 5.232 0,0452
4 

8,09 00383 12.098 4.514 0,0452
4 

10,33 

 P  130.60
1 

3.866 0,0452
4 

8,13  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

S A  -
96.776 

14.127 0,0452
4 

4,28  -
13.499 

6.432 0,0452
4 

7,76  38.759 2.800 0,0452
4 

15,43 

 P  213.12
3 

12.859 0,0452
4 

1,59  60.468 3.445 0,0452
4 

11,73  -3.198 2.718 0,0452
4 

17,87 

P A 00384 -2.343 3.970 0,0452
4 

12,21 00385 40.484 1.525 0,0452
4 

28,18 00398 46.241 11.769 0,0452
4 

3,59 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  -
55.037 

6.803 0,0452
4 

8,11 

S A  26.700 2.840 0,0452
4 

15,75  12.290 2.823 0,0452
4 

16,50  -
24.991 

1.844 0,0452
4 

27,85 

 P  - 3.916 0,0452 13,74  - 5.947 0,0452 8,88  990 1.178 0,0452 40,77 
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44.340 4 36.522 4 4 
P A 00399 40.229 9.407 0,0452

4 
4,57 00400 37.339 8.166 0,0452

4 
5,31 00401 32.629 9.067 0,0452

4 
4,85 

 P  -
47.027 

5.066 0,0452
4 

10,69  -
22.890 

4.082 0,0452
4 

12,51  -
44.484 

4.598 0,0452
4 

11,71 

S A  -9.379 1.047 0,0452
4 

47,14  -
10.825 

1.602 0,0452
4 

30,92  -
29.984 

1.283 0,0452
4 

40,52 

 P  7.577 544 0,0452
4 

86,74  2.582 1.010 0,0452
4 

47,35  6.419 643 0,0452
4 

73,62 

P A 00402 17.607 1.039 0,0452
4 

44,18 00403 -
11.315 

869 0,0452
4 

57,08 00404 -
15.601 

255 0,0452
4 

NS 

 P  0 0 0,0452
4 

-  10.305 214 0,0452
4 

NS  12.657 1.096 0,0452
4 

42,46 

S A  86.979 2.840 0,0452
4 

13,04  113.49
5 

2.017 0,0452
4 

16,67  120.49
7 

2.521 0,0452
4 

12,98 

 P  204.28
5 

2.786 0,0452
4 

7,77  -
22.849 

262 0,0452
4 

NS  -
32.895 

282 0,0452
4 

NS 

P A 00405 4.396 814 0,0452
4 

58,47 00406 47.964 5.676 0,0452
4 

7,40 00407 40.624 3.711 0,0452
4 

11,58 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

S A  86.022 2.977 0,0452
4 

12,48  -
12.987 

3.019 0,0452
4 

16,50  55.694 222 0,0452
4 

NS 

 P  170.25
8 

2.983 0,0452
4 

8,83  81.783 4.092 0,0452
4 

9,21  -6.791 3.374 0,0452
4 

14,53 

P A 00408 -
11.281 

4.254 0,0452
4 

11,66 00409 37.470 1.874 0,0452
4 

23,14 01027 45.053 5.322 0,0452
4 

7,97 

 P  0 0 0,0452
4 

-  -
53.547 

66 0,0452
4 

NS  -
60.466 

2.175 0,0452
4 

25,69 

S A  23.180 4.550 0,0452
4 

9,93  -730 6.601 0,0452
4 

7,31  12.318 290 0,0452
4 

NS 

 P  -
50.285 

8.121 0,0452
4 

6,72  -
36.322 

12.652 0,0452
4 

4,17  -
41.789 

916 0,0452
4 

58,40 

P A 01028 37.311 2.409 0,0452
4 

18,01 01029 39.022 2.983 0,0452
4 

14,47 01030 59.693 5.567 0,0452
4 

7,28 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  -
67.380 

3.204 0,0452
4 

17,71 

S A  -
53.252 

6.663 0,0452
4 

8,25  -
42.013 

7.123 0,0452
4 

7,51  -
40.304 

24 0,0452
4 

NS 

 P  125.90
5 

4.966 0,0452
4 

6,45  110.13
1 

4.821 0,0452
4 

7,07  17.103 135 0,0452
4 

NS 

P A 01031 38.110 5.407 0,0452
4 

8,01 01032 8.339 3.298 0,0452
4 

14,28 01033 6.734 2.060 0,0452
4 

22,96 

 P  -
43.131 

1.818 0,0452
4 

29,52  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

S A  -
31.093 

699 0,0452
4 

74,58  10.344 1.013 0,0452
4 

46,23  82.693 1.972 0,0452
4 

19,05 

 P  19.147 403 0,0452
4 

NS  -
23.230 

947 0,0452
4 

53,99  -
13.055 

1.714 0,0452
4 

29,07 

P A 01034 31.086 3.265 0,0452
4 

13,53 01035 8.261 2.987 0,0452
4 

15,77      

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-      

S A  -
24.722 

720 0,0452
4 

71,27  2.083 1.720 0,0452
4 

27,84      

 P  8.524 502 0,0452
4 

93,76  -4.628 1.538 0,0452
4 

31,70      

Piano Terra Parete P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-
P9-P10 

 Parete P7-P8 

P A 00009 -
37.997 

42.101 0,0452
4 

1,26 00030 60.616 12.419 0,0452
4 

3,25 00041 106.59
6 

13.571 0,0452
4 

2,54 

 P  -
75.167 

11.977 0,0452
4 

4,82  -
79.067 

9.776 0,0452
4 

5,96  -
98.559 

10.173 0,0452
4 

5,97 

S A  21.578 36.894 0,0452
4 

1,23  -
50.258 

7.390 0,0452
4 

7,39  0 0 0,0452
4 

- 

 P  7.987 7.681 0,0452
4 

6,14  11.734 6.735 0,0452
4 

6,93  28.528 13.975 0,0452
4 

3,18 

P A 00050 -
22.990 

5.565 0,0452
4 

9,18 00053 -
42.797 

4.282 0,0452
4 

12,52 00366 38.253 13.154 0,0452
4 

3,29 

 P  130.60
1 

3.866 0,0452
4 

8,13  78.863 6.236 0,0452
4 

6,10  -
67.233 

6.631 0,0452
4 

8,56 

S A  - 14.127 0,0452 4,28  0 0 0,0452 -  - 3.696 0,0452 13,81 
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96.776 4 4 22.526 4 
 P  213.12

3 
12.859 0,0452

4 
1,59  150.65

4 
3.317 0,0904

8 
22,21  -5.266 1.794 0,0452

4 
27,22 

P A 00367 -7.725 17.186 0,0452
4 

2,86 00368 -
55.158 

20.164 0,0452
4 

2,74 00369 -
30.745 

17.046 0,0452
4 

3,06 

 P  -
53.109 

7.458 0,0452
4 

7,37  -
63.694 

7.825 0,0452
4 

7,19  -
73.853 

7.777 0,0452
4 

7,40 

S A  -749 2.329 0,0452
4 

20,72  7.055 7.090 0,0452
4 

6,67  16.686 2.352 0,0452
4 

19,57 

 P  4.916 919 0,0452
4 

51,72  3.830 2.476 0,0452
4 

19,25  -3.008 972 0,0452
4 

49,94 

P A 00370 22.422 19.044 0,0452
4 

2,38 00371 72.804 25.782 0,0452
4 

1,51 00372 0 0 0,0452
4 

- 

 P  -
97.413 

6.751 0,0452
4 

8,97  -
112.48

4 

6.530 0,0452
4 

9,57  -7.260 1.632 0,0452
4 

30,08 

S A  32.982 3.406 0,0452
4 

12,90  32.860 2.822 0,0452
4 

15,58  -
32.458 

1.145 0,0452
4 

45,68 

 P  -
20.298 

899 0,0452
4 

56,45  -
34.721 

716 0,0452
4 

73,45  45.197 11.824 0,0452
4 

3,58 

P A 00373 -
61.675 

20 0,0452
4 

NS 00374 88.309 425 0,0452
4 

86,72 00375 -
40.622 

684 0,0452
4 

77,99 

 P  44.305 1.245 0,0452
4 

34,13  -
43.182 

1.143 0,0452
4 

46,96  69.560 1.320 0,0452
4 

29,74 

S A  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

 P  32.812 9.574 0,0452
4 

4,59  77.506 8.626 0,0452
4 

4,43  118.88
6 

6.017 0,0452
4 

5,47 

P A 00376 -
48.345 

7.275 0,0452
4 

7,47 00377 -
23.744 

9.508 0,0452
4 

5,38 00378 -
34.529 

11.735 0,0452
4 

4,48 

 P  13.405 2.332 0,0452
4 

19,92  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

S A  -
59.701 

3.506 0,0452
4 

15,91  25.254 3.574 0,0452
4 

12,57  26.771 3.457 0,0452
4 

12,94 

 P  90.093 4.346 0,0452
4 

8,43  -6.228 1.313 0,0452
4 

37,28  -
31.491 

195 0,0452
4 

NS 

P A 00379 -
48.554 

11.934 0,0452
4 

4,55 00380 -
43.395 

8.774 0,0452
4 

6,12 00381 -
16.632 

5.546 0,0452
4 

9,07 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

S A  29.679 3.301 0,0452
4 

13,44  60.317 2.524 0,0452
4 

16,02  73.734 1.155 0,0452
4 

33,53 

 P  0 0 0,0452
4 

-  -
70.760 

203 0,0452
4 

NS  -
74.939 

2.764 0,0452
4 

20,88 

P A 00382 45.581 5.232 0,0452
4 

8,09 00383 12.098 4.514 0,0452
4 

10,33 00384 -2.343 3.970 0,0452
4 

12,21 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

S A  -
13.499 

6.432 0,0452
4 

7,76  38.759 2.800 0,0452
4 

15,43  26.700 2.840 0,0452
4 

15,75 

 P  60.468 3.445 0,0452
4 

11,73  -3.198 2.718 0,0452
4 

17,87  -
44.340 

3.916 0,0452
4 

13,74 

P A 00385 40.484 1.525 0,0452
4 

28,18 01004 58.245 8.194 0,0452
4 

4,97 01005 -
46.661 

2.481 0,0452
4 

21,81 

 P  0 0 0,0452
4 

-  -
83.903 

4.006 0,0452
4 

14,69  43.422 640 0,0452
4 

66,57 

S A  12.290 2.823 0,0452
4 

16,50  0 0 0,0452
4 

-  -
29.076 

1.616 0,0452
4 

32,10 

 P  -
36.522 

5.947 0,0452
4 

8,88  17.683 1.923 0,0452
4 

23,87  121.29
5 

3.917 0,0452
4 

8,33 

P A 01006 27.903 4.799 0,0452
4 

9,29 01007 49.965 6.056 0,0452
4 

6,90 01008 16.514 10.199 0,0452
4 

4,51 

 P  0 0 0,0452
4 

-  -
67.347 

2.596 0,0452
4 

21,86  -
56.292 

2.801 0,0452
4 

19,76 

S A  35.603 778 0,0452
4 

56,05  -
42.244 

589 0,0452
4 

90,92  -6.730 484 0,0452
4 

NS 

 P  58.131 1.724 0,0452
4 

23,62  6.304 238 0,0452
4 

NS  14.785 196 0,0452
4 

NS 

P A 01009 -5.653 4.801 0,0452
4 

10,18 01010 -
16.006 

6.541 0,0452
4 

7,68 01011 -
20.804 

9.841 0,0452
4 

5,16 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  -
57.574 

1.383 0,0452
4 

40,14 
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S A  6.305 1.270 0,0452
4 

37,29  56.242 1.519 0,0452
4 

26,97  17.806 5.486 0,0452
4 

8,36 

 P  0 0 0,0452
4 

-  -
48.679 

796 0,0452
4 

68,31  13.888 335 0,0452
4 

NS 

P A 01012 -
44.988 

5.921 0,0452
4 

9,10 01013 -
16.748 

19.350 0,0452
4 

2,60 01014 -
15.920 

5.186 0,0452
4 

9,68 

 P  0 0 0,0452
4 

-  -
84.652 

5.571 0,0452
4 

10,58  0 0 0,0452
4 

- 

S A  14.427 3.746 0,0452
4 

12,36  35.190 8.394 0,0452
4 

5,20  33.585 4.967 0,0452
4 

8,83 

 P  0 0 0,0452
4 

-  -1.781 1.436 0,0452
4 

33,69  0 0 0,0452
4 

- 

P A 01015 -
48.958 

7.574 0,0452
4 

7,18 01016 34.765 4.699 0,0452
4 

9,30 01017 -
25.536 

2.590 0,0452
4 

19,85 

 P  0 0 0,0452
4 

-  -
65.492 

1.345 0,0452
4 

42,02  0 0 0,0452
4 

- 

S A  12.470 2.958 0,0452
4 

15,74  41.735 1.727 0,0452
4 

24,79  -
30.621 

1.507 0,0452
4 

34,55 

 P  0 0 0,0452
4 

-  -
22.230 

399 0,0452
4 

NS  64.757 1.147 0,0452
4 

34,76 

Piano Terra Parete P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-
P9-P10 

 Parete P8-P9 

P A 00010 49.517 4.849 0,0452
4 

8,63 00041 106.59
6 

13.571 0,0452
4 

2,54 00053 -
42.797 

4.282 0,0452
4 

12,52 

 P  -
79.561 

4.125 0,0452
4 

14,14  -
98.559 

10.173 0,0452
4 

5,97  78.863 6.236 0,0452
4 

6,10 

S A  59.098 8.223 0,0452
4 

4,94  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

 P  -
44.900 

5.405 0,0452
4 

9,97  28.528 13.975 0,0452
4 

3,18  150.65
4 

3.317 0,0904
8 

22,21 

P A 00056 -
64.470 

6.168 0,0452
4 

9,15 00372 0 0 0,0452
4 

- 00373 -
61.675 

20 0,0452
4 

NS 

 P  267.29
8 

5.636 0,0904
8 

10,42  -7.260 1.632 0,0452
4 

30,08  44.305 1.245 0,0452
4 

34,13 

S A  309.96
3 

15.632 0,0904
8 

3,21  -
32.458 

1.145 0,0452
4 

45,68  0 0 0,0452
4 

- 

 P  -
87.609 

8.695 0,0904
8 

11,55  45.197 11.824 0,0452
4 

3,58  32.812 9.574 0,0452
4 

4,59 

P A 00374 88.309 425 0,0452
4 

86,72 00375 -
40.622 

684 0,0452
4 

77,99 00386 58.865 14.142 0,0452
4 

2,87 

 P  -
43.182 

1.143 0,0452
4 

46,96  69.560 1.320 0,0452
4 

29,74  -
81.920 

4.851 0,0452
4 

12,08 

S A  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  49.248 2.568 0,0452
4 

16,30 

 P  77.506 8.626 0,0452
4 

4,43  118.88
6 

6.017 0,0452
4 

5,47  -
38.495 

944 0,0452
4 

56,22 

P A 00387 57.072 8.176 0,0452
4 

5,00 00388 64.046 3.629 0,0452
4 

11,01 00389 -
38.998 

2.725 0,0452
4 

19,50 

 P  -
64.491 

2.587 0,0452
4 

21,80  -
40.205 

737 0,0452
4 

72,31  33.708 2.300 0,0452
4 

19,06 

S A  46.271 927 0,0452
4 

45,56  38.422 1.323 0,0452
4 

32,69  -
36.726 

1.023 0,0452
4 

51,66 

 P  -
25.428 

350 0,0452
4 

NS  -
33.799 

623 0,0452
4 

84,23  47.307 1.319 0,0452
4 

31,92 

P A 00390 84.721 4.508 0,0452
4 

8,28 00391 134.86
2 

4.739 0,0452
4 

6,52 00392 102.01
9 

6.618 0,0452
4 

5,30 

 P  -
97.909 

3.937 0,0452
4 

15,40  -
115.02

5 

1.858 0,0452
4 

33,81  -
83.026 

2.955 0,0452
4 

19,88 

S A  31.954 4.148 0,0452
4 

9,95  38.532 7.439 0,0452
4 

5,81  62.768 9.174 0,0452
4 

4,37 

 P  -
43.216 

4.588 0,0452
4 

11,09  -
43.363 

6.127 0,0452
4 

8,76  11.855 5.379 0,0452
4 

8,67 

P A 00393 162.64
2 

4.247 0,0452
4 

6,44 00394 94.080 827 0,0452
4 

43,67 00395 3.424 1.240 0,0452
4 

38,48 

 P  -
87.449 

1.162 0,0452
4 

51,04  -
51.098 

207 0,0452
4 

NS  7.335 564 0,0452
4 

83,72 

S A  82.176 15.426 0,0452
4 

2,44  313.50
5 

8.903 0,0904
8 

5,93  118.64
1 

4.391 0,0452
4 

7,51 

 P  30.468 6.969 0,0452
4 

6,35  -
85.841 

5.369 0,0452
4 

11,01  -
75.841 

2.796 0,0452
4 

20,69 

P A 00396 -9.212 707 0,0452 69,78 00397 56.782 488 0,0452 83,80 01018 68.645 1.667 0,0452 23,62 
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4 4 4 
 P  13.584 1.505 0,0452

4 
30,84  -

34.463 
148 0,0452

4 
NS  -

90.019 
1.150 0,0452

4 
51,86 

S A  75.932 1.045 0,0452
4 

36,79  -
125.52

1 

1.293 0,0452
4 

49,61  46.191 1.200 0,0452
4 

35,21 

 P  26.963 1.533 0,0452
4 

29,16  295.76
0 

4.509 0,0452
4 

1,91  -
50.134 

1.309 0,0452
4 

41,68 

P A 01019 128.08
1 

2.309 0,0452
4 

13,76 01020 -
69.022 

1.319 0,0452
4 

43,19 01021 89.602 5.934 0,0452
4 

6,18 

 P  -
64.545 

953 0,0452
4 

59,18  108.49
8 

1.199 0,0452
4 

28,58  -
99.692 

3.392 0,0452
4 

17,94 

S A  185.89
3 

11.110 0,0904
8 

6,22  31.691 4.339 0,0452
4 

10,16  0 0 0,0452
4 

- 

 P  80.333 6.637 0,0452
4 

5,74  222.02
6 

6.428 0,0452
4 

2,98  48.536 727 0,0452
4 

57,70 

P A 01022 59.992 3.337 0,0452
4 

12,13 01023 64.140 377 0,0452
4 

NS 01024 -2.057 373 0,0452
4 

NS 

 P  -
78.669 

1.433 0,0452
4 

40,61  -
55.200 

318 0,0452
4 

NS  22.035 179 0,0452
4 

NS 

S A  58.199 394 0,0452
4 

NS  1.820 471 0,0452
4 

NS  2.019 1.384 0,0452
4 

34,61 

 P  -
48.226 

411 0,0452
4 

NS  20.270 1.759 0,0452
4 

25,90  129.83
9 

2.178 0,0452
4 

14,48 

P A 01025 87.015 2.512 0,0452
4 

14,74 01026 47.340 1.537 0,0452
4 

27,39      

 P  -
86.729 

1.403 0,0452
4 

42,21  -
38.196 

689 0,0452
4 

76,98      

S A  48.157 2.592 0,0452
4 

15,15  85.766 5.253 0,0452
4 

7,08      

 P  -
47.674 

1.808 0,0452
4 

28,50  13.173 2.682 0,0452
4 

17,33      

Piano Terra Parete P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-
P9-P10 

 Parete P9-P10 

P A 00010 49.517 4.849 0,0452
4 

8,63 00047 147.79
9 

9.905 0,0452
4 

2,95 00055 -
42.368 

5.097 0,0452
4 

10,51 

 P  -
79.561 

4.125 0,0452
4 

14,14  -
108.95

7 

1.646 0,0452
4 

37,69  140.89
4 

7.985 0,0452
4 

3,77 

S A  59.098 8.223 0,0452
4 

4,94  69.277 3.512 0,0452
4 

11,19  0 0 0,0452
4 

- 

 P  -
44.900 

5.405 0,0452
4 

9,97  19.771 6.283 0,0452
4 

7,26  -9.391 8.722 0,0452
4 

5,66 

P A 00056 -
64.470 

6.168 0,0452
4 

9,15 00390 84.721 4.508 0,0452
4 

8,28 00391 134.86
2 

4.739 0,0452
4 

6,52 

 P  267.29
8 

5.636 0,0904
8 

10,42  -
97.909 

3.937 0,0452
4 

15,40  -
115.02

5 

1.858 0,0452
4 

33,81 

S A  309.96
3 

15.632 0,0904
8 

3,21  31.954 4.148 0,0452
4 

9,95  38.532 7.439 0,0452
4 

5,81 

 P  -
87.609 

8.695 0,0904
8 

11,55  -
43.216 

4.588 0,0452
4 

11,09  -
43.363 

6.127 0,0452
4 

8,76 

P A 00392 102.01
9 

6.618 0,0452
4 

5,30 00393 162.64
2 

4.247 0,0452
4 

6,44 00507 -
16.591 

2.717 0,0452
4 

18,51 

 P  -
83.026 

2.955 0,0452
4 

19,88  -
87.449 

1.162 0,0452
4 

51,04  -
26.308 

1.819 0,0452
4 

28,32 

S A  62.768 9.174 0,0452
4 

4,37  82.176 15.426 0,0452
4 

2,44  14.105 1.107 0,0452
4 

41,87 

 P  11.855 5.379 0,0452
4 

8,67  30.468 6.969 0,0452
4 

6,35  -7.997 347 0,0452
4 

NS 

P A 00508 -3.630 2.247 0,0452
4 

21,64 00509 -
49.879 

2.245 0,0452
4 

24,29 00510 -
15.802 

1.592 0,0452
4 

31,52 

 P  -
63.684 

3.497 0,0452
4 

16,10  -
50.040 

7.029 0,0452
4 

7,76  -
76.497 

8.820 0,0452
4 

6,57 

S A  11.877 593 0,0452
4 

78,65  -2.502 359 0,0452
4 

NS  -
29.605 

276 0,0452
4 

NS 

 P  -
19.016 

507 0,0452
4 

99,78  -8.906 1.858 0,0452
4 

26,53  2.854 931 0,0452
4 

51,34 

P A 00511 1.645 1.080 0,0452
4 

44,40 00512 -
18.177 

564 0,0452
4 

89,51 00513 0 0 0,0452
4 

- 

 P  -
89.629 

8.070 0,0452
4 

7,38  -
80.931 

9.112 0,0452
4 

6,42  -
91.865 

9.810 0,0452
4 

6,10 
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S A  -
27.905 

182 0,0452
4 

NS  -
31.801 

84 0,0452
4 

NS  -
43.919 

121 0,0452
4 

NS 

 P  -3.600 1.306 0,0452
4 

37,23  5.699 1.863 0,0452
4 

25,46  8.672 981 0,0452
4 

47,96 

P A 00514 -513 382 0,0452
4 

NS 00515 -3.121 1.348 0,0452
4 

36,02 00516 -8.789 1.904 0,0452
4 

25,88 

 P  -
97.452 

8.948 0,0452
4 

6,77  -
95.602 

8.324 0,0452
4 

7,25  -
95.520 

8.713 0,0452
4 

6,93 

S A  0 0 0,0452
4 

-  -
22.382 

171 0,0452
4 

NS  -
28.448 

312 0,0452
4 

NS 

 P  2.766 1.633 0,0452
4 

29,27  9.332 1.324 0,0452
4 

35,47  7.566 908 0,0452
4 

51,97 

P A 00517 -
17.897 

3.562 0,0452
4 

14,16 00518 20.977 5.759 0,0452
4 

7,90 00519 74.237 8.554 0,0452
4 

4,52 

 P  -
88.837 

6.960 0,0452
4 

8,55  -
99.355 

3.554 0,0452
4 

17,11  0 0 0,0452
4 

- 

S A  -1.642 478 0,0452
4 

NS  6.884 913 0,0452
4 

51,78  33.563 1.536 0,0452
4 

28,56 

 P  990 1.596 0,0452
4 

30,09  7.296 215 0,0452
4 

NS  0 0 0,0452
4 

- 

P A 00520 192.90
7 

1.448 0,0452
4 

16,04 00521 0 0 0,0452
4 

- 00522 164.69
0 

3.118 0,0452
4 

8,68 

 P  -
10.181 

3.119 0,0452
4 

15,86  164.35
3 

744 0,0452
4 

36,45  -
93.667 

3.607 0,0452
4 

16,66 

S A  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

 P  26.301 10.796 0,0452
4 

4,15  26.943 8.889 0,0452
4 

5,03  20.592 10.566 0,0452
4 

4,31 

P A 00523 0 0 0,0452
4 

- 00524 -
48.364 

10.056 0,0452
4 

5,40 00525 -
64.820 

15.695 0,0452
4 

3,60 

 P  198.07
0 

929 0,0452
4 

24,23  16.534 2.559 0,0452
4 

17,99  0 0 0,0452
4 

- 

S A  0 0 0,0452
4 

-  48.865 4.389 0,0452
4 

9,55  68.023 5.809 0,0452
4 

6,79 

 P  52.512 12.959 0,0452
4 

3,20  -
99.940 

6.444 0,0452
4 

9,45  -
121.47

1 

956 0,0452
4 

66,56 

P A 00526 -
73.104 

26.090 0,0452
4 

2,20 00527 -
83.336 

30.017 0,0452
4 

1,96 00528 -
86.303 

32.681 0,0452
4 

1,81 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

S A  94.382 5.191 0,0452
4 

6,95  101.73
6 

5.759 0,0452
4 

6,10  90.228 6.528 0,0452
4 

5,61 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

P A 00529 -
81.633 

36.600 0,0452
4 

1,60 00530 -
96.825 

40.335 0,0452
4 

1,50 00531 -
92.928 

35.679 0,0452
4 

1,68 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

S A  94.855 6.303 0,0452
4 

5,71  94.648 6.465 0,0452
4 

5,58  85.112 6.059 0,0452
4 

6,15 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

P A 00532 -
76.680 

31.240 0,0452
4 

1,85 00533 -
79.565 

31.904 0,0452
4 

1,83 00534 -
78.724 

24.353 0,0452
4 

2,39 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

S A  76.013 6.126 0,0452
4 

6,27  74.156 6.055 0,0452
4 

6,39  62.446 5.087 0,0452
4 

7,90 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  -
114.95

6 

300 0,0452
4 

NS 

P A 00535 -
35.093 

12.784 0,0452
4 

4,12 00536 -
54.111 

12.592 0,0452
4 

4,37 01126 131.01
8 

3.910 0,0452
4 

8,03 

 P  0 0 0,0452
4 

-  37.234 5.120 0,0452
4 

8,48  -
111.47

3 

2.032 0,0452
4 

30,69 

S A  22.377 5.689 0,0452
4 

7,96  -
29.752 

4.787 0,0452
4 

10,85  0 0 0,0452
4 

- 

 P  -
70.132 

3.449 0,0452
4 

16,56  54.217 4.807 0,0452
4 

8,58  52.728 1.268 0,0452
4 

32,66 

P A 01127 - 2.966 0,0452 18,80 01128 21.255 2.843 0,0452 15,98 01129 69.916 3.011 0,0452 13,02 
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59.606 4 4 4 
 P  112.97

6 
917 0,0452

4 
36,75  0 0 0,0452

4 
-  -

93.247 
3.039 0,0452

4 
19,76 

S A  0 0 0,0452
4 

-  75.299 1.048 0,0904
8 

79,44  42.053 547 0,0452
4 

72,17 

 P  -
10.633 

5.574 0,0452
4 

8,88  111.48
9 

1.781 0,0452
4 

19,17  -
41.205 

1.215 0,0452
4 

41,27 

P A 01130 37.893 2.577 0,0452
4 

16,81 01131 47.213 4.863 0,0452
4 

8,66 01132 -
17.382 

8.094 0,0452
4 

6,22 

 P  -
76.128 

1.659 0,0452
4 

34,88  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

S A  8.858 909 0,0452
4 

47,41  -
35.962 

474 0,0452
4 

NS  -
18.786 

1.918 0,0452
4 

24,98 

 P  -
20.125 

1.204 0,0452
4 

38,87  26.276 744 0,0452
4 

55,41  40.041 1.748 0,0452
4 

23,10 

P A 01133 6.393 4.443 0,0452
4 

10,66 01134 -
54.089 

11.389 0,0452
4 

4,83 01135 4.997 3.117 0,0452
4 

15,25 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  -
84.260 

3.324 0,0452
4 

17,72 

S A  -7.968 1.183 0,0452
4 

38,39  11.253 3.511 0,0452
4 

13,31  -
17.081 

774 0,0452
4 

61,42 

 P  0 0 0,0452
4 

-  -
28.326 

185 0,0452
4 

NS  0 0 0,0452
4 

- 

P A 01136 -
71.903 

9.562 0,0452
4 

6,00 01137 -
69.943 

22.078 0,0452
4 

2,59 01138 -
26.978 

5.407 0,0452
4 

9,54 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

S A  35.661 2.720 0,0452
4 

16,03  50.190 4.914 0,0452
4 

8,49  -
19.601 

2.404 0,0452
4 

21,07 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

P A 01139 -
81.639 

18.334 0,0452
4 

3,19 01140 -8.996 2.955 0,0452
4 

16,69 01141 -
84.278 

11.862 0,0452
4 

4,97 

 P  0 0 0,0452
4 

-  -
86.954 

3.929 0,0452
4 

15,08  0 0 0,0452
4 

- 

S A  49.110 3.930 0,0452
4 

10,66  -
24.657 

886 0,0452
4 

57,91  -
15.243 

4.376 0,0452
4 

11,45 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

P A 01142 -
83.531 

28.081 0,0452
4 

2,09 01143 -
28.610 

5.467 0,0452
4 

9,48 01144 -
84.891 

18.429 0,0452
4 

3,20 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

S A  72.930 5.094 0,0452
4 

7,62  -
13.936 

2.553 0,0452
4 

19,56  -
11.543 

5.598 0,0452
4 

8,87 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

P A 01145 -551 3.591 0,0452
4 

13,43 01146 -
79.275 

9.547 0,0452
4 

6,10 01147 -
75.656 

22.779 0,0452
4 

2,54 

 P  -
93.154 

3.337 0,0452
4 

17,99  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

S A  -6.739 900 0,0452
4 

54,47  1.094 3.692 0,0452
4 

13,01  73.300 4.645 0,0452
4 

8,35 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

P A 01148 7.236 4.191 0,0452
4 

11,27 01149 -
59.922 

10.941 0,0452
4 

5,10 01150 68.464 3.562 0,0452
4 

11,06 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  -
105.14

1 

1.502 0,0452
4 

40,99 

S A  16.306 1.427 0,0452
4 

32,29  44.810 3.777 0,0452
4 

11,23  22.754 265 0,0452
4 

NS 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  10.584 792 0,0452
4 

59,10 

P A 01151 62.998 2.934 0,0452
4 

13,67 01152 -
18.582 

7.710 0,0452
4 

6,55      

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-      

S A  15.650 205 0,0452
4 

NS  40.715 2.431 0,0452
4 

17,67      

 P  12.100 2.400 0,0452
4 

19,42  -
40.317 

4.412 0,0452
4 

12,08      
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Piano Terra Parete P1-P15  Parete P1-P15 
P A 00028 0 0 0,0452

4 
- 00035 351.61

4 
14.716 0,0904

8 
2,67 00046 109.89

2 
3.540 0,0452

4 
7,91 

 P  48.434 6.302 0,0452
4 

5,45  -
626.05

7 

12.989 0,0904
8 

10,38  -
58.795 

2.895 0,0452
4 

15,66 

S A  -
25.452 

1.968 0,0452
4 

19,93  485.00
4 

10.385 0,1017
9 

2,66  66.876 11.428 0,0452
4 

2,84 

 P  112.28
2 

4.704 0,0452
4 

5,32  0 0 0,0904
8 

-  0 0 0,0452
4 

- 

P A 00054 -
28.687 

3.003 0,0452
4 

14,07 00465 68.988 1.397 0,0452
4 

23,05 00466 64.180 1.905 0,0452
4 

17,16 

 P  120.08
1 

6.390 0,0452
4 

4,22  138.36
2 

694 0,0452
4 

36,10  0 0 0,0452
4 

- 

S A  9.759 7.175 0,0452
4 

5,06  35.908 10.086 0,0452
4 

3,34  24.764 10.853 0,0452
4 

3,21 

 P  21.284 1.278 0,0452
4 

27,49  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

P A 00467 42.617 2.140 0,0452
4 

16,32 00468 155.70
5 

2.893 0,0452
4 

8,04 00584 0 0 0,0452
4 

- 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  -1.236 6.190 0,0452
4 

6,37 

S A  11.096 8.309 0,0452
4 

4,59  29.877 10.518 0,0452
4 

3,44  0 0 0,0452
4 

- 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  16.896 2.648 0,0452
4 

14,19 

P A 00585 0 0 0,0452
4 

- 00586 0 0 0,0452
4 

- 00587 -
73.064 

1.654 0,0452
4 

28,30 

 P  114.01
0 

3.546 0,0452
4 

7,77  11.298 3.609 0,0452
4 

10,57  -
57.265 

3.525 0,0452
4 

12,82 

S A  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  -
226.74

4 

1.912 0,0452
4 

32,62 

 P  12.045 2.353 0,0452
4 

16,18  13.733 1.356 0,0452
4 

27,95  107.41
8 

1.955 0,0452
4 

14,45 

P A 00588 -1.640 5.574 0,0452
4 

7,08 00589 394.59
9 

3.941 0,0904
8 

8,87 00590 105.29
8 

803 0,0452
4 

35,44 

 P  -
148.46

4 

8.023 0,0452
4 

6,79  -
411.50

5 

4.590 0,0904
8 

25,16  -
440.31

8 

4.679 0,0452
4 

17,74 

S A  228.94
5 

15 0,0452
4 

NS  -
70.067 

1.099 0,1017
9 

74,23  0 0 0,0452
4 

- 

 P  109.34
3 

873 0,0452
4 

32,12  121.11
2 

214 0,0904
8 

NS  -
43.085 

634 0,0452
4 

68,98 

P A 00591 0 0 0,0452
4 

- 00592 0 0 0,0452
4 

- 00593 0 0 0,0452
4 

- 

 P  -
243.47

5 

5.002 0,0452
4 

12,80  -
172.92

2 

5.905 0,0452
4 

9,65  -
146.33

6 

9.073 0,0452
4 

5,98 

S A  -7.142 444 0,0452
4 

90,18  0 0 0,0452
4 

-  6.174 173 0,0452
4 

NS 

 P  0 0 0,0452
4 

-  -5.239 787 0,0452
4 

50,63  -
21.713 

219 0,0452
4 

NS 

P A 00594 0 0 0,0452
4 

- 00595 0 0 0,0452
4 

- 00596 0 0 0,0904
8 

- 

 P  -
166.27

4 

11.467 0,0452
4 

4,91  -
50.941 

11.984 0,0452
4 

3,72  359.20
3 

4.170 0,0904
8 

9,25 

S A  -
16.005 

77 0,0452
4 

NS  6.580 112 0,0452
4 

NS  174.20
4 

1.543 0,0452
4 

10,01 

 P  -
12.924 

336 0,0452
4 

NS  25.981 308 0,0452
4 

NS  -
145.56

8 

736 0,0452
4 

66,58 

P A 00597 0 0 0,0452
4 

- 00598 0 0 0,0452
4 

- 00599 0 0 0,0452
4 

- 

 P  168.99
2 

14.523 0,0452
4 

1,51  7.397 15.447 0,0452
4 

2,50  -
20.720 

17.852 0,0452
4 

2,32 

S A  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  -
27.500 

288 0,0452
4 

NS 

 P  122.32
7 

3.048 0,0452
4 

8,76  62.459 3.081 0,0452
4 

9,92  89.006 2.399 0,0452
4 

11,55 

P A 00600 0 0 0,0452 - 00601 0 0 0,0452 - 00602 0 0 0,0452 - 
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4 4 4 
 P  53.093 12.308 0,0452

4 
2,75  70.652 11.279 0,0452

4 
2,84  88.838 8.455 0,0452

4 
3,57 

S A  20.599 1.173 0,0452
4 

29,34  -
13.854 

2.657 0,0452
4 

14,32  13.332 4.081 0,0452
4 

8,60 

 P  76.905 1.906 0,0452
4 

15,01  47.456 804 0,0452
4 

39,46  8.143 1.071 0,0452
4 

33,29 

P A 01188 177.85
0 

5.601 0,0904
8 

10,18 01189 0 0 0,0452
4 

- 01190 -
58.045 

683 0,0452
4 

66,28 

 P  -
245.61

6 

4.965 0,0904
8 

20,05  30.528 9.776 0,0452
4 

3,70  109.68
1 

3.632 0,0452
4 

7,71 

S A  214.41
8 

840 0,1017
9 

69,54  0 0 0,0452
4 

-  23.392 4.347 0,0452
4 

7,87 

 P  -
291.06

8 

1.349 0,0904
8 

74,32  47.403 1.732 0,0452
4 

19,88  0 0 0,0452
4 

- 

P A 01191 117.35
4 

1.258 0,0452
4 

21,64 01192 0 0 0,0452
4 

- 01193 -
80.486 

775 0,0452
4 

61,37 

 P  -
97.474 

1.294 0,0452
4 

38,10  79.692 1.729 0,0452
4 

17,99  88.035 990 0,0452
4 

30,55 

S A  23.860 1.304 0,0452
4 

28,26  -
29.283 

593 0,0452
4 

71,36  2.779 2.151 0,0452
4 

17,16 

 P  0 0 0,0452
4 

-  27.686 281 0,0452
4 

NS  0 0 0,0452
4 

- 

P A 01194 0 0 0,0452
4 

- 01195 -
80.510 

142 0,0452
4 

NS 01196 0 0 0,0452
4 

- 

 P  77.645 4.733 0,0452
4 

6,62  7.191 2.708 0,0452
4 

14,24  -
29.084 

4.073 0,0452
4 

10,38 

S A  19.960 2.716 0,0452
4 

12,70  0 0 0,0452
4 

-  17.623 265 0,0452
4 

NS 

 P  0 0 0,0452
4 

-  18.953 724 0,0452
4 

51,60  -
24.035 

1.024 0,0452
4 

38,39 

P A 01197 0 0 0,0452
4 

- 01198 -
12.224 

1.841 0,0452
4 

22,03 01199 0 0 0,0452
4 

- 

 P  -
11.570 

9.430 0,0452
4 

4,29  -
123.15

9 

3.761 0,0452
4 

13,80  -
209.40

0 

4.441 0,0452
4 

13,65 

S A  2.930 1.028 0,0452
4 

35,46  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

 P  6.785 1.277 0,0452
4 

28,24  17.040 670 0,0452
4 

50,60  -
14.826 

895 0,0452
4 

42,95 

P A 01200 0 0 0,0452
4 

- 01201 0 0 0,0452
4 

-      

 P  -
100.16

5 

7.034 0,0452
4 

7,05  -
69.265 

12.119 0,0452
4 

3,83      

S A  0 0 0,0452
4 

-  -9.009 24 0,0452
4 

NS      

 P  -
11.603 

1.063 0,0452
4 

38,10  14.468 1.155 0,0452
4 

32,74      

Piano Terra Parete P2-P16  Parete P2-P16 
P A 00036 0 0 0,0452

4 
- 00037 -

37.333 
2.710 0,0452

4 
12,31 00038 -

877.49
8 

688 0,0904
8 

NS 

 P  -
144.99

7 

9.436 0,0452
4 

4,41  57.172 4.733 0,0452
4 

5,49  441.01
3 

5.210 0,0904
8 

4,52 

S A  216.24
6 

17.852 0,0904
8 

2,10  49.165 2.215 0,0452
4 

12,02  0 0 0,0904
8 

- 

 P  0 0 0,0452
4 

-  -
18.697 

4.612 0,0452
4 

6,92  498.74
7 

3.498 0,1017
9 

5,43 

P A 00057 50.925 3.082 0,0452
4 

8,59 00362 35.198 14 0,0452
4 

NS 00363 0 0 0,0452
4 

- 

 P  -
18.321 

2.155 0,0452
4 

14,79  23.409 1.672 0,0452
4 

17,12  9.005 711 0,0452
4 

41,85 

S A  -2.050 553 0,0452
4 

51,04  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

 P  27.212 4.805 0,0452
4 

5,40  2.778 6.180 0,0452
4 

4,58  -1.600 4.679 0,0452
4 

6,17 

P A 00364 0 0 0,0452
4 

- 00365 13.701 107 0,0452
4 

NS 00537 38.315 936 0,0452
4 

29,35 
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 P  56.702 495 0,0452
4 

52,60  39.965 316 0,0452
4 

86,52  27.598 779 0,0452
4 

36,34 

S A  0 0 0,0452
4 

-  7.557 850 0,0452
4 

35,14  -
14.268 

340 0,0452
4 

92,84 

 P  -
31.926 

2.798 0,0452
4 

11,77  -2.825 2.826 0,0452
4 

10,85  12.765 176 0,0452
4 

NS 

P A 00538 -
23.907 

738 0,0452
4 

43,79 00539 -
45.919 

396 0,0452
4 

85,92 00540 -
75.208 

157 0,0452
4 

NS 

 P  26.578 1.553 0,0452
4 

18,28  -
12.109 

2.774 0,0452
4 

11,32  -
57.046 

3.953 0,0452
4 

8,83 

S A  -
35.053 

247 0,0452
4 

NS  -
37.372 

35 0,0452
4 

NS  18.020 27 0,0452
4 

NS 

 P  -4.472 333 0,0452
4 

92,50  3.946 246 0,0452
4 

NS  104.43
7 

235 0,0452
4 

94,93 

P A 00541 -
146.96

7 

20 0,0452
4 

NS 00542 -
407.50

2 

102 0,0904
8 

NS 00543 -
441.89

6 

543 0,0452
4 

NS 

 P  -
20.950 

5.107 0,0452
4 

6,28  456.91
6 

2.052 0,0904
8 

10,89  129.30
9 

928 0,0452
4 

21,95 

S A  0 0 0,0452
4 

-  144.19
1 

103 0,0904
8 

NS  -
33.111 

193 0,0452
4 

NS 

 P  240.31
1 

138 0,0452
4 

79,00  -
209.82

1 

462 0,1017
9 

NS  17.784 33 0,0452
4 

NS 

P A 00544 -
364.61

1 

1.583 0,0452
4 

36,59 00545 -
231.50

9 

2.419 0,0452
4 

19,93 00546 -
178.80

7 

3.792 0,0452
4 

11,67 

 P  -
34.531 

340 0,0452
4 

97,47  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

S A  0 0 0,0452
4 

-  -4.584 490 0,0452
4 

62,88  -
16.555 

209 0,0452
4 

NS 

 P  -
19.977 

307 0,0452
4 

NS  0 0 0,0452
4 

-  2.156 109 0,0452
4 

NS 

P A 00547 -
274.65

9 

4.897 0,0452
4 

10,50 00548 -
418.37

1 

6.964 0,0452
4 

8,86 00549 -
563.36

2 

4.361 0,0452
4 

16,32 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  -
142.86

6 

300 0,0452
4 

NS 

S A  -
20.335 

106 0,0452
4 

NS  10.976 359 0,0452
4 

78,89  0 0 0,0452
4 

- 

 P  -
35.439 

132 0,0452
4 

NS  -
41.091 

29 0,0452
4 

NS  50.976 3.662 0,0452
4 

6,45 

P A 00550 131.15
8 

1.874 0,0452
4 

10,79 00551 34.793 6.601 0,0452
4 

4,20 00552 49.371 7.965 0,0452
4 

3,34 

 P  -
146.11

1 

6.148 0,0452
4 

6,79  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

S A  95.152 574 0,0452
4 

40,13  116.35
1 

3.814 0,0452
4 

5,12  115.38
8 

3.085 0,0452
4 

6,31 

 P  230.85
5 

1.040 0,0452
4 

11,31  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

P A 00553 64.616 9.202 0,0452
4 

2,76 00554 74.155 8.911 0,0452
4 

2,77 00555 85.621 7.595 0,0452
4 

3,13 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

S A  114.98
6 

2.469 0,0452
4 

7,75  59.053 1.928 0,0452
4 

12,26  -4.106 1.894 0,0452
4 

14,97 

 P  -
27.564 

120 0,0452
4 

NS  -
14.901 

1.073 0,0452
4 

27,41  5.294 1.998 0,0452
4 

13,82 

P A 01153 -
274.62

0 

52 0,0904
8 

NS 01154 -
350.70

4 

3.072 0,0452
4 

18,53 01155 70.667 2.185 0,0452
4 

11,42 

 P  223.30
4 

2.519 0,0904
8 

15,99  -
173.27

1 

3.867 0,0452
4 

11,33  -
52.007 

889 0,0452
4 

38,80 

S A  0 0 0,0904
8 

-  106.17
1 

2.556 0,0904
8 

18,63  0 0 0,0452
4 

- 

 P  223.69
9 

391 0,1017
9 

NS  0 0 0,0452
4 

-  -3.971 2.264 0,0452
4 

12,43 

P A 01156 -
42.665 

432 0,0452
4 

78,18 01157 -
20.023 

162 0,0452
4 

NS 01158 0 0 0,0452
4 

- 
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 P  48.078 1.054 0,0452
4 

25,34  14.621 910 0,0452
4 

32,22  5.046 382 0,0452
4 

78,70 

S A  41.070 178 0,0452
4 

NS  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

 P  -
38.914 

893 0,0452
4 

37,49  -
44.963 

701 0,0452
4 

46,42  41.717 641 0,0452
4 

39,14 

P A 01159 62.468 2.689 0,0452
4 

9,52 01160 -
33.257 

88 0,0452
4 

NS 01161 -
50.641 

1.556 0,0452
4 

22,10 

 P  0 0 0,0452
4 

-  -
44.319 

1.156 0,0452
4 

29,33  0 0 0,0452
4 

- 

S A  -
50.064 

661 0,0452
4 

48,16  -
138.84

0 

214 0,0452
4 

NS  -
40.134 

917 0,0452
4 

34,38 

 P  32.467 1.047 0,0452
4 

24,25  72.868 145 0,0452
4 

NS  32.197 183 0,0452
4 

NS 

P A 01162 12.768 5.356 0,0452
4 

5,50 01163 -
128.73

2 

58 0,0452
4 

NS 01164 -
249.14

1 

964 0,0452
4 

51,37 

 P  0 0 0,0452
4 

-  -
26.417 

2.952 0,0452
4 

11,01  -
26.121 

522 0,0452
4 

62,24 

S A  -7.756 1.649 0,0452
4 

17,67  -
200.09

4 

48 0,0452
4 

NS  -
55.247 

417 0,0452
4 

78,32 

 P  5.325 291 0,0452
4 

96,61  120.29
6 

220 0,0452
4 

79,57  21.075 87 0,0452
4 

NS 

P A 01165 -
137.38

4 

3.287 0,0452
4 

12,50 01166 -
167.41

0 

6.837 0,0452
4 

6,34      

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-      

S A  -
19.667 

821 0,0452
4 

37,51  7.664 1.411 0,0452
4 

20,30      

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-      

Piano Terra Parete P3-P17  Parete P3-P17 

P A 00016 168.75
6 

4.281 0,0452
4 

4,04 00039 -
20.281 

2.293 0,0452
4 

13,97 00040 -
159.95

2 

11.339 0,0452
4 

3,77 

 P  0 0 0,0452
4 

-  23.447 3.056 0,0452
4 

9,37  56.873 4.183 0,0452
4 

6,22 

S A  -
133.71

4 

2.038 0,0452
4 

19,02  -
25.543 

1.400 0,0452
4 

23,17  -
170.07

2 

11.420 0,0452
4 

3,82 

 P  95.922 14.845 0,0452
4 

1,41  164.06
5 

3.507 0,0452
4 

5,03  65.306 3.217 0,0452
4 

7,88 

P A 00052 -
18.842 

2.039 0,0452
4 

15,66 00354 -
43.297 

658 0,0452
4 

51,40 00355 -
37.741 

978 0,0452
4 

34,14 

 P  39.335 3.447 0,0452
4 

7,95  92.905 538 0,0452
4 

43,14  47.514 691 0,0452
4 

38,72 

S A  -3.133 5.182 0,0452
4 

5,61  -
10.954 

2.880 0,0452
4 

10,41  14.971 2.387 0,0452
4 

11,82 

 P  18.175 3.643 0,0452
4 

7,52  128.62
0 

1.984 0,0452
4 

9,61  16.926 1.635 0,0452
4 

17,17 

P A 00356 -
36.368 

799 0,0452
4 

41,66 00357 -
29.422 

1.673 0,0452
4 

19,57 00469 -
39.821 

2.464 0,0452
4 

13,62 

 P  43.849 293 0,0452
4 

92,28  44.242 1.241 0,0452
4 

21,76  -
48.673 

2.117 0,0452
4 

16,17 

S A  4.625 3.053 0,0452
4 

9,39  16.564 4.379 0,0452
4 

6,37  70.591 677 0,0452
4 

36,86 

 P  22.534 438 0,0452
4 

62,25  6.941 1.374 0,0452
4 

20,84  -255 420 0,0452
4 

72,56 

P A 00470 -
34.738 

3.770 0,0452
4 

8,79 00471 -
59.925 

4.903 0,0452
4 

7,16 00472 -
94.343 

5.903 0,0452
4 

6,40 

 P  -
57.652 

1.857 0,0452
4 

18,81  -
44.469 

1.787 0,0452
4 

18,98  -
27.130 

1.769 0,0452
4 

18,41 

S A  29.335 838 0,0452
4 

33,62  -
20.208 

488 0,0452
4 

65,63  -
24.354 

508 0,0452
4 

63,68 

 P  -
14.465 

387 0,0452
4 

81,61  -9.307 174 0,0452
4 

NS  15.813 126 0,0452
4 

NS 

P A 00473 -
152.99

5 

8.473 0,0452
4 

4,99 00474 -
166.71

3 

4.840 0,0452
4 

8,95 00475 -
205.68

6 

2.916 0,0452
4 

15,87 
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 P  -
15.535 

2.213 0,0452
4 

14,31  44.063 1.857 0,0452
4 

14,55  -
10.216 

1.001 0,0452
4 

31,22 

S A  -4.372 459 0,0452
4 

67,09  42.920 309 0,0452
4 

82,05  -8.684 71 0,0452
4 

NS 

 P  -
29.280 

133 0,0452
4 

NS  -
60.224 

487 0,0452
4 

68,57  -1.869 111 0,0452
4 

NS 

P A 00476 -
162.23

9 

844 0,0452
4 

50,92 00477 0 0 0,0452
4 

- 00478 0 0 0,0452
4 

- 

 P  -
70.210 

876 0,0452
4 

40,99  -
113.00

3 

1.486 0,0452
4 

26,38  -
100.76

2 

3.219 0,0452
4 

11,89 

S A  -7.764 301 0,0452
4 

NS  -1.692 30 0,0452
4 

NS  -1.301 118 0,0452
4 

NS 

 P  -1.592 20 0,0452
4 

NS  -6.973 378 0,0452
4 

82,01  -565 155 0,0452
4 

NS 

P A 00479 0 0 0,0452
4 

- 00480 0 0 0,0452
4 

- 00481 0 0 0,0904
8 

- 

 P  -
43.837 

3.697 0,0452
4 

9,16  81.679 3.443 0,0452
4 

7,00  422.30
4 

590 0,0904
8 

42,38 

S A  1.931 45 0,0452
4 

NS  -
42.995 

142 0,0452
4 

NS  179.72
9 

635 0,0452
4 

21,46 

 P  -4.427 46 0,0452
4 

NS  21.479 293 0,0452
4 

93,91  0 0 0,0452
4 

- 

P A 00482 172.25
2 

1.635 0,0452
4 

10,38 00483 0 0 0,0452
4 

- 00484 0 0 0,0452
4 

- 

 P  -
249.33

6 

781 0,0452
4 

63,43  59.868 3.904 0,0452
4 

6,61  -
14.614 

7.423 0,0452
4 

4,26 

S A  233.97
9 

2.407 0,0452
4 

3,90  0 0 0,0452
4 

-  5.479 449 0,0452
4 

66,88 

 P  0 0 0,0452
4 

-  92.913 2.383 0,0452
4 

9,74  33.164 3.179 0,0452
4 

8,77 

P A 00485 0 0 0,0452
4 

- 00486 0 0 0,0452
4 

- 00487 -
24.607 

474 0,0452
4 

68,29 

 P  3.778 8.278 0,0452
4 

3,64  21.085 6.881 0,0452
4 

4,19  30.894 5.173 0,0452
4 

5,42 

S A  -
10.509 

873 0,0452
4 

35,82  -
13.099 

1.432 0,0452
4 

20,98  12.245 1.326 0,0452
4 

20,98 

 P  28.965 2.722 0,0452
4 

10,36  23.844 1.777 0,0452
4 

15,29  9.278 1.172 0,0452
4 

23,93 

P A 01098 -
243.76

8 

8.044 0,0452
4 

6,11 01099 156.31
8 

557 0,0452
4 

32,78 01100 -
42.624 

1.087 0,0452
4 

31,07 

 P  15.624 2.130 0,0452
4 

13,73  116.92
4 

322 0,0452
4 

66,26  43.561 2.534 0,0452
4 

10,68 

S A  -
78.073 

1.214 0,0452
4 

30,08  0 0 0,0452
4 

-  15.514 1.874 0,0452
4 

14,65 

 P  16.127 319 0,0452
4 

91,54  94.471 1.565 0,0452
4 

14,75  -3.416 1.016 0,0452
4 

28,48 

P A 01101 4.446 745 0,0452
4 

40,42 01102 -
34.160 

1.836 0,0452
4 

18,03 01103 -
41.767 

300 0,0452
4 

NS 

 P  -
17.210 

590 0,0452
4 

53,89  -
40.581 

718 0,0452
4 

46,81  5.259 30 0,0452
4 

NS 

S A  3.397 408 0,0452
4 

71,25  7.203 473 0,0452
4 

60,38  -680 1.006 0,0452
4 

28,62 

 P  114.71
7 

196 0,0452
4 

NS  21.867 144 0,0452
4 

NS  13.316 767 0,0452
4 

36,11 

P A 01104 -
37.851 

220 0,0452
4 

NS 01105 -
59.550 

2.045 0,0452
4 

17,15 01106 0 0 0,0452
4 

- 

 P  23.588 2.388 0,0452
4 

11,98  -
42.992 

642 0,0452
4 

52,64  -
47.234 

883 0,0452
4 

38,65 

S A  6.695 1.187 0,0452
4 

23,79  -4.481 71 0,0452
4 

NS  1.148 300 0,0452
4 

96,77 

 P  -2.470 1.199 0,0452
4 

24,15  -8.794 53 0,0452
4 

NS  -1.299 834 0,0452
4 

35,04 

P A 01107 0 0 0,0452
4 

- 01108 -
129.41

3 

4.987 0,0452
4 

8,11 01109 -
121.44

7 

1.080 0,0452
4 

36,90 

 P  -
14.193 

4.368 0,0452
4 

7,23  -
23.349 

1.419 0,0452
4 

22,74  -
48.485 

663 0,0452
4 

51,62 

S A  -8.202 619 0,0452 48,29  - 712 0,0452 48,16  -2.638 121 0,0452 NS 
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4 49.362 4 4 
 P  5.034 1.683 0,0452

4 
17,15  9.458 217 0,0452

4 
NS  -2.438 199 0,0452

4 
NS 

P A 01110 0 0 0,0452
4 

- 01111 0 0 0,0452
4 

-      

 P  -
83.212 

2.400 0,0452
4 

15,38  -
45.899 

5.002 0,0452
4 

6,80      

S A  -2.605 47 0,0452
4 

NS  0 0 0,0452
4 

-      

 P  -3.662 619 0,0452
4 

49,66  8.985 1.319 0,0452
4 

21,71      

Piano Terra Parete P4-P11  Parete P4-P11 

P A 00020 -
135.89

0 

1.561 0,0452
4 

26,24 00021 -
523.51

2 

2.375 0,0452
4 

28,91 00029 -1.628 3.897 0,0452
4 

7,85 

 P  -
137.47

9 

5.709 0,0452
4 

7,20  -
434.51

9 

8.300 0,0452
4 

7,56  -
28.565 

2.072 0,0452
4 

15,77 

S A  -
17.408 

231 0,0452
4 

NS  -
154.51

4 

5.307 0,0452
4 

7,37  127.37
5 

3.225 0,0452
4 

6,36 

 P  -
40.666 

3.764 0,0452
4 

8,93  -
322.72

1 

7.500 0,0452
4 

6,90  -
47.516 

372 0,0452
4 

91,80 

P A 00337 -
97.613 

1.893 0,0452
4 

20,09 00338 -
158.72

1 

1.679 0,0452
4 

25,44 00339 -
165.91

8 

610 0,0452
4 

70,91 

 P  -
75.818 

2.078 0,0452
4 

17,49  -
108.01

3 

2.694 0,0452
4 

14,41  -
165.80

3 

1.453 0,0452
4 

29,76 

S A  20.332 227 0,0452
4 

NS  -
10.107 

298 0,0452
4 

NS  -
12.558 

154 0,0452
4 

NS 

 P  11.472 412 0,0452
4 

71,75  -
15.244 

277 0,0452
4 

NS  2.709 17 0,0452
4 

NS 

P A 00340 -
181.70

7 

269 0,0452
4 

NS 00341 -
150.36

6 

323 0,0452
4 

NS 00342 -
369.03

9 

1.625 0,0452
4 

35,83 

 P  -
175.62

9 

671 0,0452
4 

65,56  -
262.72

9 

190 0,0452
4 

NS  0 0 0,0452
4 

- 

S A  -
17.459 

52 0,0452
4 

NS  -
19.224 

234 0,0452
4 

NS  0 0 0,0452
4 

- 

 P  -
15.528 

158 0,0452
4 

NS  0 0 0,0452
4 

-  -
31.991 

438 0,0452
4 

75,21 

P A 00343 -
445.12

1 

3.955 0,0452
4 

16,05 00344 -
10.441 

6.102 0,0452
4 

5,12 00345 31.256 4.461 0,0452
4 

6,28 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

S A  -
121.06

5 

830 0,0452
4 

44,98  79.595 4.320 0,0452
4 

5,61  19.254 2.069 0,0452
4 

14,00 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  -
38.115 

1.292 0,0452
4 

25,87 

P A 00346 30.936 873 0,0452
4 

32,13 00347 0 0 0,0452
4 

- 00348 -
40.574 

309 0,0452
4 

NS 

 P  8.688 1.776 0,0452
4 

16,77  -
11.958 

647 0,0452
4 

48,51  -5.071 630 0,0452
4 

48,97 

S A  2.087 1.381 0,0452
4 

21,94  7.028 66 0,0452
4 

NS  98 570 0,0452
4 

53,42 

 P  -3.325 4.458 0,0452
4 

6,89  5.037 1.875 0,0452
4 

16,03  39.031 1.270 0,0452
4 

21,59 

P A 00349 -
21.435 

785 0,0452
4 

40,92 00988 -
182.28

6 

1.260 0,0452
4 

35,32 00989 -
260.25

4 

3.975 0,0452
4 

12,67 

 P  38.199 1.285 0,0452
4 

21,38  -
121.63

2 

2.856 0,0452
4 

13,96  0 0 0,0452
4 

- 

S A  -
28.917 

1.745 0,0452
4 

18,74  -
11.181 

309 0,0452
4 

NS  30.686 2.076 0,0452
4 

12,38 

 P  78.373 2.328 0,0452
4 

10,46  -
14.004 

328 0,0452
4 

96,18  0 0 0,0452
4 

- 
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P A 00990 6.520 1.000 0,0452
4 

29,95 00991 -
51.684 

747 0,0452
4 

46,15 00992 -
122.65

0 

584 0,0452
4 

68,40 

 P  0 0 0,0452
4 

-  -
50.792 

794 0,0452
4 

43,33  -
92.607 

1.184 0,0452
4 

31,79 

S A  -4.978 433 0,0452
4 

71,23  -
29.159 

207 0,0452
4 

NS  9.478 250 0,0452
4 

NS 

 P  -
15.199 

564 0,0452
4 

56,10  79.698 547 0,0452
4 

44,32  4.087 478 0,0452
4 

63,05 

P A 00993 -
84.583 

126 0,0452
4 

NS 00994 -
104.71

2 

598 0,0452
4 

64,50 01223 54.075 1.768 0,0452
4 

14,84 

 P  -
128.44

4 

441 0,0452
4 

91,59  -
129.40

2 

80 0,0452
4 

NS  25.218 394 0,0452
4 

72,31 

S A  2.426 120 0,0452
4 

NS  -
21.800 

424 0,0452
4 

75,83  6.259 3.057 0,0452
4 

9,80 

 P  891 552 0,0452
4 

55,05  -
27.654 

107 0,0452
4 

NS  -3.782 3.860 0,0452
4 

7,97 

Piano Terra Parete P5-P12  Parete P5-P12 
P A 00022 -

131.98
6 

5.459 0,0452
4 

7,45 00023 -
453.97

2 

7.347 0,0452
4 

8,72 00045 -
38.559 

2.360 0,0452
4 

14,18 

 P  -
29.210 

1.478 0,0452
4 

22,14  -
653.98

9 

2.129 0,0452
4 

35,87  8.662 3.678 0,0452
4 

8,10 

S A  -
72.395 

4.986 0,0452
4 

7,24  -
155.18

6 

6.101 0,0452
4 

6,36  -
61.234 

840 0,0452
4 

41,92 

 P  9.060 1.255 0,0452
4 

23,71  -
154.39

5 

5.360 0,0452
4 

7,22  160.31
8 

3.288 0,0452
4 

5,46 

P A 00049 25.959 517 0,0452
4 

55,00 00324 -
80.114 

1.964 0,0452
4 

18,67 00325 -
106.81

7 

2.511 0,0452
4 

15,42 

 P  63.393 1.665 0,0452
4 

15,32  -
79.686 

1.764 0,0452
4 

20,77  -
118.89

5 

1.536 0,0452
4 

25,82 

S A  914 4.592 0,0452
4 

6,62  44.353 431 0,0452
4 

62,64  -
16.257 

278 0,0452
4 

NS 

 P  9.880 2.678 0,0452
4 

11,09  5.577 251 0,0452
4 

NS  -
13.167 

264 0,0452
4 

NS 

P A 00326 -
143.56

3 

1.284 0,0452
4 

32,36 00327 -
206.97

7 

964 0,0452
4 

48,10 00328 -
239.90

6 

61 0,0452
4 

NS 

 P  -
160.08

7 

552 0,0452
4 

77,56  -
236.62

6 

242 0,0452
4 

NS  -
159.26

2 

175 0,0452
4 

NS 

S A  4.434 361 0,0452
4 

83,41  -
18.582 

90 0,0452
4 

NS  -
11.609 

46 0,0452
4 

NS 

 P  5.444 150 0,0452
4 

NS  -
20.585 

239 0,0452
4 

NS  -
24.192 

288 0,0452
4 

NS 

P A 00329 0 0 0,0452
4 

- 00330 0 0 0,0452
4 

- 00331 0 0 0,0452
4 

- 

 P  -
426.63

1 

2.068 0,0452
4 

30,09  -
424.76

3 

4.680 0,0452
4 

13,27  19.428 7.985 0,0452
4 

3,62 

S A  -
36.904 

561 0,0452
4 

59,40  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

 P  0 0 0,0452
4 

-  -
140.62

5 

1.038 0,0452
4 

37,18  103.12
7 

5.737 0,0452
4 

3,91 

P A 00332 0 0 0,0452
4 

- 00333 10.284 1.938 0,0452
4 

15,30 00334 -9.972 793 0,0452
4 

39,38 

 P  9.789 5.912 0,0452
4 

5,02  35.842 653 0,0452
4 

42,36  -
11.691 

19 0,0452
4 

NS 

S A  -
33.734 

1.838 0,0452
4 

17,38  -3.674 5.016 0,0452
4 

6,13  4.348 2.393 0,0452
4 

12,59 

 P  16.893 2.653 0,0452
4 

10,55  1.925 736 0,0452
4 

41,18  0 0 0,0452
4 

- 

P A 00335 371 453 0,0452
4 

67,17 00336 55.847 1.085 0,0452
4 

24,06 00981 -
117.33

2.840 0,0452
4 

13,92 
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9 
 P  0 0 0,0452

4 
-  -

32.342 
808 0,0452

4 
40,81  -

131.67
5 

1.263 0,0452
4 

32,18 

S A  48.247 1.064 0,0452
4 

25,09  95.503 1.848 0,0452
4 

12,45  -
14.640 

440 0,0452
4 

71,81 

 P  0 0 0,0452
4 

-  -670 1.103 0,0452
4 

27,66  -
16.096 

272 0,0452
4 

NS 

P A 00982 0 0 0,0452
4 

- 00983 0 0 0,0452
4 

- 00984 -
63.322 

867 0,0452
4 

40,80 

 P  -
269.92

7 

5.066 0,0452
4 

10,08  10.644 1.108 0,0452
4 

26,74  -
45.993 

648 0,0452
4 

52,52 

S A  0 0 0,0452
4 

-  -
16.814 

867 0,0452
4 

36,64  99.440 574 0,0452
4 

39,55 

 P  29.888 2.480 0,0452
4 

10,25  -2.530 668 0,0452
4 

45,89  -
38.886 

144 0,0452
4 

NS 

P A 00985 -
125.25

0 

1.411 0,0452
4 

28,45 00986 -
150.73

1 

602 0,0452
4 

69,93 00987 0 0 0,0452
4 

- 

 P  -
90.817 

604 0,0452
4 

62,08  -
86.343 

47 0,0452
4 

NS  -
118.65

5 

487 0,0452
4 

81,40 

S A  1.979 613 0,0452
4 

49,43  1.086 596 0,0452
4 

49,15  -
29.917 

433 0,0452
4 

72,73 

 P  39 220 0,0452
4 

NS  0 0 0,0452
4 

-  -
25.125 

622 0,0452
4 

50,03 

Piano Terra Parete P6-P13  Parete P6-P13 
P A 00026 -

29.607 
1.534 0,0452

4 
21,35 00027 -

583.03
0 

3.029 0,0452
4 

23,89 00031 8.079 3.779 0,0452
4 

7,89 

 P  -
132.89

9 

5.413 0,0452
4 

7,53  -
451.36

5 

8.376 0,0452
4 

7,63  -
37.770 

2.391 0,0452
4 

13,97 

S A  9.015 1.261 0,0452
4 

23,60  -
191.91

5 

6.635 0,0452
4 

6,27  160.16
3 

3.292 0,0452
4 

5,46 

 P  -
72.566 

4.978 0,0452
4 

7,25  -
154.42

8 

7.601 0,0452
4 

5,10  -
60.489 

793 0,0452
4 

44,33 

P A 00048 62.209 1.766 0,0452
4 

14,50 00406 36.043 672 0,0452
4 

41,14 00407 0 0 0,0452
4 

- 

 P  30.014 436 0,0452
4 

64,49  10.694 1.973 0,0452
4 

15,01  -
10.438 

672 0,0452
4 

46,53 

S A  8.660 2.816 0,0452
4 

10,58  1.454 898 0,0452
4 

33,79  0 0 0,0452
4 

- 

 P  312 4.343 0,0452
4 

7,01  -3.680 5.111 0,0452
4 

6,01  4.274 2.173 0,0452
4 

13,86 

P A 00408 0 0 0,0452
4 

- 00409 -
31.848 

789 0,0452
4 

41,74 00575 -
80.209 

1.802 0,0452
4 

20,35 

 P  1.211 494 0,0452
4 

61,46  58.086 1.089 0,0452
4 

23,81  -
80.962 

1.983 0,0452
4 

18,53 

S A  0 0 0,0452
4 

-  -919 1.134 0,0452
4 

26,92  5.652 259 0,0452
4 

NS 

 P  49.987 1.051 0,0452
4 

25,27  93.539 1.955 0,0452
4 

11,85  43.774 431 0,0452
4 

62,75 

P A 00576 -
119.25

1 

1.566 0,0452
4 

25,34 00577 -
160.58

8 

560 0,0452
4 

76,52 00578 -
237.94

8 

255 0,0452
4 

NS 

 P  -
107.67

7 

2.509 0,0452
4 

15,46  -
144.72

6 

1.262 0,0452
4 

32,99  -
209.20

5 

940 0,0452
4 

49,50 

S A  -
13.184 

268 0,0452
4 

NS  5.530 158 0,0452
4 

NS  -
20.794 

238 0,0452
4 

NS 

 P  -
16.409 

277 0,0452
4 

NS  4.577 357 0,0452
4 

84,31  -
18.744 

98 0,0452
4 

NS 

P A 00579 -
161.83

0 

171 0,0452
4 

NS 00580 -
432.25

6 

2.004 0,0452
4 

31,25 00581 -
420.35

4 

4.584 0,0452
4 

13,48 

 P  -
241.89

8 

63 0,0452
4 

NS  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 
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S A  -
24.571 

290 0,0452
4 

NS  0 0 0,0452
4 

-  -
134.75

1 

1.030 0,0452
4 

36,98 

 P  -
11.695 

14 0,0452
4 

NS  -
37.261 

526 0,0452
4 

63,41  0 0 0,0452
4 

- 

P A 00582 -2.491 7.276 0,0452
4 

4,21 00583 27.661 5.448 0,0452
4 

5,19 01181 -
132.03

7 

1.291 0,0452
4 

31,50 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  -
118.22

2 

2.813 0,0452
4 

14,08 

S A  83.654 4.526 0,0452
4 

5,29  20.245 2.774 0,0452
4 

9,98  -
16.149 

279 0,0452
4 

NS 

 P  0 0 0,0452
4 

-  -
34.661 

1.939 0,0452
4 

16,49  -
14.811 

433 0,0452
4 

73,00 

P A 01182 -
274.74

2 

4.914 0,0452
4 

10,46 01183 -6.181 1.168 0,0452
4 

26,49 01184 -
46.378 

652 0,0452
4 

52,24 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  -
63.081 

883 0,0452
4 

40,04 

S A  29.051 2.153 0,0452
4 

11,85  -2.895 622 0,0452
4 

49,33  -
38.232 

141 0,0452
4 

NS 

 P  0 0 0,0452
4 

-  -
17.769 

798 0,0452
4 

39,90  98.666 596 0,0452
4 

38,19 

P A 01185 -
90.964 

602 0,0452
4 

62,31 01186 -
87.763 

52 0,0452
4 

NS 01187 -
119.47

2 

454 0,0452
4 

87,45 

 P  -
126.18

2 

1.401 0,0452
4 

28,71  -
151.59

9 

584 0,0452
4 

72,20  0 0 0,0452
4 

- 

S A  -308 242 0,0452
4 

NS  0 0 0,0452
4 

-  -
25.443 

680 0,0452
4 

45,79 

 P  1.838 609 0,0452
4 

49,77  933 572 0,0452
4 

51,21  -
29.395 

413 0,0452
4 

76,14 

Piano Terra Parete P7-P14  Parete P7-P14 

P A 00024 -
140.90

3 

5.812 0,0452
4 

7,11 00025 -
445.89

3 

7.945 0,0452
4 

8,00 00030 -
28.945 

2.067 0,0452
4 

15,82 

 P  -
139.59

0 

1.573 0,0452
4 

26,22  -
546.23

8 

225 0,0452
4 

NS  201 3.945 0,0452
4 

7,72 

S A  -
43.144 

3.814 0,0452
4 

8,86  -
159.95

2 

4.589 0,0452
4 

8,62  -
47.615 

395 0,0452
4 

86,47 

 P  -
19.725 

256 0,0452
4 

NS  -
57.693 

2.772 0,0452
4 

11,42  126.25
7 

3.270 0,0452
4 

6,30 

P A 00050 23.405 444 0,0452
4 

64,49 00382 7.755 1.734 0,0452
4 

17,22 00383 -
13.112 

798 0,0452
4 

39,44 

 P  56.200 1.728 0,0452
4 

15,09  31.748 801 0,0452
4 

34,93  -
28.865 

167 0,0452
4 

NS 

S A  -2.954 3.937 0,0452
4 

7,79  -3.631 4.338 0,0452
4 

7,09  4.436 2.098 0,0452
4 

14,35 

 P  6.415 2.921 0,0452
4 

10,26  1.531 1.162 0,0452
4 

26,11  5.757 185 0,0452
4 

NS 

P A 00384 -6.125 595 0,0452
4 

51,99 00385 39.597 1.368 0,0452
4 

20,01 00622 -
75.669 

2.109 0,0452
4 

17,23 

 P  -
41.091 

173 0,0452
4 

NS  -
43.777 

937 0,0452
4 

36,13  -
96.137 

1.924 0,0452
4 

19,70 

S A  38.757 1.297 0,0452
4 

21,15  77.712 2.278 0,0452
4 

10,71  11.094 411 0,0452
4 

72,00 

 P  866 480 0,0452
4 

63,31  -
27.220 

1.754 0,0452
4 

18,57  19.728 230 0,0452
4 

NS 

P A 00623 -
107.96

9 

2.637 0,0452
4 

14,72 00624 -
148.02

2 

1.281 0,0452
4 

32,70 00625 -
203.33

6 

865 0,0452
4 

53,28 

 P  -
157.28

7 

1.663 0,0452
4 

25,61  -
147.14

7 

512 0,0452
4 

81,69  -
212.69

7 

327 0,0452
4 

NS 

S A  -
17.128 

275 0,0452
4 

NS  940 344 0,0452
4 

88,32  -
20.688 

116 0,0452
4 

NS 

 P  -
12.702 

299 0,0452
4 

NS  -3.148 190 0,0452
4 

NS  -
14.824 

213 0,0452
4 

NS 
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P A 00626 -
258.13

9 

198 0,0452
4 

NS 00627 0 0 0,0452
4 

- 00628 0 0 0,0452
4 

- 

 P  -
151.20

2 

344 0,0452
4 

NS  -
370.63

0 

1.697 0,0452
4 

34,38  -
448.64

8 

4.208 0,0452
4 

15,15 

S A  0 0 0,0452
4 

-  -
32.560 

472 0,0452
4 

69,89  0 0 0,0452
4 

- 

 P  -
17.804 

234 0,0452
4 

NS  0 0 0,0452
4 

-  -
183.72

7 

1.041 0,0452
4 

40,51 

P A 00629 0 0 0,0452
4 

- 00630 0 0 0,0452
4 

- 01216 -
122.14

9 

2.947 0,0452
4 

13,54 

 P  8.713 7.204 0,0452
4 

4,13  27.835 4.740 0,0452
4 

5,97  -
182.46

0 

1.294 0,0452
4 

34,40 

S A  0 0 0,0452
4 

-  -
37.877 

1.236 0,0452
4 

27,02  -
16.445 

420 0,0452
4 

75,56 

 P  98.126 5.516 0,0452
4 

4,13  19.277 1.914 0,0452
4 

15,13  -
14.610 

336 0,0452
4 

94,03 

P A 01217 0 0 0,0452
4 

- 01218 0 0 0,0452
4 

- 01219 -
50.842 

770 0,0452
4 

44,68 

 P  -
260.92

0 

4.247 0,0452
4 

11,87  8.249 1.067 0,0452
4 

27,94  -
49.759 

733 0,0452
4 

46,82 

S A  0 0 0,0452
4 

-  -
14.670 

524 0,0452
4 

60,30  79.140 538 0,0452
4 

45,14 

 P  32.135 2.362 0,0452
4 

10,83  -4.788 418 0,0452
4 

73,75  -
28.709 

216 0,0452
4 

NS 

P A 01220 -
86.235 

1.197 0,0452
4 

31,03 01221 -
138.78

7 

519 0,0452
4 

79,35 01222 -
128.14

6 

53 0,0452
4 

NS 

 P  -
113.03

2 

622 0,0452
4 

63,04  -
85.069 

114 0,0452
4 

NS  -
103.24

3 

575 0,0452
4 

66,88 

S A  2.449 486 0,0452
4 

62,27  1.113 495 0,0452
4 

61,35  -
28.049 

48 0,0452
4 

NS 

 P  8.226 269 0,0452
4 

NS  387 88 0,0452
4 

NS  -
22.197 

383 0,0452
4 

84,03 

Piano Terra Parete P8-P18  Parete P8-P18 
P A 00018 0 0 0,0452

4 
- 00041 -5.539 3.596 0,0452

4 
8,59 00042 57.985 4.126 0,0452

4 
6,29 

 P  194.54
5 

3.932 0,0452
4 

3,82  -
20.827 

2.353 0,0452
4 

13,63  -
159.98

4 

11.382 0,0452
4 

3,76 

S A  133.85
4 

15.754 0,0904
8 

2,85  163.93
5 

3.482 0,0452
4 

5,07  65.941 3.229 0,0452
4 

7,84 

 P  -
137.39

3 

2.334 0,0452
4 

16,67  -
25.103 

1.417 0,0452
4 

22,87  -
170.74

7 

11.487 0,0452
4 

3,80 

P A 00053 38.778 3.877 0,0452
4 

7,08 00372 93.989 871 0,0452
4 

26,55 00373 35.071 391 0,0452
4 

70,90 

 P  -
17.498 

2.212 0,0452
4 

14,38  -
43.778 

858 0,0452
4 

39,46  -
39.316 

782 0,0452
4 

42,85 

S A  17.481 3.902 0,0452
4 

7,03  122.80
7 

2.263 0,0452
4 

8,60  22.897 1.376 0,0452
4 

20,03 

 P  -1.722 5.085 0,0452
4 

5,69  -
10.586 

3.345 0,0452
4 

8,93  11.447 2.256 0,0452
4 

12,62 

P A 00374 45.580 684 0,0452
4 

39,33 00375 44.021 948 0,0452
4 

28,51 00556 -
49.124 

2.147 0,0452
4 

15,96 

 P  -
34.417 

1.009 0,0452
4 

32,84  -
30.323 

1.509 0,0452
4 

21,75  -
39.104 

2.454 0,0452
4 

13,65 

S A  19.551 1.131 0,0452
4 

24,32  7.288 1.351 0,0452
4 

21,17  -509 429 0,0452
4 

71,09 

 P  5.713 3.168 0,0452
4 

9,02  15.653 4.438 0,0452
4 

6,30  71.471 685 0,0452
4 

36,33 

P A 00557 -
57.221 

1.861 0,0452
4 

18,75 00558 -
43.943 

1.782 0,0452
4 

19,01 00559 -
26.553 

1.756 0,0452
4 

18,52 

 P  -
35.430 

3.786 0,0452
4 

8,77  -
60.661 

4.918 0,0452
4 

7,15  -
95.045 

5.914 0,0452
4 

6,40 

S A  - 390 0,0452 80,97  -9.133 173 0,0452 NS  - 150 0,0452 NS 
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14.438 4 4 15.021 4 
 P  29.330 841 0,0452

4 
33,50  -

20.415 
490 0,0452

4 
65,40  -

24.401 
508 0,0452

4 
63,69 

P A 00560 -
14.666 

2.181 0,0452
4 

14,49 00561 45.446 1.833 0,0452
4 

14,68 00562 -8.965 994 0,0452
4 

31,34 

 P  -
153.86

3 

8.486 0,0452
4 

4,99  -
166.67

5 

4.856 0,0452
4 

8,92  -
206.90

8 

2.924 0,0452
4 

15,85 

S A  -
29.306 

131 0,0452
4 

NS  -
60.193 

495 0,0452
4 

67,46  -1.813 108 0,0452
4 

NS 

 P  -4.341 462 0,0452
4 

66,65  42.758 311 0,0452
4 

81,57  -8.724 72 0,0452
4 

NS 

P A 00563 -
67.591 

877 0,0452
4 

40,71 00564 -
111.98

9 

1.490 0,0452
4 

26,26 00565 -
103.69

5 

3.190 0,0452
4 

12,07 

 P  -
164.22

0 

854 0,0452
4 

50,50  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

S A  -1.452 21 0,0452
4 

NS  -6.794 371 0,0452
4 

83,52  -5.320 151 0,0452
4 

NS 

 P  -7.789 298 0,0452
4 

NS  -1.629 35 0,0452
4 

NS  -1.214 124 0,0452
4 

NS 

P A 00566 -
90.843 

4.409 0,0452
4 

8,51 00567 86.450 3.255 0,0452
4 

7,29 00568 435.87
9 

616 0,0904
8 

38,90 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0904
8 

- 

S A  -
26.113 

58 0,0452
4 

NS  22.400 316 0,0452
4 

86,77  0 0 0,0452
4 

- 

 P  3.760 45 0,0452
4 

NS  -
44.024 

88 0,0452
4 

NS  187.39
8 

526 0,0452
4 

24,42 

P A 00569 -
104.06

4 

919 0,0452
4 

41,91 00570 51.588 5.240 0,0452
4 

5,04 00571 -
15.497 

7.489 0,0452
4 

4,23 

 P  223.53
7 

1.533 0,0452
4 

8,11  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

S A  -
222.25

6 

1.774 0,0452
4 

26,07  89.248 2.352 0,0452
4 

9,99  32.483 3.166 0,0452
4 

8,82 

 P  280.05
6 

1.764 0,0452
4 

3,17  0 0 0,0452
4 

-  -
14.333 

529 0,0452
4 

59,68 

P A 00572 2.635 8.090 0,0452
4 

3,74 00573 17.156 7.070 0,0452
4 

4,12 00574 32.856 4.937 0,0452
4 

5,65 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  -
24.272 

645 0,0452
4 

50,15 

S A  29.178 2.717 0,0452
4 

9,98  22.038 1.989 0,0452
4 

13,74  9.808 934 0,0452
4 

29,98 

 P  18.223 931 0,0452
4 

30,04  -
13.328 

1.387 0,0452
4 

21,69  12.684 1.442 0,0452
4 

19,27 

P A 01167 16.731 2.097 0,0452
4 

13,90 01168 119.92
3 

505 0,0452
4 

41,78 01169 43.640 2.467 0,0452
4 

10,97 

 P  -
130.90

1 

5.988 0,0452
4 

6,78  166.52
3 

405 0,0452
4 

43,12  -
42.009 

1.043 0,0452
4 

32,33 

S A  16.472 313 0,0452
4 

93,20  99.540 1.715 0,0452
4 

12,60  -3.056 975 0,0452
4 

29,65 

 P  -
78.460 

1.217 0,0452
4 

30,03  0 0 0,0452
4 

-  16.478 1.914 0,0452
4 

14,31 

P A 01170 -
17.668 

558 0,0452
4 

57,04 01171 -
40.380 

700 0,0452
4 

47,99 01172 15.863 124 0,0452
4 

NS 

 P  -
30.913 

796 0,0452
4 

41,28  -
34.794 

1.839 0,0452
4 

18,03  -
52.037 

327 0,0452
4 

NS 

S A  111.33
6 

157 0,0452
4 

NS  22.107 150 0,0452
4 

NS  13.183 731 0,0452
4 

37,92 

 P  37.474 322 0,0452
4 

82,11  7.326 479 0,0452
4 

59,62  -203 998 0,0452
4 

28,82 

P A 01173 23.914 2.317 0,0452
4 

12,34 01174 -
42.423 

643 0,0452
4 

52,49 01175 -
47.627 

884 0,0452
4 

38,64 

 P  -
37.342 

211 0,0452
4 

NS  -
60.309 

2.053 0,0452
4 

17,12  0 0 0,0452
4 

- 

S A  -2.480 1.225 0,0452
4 

23,65  -8.828 49 0,0452
4 

NS  -1.203 838 0,0452
4 

34,96 

 P  6.804 1.202 0,0452 23,50  -4.572 65 0,0452 NS  1.500 251 0,0452 NS 
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4 4 4 
P A 01176 -

13.868 
4.350 0,0452

4 
7,25 01177 -

22.494 
1.401 0,0452

4 
22,99 01178 -

46.970 
667 0,0452

4 
51,13 

 P  0 0 0,0452
4 

-  -
130.29

1 

4.995 0,0452
4 

8,11  -
122.94

1 

1.082 0,0452
4 

36,94 

S A  4.601 1.708 0,0452
4 

16,91  9.649 213 0,0452
4 

NS  -2.324 188 0,0452
4 

NS 

 P  -7.740 668 0,0452
4 

44,68  -
49.580 

713 0,0452
4 

48,12  -2.614 124 0,0452
4 

NS 

P A 01179 -
83.414 

2.401 0,0452
4 

15,38 01180 -
47.885 

5.007 0,0452
4 

6,83      

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-      

S A  -3.610 593 0,0452
4 

51,83  9.790 1.230 0,0452
4 

23,25      

 P  -2.501 60 0,0452
4 

NS  -
15.783 

20 0,0452
4 

NS      

Piano Terra Parete P9-P19  Parete P9-P19 
P A 00010 56.159 4.533 0,0452

4 
5,75 00017 -

149.67
9 

10.933 0,0452
4 

3,84 00043 439.82
8 

5.125 0,0904
8 

4,62 

 P  -
36.699 

2.622 0,0452
4 

12,70  0 0 0,0452
4 

-  -
876.24

5 

607 0,0904
8 

NS 

S A  -
19.270 

4.596 0,0452
4 

6,95  0 0 0,0452
4 

-  497.71
0 

3.467 0,1017
9 

5,51 

 P  48.168 2.178 0,0452
4 

12,26  177.21
0 

19.464 0,0904
8 

2,08  -
725.21

3 

2.496 0,0904
8 

40,53 

P A 00056 -
15.913 

2.020 0,0452
4 

15,69 00390 39.825 593 0,0452
4 

46,13 00391 -
25.897 

689 0,0452
4 

47,13 

 P  43.995 2.662 0,0452
4 

10,15  -
42.105 

247 0,0452
4 

NS  77.149 174 0,0452
4 

NS 

S A  -437 6.011 0,0452
4 

4,70  -5.645 3.282 0,0452
4 

9,41  -3.030 2.362 0,0452
4 

12,99 

 P  350 156 0,0452
4 

NS  10.051 1.160 0,0452
4 

25,58  0 0 0,0452
4 

- 

P A 00392 34.327 766 0,0452
4 

36,27 00393 22.786 1.586 0,0452
4 

18,08 00488 28.121 718 0,0452
4 

39,37 

 P  0 0 0,0452
4 

-  35.222 41 0,0452
4 

NS  38.823 982 0,0452
4 

27,93 

S A  -2.050 5.025 0,0452
4 

5,75  3.907 6.260 0,0452
4 

4,51  13.042 179 0,0452
4 

NS 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  -
14.862 

355 0,0452
4 

89,05 

P A 00489 26.866 1.546 0,0452
4 

18,35 00490 -
11.784 

2.801 0,0452
4 

11,20 00491 -
56.806 

3.989 0,0452
4 

8,74 

 P  -
23.796 

730 0,0452
4 

44,26  -
45.775 

373 0,0452
4 

91,19  -
75.033 

124 0,0452
4 

NS 

S A  -4.187 336 0,0452
4 

91,61  4.124 247 0,0452
4 

NS  104.26
9 

231 0,0452
4 

96,64 

 P  -
35.201 

250 0,0452
4 

NS  -
37.235 

34 0,0452
4 

NS  18.152 26 0,0452
4 

NS 

P A 00492 -
20.756 

5.148 0,0452
4 

6,23 00493 455.51
5 

2.016 0,0904
8 

11,14 00494 128.47
3 

908 0,0452
4 

22,50 

 P  0 0 0,0452
4 

-  -
406.21

4 

76 0,0904
8 

NS  -
440.74

8 

541 0,0452
4 

NS 

S A  239.78
8 

134 0,0452
4 

81,72  -
209.73

7 

472 0,1017
9 

NS  17.870 29 0,0452
4 

NS 

 P  0 0 0,0452
4 

-  144.05
2 

103 0,0904
8 

NS  -
33.028 

200 0,0452
4 

NS 

P A 00495 -
34.828 

327 0,0452
4 

NS 00496 0 0 0,0452
4 

- 00497 0 0 0,0452
4 

- 

 P  -
363.24

0 

1.624 0,0452
4 

35,60  -
230.20

8 

2.483 0,0452
4 

19,38  -
177.58

9 

3.873 0,0452
4 

11,40 

S A  -
19.948 

317 0,0452
4 

NS  0 0 0,0452
4 

-  1.992 87 0,0452
4 

NS 

 P  0 0 0,0452 -  -4.639 512 0,0452 60,19  - 223 0,0452 NS 



COMUNE DI CASTELLANETA  
(Provincia di Taranto) 

 

RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PALAZ ZETTO DELLO SPORT 
 

PROGETTO DEFINITIVO 
 

 

RELAZIONE SULLE STRUTTURE 
 

104 

 
 

4 4 15.730 4 
P A 00498 0 0 0,0452

4 
- 00499 0 0 0,0452

4 
- 00500 -

146.45
2 

953 0,0452
4 

43,83 

 P  -
277.27

5 

5.003 0,0452
4 

10,31  -
420.39

0 

7.294 0,0452
4 

8,47  -
550.69

1 

3.840 0,0452
4 

18,33 

S A  -
39.501 

139 0,0452
4 

NS  -
40.051 

32 0,0452
4 

NS  64.406 4.135 0,0452
4 

5,45 

 P  -
19.102 

91 0,0452
4 

NS  -2.465 352 0,0452
4 

83,52  0 0 0,0452
4 

- 

P A 00501 -
188.62

0 

7.073 0,0452
4 

6,36 00502 0 0 0,0452
4 

- 00503 0 0 0,0452
4 

- 

 P  96.533 1.245 0,0452
4 

18,42  1.101 8.271 0,0452
4 

3,67  50.540 8.374 0,0452
4 

3,17 

S A  203.65
4 

1.437 0,0452
4 

8,72  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

 P  61.659 549 0,0452
4 

44,08  119.29
9 

4.279 0,0452
4 

4,54  119.03
0 

3.084 0,0452
4 

6,19 

P A 00504 0 0 0,0452
4 

- 00505 0 0 0,0452
4 

- 00506 0 0 0,0452
4 

- 

 P  62.611 9.962 0,0452
4 

2,57  76.101 8.504 0,0452
4 

2,88  82.866 8.395 0,0452
4 

2,86 

S A  -
25.036 

55 0,0452
4 

NS  -
17.054 

1.194 0,0452
4 

24,82  6.460 1.725 0,0452
4 

15,93 

 P  113.21
7 

2.668 0,0452
4 

7,25  67.780 1.517 0,0452
4 

15,17  -2.747 2.168 0,0452
4 

13,01 

P A 01112 222.43
9 

2.475 0,0904
8 

16,31 01113 -
184.90

8 

4.786 0,0452
4 

9,34 01114 -
52.499 

924 0,0452
4 

37,37 

 P  -
273.83

5 

17 0,0904
8 

NS  -
351.31

0 

2.582 0,0452
4 

22,06  69.654 2.197 0,0452
4 

11,39 

S A  223.16
7 

383 0,1017
9 

NS  0 0 0,0452
4 

-  -2.327 2.191 0,0452
4 

12,77 

 P  0 0 0,0904
8 

-  109.94
0 

2.733 0,0452
4 

7,40  0 0 0,0452
4 

- 

P A 01115 48.409 1.225 0,0452
4 

21,78 01116 14.988 925 0,0452
4 

31,66 01117 4.411 426 0,0452
4 

70,69 

 P  -
42.549 

500 0,0452
4 

67,53  -
19.914 

161 0,0452
4 

NS  0 0 0,0452
4 

- 

S A  -
39.808 

903 0,0452
4 

37,15  -
45.460 

703 0,0452
4 

46,34  40.162 666 0,0452
4 

37,84 

 P  41.464 182 0,0452
4 

NS  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

P A 01118 0 0 0,0452
4 

- 01119 -
44.098 

1.166 0,0452
4 

29,06 01120 0 0 0,0452
4 

- 

 P  64.908 2.817 0,0452
4 

9,02  -
32.760 

84 0,0452
4 

NS  -
49.910 

1.585 0,0452
4 

21,66 

S A  33.605 1.053 0,0452
4 

24,01  72.767 132 0,0452
4 

NS  32.070 154 0,0452
4 

NS 

 P  -
56.137 

538 0,0452
4 

60,02  -
138.88

4 

213 0,0452
4 

NS  -
40.359 

923 0,0452
4 

34,18 

P A 01121 0 0 0,0452
4 

- 01122 -
26.282 

2.974 0,0452
4 

10,93 01123 -
26.129 

520 0,0452
4 

62,48 

 P  11.939 5.452 0,0452
4 

5,42  -
128.39

5 

35 0,0452
4 

NS  -
248.03

2 

977 0,0452
4 

50,60 

S A  4.678 220 0,0452
4 

NS  120.03
9 

214 0,0452
4 

81,93  21.175 76 0,0452
4 

NS 

 P  -9.082 1.668 0,0452
4 

17,52  -
199.87

5 

46 0,0452
4 

NS  -
55.336 

433 0,0452
4 

75,45 

P A 01124 0 0 0,0452
4 

- 01125 0 0 0,0452
4 

-      

 P  -
136.39

9 

3.363 0,0452
4 

12,19  -
103.71

2 

5.782 0,0452
4 

6,66      

S A  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-      
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 P  -
19.496 

878 0,0452
4 

35,05  7.074 1.622 0,0452
4 

17,68      

Piano Terra Parete P10-P20  Parete P10-P20 
P A 00019 24.378 5.373 0,0452

4 
6,85 00034 -

627.26
5 

12.914 0,0904
8 

10,45 00047 -
59.027 

2.886 0,0452
4 

15,72 

 P  50.567 675 0,0452
4 

50,52  353.83
4 

14.634 0,0904
8 

2,67  110.25
1 

3.534 0,0452
4 

7,91 

S A  136.04
0 

3.939 0,0452
4 

5,73  -
908.35

8 

17.175 0,0904
8 

8,68  0 0 0,0452
4 

- 

 P  -
44.491 

3.211 0,0452
4 

12,83  487.24
9 

10.362 0,1017
9 

2,65  67.137 11.421 0,0452
4 

2,84 

P A 00055 119.14
3 

6.356 0,0452
4 

4,25 00520 0 0 0,0452
4 

- 00521 0 0 0,0452
4 

- 

 P  -
29.830 

3.003 0,0452
4 

14,11  156.29
7 

2.899 0,0452
4 

8,00  42.717 2.139 0,0452
4 

16,32 

S A  20.185 1.144 0,0452
4 

30,79  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

 P  8.903 7.347 0,0452
4 

4,95  29.983 10.527 0,0452
4 

3,44  11.138 8.315 0,0452
4 

4,59 

P A 00522 0 0 0,0452
4 

- 00523 138.27
1 

680 0,0452
4 

36,86 00603 -1.248 6.188 0,0452
4 

6,37 

 P  64.212 1.892 0,0452
4 

17,28  68.364 1.420 0,0452
4 

22,72  0 0 0,0452
4 

- 

S A  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  16.830 2.647 0,0452
4 

14,20 

 P  24.835 10.839 0,0452
4 

3,21  35.771 10.107 0,0452
4 

3,33  0 0 0,0452
4 

- 

P A 00604 114.10
0 

3.550 0,0452
4 

7,76 00605 11.295 3.603 0,0452
4 

10,59 00606 -
57.306 

3.516 0,0452
4 

12,85 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  -
72.967 

1.659 0,0452
4 

28,21 

S A  12.090 2.351 0,0452
4 

16,19  13.967 1.354 0,0452
4 

27,97  107.94
0 

1.957 0,0452
4 

14,40 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  -
227.27

0 

1.913 0,0452
4 

32,63 

P A 00607 -
148.75

4 

7.994 0,0452
4 

6,82 00608 122 2.143 0,0904
8 

35,02 00609 -
441.81

9 

4.669 0,0452
4 

17,81 

 P  -1.083 5.550 0,0452
4 

7,10  397.16
8 

3.916 0,0904
8 

8,86  106.63
9 

796 0,0452
4 

35,58 

S A  108.91
0 

878 0,0452
4 

31,99  121.50
4 

216 0,0904
8 

NS  -
43.240 

636 0,0452
4 

68,79 

 P  230.08
3 

20 0,0452
4 

NS  -
70.084 

1.098 0,1017
9 

74,28  0 0 0,0452
4 

- 

P A 00610 -
243.69

9 

5.012 0,0452
4 

12,78 00611 -
172.51

8 

5.915 0,0452
4 

9,62 00612 -
145.40

7 

9.109 0,0452
4 

5,95 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

S A  0 0 0,0452
4 

-  -5.223 801 0,0452
4 

49,74  -7.282 195 0,0452
4 

NS 

 P  -7.121 448 0,0452
4 

89,37  0 0 0,0452
4 

-  6.133 162 0,0452
4 

NS 

P A 00613 -
165.39

6 

11.462 0,0452
4 

4,90 00614 -
54.493 

12.176 0,0452
4 

3,69 00615 342.47
6 

4.416 0,0904
8 

9,12 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0904
8 

- 

S A  -
11.748 

328 0,0452
4 

NS  23.480 320 0,0452
4 

NS  -
133.93

7 

946 0,0452
4 

50,41 

 P  -
17.543 

75 0,0452
4 

NS  -
25.984 

153 0,0452
4 

NS  162.15
5 

1.522 0,0452
4 

10,96 

P A 00616 167.51
2 

14.762 0,0452
4 

1,49 00617 -
41.824 

16.883 0,0452
4 

2,58 00618 -
21.396 

17.748 0,0452
4 

2,34 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

S A  72.136 4.153 0,0452
4 

7,22  63.437 2.544 0,0452
4 

11,98  87.727 2.639 0,0452
4 

10,52 
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 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  14.536 164 0,0452
4 

NS 

P A 00619 56.214 12.453 0,0452
4 

2,69 00620 79.553 11.032 0,0452
4 

2,82 00621 88.587 8.750 0,0452
4 

3,45 

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

S A  69.457 1.767 0,0452
4 

16,72  52.984 550 0,0452
4 

56,49  5.757 1.429 0,0452
4 

25,15 

 P  20.403 670 0,0452
4 

51,64  -
12.142 

3.096 0,0452
4 

12,21  11.455 3.711 0,0452
4 

9,53 

P A 01202 -
246.14

6 

4.949 0,0904
8 

20,12 01203 26.691 9.730 0,0452
4 

3,76 01204 109.67
5 

3.643 0,0452
4 

7,69 

 P  179.33
9 

5.567 0,0904
8 

10,22  0 0 0,0452
4 

-  -
58.568 

687 0,0452
4 

65,97 

S A  -
404.92

4 

1.546 0,0904
8 

71,97  42.843 2.163 0,0452
4 

16,13  0 0 0,0452
4 

- 

 P  215.51
3 

835 0,1017
9 

69,82  0 0 0,0452
4 

-  23.571 4.301 0,0452
4 

7,95 

P A 01205 -
97.713 

1.293 0,0452
4 

38,15 01206 79.837 1.727 0,0452
4 

18,00 01207 88.292 990 0,0452
4 

30,52 

 P  117.64
0 

1.261 0,0452
4 

21,56  0 0 0,0452
4 

-  -
80.695 

777 0,0452
4 

61,24 

S A  0 0 0,0452
4 

-  27.788 284 0,0452
4 

NS  0 0 0,0452
4 

- 

 P  24.032 1.307 0,0452
4 

28,18  -
29.313 

597 0,0452
4 

70,89  2.816 2.148 0,0452
4 

17,18 

P A 01208 77.265 4.801 0,0452
4 

6,53 01209 7.098 2.705 0,0452
4 

14,26 01210 -
29.091 

4.083 0,0452
4 

10,36 

 P  0 0 0,0452
4 

-  -
80.355 

143 0,0452
4 

NS  0 0 0,0452
4 

- 

S A  0 0 0,0452
4 

-  18.974 727 0,0452
4 

51,38  -
24.295 

1.008 0,0452
4 

39,04 

 P  21.071 2.735 0,0452
4 

12,56  0 0 0,0452
4 

-  17.869 247 0,0452
4 

NS 

P A 01211 -
13.539 

9.442 0,0452
4 

4,31 01212 -
123.45

7 

3.744 0,0452
4 

13,87 01213 -
210.40

3 

4.445 0,0452
4 

13,66 

 P  0 0 0,0452
4 

-  -
11.664 

1.826 0,0452
4 

22,18  0 0 0,0452
4 

- 

S A  10.386 1.136 0,0452
4 

31,42  16.757 672 0,0452
4 

50,49  -
14.835 

904 0,0452
4 

42,52 

 P  3.639 891 0,0452
4 

40,84  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

- 

P A 01214 -
99.991 

7.040 0,0452
4 

7,04 01215 -
68.431 

12.110 0,0452
4 

3,83      

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-      

S A  -
11.574 

1.100 0,0452
4 

36,82  12.484 1.330 0,0452
4 

28,59      

 P  0 0 0,0452
4 

-  0 0 0,0452
4 

-      

 
LEGENDA: 
Dir Direzione [P] = principale (asse locale 1) - [S] = secondaria (asse locale 2). 

Pos Posizione [A] = anteriore - [P] = posteriore. 
As Area delle armature esecutive per unità di lunghezza. 

CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta). 
NEd, 
MEd 

Sollecitazioni di progetto (NEd > 0: compressione). 

                                                                                                                              Il Progettista 
                                                                                                                 

                                                                                                               Arch. Aldo Caforio 
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