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TRAVI (CA) - VERIFICHE A TAGLIO PER PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (Elevazione) 
Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/

- 
VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 

Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

Piano Terrazzo Travata: Trave 17-18 

Trave 17-18 0% + 80.856 5,10 572.819 412.310 11.452 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -41.023 10,05 572.819 412.310 11.452 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 75.576 4,09 572.819 309.232 11.452 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -45.656 6,77 572.819 309.232 11.452 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 70.281 4,40 572.819 309.232 11.452 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -50.296 6,15 572.819 309.232 11.452 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 64.973 4,76 572.819 309.232 11.452 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -54.942 5,63 572.819 309.232 11.452 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 59.646 5,18 572.819 309.232 11.452 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -59.596 5,19 572.819 309.232 11.452 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 54.969 5,63 572.819 309.232 11.452 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -64.915 4,76 572.819 309.232 11.452 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 50.303 6,15 572.819 309.232 11.452 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -70.267 4,40 572.819 309.232 11.452 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 45.629 6,78 572.819 309.232 11.452 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -75.635 4,09 572.819 309.232 11.452 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 40.953 10,07 572.819 412.310 11.452 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -80.971 5,09 572.819 412.310 11.452 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Terrazzo Travata: Trave 21-22-23 

Trave 21-22 0% + 159.337 2,59 572.148 412.146 8.388 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -13.979 29,48 572.148 412.146 8.388 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 134.389 2,30 572.148 309.109 8.388 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -27.651 11,18 572.148 309.109 8.388 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 109.442 2,82 572.148 309.109 8.388 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -41.323 7,48 572.148 309.109 8.388 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 84.493 3,66 572.148 309.109 8.388 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -54.995 5,62 572.148 309.109 8.388 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 59.547 5,19 572.148 309.109 8.388 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -68.667 4,50 572.148 309.109 8.388 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 45.874 6,74 572.148 309.109 8.388 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -93.614 3,30 572.148 309.109 8.388 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 32.201 9,60 572.148 309.109 8.388 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -131.165 2,36 572.148 309.109 8.388 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 18.530 16,68 572.148 309.109 8.388 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -170.735 1,81 572.148 309.109 8.388 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 4.858 84,84 572.148 412.146 8.388 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -184.628 2,23 572.148 412.146 8.388 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 22-23 0% + 183.062 2,25 572.555 412.146 11.200 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -8.286 49,74 572.555 412.146 11.200 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 170.174 1,82 572.555 309.109 11.200 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -21.610 14,30 572.555 309.109 11.200 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 131.613 2,35 572.555 309.109 11.200 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -34.935 8,85 572.555 309.109 11.200 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 95.663 3,23 572.555 309.109 11.200 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -48.259 6,41 572.555 309.109 11.200 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 71.351 4,33 572.555 309.109 11.200 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -61.583 5,02 572.555 309.109 11.200 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 58.025 5,33 572.555 309.109 11.200 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -85.898 3,60 572.555 309.109 11.200 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 44.701 6,92 572.555 309.109 11.200 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -110.210 2,80 572.555 309.109 11.200 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 31.376 9,85 572.555 309.109 11.200 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -134.525 2,30 572.555 309.109 11.200 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 18.052 22,83 572.555 412.146 11.200 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -158.838 2,59 572.555 412.146 11.200 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Terrazzo Travata: Trave 30-31 
Trave 30-31 0% + 92.236 4,47 571.891 412.310 5.035 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -56.397 7,31 571.891 412.310 5.035 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 87.197 3,55 571.891 309.232 5.035 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -60.315 5,13 571.891 309.232 5.035 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 82.157 3,76 571.891 309.232 5.035 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -64.233 4,81 571.891 309.232 5.035 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 77.116 4,01 571.891 309.232 5.035 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -68.151 4,54 571.891 309.232 5.035 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 72.074 4,29 571.891 309.232 5.035 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -72.070 4,29 571.891 309.232 5.035 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 68.155 4,54 571.891 309.232 5.035 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -77.111 4,01 571.891 309.232 5.035 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 64.235 4,81 571.891 309.232 5.035 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -82.154 3,76 571.891 309.232 5.035 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 60.316 5,13 571.891 309.232 5.035 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -87.196 3,55 571.891 309.232 5.035 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 56.396 7,31 571.891 412.310 5.035 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -92.239 4,47 571.891 412.310 5.035 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Terrazzo Travata: Trave 34-35-36 
Trave 34-35 0% + 159.391 2,59 572.244 412.146 9.052 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -14.173 29,08 572.244 412.146 9.052 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 134.443 2,30 572.244 309.109 9.052 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -27.845 11,10 572.244 309.109 9.052 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 109.495 2,82 572.244 309.109 9.052 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - -41.517 7,45 572.244 309.109 9.052 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 84.547 3,66 572.244 309.109 9.052 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -55.189 5,60 572.244 309.109 9.052 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 59.600 5,19 572.244 309.109 9.052 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -68.861 4,49 572.244 309.109 9.052 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 45.928 6,73 572.244 309.109 9.052 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -93.808 3,30 572.244 309.109 9.052 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 32.255 9,58 572.244 309.109 9.052 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -129.856 2,38 572.244 309.109 9.052 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 18.584 16,63 572.244 309.109 9.052 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -169.425 1,82 572.244 309.109 9.052 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 4.912 83,91 572.244 412.146 9.052 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -183.319 2,25 572.244 412.146 9.052 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 35-36 0% + 182.657 2,26 572.661 412.146 11.934 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -8.218 50,15 572.661 412.146 11.934 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 169.753 1,82 572.661 309.109 11.934 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -21.547 14,35 572.661 309.109 11.934 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 131.179 2,36 572.661 309.109 11.934 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -34.877 8,86 572.661 309.109 11.934 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 95.800 3,23 572.661 309.109 11.934 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -48.206 6,41 572.661 309.109 11.934 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 71.478 4,32 572.661 309.109 11.934 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -61.536 5,02 572.661 309.109 11.934 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 58.148 5,32 572.661 309.109 11.934 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -85.858 3,60 572.661 309.109 11.934 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 44.819 6,90 572.661 309.109 11.934 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -110.180 2,81 572.661 309.109 11.934 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 31.490 9,82 572.661 309.109 11.934 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -134.503 2,30 572.661 309.109 11.934 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 18.160 22,70 572.661 412.146 11.934 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -158.825 2,59 572.661 412.146 11.934 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Terrazzo Travata: Trave 42-43 
Trave 42-43 0% + 105.961 3,89 571.706 412.310 3.758 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -78.396 5,26 571.706 412.310 3.758 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 102.108 4,04 571.706 412.310 3.758 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -81.589 5,05 571.706 412.310 3.758 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 98.275 3,36 571.706 329.848 3.758 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -84.764 3,89 571.706 329.848 3.758 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 94.507 3,49 571.706 329.848 3.758 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -87.909 3,75 571.706 329.848 3.758 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 90.887 3,63 571.706 329.848 3.758 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -91.101 3,62 571.706 329.848 3.758 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 87.804 3,76 571.706 329.848 3.758 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -94.732 3,48 571.706 329.848 3.758 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 84.752 3,89 571.706 329.848 3.758 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -98.299 3,36 571.706 329.848 3.758 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 81.729 5,04 571.706 412.310 3.758 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -101.801 4,05 571.706 412.310 3.758 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 78.738 5,24 571.706 412.310 3.758 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -105.233 3,92 571.706 412.310 3.758 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Terrazzo Travata: Trave 17-30-42 

Trave 17-30 0% + 171.930 2,40 574.728 412.310 24.659 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 574.728 412.310 24.659 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 147.971 2,09 574.728 309.232 24.659 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -13.229 23,38 574.728 309.232 24.659 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 124.381 2,49 574.728 309.232 24.659 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -26.310 11,75 574.728 309.232 24.659 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 101.157 3,06 574.728 309.232 24.659 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -39.224 7,88 574.728 309.232 24.659 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 78.300 3,95 574.728 309.232 24.659 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -51.969 5,95 574.728 309.232 24.659 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 55.810 5,54 574.728 309.232 24.659 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -66.990 4,62 574.728 309.232 24.659 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 42.428 7,29 574.728 309.232 24.659 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -101.509 3,05 574.728 309.232 24.659 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 30.189 10,24 574.728 309.232 24.659 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -135.426 2,28 574.728 309.232 24.659 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 18.117 22,76 574.728 412.310 24.659 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -147.503 2,80 574.728 412.310 24.659 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 30-42 0% + 161.490 2,55 574.496 412.310 23.051 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -140 NS 574.496 412.310 23.051 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 139.355 2,22 574.496 309.232 23.051 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -12.734 24,28 574.496 309.232 23.051 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 117.298 2,64 574.496 309.232 23.051 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -25.291 12,23 574.496 309.232 23.051 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 95.668 3,23 574.496 309.232 23.051 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -37.654 8,21 574.496 309.232 23.051 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 74.465 4,15 574.496 309.232 23.051 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -49.820 6,21 574.496 309.232 23.051 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 53.847 5,74 574.496 309.232 23.051 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -61.943 4,99 574.496 309.232 23.051 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 42.074 7,35 574.496 309.232 23.051 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -82.289 3,76 574.496 309.232 23.051 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

 87,5% + 30.499 10,14 574.496 309.232 23.051 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -103.931 2,98 574.496 309.232 23.051 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 20.108 20,50 574.496 412.310 23.051 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -119.427 3,45 574.496 412.310 23.051 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Terrazzo Travata: Trave 18-31-43 

Trave 18-31 0% + 173.460 2,38 572.208 412.146 8.802 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -3.134 NS 572.208 412.146 8.802 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 148.911 2,08 572.208 309.109 8.802 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -16.728 18,48 572.208 309.109 8.802 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 124.741 2,48 572.208 309.109 8.802 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -30.149 10,25 572.208 309.109 8.802 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 100.954 3,06 572.208 309.109 8.802 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -43.393 7,12 572.208 309.109 8.802 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 77.546 3,99 572.208 309.109 8.802 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -56.464 5,47 572.208 309.109 8.802 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 54.520 5,67 572.208 309.109 8.802 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -84.707 3,65 572.208 309.109 8.802 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 40.835 7,57 572.208 309.109 8.802 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -120.039 2,58 572.208 309.109 8.802 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 28.291 10,93 572.208 309.109 8.802 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -154.743 2,00 572.208 309.109 8.802 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 15.920 25,89 572.208 412.146 8.802 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -167.786 2,46 572.208 412.146 8.802 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 31-43 0% + 164.809 2,50 572.336 412.146 9.689 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 572.336 412.146 9.689 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 142.739 2,17 572.336 309.109 9.689 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -8.135 38,00 572.336 309.109 9.689 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 120.449 2,57 572.336 309.109 9.689 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -20.849 14,83 572.336 309.109 9.689 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 98.593 3,14 572.336 309.109 9.689 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -33.363 9,27 572.336 309.109 9.689 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 77.173 4,01 572.336 309.109 9.689 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -45.677 6,77 572.336 309.109 9.689 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 56.479 5,47 572.336 309.109 9.689 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -58.082 5,32 572.336 309.109 9.689 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 44.564 6,94 572.336 309.109 9.689 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -78.633 3,93 572.336 309.109 9.689 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 32.849 9,41 572.336 309.109 9.689 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -98.746 3,13 572.336 309.109 9.689 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 21.791 18,91 572.336 412.146 9.689 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -117.430 3,51 572.336 412.146 9.689 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Terrazzo Travata: Trave 21-34 
Trave 21-34 0% + 79.233 5,20 572.133 412.310 6.711 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -36.925 11,17 572.133 412.310 6.711 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 73.601 4,20 572.133 309.232 6.711 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -41.871 7,39 572.133 309.232 6.711 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 67.971 4,55 572.133 309.232 6.711 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -46.816 6,61 572.133 309.232 6.711 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 62.339 4,96 572.133 309.232 6.711 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -51.762 5,97 572.133 309.232 6.711 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 56.708 5,45 572.133 309.232 6.711 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -56.707 5,45 572.133 309.232 6.711 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 51.762 5,97 572.133 309.232 6.711 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -62.339 4,96 572.133 309.232 6.711 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 46.816 6,61 572.133 309.232 6.711 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -67.970 4,55 572.133 309.232 6.711 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 41.871 7,39 572.133 309.232 6.711 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -73.601 4,20 572.133 309.232 6.711 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 36.925 11,17 572.133 412.310 6.711 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -79.232 5,20 572.133 412.310 6.711 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Terrazzo Travata: Trave 22-35 
Trave 22-35 0% + 82.435 5,00 572.544 412.310 9.555 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -37.384 11,03 572.544 412.310 9.555 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 76.117 4,06 572.544 309.232 9.555 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -42.330 7,31 572.544 309.232 9.555 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 69.801 4,43 572.544 309.232 9.555 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -47.275 6,54 572.544 309.232 9.555 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 63.483 4,87 572.544 309.232 9.555 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -52.221 5,92 572.544 309.232 9.555 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 57.168 5,41 572.544 309.232 9.555 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -57.166 5,41 572.544 309.232 9.555 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 52.221 5,92 572.544 309.232 9.555 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -63.483 4,87 572.544 309.232 9.555 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 47.275 6,54 572.544 309.232 9.555 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -69.800 4,43 572.544 309.232 9.555 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 42.330 7,31 572.544 309.232 9.555 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -76.117 4,06 572.544 309.232 9.555 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 37.384 11,03 572.544 412.310 9.555 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -82.434 5,00 572.544 412.310 9.555 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Terrazzo Travata: Trave 23-36 

Trave 23-36 0% + 79.317 5,20 572.151 412.310 6.831 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -36.982 11,15 572.151 412.310 6.831 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 73.679 4,20 572.151 309.232 6.831 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.5 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - -41.931 7,37 572.151 309.232 6.831 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 68.042 4,54 572.151 309.232 6.831 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -46.879 6,60 572.151 309.232 6.831 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 62.405 4,96 572.151 309.232 6.831 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -51.827 5,97 572.151 309.232 6.831 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 56.772 5,45 572.151 309.232 6.831 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -56.774 5,45 572.151 309.232 6.831 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 51.825 5,97 572.151 309.232 6.831 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -62.411 4,95 572.151 309.232 6.831 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 46.879 6,60 572.151 309.232 6.831 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -68.042 4,54 572.151 309.232 6.831 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 41.932 7,37 572.151 309.232 6.831 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -73.677 4,20 572.151 309.232 6.831 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 36.987 11,15 572.151 412.310 6.831 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -79.307 5,20 572.151 412.310 6.831 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Secondo Travata: Trave 1-2 
Trave 1-2 0% + 184.342 3,03 782.004 559.089 51.089 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 782.004 559.089 51.089 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 158.958 2,64 782.004 419.317 51.089 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -12.442 33,70 782.004 419.317 51.089 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 126.059 3,33 782.004 419.317 51.089 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -30.886 13,58 782.004 419.317 51.089 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 96.916 4,33 782.004 419.317 51.089 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -49.331 8,50 782.004 419.317 51.089 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 67.775 6,19 782.004 419.317 51.089 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -67.776 6,19 782.004 419.317 51.089 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 49.330 8,50 782.004 419.317 51.089 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -96.918 4,33 782.004 419.317 51.089 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 30.886 13,58 782.004 419.317 51.089 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -126.058 3,33 782.004 419.317 51.089 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 12.441 33,70 782.004 419.317 51.089 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -156.394 2,68 782.004 419.317 51.089 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 782.004 559.089 51.089 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -184.341 3,03 782.004 559.089 51.089 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Secondo Travata: Trave 3-4 

Trave 3-4 0% + 269.887 2,07 784.585 559.089 68.643 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 784.585 559.089 68.643 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 239.973 1,75 784.585 419.317 68.643 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 784.585 419.317 68.643 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 172.594 2,43 784.585 419.317 68.643 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -24.465 17,14 784.585 419.317 68.643 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 116.422 3,60 784.585 419.317 68.643 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -48.996 8,56 784.585 419.317 68.643 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 73.528 5,70 784.585 419.317 68.643 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -73.526 5,70 784.585 419.317 68.643 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 48.996 8,56 784.585 419.317 68.643 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -116.422 3,60 784.585 419.317 68.643 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 24.466 17,14 784.585 419.317 68.643 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -171.874 2,44 784.585 419.317 68.643 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + - - 784.585 419.317 68.643 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -239.257 1,75 784.585 419.317 68.643 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 784.585 559.089 68.643 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -269.169 2,08 784.585 559.089 68.643 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Secondo Travata: Trave 5-6-7-8 
Trave 5-6 0% + 296.762 1,88 774.512 559.089 126 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -279.132 2,00 774.512 559.089 126 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 294.449 1,90 774.512 559.089 126 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -281.227 1,99 774.512 559.089 126 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 292.137 1,91 774.512 559.089 126 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -283.322 1,97 774.512 559.089 126 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 289.824 1,93 774.512 559.089 126 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -285.417 1,96 774.512 559.089 126 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 287.512 1,67 774.512 479.219 126 0 0 0 2,50 0,0718 0,0000 0,0000 NO 
  - -287.511 1,67 774.512 479.219 126 0 0 0 2,50 0,0718 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 285.417 1,96 774.512 559.089 126 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -289.824 1,93 774.512 559.089 126 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 283.322 1,97 774.512 559.089 126 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -292.137 1,91 774.512 559.089 126 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 281.227 1,99 774.512 559.089 126 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -294.450 1,90 774.512 559.089 126 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 279.132 2,00 774.512 559.089 126 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -296.763 1,88 774.512 559.089 126 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 6-7 0% + 289.350 1,93 775.212 559.089 4.892 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -181.821 3,07 775.212 559.089 4.892 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 272.756 2,05 775.212 559.089 4.892 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -190.647 2,93 775.212 559.089 4.892 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 256.159 2,18 775.212 559.089 4.892 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -199.473 2,80 775.212 559.089 4.892 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 239.565 1,87 775.212 447.271 4.892 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 
  - -208.299 2,15 775.212 447.271 4.892 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 222.969 2,01 775.212 447.271 4.892 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 
  - -217.126 2,06 775.212 447.271 4.892 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 214.143 2,09 775.212 447.271 4.892 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.6 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - -233.720 1,91 775.212 447.271 4.892 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 205.317 2,72 775.212 559.089 4.892 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -250.317 2,23 775.212 559.089 4.892 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 196.491 2,85 775.212 559.089 4.892 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -266.911 2,09 775.212 559.089 4.892 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 187.665 2,98 775.212 559.089 4.892 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -283.505 1,97 775.212 559.089 4.892 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 7-8 0% + 286.291 1,95 780.445 559.089 40.481 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -9.271 60,31 780.445 559.089 40.481 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 272.580 1,54 780.445 419.317 40.481 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -31.600 13,27 780.445 419.317 40.481 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 205.566 2,04 780.445 419.317 40.481 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -53.927 7,78 780.445 419.317 40.481 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 147.498 2,84 780.445 419.317 40.481 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -76.255 5,50 780.445 419.317 40.481 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 105.518 3,97 780.445 419.317 40.481 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -98.583 4,25 780.445 419.317 40.481 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 83.189 5,04 780.445 419.317 40.481 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -140.564 2,98 780.445 419.317 40.481 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 60.862 6,89 780.445 419.317 40.481 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -182.546 2,30 780.445 419.317 40.481 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 38.534 10,88 780.445 419.317 40.481 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -236.087 1,78 780.445 419.317 40.481 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 16.206 34,50 780.445 559.089 40.481 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -266.510 2,10 780.445 559.089 40.481 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Secondo Travata: Trave 9-10 
Trave 9-10 0% + 450.579 1,24 788.425 558.941 96.175 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 788.425 558.941 96.175 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 400.825 1,05 788.425 419.206 96.175 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 788.425 419.206 96.175 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 288.314 1,45 788.425 419.206 96.175 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -26.999 15,53 788.425 419.206 96.175 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 175.800 2,38 788.425 419.206 96.175 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -63.593 6,59 788.425 419.206 96.175 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 100.188 4,18 788.425 419.206 96.175 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -100.186 4,18 788.425 419.206 96.175 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 63.593 6,59 788.425 419.206 96.175 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -174.325 2,40 788.425 419.206 96.175 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 27.000 15,53 788.425 419.206 96.175 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -286.838 1,46 788.425 419.206 96.175 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + - - 788.425 419.206 96.175 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -399.350 1,05 788.425 419.206 96.175 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 788.425 558.941 96.175 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -449.315 1,24 788.425 558.941 96.175 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Secondo Travata: Trave 12-11 

Trave 12-11 0% + 198.786 2,81 780.064 559.089 37.892 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -35.706 15,66 780.064 559.089 37.892 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 186.138 2,25 780.064 419.317 37.892 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -53.880 7,78 780.064 419.317 37.892 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 136.287 3,08 780.064 419.317 37.892 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -72.080 5,82 780.064 419.317 37.892 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 99.491 4,21 780.064 419.317 37.892 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -92.757 4,52 780.064 419.317 37.892 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 81.237 5,16 780.064 419.317 37.892 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -124.663 3,36 780.064 419.317 37.892 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 62.954 6,66 780.064 419.317 37.892 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -156.629 2,68 780.064 419.317 37.892 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 44.645 9,39 780.064 419.317 37.892 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -188.654 2,22 780.064 419.317 37.892 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 26.308 15,94 780.064 419.317 37.892 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -220.740 1,90 780.064 419.317 37.892 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 8.833 63,30 780.064 559.089 37.892 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -250.946 2,23 780.064 559.089 37.892 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Secondo Travata: Trave 13-14-15-16 
Trave 13-14 0% + 254.439 2,20 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -229.720 2,43 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 251.403 2,22 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -232.231 2,41 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 248.356 2,25 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -234.748 2,38 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 245.300 1,95 774.380 479.149 0 0 0 0 2,50 0,0718 0,0000 0,0000 NO 
  - -237.268 2,02 774.380 479.149 0 0 0 0 2,50 0,0718 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 242.232 1,98 774.380 479.149 0 0 0 0 2,50 0,0718 0,0000 0,0000 NO 
  - -239.794 2,00 774.380 479.149 0 0 0 0 2,50 0,0718 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 239.692 2,00 774.380 479.149 0 0 0 0 2,50 0,0718 0,0000 0,0000 NO 
  - -242.857 1,97 774.380 479.149 0 0 0 0 2,50 0,0718 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 237.158 2,36 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -245.942 2,27 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 234.621 2,38 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -249.035 2,24 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 232.078 2,41 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -252.139 2,22 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 14-15 0% + 272.620 2,05 774.527 559.007 1.001 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.7 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - -215.986 2,59 774.527 559.007 1.001 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 259.733 2,15 774.527 559.007 1.001 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -223.199 2,50 774.527 559.007 1.001 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 246.830 2,26 774.527 559.007 1.001 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -230.419 2,43 774.527 559.007 1.001 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 233.919 1,91 774.527 447.206 1.001 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 
  - -237.644 1,88 774.527 447.206 1.001 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 221.052 2,02 774.527 447.206 1.001 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 
  - -244.937 1,83 774.527 447.206 1.001 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 213.816 2,09 774.527 447.206 1.001 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 
  - -257.876 1,73 774.527 447.206 1.001 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 206.572 2,71 774.527 559.007 1.001 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -270.830 2,06 774.527 559.007 1.001 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 199.324 2,80 774.527 559.007 1.001 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -283.793 1,97 774.527 559.007 1.001 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 192.474 2,90 774.527 559.007 1.001 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -295.860 1,89 774.527 559.007 1.001 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 15-16 0% + 385.920 1,45 780.145 559.007 39.220 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 780.145 559.007 39.220 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 366.375 1,14 780.145 419.255 39.220 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -11.350 36,94 780.145 419.255 39.220 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 272.193 1,54 780.145 419.255 39.220 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -41.285 10,16 780.145 419.255 39.220 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 178.018 2,36 780.145 419.255 39.220 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -71.219 5,89 780.145 419.255 39.220 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 111.221 3,77 780.145 419.255 39.220 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -101.153 4,14 780.145 419.255 39.220 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 81.287 5,16 780.145 419.255 39.220 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -159.680 2,63 780.145 419.255 39.220 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 51.352 8,16 780.145 419.255 39.220 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -253.780 1,65 780.145 419.255 39.220 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 21.418 19,57 780.145 419.255 39.220 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -347.955 1,20 780.145 419.255 39.220 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 780.145 559.007 39.220 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -367.175 1,52 780.145 559.007 39.220 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Secondo Travata: Trave 17-18-19-20-21-22-23 
Trave 17-18 0% + 198.199 2,82 774.360 558.993 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -38.323 14,59 774.360 558.993 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 172.846 3,23 774.360 558.993 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -52.937 10,56 774.360 558.993 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 147.491 2,84 774.360 419.245 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -67.552 6,21 774.360 419.245 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 122.137 3,43 774.360 419.245 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -82.167 5,10 774.360 419.245 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 96.782 4,33 774.360 419.245 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -96.782 4,33 774.360 419.245 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 82.168 5,10 774.360 419.245 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -122.135 3,43 774.360 419.245 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 67.553 6,21 774.360 419.245 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -147.490 2,84 774.360 419.245 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 52.938 10,56 774.360 558.993 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -172.844 3,23 774.360 558.993 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 38.324 14,59 774.360 558.993 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -198.199 2,82 774.360 558.993 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 18-19 0% + 262.832 2,13 774.360 558.993 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -195.674 2,86 774.360 558.993 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 250.493 2,23 774.360 558.993 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -202.787 2,76 774.360 558.993 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 238.155 2,35 774.360 558.993 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -209.898 2,66 774.360 558.993 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 225.816 1,86 774.360 419.245 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -217.011 1,93 774.360 419.245 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 213.477 1,96 774.360 419.245 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -224.123 1,87 774.360 419.245 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 206.364 2,03 774.360 419.245 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -236.463 1,77 774.360 419.245 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 199.252 2,81 774.360 558.993 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -248.802 2,25 774.360 558.993 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 192.140 2,91 774.360 558.993 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -261.140 2,14 774.360 558.993 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 185.027 3,02 774.360 558.993 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -273.480 2,04 774.360 558.993 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 19-20 0% + 235.716 2,37 777.696 558.993 22.697 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 777.696 558.993 22.697 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 207.872 2,02 777.696 419.245 22.697 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -22.280 18,82 777.696 419.245 22.697 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 154.172 2,72 777.696 419.245 22.697 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -45.731 9,17 777.696 419.245 22.697 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 113.487 3,69 777.696 419.245 22.697 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -69.183 6,06 777.696 419.245 22.697 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 72.803 5,76 777.696 419.245 22.697 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -92.634 4,53 777.696 419.245 22.697 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 49.351 8,50 777.696 419.245 22.697 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.8 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - -133.319 3,14 777.696 419.245 22.697 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 25.900 16,19 777.696 419.245 22.697 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -182.995 2,29 777.696 419.245 22.697 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 2.449 NS 777.696 419.245 22.697 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -246.788 1,70 777.696 419.245 22.697 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 777.696 558.993 22.697 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -274.631 2,04 777.696 558.993 22.697 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 20-21 0% + 376.671 1,48 780.822 558.993 43.963 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 780.822 558.993 43.963 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 336.508 1,25 780.822 419.245 43.963 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 780.822 419.245 43.963 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 244.901 1,71 780.822 419.245 43.963 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -29.297 14,31 780.822 419.245 43.963 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 157.868 2,66 780.822 419.245 43.963 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -60.047 6,98 780.822 419.245 43.963 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 100.402 4,18 780.822 419.245 43.963 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -90.798 4,62 780.822 419.245 43.963 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 69.650 6,02 780.822 419.245 43.963 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -148.263 2,83 780.822 419.245 43.963 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 38.900 10,78 780.822 419.245 43.963 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -223.398 1,88 780.822 419.245 43.963 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 8.149 51,45 780.822 419.245 43.963 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -315.004 1,33 780.822 419.245 43.963 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 780.822 558.993 43.963 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -355.679 1,57 780.822 558.993 43.963 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 21-22 0% + 127.557 4,38 774.360 558.993 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -79.377 7,04 774.360 558.993 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 120.821 4,63 774.360 558.993 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -85.478 6,54 774.360 558.993 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 114.086 3,67 774.360 419.245 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -91.579 4,58 774.360 419.245 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 107.351 3,91 774.360 419.245 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -97.679 4,29 774.360 419.245 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 100.616 4,17 774.360 419.245 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -103.780 4,04 774.360 419.245 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 94.515 4,44 774.360 419.245 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -110.516 3,79 774.360 419.245 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 88.414 4,74 774.360 419.245 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -117.251 3,58 774.360 419.245 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 82.313 6,79 774.360 558.993 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -123.987 4,51 774.360 558.993 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 76.212 7,33 774.360 558.993 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -130.722 4,28 774.360 558.993 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 22-23 0% + 128.373 4,35 774.360 558.993 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -78.013 7,17 774.360 558.993 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 121.811 4,59 774.360 558.993 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -83.956 6,66 774.360 558.993 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 115.251 3,64 774.360 419.245 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -89.899 4,66 774.360 419.245 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 108.690 3,86 774.360 419.245 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -95.842 4,37 774.360 419.245 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 102.128 4,11 774.360 419.245 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -101.786 4,12 774.360 419.245 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 96.185 4,36 774.360 419.245 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -108.347 3,87 774.360 419.245 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 90.242 4,65 774.360 419.245 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -114.908 3,65 774.360 419.245 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 84.299 6,63 774.360 558.993 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -121.470 4,60 774.360 558.993 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 78.356 7,13 774.360 558.993 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -128.030 4,37 774.360 558.993 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Secondo Travata: Trave 25-24 
Trave 25-24 0% + 225.326 2,48 783.113 558.812 61.267 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -892 NS 783.113 558.812 61.267 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 215.055 1,95 783.113 419.109 61.267 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -14.189 29,54 783.113 419.109 61.267 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 175.739 2,38 783.113 419.109 61.267 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -34.031 12,32 783.113 419.109 61.267 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 113.129 3,70 783.113 419.109 61.267 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -59.097 7,09 783.113 419.109 61.267 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 65.341 6,41 783.113 419.109 61.267 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -94.092 4,45 783.113 419.109 61.267 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 39.645 10,57 783.113 419.109 61.267 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -140.157 2,99 783.113 419.109 61.267 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 13.843 30,28 783.113 419.109 61.267 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -186.453 2,25 783.113 419.109 61.267 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + - - 783.113 419.109 61.267 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -256.648 1,63 783.113 419.109 61.267 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 783.113 558.812 61.267 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -291.141 1,92 783.113 558.812 61.267 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Secondo Travata: Trave 26-27 
Trave 26-27 0% + 258.585 2,16 782.729 559.007 56.795 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 782.729 559.007 56.795 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.9 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

 12,5% + 231.225 1,81 782.729 419.255 56.795 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -8.779 47,76 782.729 419.255 56.795 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 167.535 2,50 782.729 419.255 56.795 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -31.749 13,21 782.729 419.255 56.795 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 104.603 4,01 782.729 419.255 56.795 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -54.755 7,66 782.729 419.255 56.795 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 70.378 5,96 782.729 419.255 56.795 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -84.254 4,98 782.729 419.255 56.795 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 47.292 8,87 782.729 419.255 56.795 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -125.018 3,35 782.729 419.255 56.795 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 24.171 17,35 782.729 419.255 56.795 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -165.864 2,53 782.729 419.255 56.795 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 1.011 NS 782.729 419.255 56.795 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -224.716 1,87 782.729 419.255 56.795 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 782.729 559.007 56.795 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -253.413 2,21 782.729 559.007 56.795 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Secondo Travata: Trave 28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38 

Trave 28-29 0% + 130.969 4,27 774.587 558.956 1.887 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -71.688 7,80 774.587 558.956 1.887 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 122.832 4,55 774.587 558.956 1.887 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -78.254 7,14 774.587 558.956 1.887 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 114.747 3,65 774.587 419.217 1.887 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -84.798 4,94 774.587 419.217 1.887 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 106.715 3,93 774.587 419.217 1.887 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -91.316 4,59 774.587 419.217 1.887 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 98.814 4,24 774.587 419.217 1.887 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -97.884 4,28 774.587 419.217 1.887 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 92.345 4,54 774.587 419.217 1.887 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -105.809 3,96 774.587 419.217 1.887 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 85.902 4,88 774.587 419.217 1.887 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -113.678 3,69 774.587 419.217 1.887 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 79.483 7,03 774.587 558.956 1.887 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -121.496 4,60 774.587 558.956 1.887 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 73.088 7,65 774.587 558.956 1.887 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -129.258 4,32 774.587 558.956 1.887 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 29-30 0% + 244.250 2,29 777.406 558.956 21.062 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -18.920 29,54 777.406 558.956 21.062 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 209.543 2,00 777.406 419.217 21.062 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -38.849 10,79 777.406 419.217 21.062 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 170.804 2,45 777.406 419.217 21.062 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -58.781 7,13 777.406 419.217 21.062 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 134.071 3,13 777.406 419.217 21.062 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -78.717 5,33 777.406 419.217 21.062 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 97.327 4,31 777.406 419.217 21.062 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -98.656 4,25 777.406 419.217 21.062 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 77.373 5,42 777.406 419.217 21.062 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -135.394 3,10 777.406 419.217 21.062 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 57.425 7,30 777.406 419.217 21.062 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -174.822 2,40 777.406 419.217 21.062 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 37.474 11,19 777.406 419.217 21.062 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -233.264 1,80 777.406 419.217 21.062 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 17.519 31,91 777.406 558.956 21.062 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -245.698 2,27 777.406 558.956 21.062 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 30-31 0% + 267.054 2,09 775.652 558.956 9.132 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -57.107 9,79 775.652 558.956 9.132 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 258.490 2,16 775.652 558.956 9.132 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -76.684 7,29 775.652 558.956 9.132 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 203.650 2,06 775.652 419.217 9.132 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -96.290 4,35 775.652 419.217 9.132 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 153.405 2,73 775.652 419.217 9.132 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -115.925 3,62 775.652 419.217 9.132 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 122.887 3,41 775.652 419.217 9.132 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -143.070 2,93 775.652 419.217 9.132 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 103.196 4,06 775.652 419.217 9.132 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -181.138 2,31 775.652 419.217 9.132 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 83.477 5,02 775.652 419.217 9.132 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -219.265 1,91 775.652 419.217 9.132 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 63.729 8,77 775.652 558.956 9.132 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -257.457 2,17 775.652 558.956 9.132 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 43.953 12,72 775.652 558.956 9.132 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -295.713 1,89 775.652 558.956 9.132 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 31-32 0% + 278.724 2,01 774.310 558.956 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -151.703 3,68 774.310 558.956 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 250.362 2,23 774.310 558.956 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -166.360 3,36 774.310 558.956 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 221.968 2,01 774.310 447.165 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -181.031 2,47 774.310 447.165 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 193.541 2,31 774.310 447.165 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -195.720 2,28 774.310 447.165 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 172.890 2,59 774.310 447.165 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -218.234 2,05 774.310 447.165 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 158.171 2,83 774.310 447.165 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -246.730 1,81 774.310 447.165 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.10 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

 75% + 143.438 3,12 774.310 447.165 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -275.258 1,62 774.310 447.165 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 128.687 4,34 774.310 558.956 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -303.823 1,84 774.310 558.956 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 115.264 4,85 774.310 558.956 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -329.496 1,70 774.310 558.956 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 32-33 0% + 473.316 1,18 780.529 558.956 42.314 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 780.529 558.956 42.314 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 420.471 1,06 780.529 447.165 42.314 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -33.531 13,34 780.529 447.165 42.314 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 298.986 1,50 780.529 447.165 42.314 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -72.628 6,16 780.529 447.165 42.314 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 177.119 2,52 780.529 447.165 42.314 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -111.830 4,00 780.529 447.165 42.314 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 104.552 4,28 780.529 447.165 42.314 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -175.112 2,55 780.529 447.165 42.314 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 65.135 6,87 780.529 447.165 42.314 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -251.581 1,78 780.529 447.165 42.314 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 25.608 17,46 780.529 447.165 42.314 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -329.817 1,36 780.529 447.165 42.314 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + - - 780.529 558.956 42.314 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -453.651 1,23 780.529 558.956 42.314 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 780.529 558.956 42.314 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -507.865 1,10 780.529 558.956 42.314 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 33-34 0% + 388.465 1,44 779.401 558.956 34.635 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 779.401 558.956 34.635 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 352.725 1,19 779.401 419.217 34.635 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -20.859 20,10 779.401 419.217 34.635 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 261.265 1,60 779.401 419.217 34.635 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -51.627 8,12 779.401 419.217 34.635 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 169.413 2,47 779.401 419.217 34.635 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -82.507 5,08 779.401 419.217 34.635 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 91.900 4,56 779.401 419.217 34.635 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -137.519 3,05 779.401 419.217 34.635 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 60.801 6,89 779.401 419.217 34.635 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -195.747 2,14 779.401 419.217 34.635 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 29.593 14,17 779.401 419.217 34.635 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -254.214 1,65 779.401 419.217 34.635 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + - - 779.401 419.217 34.635 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -312.914 1,34 779.401 419.217 34.635 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 779.401 558.956 34.635 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -371.520 1,50 779.401 558.956 34.635 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 34-35 0% + 129.153 4,33 774.310 558.956 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -78.983 7,08 774.310 558.956 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 121.780 4,59 774.310 558.956 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -85.085 6,57 774.310 558.956 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 114.407 3,66 774.310 419.217 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -91.188 4,60 774.310 419.217 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 107.027 3,92 774.310 419.217 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -97.293 4,31 774.310 419.217 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 99.645 4,21 774.310 419.217 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -103.400 4,05 774.310 419.217 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 93.531 4,48 774.310 419.217 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -110.781 3,78 774.310 419.217 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 87.420 4,80 774.310 419.217 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -118.172 3,55 774.310 419.217 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 81.308 6,87 774.310 558.956 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -125.566 4,45 774.310 558.956 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 75.194 7,43 774.310 558.956 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -132.964 4,20 774.310 558.956 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 35-36 0% + 134.261 4,16 774.310 558.956 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -81.695 6,84 774.310 558.956 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 127.076 4,40 774.310 558.956 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -87.641 6,38 774.310 558.956 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 119.889 3,50 774.310 419.217 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -93.589 4,48 774.310 419.217 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 112.699 3,72 774.310 419.217 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -99.539 4,21 774.310 419.217 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 105.503 3,97 774.310 419.217 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -105.490 3,97 774.310 419.217 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 99.546 4,21 774.310 419.217 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -112.683 3,72 774.310 419.217 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 93.592 4,48 774.310 419.217 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -119.884 3,50 774.310 419.217 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 87.635 6,38 774.310 558.956 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -127.089 4,40 774.310 558.956 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 81.677 6,84 774.310 558.956 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -134.300 4,16 774.310 558.956 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 36-37 0% + 129.535 4,32 774.592 558.956 1.918 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -71.445 7,82 774.592 558.956 1.918 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 121.596 4,60 774.592 558.956 1.918 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -78.015 7,16 774.592 558.956 1.918 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 113.655 3,69 774.592 419.217 1.918 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - -84.588 4,96 774.592 419.217 1.918 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 105.708 3,97 774.592 419.217 1.918 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -91.162 4,60 774.592 419.217 1.918 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 97.757 4,29 774.592 419.217 1.918 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -97.738 4,29 774.592 419.217 1.918 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 91.171 4,60 774.592 419.217 1.918 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -105.690 3,97 774.592 419.217 1.918 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 84.591 4,96 774.592 419.217 1.918 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -113.649 3,69 774.592 419.217 1.918 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 78.009 7,17 774.592 558.956 1.918 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -121.613 4,60 774.592 558.956 1.918 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 71.423 7,83 774.592 558.956 1.918 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -129.584 4,31 774.592 558.956 1.918 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 37-38 0% + 144.245 3,88 774.756 558.956 3.037 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -97.564 5,73 774.756 558.956 3.037 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 137.865 4,05 774.756 558.956 3.037 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -102.845 5,43 774.756 558.956 3.037 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 131.482 3,19 774.756 419.217 3.037 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -108.128 3,88 774.756 419.217 3.037 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 125.096 3,35 774.756 419.217 3.037 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -113.411 3,70 774.756 419.217 3.037 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 118.707 3,53 774.756 419.217 3.037 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -118.697 3,53 774.756 419.217 3.037 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 113.417 3,70 774.756 419.217 3.037 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -125.084 3,35 774.756 419.217 3.037 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 108.129 3,88 774.756 419.217 3.037 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -131.477 3,19 774.756 419.217 3.037 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 102.841 5,44 774.756 558.956 3.037 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -137.875 4,05 774.756 558.956 3.037 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 97.550 5,73 774.756 558.956 3.037 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -144.236 3,88 774.756 558.956 3.037 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Secondo Travata: Trave 40-41-42-43-44-45-48-49-50-51-52-53 
Trave 40-41 0% + 128.033 4,37 775.829 559.058 9.380 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -66.160 8,45 775.829 559.058 9.380 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 119.757 4,67 775.829 559.058 9.380 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -73.255 7,63 775.829 559.058 9.380 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 111.599 3,76 775.829 419.293 9.380 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -80.296 5,22 775.829 419.293 9.380 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 103.560 4,05 775.829 419.293 9.380 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -87.282 4,80 775.829 419.293 9.380 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 95.807 4,38 775.829 419.293 9.380 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -94.381 4,44 775.829 419.293 9.380 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 88.930 4,71 775.829 419.293 9.380 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -102.181 4,10 775.829 419.293 9.380 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 82.108 5,11 775.829 419.293 9.380 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -109.863 3,82 775.829 419.293 9.380 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 75.340 7,42 775.829 559.058 9.380 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -117.426 4,76 775.829 559.058 9.380 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 68.626 8,15 775.829 559.058 9.380 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -124.871 4,48 775.829 559.058 9.380 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 41-42 0% + 125.769 4,45 775.677 559.058 8.344 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -63.672 8,78 775.677 559.058 8.344 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 117.191 3,58 775.677 419.293 8.344 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -71.014 5,90 775.677 419.293 8.344 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 108.738 3,86 775.677 419.293 8.344 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -78.299 5,36 775.677 419.293 8.344 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 100.413 4,18 775.677 419.293 8.344 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -85.525 4,90 775.677 419.293 8.344 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 92.392 4,54 775.677 419.293 8.344 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -92.870 4,51 775.677 419.293 8.344 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 85.282 4,92 775.677 419.293 8.344 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -100.942 4,15 775.677 419.293 8.344 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 78.230 5,36 775.677 419.293 8.344 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -108.888 3,85 775.677 419.293 8.344 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 71.237 5,89 775.677 419.293 8.344 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -116.706 3,59 775.677 419.293 8.344 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 64.301 8,69 775.677 559.058 8.344 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -124.398 4,49 775.677 559.058 8.344 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 42-43 0% + 212.748 2,63 774.453 559.058 20 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -129.821 4,31 774.453 559.058 20 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 197.804 2,83 774.453 559.058 20 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -138.583 4,03 774.453 559.058 20 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 180.852 2,32 774.453 419.293 20 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -148.268 2,83 774.453 419.293 20 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 164.692 2,55 774.453 419.293 20 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -158.800 2,64 774.453 419.293 20 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 154.974 2,71 774.453 419.293 20 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -175.826 2,38 774.453 419.293 20 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 145.238 2,89 774.453 419.293 20 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -192.889 2,17 774.453 419.293 20 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 135.485 3,09 774.453 419.293 20 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -209.991 2,00 774.453 419.293 20 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 125.716 4,45 774.453 559.058 20 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.12 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - -227.127 2,46 774.453 559.058 20 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 115.929 4,82 774.453 559.058 20 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -244.302 2,29 774.453 559.058 20 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 43-44 0% + 203.306 2,75 774.548 559.058 670 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -87.085 6,42 774.548 559.058 670 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 181.601 3,08 774.548 559.058 670 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -99.441 5,62 774.548 559.058 670 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 159.835 2,62 774.548 419.293 670 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -111.825 3,75 774.548 419.293 670 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 138.012 3,04 774.548 419.293 670 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -124.235 3,37 774.548 419.293 670 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 123.693 3,39 774.548 419.293 670 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -144.237 2,91 774.548 419.293 670 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 111.229 3,77 774.548 419.293 670 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -166.178 2,52 774.548 419.293 670 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 98.738 4,25 774.548 419.293 670 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -188.175 2,23 774.548 419.293 670 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 86.221 6,48 774.548 559.058 670 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -210.233 2,66 774.548 559.058 670 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 73.677 7,59 774.548 559.058 670 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -232.348 2,41 774.548 559.058 670 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 44-45 0% + 273.975 2,04 778.939 559.058 30.536 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -9.040 61,84 778.939 559.058 30.536 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 243.433 1,72 778.939 419.293 30.536 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -34.245 12,24 778.939 419.293 30.536 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 173.207 2,42 778.939 419.293 30.536 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -59.557 7,04 778.939 419.293 30.536 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 102.596 4,09 778.939 419.293 30.536 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -89.265 4,70 778.939 419.293 30.536 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 59.942 6,99 778.939 419.293 30.536 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -134.469 3,12 778.939 419.293 30.536 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 34.308 12,22 778.939 419.293 30.536 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -179.903 2,33 778.939 419.293 30.536 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 8.566 48,95 778.939 419.293 30.536 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -225.573 1,86 778.939 419.293 30.536 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + - - 778.939 419.293 30.536 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -271.475 1,54 778.939 419.293 30.536 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 778.939 559.058 30.536 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -317.613 1,76 778.939 559.058 30.536 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 45-48 0% + 300.335 1,86 777.546 559.058 21.059 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -2.441 NS 777.546 559.058 21.059 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 281.626 1,49 777.546 419.293 21.059 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -25.601 16,38 777.546 419.293 21.059 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 209.659 2,00 777.546 419.293 21.059 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -49.920 8,40 777.546 419.293 21.059 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 137.781 3,04 777.546 419.293 21.059 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -74.214 5,65 777.546 419.293 21.059 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 92.107 4,55 777.546 419.293 21.059 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -116.326 3,60 777.546 419.293 21.059 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 67.864 6,18 777.546 419.293 21.059 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -161.324 2,60 777.546 419.293 21.059 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 43.648 9,61 777.546 419.293 21.059 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -206.267 2,03 777.546 419.293 21.059 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 19.455 21,55 777.546 419.293 21.059 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -251.155 1,67 777.546 419.293 21.059 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 777.546 559.058 21.059 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -295.985 1,89 777.546 559.058 21.059 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 49-48 0% + 539.627 1,13 774.450 609.881 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -503.800 1,21 774.450 609.881 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 533.627 1,14 774.450 609.881 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -507.165 1,20 774.450 609.881 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 527.622 1,16 774.450 609.881 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -510.532 1,19 774.450 609.881 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 522.300 1,17 774.450 609.881 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -514.588 1,19 774.450 609.881 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 518.928 1,18 774.450 609.881 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -520.604 1,17 774.450 609.881 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 515.554 1,18 774.450 609.881 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -526.625 1,16 774.450 609.881 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 512.176 1,19 774.450 609.881 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -532.653 1,14 774.450 609.881 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 508.796 1,20 774.450 609.881 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -538.686 1,13 774.450 609.881 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 505.414 1,21 774.450 609.881 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -544.724 1,12 774.450 609.881 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 49-50 0% + 132.166 4,23 774.450 559.058 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -77.853 7,18 774.450 559.058 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 124.712 4,48 774.450 559.058 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -84.278 6,63 774.450 559.058 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 117.353 3,57 774.450 419.293 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -90.660 4,62 774.450 419.293 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 110.091 3,81 774.450 419.293 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.13 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - -96.997 4,32 774.450 419.293 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 103.060 4,07 774.450 419.293 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -103.426 4,05 774.450 419.293 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 96.813 4,33 774.450 419.293 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -110.492 3,79 774.450 419.293 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 90.610 4,63 774.450 419.293 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -117.463 3,57 774.450 419.293 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 84.450 6,62 774.450 559.058 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -124.339 4,50 774.450 559.058 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 78.336 7,14 774.450 559.058 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -131.115 4,26 774.450 559.058 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 50-51 0% + 137.015 4,08 774.714 559.058 1.796 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -84.170 6,64 774.714 559.058 1.796 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 129.766 4,31 774.714 559.058 1.796 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -90.426 6,18 774.714 559.058 1.796 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 122.610 3,42 774.714 419.293 1.796 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -96.639 4,34 774.714 419.293 1.796 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 115.547 3,63 774.714 419.293 1.796 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -102.809 4,08 774.714 419.293 1.796 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 108.710 3,86 774.714 419.293 1.796 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -109.071 3,84 774.714 419.293 1.796 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 102.626 4,09 774.714 419.293 1.796 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -115.947 3,62 774.714 419.293 1.796 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 96.582 4,34 774.714 419.293 1.796 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -122.736 3,42 774.714 419.293 1.796 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 90.582 6,17 774.714 559.058 1.796 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -129.427 4,32 774.714 559.058 1.796 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 84.623 6,61 774.714 559.058 1.796 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -136.028 4,11 774.714 559.058 1.796 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 51-52 0% + 130.704 4,28 775.383 559.058 6.345 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -71.972 7,77 775.383 559.058 6.345 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 122.615 4,56 775.383 559.058 6.345 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -78.918 7,08 775.383 559.058 6.345 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 114.637 3,66 775.383 419.293 6.345 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -85.814 4,89 775.383 419.293 6.345 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 106.776 3,93 775.383 419.293 6.345 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -92.656 4,53 775.383 419.293 6.345 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 99.180 4,23 775.383 419.293 6.345 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -99.605 4,21 775.383 419.293 6.345 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 92.441 4,54 775.383 419.293 6.345 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -107.244 3,91 775.383 419.293 6.345 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 85.753 4,89 775.383 419.293 6.345 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -114.770 3,65 775.383 419.293 6.345 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 79.117 7,07 775.383 559.058 6.345 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -122.183 4,58 775.383 559.058 6.345 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 72.533 7,71 775.383 559.058 6.345 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -129.482 4,32 775.383 559.058 6.345 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 52-53 0% + 130.544 4,28 775.859 559.058 9.584 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -73.576 7,60 775.859 559.058 9.584 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 122.706 4,56 775.859 559.058 9.584 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -80.314 6,96 775.859 559.058 9.584 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 114.975 3,65 775.859 419.293 9.584 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -87.004 4,82 775.859 419.293 9.584 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 107.351 3,91 775.859 419.293 9.584 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -93.644 4,48 775.859 419.293 9.584 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 99.982 4,19 775.859 419.293 9.584 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -100.383 4,18 775.859 419.293 9.584 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 93.440 4,49 775.859 419.293 9.584 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -107.794 3,89 775.859 419.293 9.584 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 86.946 4,82 775.859 419.293 9.584 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -115.098 3,64 775.859 419.293 9.584 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 80.502 6,94 775.859 559.058 9.584 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -122.295 4,57 775.859 559.058 9.584 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 74.106 7,54 775.859 559.058 9.584 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -129.387 4,32 775.859 559.058 9.584 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Secondo Travata: Trave 46-47 
Trave 46-47 0% + 147.700 3,79 777.849 559.089 22.823 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -42.555 13,14 777.849 559.089 22.823 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 133.484 3,14 777.849 419.317 22.823 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -52.925 7,92 777.849 419.317 22.823 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 119.418 3,51 777.849 419.317 22.823 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -63.225 6,63 777.849 419.317 22.823 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 105.504 3,97 777.849 419.317 22.823 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -73.457 5,71 777.849 419.317 22.823 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 91.740 4,57 777.849 419.317 22.823 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -83.619 5,01 777.849 419.317 22.823 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 78.637 5,33 777.849 419.317 22.823 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -94.216 4,45 777.849 419.317 22.823 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 68.614 6,11 777.849 419.317 22.823 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -107.678 3,89 777.849 419.317 22.823 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 58.661 7,15 777.849 419.317 22.823 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -120.987 3,47 777.849 419.317 22.823 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 48.777 11,46 777.849 559.089 22.823 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.14 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - -134.144 4,17 777.849 559.089 22.823 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Secondo Travata: Trave 1-6-14 
Trave 1-6 0% + 204.175 2,74 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -176.123 3,17 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 200.470 2,79 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -179.454 3,12 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 196.774 2,84 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -182.780 3,06 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 193.083 2,32 774.493 447.271 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -186.104 2,40 774.493 447.271 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 189.410 2,36 774.493 447.271 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -189.432 2,36 774.493 447.271 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 186.092 2,40 774.493 447.271 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -193.109 2,32 774.493 447.271 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 182.779 3,06 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -196.777 2,84 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 179.468 3,12 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -200.438 2,79 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 176.161 3,17 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -204.092 2,74 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 6-14 0% + 152.120 3,68 776.717 559.089 15.125 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -65.044 8,60 776.717 559.089 15.125 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 137.024 4,08 776.717 559.089 15.125 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -74.853 7,47 776.717 559.089 15.125 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 121.807 3,44 776.717 419.317 15.125 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -84.717 4,95 776.717 419.317 15.125 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 106.470 3,94 776.717 419.317 15.125 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -94.635 4,43 776.717 419.317 15.125 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 96.055 4,37 776.717 419.317 15.125 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -109.651 3,82 776.717 419.317 15.125 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 86.025 4,87 776.717 419.317 15.125 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -125.228 3,35 776.717 419.317 15.125 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 75.939 5,52 776.717 419.317 15.125 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -140.927 2,98 776.717 419.317 15.125 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 65.799 8,50 776.717 559.089 15.125 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -156.746 3,57 776.717 559.089 15.125 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 55.603 10,06 776.717 559.089 15.125 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -172.686 3,24 776.717 559.089 15.125 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Secondo Travata: Trave 2-8-16-17-30-42 

Trave 2-8 0% + 203.394 2,75 774.883 559.089 2.654 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -175.463 3,19 774.883 559.089 2.654 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 199.739 2,80 774.883 559.089 2.654 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -178.771 3,13 774.883 559.089 2.654 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 196.078 2,85 774.883 559.089 2.654 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -182.081 3,07 774.883 559.089 2.654 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 192.410 2,32 774.883 447.271 2.654 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 
  - -185.395 2,41 774.883 447.271 2.654 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 188.734 2,37 774.883 447.271 2.654 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 
  - -188.712 2,37 774.883 447.271 2.654 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 185.405 2,41 774.883 447.271 2.654 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 
  - -192.386 2,32 774.883 447.271 2.654 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 182.082 3,07 774.883 559.089 2.654 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -196.076 2,85 774.883 559.089 2.654 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 178.755 3,13 774.883 559.089 2.654 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -199.773 2,80 774.883 559.089 2.654 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 175.425 3,19 774.883 559.089 2.654 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -203.477 2,75 774.883 559.089 2.654 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 8-16 0% + 129.629 4,31 776.061 559.089 10.663 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -74.953 7,46 776.061 559.089 10.663 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 122.484 4,56 776.061 559.089 10.663 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -81.419 6,87 776.061 559.089 10.663 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 115.321 3,64 776.061 419.317 10.663 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -87.894 4,77 776.061 419.317 10.663 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 108.138 3,88 776.061 419.317 10.663 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -94.377 4,44 776.061 419.317 10.663 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 100.936 4,15 776.061 419.317 10.663 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -100.870 4,16 776.061 419.317 10.663 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 94.412 4,44 776.061 419.317 10.663 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -108.065 3,88 776.061 419.317 10.663 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 87.902 4,77 776.061 419.317 10.663 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -115.304 3,64 776.061 419.317 10.663 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 81.384 6,87 776.061 559.089 10.663 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -122.562 4,56 776.061 559.089 10.663 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 74.858 7,47 776.061 559.089 10.663 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -129.837 4,31 776.061 559.089 10.663 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 16-17 0% + 487.544 1,25 774.711 609.915 1.485 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -476.881 1,28 774.711 609.915 1.485 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 486.146 1,25 774.711 609.915 1.485 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -478.146 1,28 774.711 609.915 1.485 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 484.747 1,26 774.711 609.915 1.485 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -479.412 1,27 774.711 609.915 1.485 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 483.346 1,26 774.711 609.915 1.485 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -480.679 1,27 774.711 609.915 1.485 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.15 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

 50% + 481.945 1,27 774.711 609.915 1.485 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -481.946 1,27 774.711 609.915 1.485 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 480.678 1,27 774.711 609.915 1.485 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -483.348 1,26 774.711 609.915 1.485 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 479.411 1,27 774.711 609.915 1.485 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -484.751 1,26 774.711 609.915 1.485 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 478.143 1,28 774.711 609.915 1.485 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -486.154 1,25 774.711 609.915 1.485 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 476.873 1,28 774.711 609.915 1.485 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -487.562 1,25 774.711 609.915 1.485 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 17-30 0% + 128.381 4,35 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -72.146 7,75 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 120.704 4,63 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -78.474 7,12 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 112.997 3,71 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -84.815 4,94 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 105.269 3,98 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -91.167 4,60 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 97.519 4,30 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -97.537 4,30 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 91.142 4,60 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -105.321 3,98 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 84.755 4,95 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -113.128 3,71 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 78.355 7,14 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -120.965 4,62 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 71.944 7,77 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -128.823 4,34 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 30-42 0% + 188.022 2,97 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -48.280 11,58 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 170.621 3,28 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -64.433 8,68 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 129.802 3,23 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -80.546 5,21 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 103.061 4,07 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -98.864 4,24 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 87.025 4,82 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -127.762 3,28 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 71.030 5,90 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -156.570 2,68 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 55.074 7,61 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -185.295 2,26 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 39.159 14,28 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -213.930 2,61 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 23.288 24,01 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -242.466 2,31 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Secondo Travata: Trave 3-9-20-26-33-45-46 

Trave 3-9 0% + 126.108 4,43 776.537 559.089 13.904 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -69.364 8,06 776.537 559.089 13.904 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 118.756 4,71 776.537 559.089 13.904 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -76.017 7,35 776.537 559.089 13.904 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 111.381 3,76 776.537 419.317 13.904 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -82.681 5,07 776.537 419.317 13.904 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 103.989 4,03 776.537 419.317 13.904 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -89.353 4,69 776.537 419.317 13.904 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 96.574 4,34 776.537 419.317 13.904 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -96.035 4,37 776.537 419.317 13.904 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 89.854 4,67 776.537 419.317 13.904 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -103.444 4,05 776.537 419.317 13.904 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 83.152 5,04 776.537 419.317 13.904 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -110.901 3,78 776.537 419.317 13.904 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 76.441 7,31 776.537 559.089 13.904 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -118.378 4,72 776.537 559.089 13.904 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 69.720 8,02 776.537 559.089 13.904 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -125.877 4,44 776.537 559.089 13.904 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 9-20 0% + 145.088 3,85 775.191 559.089 4.748 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -101.613 5,50 775.191 559.089 4.748 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 139.415 4,01 775.191 559.089 4.748 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -106.742 5,24 775.191 559.089 4.748 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 133.719 3,14 775.191 419.317 4.748 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -111.882 3,75 775.191 419.317 4.748 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 128.000 3,28 775.191 419.317 4.748 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -117.032 3,58 775.191 419.317 4.748 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 122.260 3,43 775.191 419.317 4.748 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -122.192 3,43 775.191 419.317 4.748 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 117.063 3,58 775.191 419.317 4.748 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -127.931 3,28 775.191 419.317 4.748 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 111.882 3,75 775.191 419.317 4.748 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -133.716 3,14 775.191 419.317 4.748 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 106.690 5,24 775.191 559.089 4.748 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -139.526 4,01 775.191 559.089 4.748 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 101.488 5,51 775.191 559.089 4.748 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -145.358 3,85 775.191 559.089 4.748 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.16 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

Trave 20-26 0% + 188.352 2,97 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -153.965 3,63 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 183.754 3,04 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -157.766 3,54 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 179.140 2,50 774.493 447.271 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -161.575 2,77 774.493 447.271 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 174.514 2,56 774.493 447.271 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -165.389 2,70 774.493 447.271 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 169.867 2,63 774.493 447.271 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -169.212 2,64 774.493 447.271 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 166.020 2,69 774.493 447.271 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -173.854 2,57 774.493 447.271 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 162.184 2,76 774.493 447.271 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -178.529 2,51 774.493 447.271 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 158.341 3,53 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -183.219 3,05 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 154.490 3,62 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -187.922 2,98 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 26-33 0% + 362.956 1,54 776.173 559.089 11.423 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -358.090 1,56 776.173 559.089 11.423 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 360.772 1,55 776.173 559.089 11.423 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -359.892 1,55 776.173 559.089 11.423 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 358.585 1,56 776.173 559.089 11.423 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -361.694 1,55 776.173 559.089 11.423 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 356.395 1,57 776.173 559.089 11.423 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -363.499 1,54 776.173 559.089 11.423 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 354.206 1,58 776.173 559.089 11.423 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -365.311 1,53 776.173 559.089 11.423 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 352.400 1,59 776.173 559.089 11.423 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -367.508 1,52 776.173 559.089 11.423 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 350.590 1,59 776.173 559.089 11.423 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -369.708 1,51 776.173 559.089 11.423 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 348.779 1,60 776.173 559.089 11.423 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -371.913 1,50 776.173 559.089 11.423 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 346.967 1,61 776.173 559.089 11.423 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -374.120 1,49 776.173 559.089 11.423 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 33-45 0% + 130.264 4,29 778.556 559.089 27.636 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -65.849 8,49 778.556 559.089 27.636 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 121.373 3,45 778.556 419.317 27.636 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -73.066 5,74 778.556 419.317 27.636 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 112.483 3,73 778.556 419.317 27.636 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -80.284 5,22 778.556 419.317 27.636 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 103.598 4,05 778.556 419.317 27.636 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -87.499 4,79 778.556 419.317 27.636 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 94.713 4,43 778.556 419.317 27.636 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -94.718 4,43 778.556 419.317 27.636 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 87.499 4,79 778.556 419.317 27.636 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -103.600 4,05 778.556 419.317 27.636 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 80.286 5,22 778.556 419.317 27.636 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -112.481 3,73 778.556 419.317 27.636 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 73.073 5,74 778.556 419.317 27.636 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -121.363 3,46 778.556 419.317 27.636 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 65.861 8,49 778.556 559.089 27.636 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -130.240 4,29 778.556 559.089 27.636 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 45-46 0% + 444.057 1,26 776.394 559.089 12.929 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -432.294 1,29 776.394 559.089 12.929 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 442.536 1,26 776.394 559.089 12.929 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -433.691 1,29 776.394 559.089 12.929 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 440.990 1,27 776.394 559.089 12.929 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -435.090 1,28 776.394 559.089 12.929 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 439.443 1,27 776.394 559.089 12.929 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -436.489 1,28 776.394 559.089 12.929 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 437.894 1,28 776.394 559.089 12.929 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -437.889 1,28 776.394 559.089 12.929 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 436.492 1,28 776.394 559.089 12.929 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -439.435 1,27 776.394 559.089 12.929 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 435.090 1,28 776.394 559.089 12.929 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -440.987 1,27 776.394 559.089 12.929 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 433.688 1,29 776.394 559.089 12.929 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -442.541 1,26 776.394 559.089 12.929 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 432.285 1,29 776.394 559.089 12.929 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -444.096 1,26 776.394 559.089 12.929 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Secondo Travata: Trave 4-10-21-27-34-49 
Trave 4-10 0% + 127.352 4,39 776.514 559.089 13.745 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -71.554 7,81 776.514 559.089 13.745 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 119.963 4,66 776.514 559.089 13.745 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -78.177 7,15 776.514 559.089 13.745 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 112.592 3,72 776.514 419.317 13.745 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -84.792 4,95 776.514 419.317 13.745 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 105.244 3,98 776.514 419.317 13.745 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -91.396 4,59 776.514 419.317 13.745 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 97.943 4,28 776.514 419.317 13.745 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -98.020 4,28 776.514 419.317 13.745 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.17 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

 62,5% + 91.358 4,59 776.514 419.317 13.745 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -105.327 3,98 776.514 419.317 13.745 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 84.781 4,95 776.514 419.317 13.745 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -112.614 3,72 776.514 419.317 13.745 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 78.215 7,15 776.514 559.089 13.745 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -119.881 4,66 776.514 559.089 13.745 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 71.658 7,80 776.514 559.089 13.745 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -127.125 4,40 776.514 559.089 13.745 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 10-21 0% + 148.099 3,78 775.824 559.089 9.050 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -103.772 5,39 775.824 559.089 9.050 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 142.239 3,93 775.824 559.089 9.050 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -109.035 5,13 775.824 559.089 9.050 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 136.395 3,28 775.824 447.271 9.050 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -114.291 3,91 775.824 447.271 9.050 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 130.561 3,43 775.824 447.271 9.050 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -119.542 3,74 775.824 447.271 9.050 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 124.758 3,59 775.824 447.271 9.050 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -124.803 3,58 775.824 447.271 9.050 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 119.520 3,74 775.824 447.271 9.050 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -130.610 3,42 775.824 447.271 9.050 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 114.287 3,91 775.824 447.271 9.050 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -136.405 3,28 775.824 447.271 9.050 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 109.059 5,13 775.824 559.089 9.050 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -142.186 3,93 775.824 559.089 9.050 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 103.839 5,38 775.824 559.089 9.050 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -147.954 3,78 775.824 559.089 9.050 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 21-27 0% + 235.276 2,38 775.100 559.089 4.129 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -135.444 4,13 775.100 559.089 4.129 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 219.315 2,55 775.100 559.089 4.129 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -144.463 3,87 775.100 559.089 4.129 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 203.362 2,20 775.100 447.271 4.129 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -153.477 2,91 775.100 447.271 4.129 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 187.416 2,39 775.100 447.271 4.129 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -162.489 2,75 775.100 447.271 4.129 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 171.484 2,61 775.100 447.271 4.129 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -171.506 2,61 775.100 447.271 4.129 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 162.479 2,75 775.100 447.271 4.129 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -187.438 2,39 775.100 447.271 4.129 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 153.476 2,91 775.100 447.271 4.129 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -203.365 2,20 775.100 447.271 4.129 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 144.476 3,87 775.100 559.089 4.129 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -219.287 2,55 775.100 559.089 4.129 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 135.481 4,13 775.100 559.089 4.129 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -235.197 2,38 775.100 559.089 4.129 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 27-34 0% + 376.155 1,49 775.349 559.089 5.825 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -336.338 1,66 775.349 559.089 5.825 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 368.619 1,52 775.349 559.089 5.825 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -340.597 1,64 775.349 559.089 5.825 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 361.087 1,55 775.349 559.089 5.825 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -344.855 1,62 775.349 559.089 5.825 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 353.555 1,58 775.349 559.089 5.825 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -349.112 1,60 775.349 559.089 5.825 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 346.026 1,62 775.349 559.089 5.825 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -353.371 1,58 775.349 559.089 5.825 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 341.769 1,64 775.349 559.089 5.825 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -360.901 1,55 775.349 559.089 5.825 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 337.513 1,66 775.349 559.089 5.825 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -368.428 1,52 775.349 559.089 5.825 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 333.259 1,68 775.349 559.089 5.825 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -375.954 1,49 775.349 559.089 5.825 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 329.005 1,70 775.349 559.089 5.825 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -383.478 1,46 775.349 559.089 5.825 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 34-49 0% + 220.018 2,54 782.001 559.089 51.063 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -22.357 25,01 782.001 559.089 51.063 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 188.496 2,22 782.001 419.317 51.063 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -40.158 10,44 782.001 419.317 51.063 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 157.001 2,67 782.001 419.317 51.063 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -57.947 7,24 782.001 419.317 51.063 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 125.529 3,34 782.001 419.317 51.063 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -75.724 5,54 782.001 419.317 51.063 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 94.124 4,45 782.001 419.317 51.063 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -93.523 4,48 782.001 419.317 51.063 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 76.371 5,49 782.001 419.317 51.063 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -124.940 3,36 782.001 419.317 51.063 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 58.630 7,15 782.001 419.317 51.063 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -156.330 2,68 782.001 419.317 51.063 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 40.902 10,25 782.001 419.317 51.063 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -187.693 2,23 782.001 419.317 51.063 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 23.186 24,11 782.001 559.089 51.063 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -219.031 2,55 782.001 559.089 51.063 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Secondo Travata: Trave 5-13-28-40 
Trave 5-13 0% + 148.701 3,76 776.550 559.089 13.991 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -64.474 8,67 776.550 559.089 13.991 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

 12,5% + 134.304 4,16 776.550 559.089 13.991 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -74.265 7,53 776.550 559.089 13.991 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 119.789 3,50 776.550 419.317 13.991 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -84.110 4,99 776.550 419.317 13.991 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 105.384 3,98 776.550 419.317 13.991 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -94.240 4,45 776.550 419.317 13.991 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 95.428 4,39 776.550 419.317 13.991 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -108.995 3,85 776.550 419.317 13.991 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 85.419 4,91 776.550 419.317 13.991 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -123.869 3,39 776.550 419.317 13.991 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 75.353 5,56 776.550 419.317 13.991 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -138.865 3,02 776.550 419.317 13.991 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 65.233 8,57 776.550 559.089 13.991 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -153.980 3,63 776.550 559.089 13.991 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 55.058 10,15 776.550 559.089 13.991 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -169.214 3,30 776.550 559.089 13.991 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 13-28 0% + 209.689 2,67 779.391 559.089 33.311 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -19.752 28,31 779.391 559.089 33.311 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 192.277 2,18 779.391 419.317 33.311 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -38.956 10,76 779.391 419.317 33.311 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 140.582 2,98 779.391 419.317 33.311 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -58.262 7,20 779.391 419.317 33.311 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 88.520 4,74 779.391 419.317 33.311 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -80.350 5,22 779.391 419.317 33.311 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 68.654 6,11 779.391 419.317 33.311 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -113.989 3,68 779.391 419.317 33.311 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 49.040 8,55 779.391 419.317 33.311 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -147.854 2,84 779.391 419.317 33.311 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 29.324 14,30 779.391 419.317 33.311 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -181.938 2,30 779.391 419.317 33.311 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 9.506 44,11 779.391 419.317 33.311 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -216.249 1,94 779.391 419.317 33.311 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 779.391 559.089 33.311 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -250.783 2,23 779.391 559.089 33.311 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 28-40 0% + 190.406 2,94 777.213 559.089 18.501 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -73.718 7,58 777.213 559.089 18.501 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 173.348 3,23 777.213 559.089 18.501 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -87.372 6,40 777.213 559.089 18.501 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 142.840 2,94 777.213 419.317 18.501 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -101.070 4,15 777.213 419.317 18.501 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 121.174 3,46 777.213 419.317 18.501 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -117.071 3,58 777.213 419.317 18.501 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 107.389 3,90 777.213 419.317 18.501 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -141.091 2,97 777.213 419.317 18.501 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 93.561 4,48 777.213 419.317 18.501 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -165.206 2,54 777.213 419.317 18.501 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 79.690 5,26 777.213 419.317 18.501 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -189.416 2,21 777.213 419.317 18.501 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 65.773 8,50 777.213 559.089 18.501 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -213.721 2,62 777.213 559.089 18.501 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 51.815 10,79 777.213 559.089 18.501 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -238.120 2,35 777.213 559.089 18.501 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Secondo Travata: Trave 7-15-29-41 

Trave 7-15 0% + 129.254 4,33 776.500 559.089 13.648 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -69.961 7,99 776.500 559.089 13.648 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 121.056 4,62 776.482 559.089 13.525 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -76.670 7,29 776.482 559.089 13.525 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 112.883 3,71 776.463 419.317 13.400 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -83.367 5,03 776.463 419.317 13.400 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 104.737 4,00 776.445 419.317 13.277 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -90.051 4,66 776.445 419.317 13.277 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 96.661 4,34 776.427 419.317 13.152 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -96.766 4,33 776.427 419.317 13.152 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 90.003 4,66 776.408 419.317 13.028 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -104.853 4,00 776.408 419.317 13.028 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 83.357 5,03 776.390 419.317 12.905 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -112.913 3,71 776.390 419.317 12.905 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 76.726 7,29 776.372 559.089 12.782 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -120.942 4,62 776.372 559.089 12.782 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 70.106 7,97 776.369 559.089 12.761 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -128.948 4,34 776.369 559.089 12.761 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 15-29 0% + 215.864 2,59 780.139 559.089 38.404 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -19.214 29,10 780.139 559.089 38.404 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 197.668 2,12 780.086 419.317 38.042 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -38.570 10,87 780.086 419.317 38.042 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 143.792 2,92 780.033 419.317 37.678 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -58.018 7,23 780.033 419.317 37.678 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 89.598 4,68 779.979 419.317 37.312 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -78.729 5,33 779.979 419.317 37.312 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 69.920 6,00 779.925 419.317 36.945 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -113.479 3,70 779.925 419.317 36.945 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 50.198 8,35 779.871 419.317 36.576 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -148.427 2,83 779.871 419.317 36.576 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

 75% + 30.385 13,80 779.816 419.317 36.207 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -183.577 2,28 779.816 419.317 36.207 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 10.482 40,00 779.762 419.317 35.836 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -218.922 1,92 779.762 419.317 35.836 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 779.746 559.089 35.725 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -252.606 2,21 779.746 559.089 35.725 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 29-41 0% + 317.145 1,76 779.816 559.089 36.206 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -42.599 13,12 779.816 559.089 36.206 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 311.569 1,79 779.816 559.089 36.206 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -66.159 8,45 779.816 559.089 36.206 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 238.348 1,76 779.816 419.317 36.206 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -89.771 4,67 779.816 419.317 36.206 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 164.942 2,54 779.816 419.317 36.206 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -118.760 3,53 779.816 419.317 36.206 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 98.301 4,27 779.816 419.317 36.206 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -164.682 2,55 779.816 419.317 36.206 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 74.538 5,63 779.816 419.317 36.206 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -210.717 1,99 779.816 419.317 36.206 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 50.724 8,27 779.816 419.317 36.206 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -256.861 1,63 779.816 419.317 36.206 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 26.860 20,81 779.816 559.089 36.206 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -303.116 1,84 779.816 559.089 36.206 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 2.944 NS 779.816 559.089 36.206 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -349.483 1,60 779.816 559.089 36.206 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Secondo Travata: Trave 11-23-24-36-51 

Trave 11-23 0% + 159.940 3,50 775.383 559.059 6.334 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -120.446 4,64 775.383 559.059 6.334 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 154.822 3,61 775.383 559.059 6.334 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -125.067 4,47 775.383 559.059 6.334 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 149.659 2,99 775.383 447.247 6.334 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 
  - -129.709 3,45 775.383 447.247 6.334 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 144.453 3,10 775.383 447.247 6.334 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 
  - -134.371 3,33 775.383 447.247 6.334 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 139.202 3,21 775.383 447.247 6.334 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 
  - -139.053 3,22 775.383 447.247 6.334 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 134.444 3,33 775.383 447.247 6.334 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 
  - -144.292 3,10 775.383 447.247 6.334 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 129.722 3,45 775.383 447.247 6.334 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 
  - -149.631 2,99 775.383 447.247 6.334 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 124.979 4,47 775.383 559.059 6.334 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -155.014 3,61 775.383 559.059 6.334 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 120.216 4,65 775.383 559.059 6.334 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -160.441 3,48 775.383 559.059 6.334 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 23-24 0% + 524.329 1,16 774.880 609.883 2.911 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -497.619 1,23 774.880 609.883 2.911 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 519.088 1,17 774.880 609.883 2.911 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -500.580 1,22 774.880 609.883 2.911 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 513.846 1,19 774.880 609.883 2.911 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -503.542 1,21 774.880 609.883 2.911 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 508.599 1,20 774.880 609.883 2.911 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -506.505 1,20 774.880 609.883 2.911 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 504.909 1,21 774.880 609.883 2.911 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -511.026 1,19 774.880 609.883 2.911 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 501.942 1,22 774.880 609.883 2.911 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -516.280 1,18 774.880 609.883 2.911 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 498.973 1,22 774.880 609.883 2.911 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -521.537 1,17 774.880 609.883 2.911 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 496.005 1,23 774.880 609.883 2.911 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -526.795 1,16 774.880 609.883 2.911 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 493.034 1,24 774.880 609.883 2.911 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -532.057 1,15 774.880 609.883 2.911 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 24-36 0% + 276.093 2,02 778.377 559.059 26.694 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -103.789 5,39 778.377 559.059 26.694 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 235.983 2,37 778.377 559.059 26.694 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -124.137 4,50 778.377 559.059 26.694 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 195.416 2,15 778.377 419.295 26.694 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -144.696 2,90 778.377 419.295 26.694 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 158.184 2,65 778.377 419.295 26.694 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -169.270 2,48 778.377 419.295 26.694 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 137.200 3,06 778.377 419.295 26.694 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -210.763 1,99 778.377 419.295 26.694 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 116.005 3,61 778.377 419.295 26.694 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -252.717 1,66 778.377 419.295 26.694 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 94.598 4,43 778.377 419.295 26.694 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -295.132 1,42 778.377 419.295 26.694 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 72.980 7,66 778.377 559.059 26.694 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -338.009 1,65 778.377 559.059 26.694 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 51.148 10,93 778.377 559.059 26.694 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -381.348 1,47 778.377 559.059 26.694 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 36-51 0% + 393.834 1,42 785.070 559.059 72.221 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 785.070 559.059 72.221 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 363.681 1,15 785.070 419.295 72.221 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -2.046 NS 785.070 419.295 72.221 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

 25% + 269.478 1,56 785.070 419.295 72.221 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -32.586 12,87 785.070 419.295 72.221 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 175.269 2,39 785.070 419.295 72.221 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -63.125 6,64 785.070 419.295 72.221 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 115.658 3,63 785.070 419.295 72.221 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -93.664 4,48 785.070 419.295 72.221 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 82.604 5,08 785.070 419.295 72.221 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -149.893 2,80 785.070 419.295 72.221 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 52.063 8,05 785.070 419.295 72.221 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -235.463 1,78 785.070 419.295 72.221 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 21.523 19,48 785.070 419.295 72.221 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -329.671 1,27 785.070 419.295 72.221 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 785.070 559.059 72.221 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -358.729 1,56 785.070 559.059 72.221 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Secondo Travata: Trave 12-25-38-39-53 

Trave 12-25 0% + 149.427 3,74 777.666 559.089 21.583 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -57.862 9,66 777.666 559.089 21.583 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 133.778 3,13 777.666 419.317 21.583 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -68.396 6,13 777.666 419.317 21.583 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 119.194 3,52 777.666 419.317 21.583 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -78.440 5,35 777.666 419.317 21.583 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 105.676 3,97 777.666 419.317 21.583 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -87.996 4,77 777.666 419.317 21.583 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 94.647 4,43 777.666 419.317 21.583 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -98.484 4,26 777.666 419.317 21.583 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 86.070 4,87 777.666 419.317 21.583 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -109.872 3,82 777.666 419.317 21.583 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 77.982 5,38 777.666 419.317 21.583 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -120.192 3,49 777.666 419.317 21.583 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 70.384 5,96 777.666 419.317 21.583 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -129.447 3,24 777.666 419.317 21.583 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 63.274 8,84 777.666 559.089 21.583 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -137.638 4,06 777.666 559.089 21.583 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 25-38 0% + 229.449 2,44 779.507 559.089 34.102 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -93.476 5,98 779.507 559.089 34.102 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 201.321 2,78 779.507 559.089 34.102 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -108.769 5,14 779.507 559.089 34.102 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 172.706 2,43 779.507 419.317 34.102 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -124.285 3,37 779.507 419.317 34.102 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 145.541 2,88 779.507 419.317 34.102 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -141.963 2,95 779.507 419.317 34.102 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 129.577 3,24 779.507 419.317 34.102 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -171.553 2,44 779.507 419.317 34.102 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 113.388 3,70 779.507 419.317 34.102 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -201.633 2,08 779.507 419.317 34.102 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 96.976 4,32 779.507 419.317 34.102 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -232.199 1,81 779.507 419.317 34.102 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 80.340 6,96 779.507 559.089 34.102 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -263.254 2,12 779.507 559.089 34.102 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 63.480 8,81 779.507 559.089 34.102 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -294.796 1,90 779.507 559.089 34.102 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 38-39 0% + 289.712 1,93 776.960 559.089 16.781 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -242.179 2,31 776.960 559.089 16.781 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 280.660 1,99 776.960 559.089 16.781 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -247.579 2,26 776.960 559.089 16.781 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 271.465 2,06 776.960 559.089 16.781 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -253.045 2,21 776.960 559.089 16.781 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 262.520 1,83 776.960 479.219 16.781 0 0 0 2,50 0,0718 0,0000 0,0000 NO 
  - -258.962 1,85 776.960 479.219 16.781 0 0 0 2,50 0,0718 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 256.926 1,87 776.960 479.219 16.781 0 0 0 2,50 0,0718 0,0000 0,0000 NO 
  - -268.436 1,79 776.960 479.219 16.781 0 0 0 2,50 0,0718 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 251.268 1,91 776.960 479.219 16.781 0 0 0 2,50 0,0718 0,0000 0,0000 NO 
  - -278.049 1,72 776.960 479.219 16.781 0 0 0 2,50 0,0718 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 245.546 2,28 776.960 559.089 16.781 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -287.803 1,94 776.960 559.089 16.781 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 239.759 2,33 776.960 559.089 16.781 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -297.696 1,88 776.960 559.089 16.781 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 233.908 2,39 776.960 559.089 16.781 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -307.730 1,82 776.960 559.089 16.781 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 39-53 0% + 237.174 2,36 778.768 559.089 29.075 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -56.221 9,94 778.768 559.089 29.075 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 213.356 2,62 778.768 559.089 29.075 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -69.875 8,00 778.768 559.089 29.075 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 189.607 2,21 778.768 419.317 29.075 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -83.497 5,02 778.768 419.317 29.075 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 165.931 2,53 778.768 419.317 29.075 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -97.085 4,32 778.768 419.317 29.075 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 142.326 2,95 778.768 419.317 29.075 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -110.641 3,79 778.768 419.317 29.075 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 118.791 3,53 778.768 419.317 29.075 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -124.165 3,38 778.768 419.317 29.075 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 103.564 4,05 778.768 419.317 29.075 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -145.893 2,87 778.768 419.317 29.075 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

 87,5% + 90.106 6,20 778.768 559.089 29.075 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -169.285 3,30 778.768 559.089 29.075 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 77.004 7,26 778.768 559.089 29.075 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -191.901 2,91 778.768 559.089 29.075 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Secondo Travata: Trave 19-32-44 

Trave 19-32 0% + 133.095 4,20 776.136 559.089 11.173 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -76.691 7,29 776.136 559.089 11.173 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 125.303 4,46 776.136 559.089 11.173 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -83.072 6,73 776.136 559.089 11.173 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 117.530 3,57 776.136 419.317 11.173 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -89.443 4,69 776.136 419.317 11.173 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 109.785 3,82 776.136 419.317 11.173 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -95.802 4,38 776.136 419.317 11.173 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 102.094 4,11 776.136 419.317 11.173 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -102.184 4,10 776.136 419.317 11.173 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 95.756 4,38 776.136 419.317 11.173 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -109.885 3,82 776.136 419.317 11.173 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 89.428 4,69 776.136 419.317 11.173 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -117.562 3,57 776.136 419.317 11.173 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 83.110 6,73 776.136 559.089 11.173 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -125.216 4,46 776.136 559.089 11.173 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 76.805 7,28 776.136 559.089 11.173 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -132.847 4,21 776.136 559.089 11.173 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 32-44 0% + 128.740 4,34 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -67.925 8,23 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 120.614 4,64 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -74.611 7,49 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 112.354 3,73 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -81.358 5,15 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 103.967 4,03 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -88.163 4,76 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 95.445 4,39 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -95.031 4,41 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 88.365 4,75 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -103.526 4,05 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 81.379 5,15 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -112.308 3,73 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 74.332 7,52 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -121.220 4,61 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 67.226 8,32 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -130.261 4,29 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Secondo Travata: Trave 22-35-50 
Trave 22-35 0% + 268.973 2,08 778.781 559.050 29.535 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -36.776 15,20 778.781 559.050 29.535 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 252.100 2,22 778.781 559.050 29.535 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -60.072 9,31 778.781 559.050 29.535 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 180.554 2,32 778.781 419.288 29.535 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -83.369 5,03 778.781 419.288 29.535 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 135.044 3,10 778.781 419.288 29.535 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -106.665 3,93 778.781 419.288 29.535 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 98.591 4,25 778.781 419.288 29.535 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -138.155 3,03 778.781 419.288 29.535 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 75.292 5,57 778.781 419.288 29.535 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -182.804 2,29 778.781 419.288 29.535 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 51.994 8,06 778.781 419.288 29.535 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -229.694 1,83 778.781 419.288 29.535 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 28.695 19,48 778.781 559.050 29.535 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -301.242 1,86 778.781 559.050 29.535 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 5.397 NS 778.781 559.050 29.535 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -316.745 1,76 778.781 559.050 29.535 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 35-50 0% + 370.024 1,51 783.672 559.050 62.800 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 783.672 559.050 62.800 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 343.996 1,22 783.672 419.288 62.800 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -21.005 19,96 783.672 419.288 62.800 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 256.145 1,64 783.672 419.288 62.800 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -49.625 8,45 783.672 419.288 62.800 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 168.296 2,49 783.672 419.288 62.800 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -78.248 5,36 783.672 419.288 62.800 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 96.319 4,35 783.672 419.288 62.800 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -122.984 3,41 783.672 419.288 62.800 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 67.696 6,19 783.672 419.288 62.800 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -177.815 2,36 783.672 419.288 62.800 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 39.073 10,73 783.672 419.288 62.800 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -232.645 1,80 783.672 419.288 62.800 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 10.449 40,13 783.672 419.288 62.800 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -306.801 1,37 783.672 419.288 62.800 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 783.672 559.050 62.800 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -341.578 1,64 783.672 559.050 62.800 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Secondo Travata: Trave 37-52 
Trave 37-52 0% + 401.243 1,39 786.775 558.941 84.951 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 786.775 558.941 84.951 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 367.740 1,14 786.775 419.206 84.951 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 786.775 419.206 84.951 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

 25% + 279.675 1,50 786.775 419.206 84.951 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -14.266 29,38 786.775 419.206 84.951 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 216.282 1,94 786.775 419.206 84.951 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -47.074 8,91 786.775 419.206 84.951 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 152.602 2,75 786.775 419.206 84.951 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -80.014 5,24 786.775 419.206 84.951 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 94.346 4,44 786.775 419.206 84.951 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -167.139 2,51 786.775 419.206 84.951 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 61.556 6,81 786.775 419.206 84.951 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -268.662 1,56 786.775 419.206 84.951 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 28.841 14,54 786.775 419.206 84.951 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -369.912 1,13 786.775 419.206 84.951 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 786.775 558.941 84.951 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -403.050 1,39 786.775 558.941 84.951 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Secondo Travata: Trave 48-47 

Trave 48-47 0% + 761.484 1,02 775.022 958.438 3.601 0 0 0 2,50 0,1436 0,0000 0,0000 NO 
  - -738.755 1,05 775.022 958.438 3.601 0 0 0 2,50 0,1436 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 760.581 1,02 775.022 958.438 3.601 0 0 0 2,50 0,1436 0,0000 0,0000 NO 
  - -739.572 1,05 775.022 958.438 3.601 0 0 0 2,50 0,1436 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 759.678 1,02 775.022 958.438 3.601 0 0 0 2,50 0,1436 0,0000 0,0000 NO 
  - -740.389 1,05 775.022 958.438 3.601 0 0 0 2,50 0,1436 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 758.773 1,02 775.022 958.438 3.601 0 0 0 2,50 0,1436 0,0000 0,0000 NO 
  - -741.206 1,05 775.022 958.438 3.601 0 0 0 2,50 0,1436 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 757.867 1,02 775.022 958.438 3.601 0 0 0 2,50 0,1436 0,0000 0,0000 NO 
  - -742.026 1,04 775.022 958.438 3.601 0 0 0 2,50 0,1436 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 757.049 1,02 775.022 958.438 3.601 0 0 0 2,50 0,1436 0,0000 0,0000 NO 
  - -742.932 1,04 775.022 958.438 3.601 0 0 0 2,50 0,1436 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 756.230 1,02 775.022 958.438 3.601 0 0 0 2,50 0,1436 0,0000 0,0000 NO 
  - -743.838 1,04 775.022 958.438 3.601 0 0 0 2,50 0,1436 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 755.411 1,03 775.022 958.438 3.601 0 0 0 2,50 0,1436 0,0000 0,0000 NO 
  - -744.746 1,04 775.022 958.438 3.601 0 0 0 2,50 0,1436 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 754.591 1,03 775.022 958.438 3.601 0 0 0 2,50 0,1436 0,0000 0,0000 NO 
  - -745.656 1,04 775.022 958.438 3.601 0 0 0 2,50 0,1436 0,0000 0,0000 NO 

Piano Primo Travata: Trave 1-2 
Trave 1-2 0% + 179.482 3,11 774.238 558.904 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 774.238 558.904 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 157.892 2,65 774.238 419.178 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -7.582 55,29 774.238 419.178 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 121.200 3,46 774.238 419.178 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -26.026 16,11 774.238 419.178 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 92.057 4,55 774.238 419.178 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -44.471 9,43 774.238 419.178 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 62.915 6,66 774.238 419.178 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -62.916 6,66 774.238 419.178 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 44.470 9,43 774.238 419.178 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -92.058 4,55 774.238 419.178 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 26.026 16,11 774.238 419.178 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -121.199 3,46 774.238 419.178 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 7.581 55,29 774.238 419.178 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -157.444 2,66 774.238 419.178 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 774.238 558.904 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -179.482 3,11 774.238 558.904 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Primo Travata: Trave 3-4 
Trave 3-4 0% + 269.949 2,07 774.257 558.919 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 774.257 558.919 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 240.028 1,75 774.257 419.189 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -6.391 65,59 774.257 419.189 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 172.645 2,43 774.257 419.189 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -30.922 13,56 774.257 419.189 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 122.878 3,41 774.257 419.189 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -55.453 7,56 774.257 419.189 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 79.984 5,24 774.257 419.189 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -79.983 5,24 774.257 419.189 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 55.452 7,56 774.257 419.189 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -122.878 3,41 774.257 419.189 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 30.922 13,56 774.257 419.189 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -171.802 2,44 774.257 419.189 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 6.391 65,59 774.257 419.189 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -239.183 1,75 774.257 419.189 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 774.257 558.919 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -269.106 2,08 774.257 558.919 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Primo Travata: Trave 5-6-7-8 

Trave 5-6 0% + 284.277 1,97 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -266.647 2,10 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 281.964 1,98 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -268.742 2,08 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 279.652 2,00 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -270.837 2,06 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 277.339 2,02 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -272.932 2,05 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 275.028 1,74 774.380 479.149 0 0 0 0 2,50 0,0718 0,0000 0,0000 NO 
  - -275.026 1,74 774.380 479.149 0 0 0 0 2,50 0,0718 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 272.932 2,05 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - -277.339 2,02 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 270.837 2,06 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -279.653 2,00 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 268.742 2,08 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -281.965 1,98 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 266.647 2,10 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -284.278 1,97 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 6-7 0% + 260.426 2,15 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -184.471 3,03 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 243.832 2,29 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -193.297 2,89 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 227.236 2,46 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -202.123 2,77 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 210.642 2,12 774.380 447.206 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 
  - -210.949 2,12 774.380 447.206 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 194.045 2,30 774.380 447.206 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 
  - -219.776 2,03 774.380 447.206 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 185.219 2,41 774.380 447.206 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 
  - -236.370 1,89 774.380 447.206 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 176.393 3,17 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -252.967 2,21 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 167.567 3,34 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -269.561 2,07 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 158.741 3,52 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -286.155 1,95 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 7-8 0% + 274.821 2,03 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -1.589 NS 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 261.101 1,61 774.380 419.255 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -23.918 17,53 774.380 419.255 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 194.087 2,16 774.380 419.255 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -46.245 9,07 774.380 419.255 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 137.963 3,04 774.380 419.255 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -68.573 6,11 774.380 419.255 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 95.983 4,37 774.380 419.255 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -90.901 4,61 774.380 419.255 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 73.653 5,69 774.380 419.255 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -132.882 3,16 774.380 419.255 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 51.326 8,17 774.380 419.255 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -180.535 2,32 774.380 419.255 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 28.998 14,46 774.380 419.255 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -247.551 1,69 774.380 419.255 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 6.670 83,81 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -261.269 2,14 774.380 559.007 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Primo Travata: Trave 9-10 
Trave 9-10 0% + 450.267 1,24 774.029 558.754 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 774.029 558.754 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 400.490 1,05 774.029 419.065 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -10.422 40,21 774.029 419.065 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 287.980 1,46 774.029 419.065 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -47.016 8,91 774.029 419.065 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 190.399 2,20 774.029 419.065 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -83.610 5,01 774.029 419.065 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 120.206 3,49 774.029 419.065 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -120.203 3,49 774.029 419.065 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 83.610 5,01 774.029 419.065 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -190.399 2,20 774.029 419.065 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 47.017 8,91 774.029 419.065 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -287.130 1,46 774.029 419.065 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 10.423 40,21 774.029 419.065 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -399.643 1,05 774.029 419.065 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 774.029 558.754 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -449.626 1,24 774.029 558.754 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Primo Travata: Trave 12-11 

Trave 12-11 0% + 199.922 2,80 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -22.804 24,52 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 187.272 2,24 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -40.978 10,23 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 137.424 3,05 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -59.178 7,09 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 87.479 4,79 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -79.855 5,25 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 68.335 6,14 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -111.761 3,75 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 50.052 8,38 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -143.727 2,92 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 31.743 13,21 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -175.752 2,39 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 13.406 31,28 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -207.838 2,02 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -238.044 2,35 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Primo Travata: Trave 13-14-15-16 

Trave 13-14 0% + 245.784 2,27 774.431 559.015 273 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
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 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - -223.472 2,50 774.431 559.015 273 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 242.748 2,30 774.431 559.015 273 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -225.983 2,47 774.431 559.015 273 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 239.700 2,33 774.431 559.015 273 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -228.500 2,45 774.431 559.015 273 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 236.645 2,02 774.431 479.156 273 0 0 0 2,50 0,0718 0,0000 0,0000 NO 
  - -231.020 2,07 774.431 479.156 273 0 0 0 2,50 0,0718 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 233.577 2,05 774.431 479.156 273 0 0 0 2,50 0,0718 0,0000 0,0000 NO 
  - -233.546 2,05 774.431 479.156 273 0 0 0 2,50 0,0718 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 231.037 2,07 774.431 479.156 273 0 0 0 2,50 0,0718 0,0000 0,0000 NO 
  - -236.609 2,03 774.431 479.156 273 0 0 0 2,50 0,0718 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 228.503 2,45 774.431 559.015 273 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -239.694 2,33 774.431 559.015 273 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 225.966 2,47 774.431 559.015 273 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -242.787 2,30 774.431 559.015 273 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 223.423 2,50 774.431 559.015 273 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -245.891 2,27 774.431 559.015 273 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 14-15 0% + 265.424 2,11 774.391 559.015 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -185.072 3,02 774.391 559.015 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 252.536 2,21 774.391 559.015 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -192.285 2,91 774.391 559.015 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 239.634 2,33 774.391 559.015 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -199.505 2,80 774.391 559.015 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 226.723 1,97 774.391 447.212 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 
  - -206.730 2,16 774.391 447.212 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 213.856 2,09 774.391 447.212 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 
  - -214.023 2,09 774.391 447.212 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 206.620 2,16 774.391 447.212 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 
  - -226.962 1,97 774.391 447.212 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 199.376 2,80 774.391 559.015 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -239.916 2,33 774.391 559.015 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 192.128 2,91 774.391 559.015 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -252.879 2,21 774.391 559.015 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 185.278 3,02 774.391 559.015 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -264.946 2,11 774.391 559.015 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 15-16 0% + 377.917 1,48 774.391 559.015 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 774.391 559.015 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 358.372 1,17 774.391 419.261 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -19.080 21,97 774.391 419.261 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 264.189 1,59 774.391 419.261 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -49.015 8,55 774.391 419.261 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 170.017 2,47 774.391 419.261 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -78.949 5,31 774.391 419.261 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 106.937 3,92 774.391 419.261 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -108.883 3,85 774.391 419.261 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 77.003 5,44 774.391 419.261 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -167.606 2,50 774.391 419.261 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 47.068 8,91 774.391 419.261 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -261.785 1,60 774.391 419.261 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 17.134 24,47 774.391 419.261 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -355.961 1,18 774.391 419.261 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 774.391 559.015 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -375.177 1,49 774.391 559.015 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Primo Travata: Trave 17-18-19-20-21-22-23 
Trave 17-18 0% + 194.212 2,88 774.475 558.953 1.156 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -34.670 16,12 774.475 558.953 1.156 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 168.911 3,31 774.475 558.953 1.156 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -49.254 11,35 774.475 558.953 1.156 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 143.608 2,92 774.475 419.215 1.156 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -63.839 6,57 774.475 419.215 1.156 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 118.307 3,54 774.475 419.215 1.156 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -78.423 5,35 774.475 419.215 1.156 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 93.007 4,51 774.475 419.215 1.156 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -93.006 4,51 774.475 419.215 1.156 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 78.422 5,35 774.475 419.215 1.156 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -118.308 3,54 774.475 419.215 1.156 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 63.838 6,57 774.475 419.215 1.156 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -143.609 2,92 774.475 419.215 1.156 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 49.254 11,35 774.475 558.953 1.156 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -168.910 3,31 774.475 558.953 1.156 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 34.670 16,12 774.475 558.953 1.156 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -194.212 2,88 774.475 558.953 1.156 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 18-19 0% + 243.727 2,29 775.111 558.953 5.482 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -160.863 3,47 775.111 558.953 5.482 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 231.335 2,42 775.111 558.953 5.482 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -168.006 3,33 775.111 558.953 5.482 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 218.944 2,55 775.111 558.953 5.482 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -175.149 3,19 775.111 558.953 5.482 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 206.550 2,03 775.111 419.215 5.482 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -182.292 2,30 775.111 419.215 5.482 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 194.160 2,16 775.111 419.215 5.482 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -189.435 2,21 775.111 419.215 5.482 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 187.017 2,24 775.111 419.215 5.482 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.25 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - -201.826 2,08 775.111 419.215 5.482 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 179.874 3,11 775.111 558.953 5.482 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -214.218 2,61 775.111 558.953 5.482 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 172.731 3,24 775.111 558.953 5.482 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -226.610 2,47 775.111 558.953 5.482 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 165.589 3,38 775.111 558.953 5.482 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -239.001 2,34 775.111 558.953 5.482 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 19-20 0% + 243.791 2,29 774.305 558.953 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 774.305 558.953 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 215.946 1,94 774.305 419.215 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -16.026 26,16 774.305 419.215 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 161.391 2,60 774.305 419.215 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -39.477 10,62 774.305 419.215 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 120.705 3,47 774.305 419.215 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -62.929 6,66 774.305 419.215 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 80.022 5,24 774.305 419.215 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -86.380 4,85 774.305 419.215 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 56.569 7,41 774.305 419.215 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -127.065 3,30 774.305 419.215 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 33.118 12,66 774.305 419.215 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -174.916 2,40 774.305 419.215 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 9.667 43,37 774.305 419.215 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -238.709 1,76 774.305 419.215 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 774.305 558.953 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -266.556 2,10 774.305 558.953 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 20-21 0% + 374.075 1,49 774.305 558.953 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 774.305 558.953 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 333.910 1,26 774.305 419.215 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -4.573 91,67 774.305 419.215 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 242.303 1,73 774.305 419.215 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -35.325 11,87 774.305 419.215 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 160.497 2,61 774.305 419.215 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -66.075 6,34 774.305 419.215 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 103.031 4,07 774.305 419.215 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -96.826 4,33 774.305 419.215 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 72.279 5,80 774.305 419.215 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -154.292 2,72 774.305 419.215 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 41.529 10,09 774.305 419.215 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -225.991 1,86 774.305 419.215 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 10.778 38,90 774.305 419.215 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -317.600 1,32 774.305 419.215 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 774.305 558.953 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -358.273 1,56 774.305 558.953 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 21-22 0% + 133.462 4,19 775.632 558.953 9.028 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -82.118 6,81 775.632 558.953 9.028 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 126.726 4,41 775.632 558.953 9.028 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -88.219 6,34 775.632 558.953 9.028 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 119.991 3,49 775.632 419.215 9.028 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -94.320 4,44 775.632 419.215 9.028 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 113.256 3,70 775.632 419.215 9.028 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -100.420 4,17 775.632 419.215 9.028 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 106.521 3,94 775.632 419.215 9.028 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -106.521 3,94 775.632 419.215 9.028 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 100.420 4,17 775.632 419.215 9.028 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -113.256 3,70 775.632 419.215 9.028 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 94.319 4,44 775.632 419.215 9.028 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -119.992 3,49 775.632 419.215 9.028 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 88.218 6,34 775.632 558.953 9.028 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -126.727 4,41 775.632 558.953 9.028 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 82.117 6,81 775.632 558.953 9.028 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -133.463 4,19 775.632 558.953 9.028 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 22-23 0% + 129.673 4,31 774.922 558.953 4.196 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -79.656 7,02 774.922 558.953 4.196 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 123.112 4,54 774.922 558.953 4.196 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -85.599 6,53 774.922 558.953 4.196 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 116.552 3,60 774.922 419.215 4.196 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -91.542 4,58 774.922 419.215 4.196 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 109.990 3,81 774.922 419.215 4.196 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -97.485 4,30 774.922 419.215 4.196 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 103.428 4,05 774.922 419.215 4.196 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -103.429 4,05 774.922 419.215 4.196 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 97.485 4,30 774.922 419.215 4.196 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -109.990 3,81 774.922 419.215 4.196 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 91.542 4,58 774.922 419.215 4.196 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -116.551 3,60 774.922 419.215 4.196 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 85.599 6,53 774.922 558.953 4.196 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -123.112 4,54 774.922 558.953 4.196 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 79.656 7,02 774.922 558.953 4.196 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -129.673 4,31 774.922 558.953 4.196 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Primo Travata: Trave 25-24 
Trave 25-24 0% + 226.903 2,46 774.250 558.913 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -5.520 NS 774.250 558.913 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 216.637 1,93 774.250 419.185 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.26 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - -18.817 22,28 774.250 419.185 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 177.320 2,36 774.250 419.185 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -38.659 10,84 774.250 419.185 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 114.714 3,65 774.250 419.185 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -63.725 6,58 774.250 419.185 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 69.954 5,99 774.250 419.185 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -98.720 4,25 774.250 419.185 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 44.258 9,47 774.250 419.185 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -144.785 2,90 774.250 419.185 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 18.456 22,71 774.250 419.185 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -191.081 2,19 774.250 419.185 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + - - 774.250 419.185 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -255.080 1,64 774.250 419.185 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 774.250 558.913 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -289.563 1,93 774.250 558.913 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Primo Travata: Trave 26-27 
Trave 26-27 0% + 256.162 2,18 774.084 558.794 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 774.084 558.794 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 228.791 1,83 774.084 419.095 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -11.480 36,51 774.084 419.095 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 165.103 2,54 774.084 419.095 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -34.450 12,17 774.084 419.095 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 107.315 3,91 774.084 419.095 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -57.456 7,29 774.084 419.095 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 73.090 5,73 774.084 419.095 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -86.955 4,82 774.084 419.095 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 50.004 8,38 774.084 419.095 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -127.719 3,28 774.084 419.095 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 26.883 15,59 774.084 419.095 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -168.565 2,49 774.084 419.095 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 3.723 NS 774.084 419.095 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -227.123 1,85 774.084 419.095 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 774.084 558.794 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -255.834 2,18 774.084 558.794 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Primo Travata: Trave 28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38 

Trave 28-29 0% + 128.365 4,35 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -70.220 7,96 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 120.228 4,65 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -76.786 7,28 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 112.142 3,74 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -83.330 5,03 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 104.111 4,03 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -89.848 4,67 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 96.209 4,36 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -96.417 4,35 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 89.740 4,67 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -104.341 4,02 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 83.297 5,03 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -112.210 3,74 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 76.878 7,27 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -120.028 4,66 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 70.483 7,93 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -127.791 4,37 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 29-30 0% + 239.324 2,34 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -16.173 34,56 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 211.481 1,98 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -36.102 11,61 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 165.878 2,53 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -56.034 7,48 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 129.145 3,25 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -75.970 5,52 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 92.401 4,54 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -95.909 4,37 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 72.446 5,79 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -132.647 3,16 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 52.498 7,98 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -172.874 2,42 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 32.547 12,88 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -231.318 1,81 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 12.592 44,38 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -243.547 2,29 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 30-31 0% + 269.543 2,07 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -50.083 11,16 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 248.256 2,25 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -69.660 8,02 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 193.842 2,16 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -89.266 4,70 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 155.895 2,69 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -108.901 3,85 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 125.376 3,34 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -136.045 3,08 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 105.685 3,97 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -174.114 2,41 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

 75% + 85.966 4,88 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -212.240 1,97 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 66.218 8,44 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -250.432 2,23 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 46.442 12,03 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -288.688 1,94 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 31-32 0% + 273.337 2,04 775.975 558.883 12.025 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -138.168 4,04 775.975 558.883 12.025 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 244.975 2,28 775.975 558.883 12.025 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -152.825 3,66 775.975 558.883 12.025 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 216.581 2,06 775.975 447.106 12.025 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -167.496 2,67 775.975 447.106 12.025 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 188.154 2,38 775.975 447.106 12.025 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -182.185 2,45 775.975 447.106 12.025 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 167.503 2,67 775.975 447.106 12.025 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -204.699 2,18 775.975 447.106 12.025 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 152.784 2,93 775.975 447.106 12.025 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -233.195 1,92 775.975 447.106 12.025 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 138.051 3,24 775.975 447.106 12.025 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -261.723 1,71 775.975 447.106 12.025 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 123.300 4,53 775.975 558.883 12.025 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -290.288 1,93 775.975 558.883 12.025 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 109.877 5,09 775.975 558.883 12.025 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -315.961 1,77 775.975 558.883 12.025 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 32-33 0% + 479.254 1,17 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -1.813 NS 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 426.400 1,05 774.208 447.106 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -40.773 10,97 774.208 447.106 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 304.916 1,47 774.208 447.106 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -79.870 5,60 774.208 447.106 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 183.045 2,44 774.208 447.106 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -119.072 3,75 774.208 447.106 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 115.051 3,89 774.208 447.106 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -182.354 2,45 774.208 447.106 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 75.634 5,91 774.208 447.106 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -258.824 1,73 774.208 447.106 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 36.107 12,38 774.208 447.106 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -335.529 1,33 774.208 447.106 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + - - 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -447.702 1,25 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -501.927 1,11 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 33-34 0% + 379.507 1,47 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 343.760 1,22 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -28.786 14,56 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 252.300 1,66 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -59.554 7,04 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 160.446 2,61 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -90.434 4,64 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 90.317 4,64 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -145.446 2,88 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 59.218 7,08 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -203.674 2,06 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 28.010 14,96 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -262.141 1,60 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + - - 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -320.841 1,31 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -379.447 1,47 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 34-35 0% + 135.647 4,12 775.413 558.883 8.200 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -81.707 6,84 775.413 558.883 8.200 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 128.274 4,36 775.413 558.883 8.200 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -87.809 6,36 775.413 558.883 8.200 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 120.900 3,47 775.413 419.162 8.200 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -93.912 4,46 775.413 419.162 8.200 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 113.521 3,69 775.413 419.162 8.200 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -100.017 4,19 775.413 419.162 8.200 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 106.139 3,95 775.413 419.162 8.200 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -106.124 3,95 775.413 419.162 8.200 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 100.025 4,19 775.413 419.162 8.200 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -113.505 3,69 775.413 419.162 8.200 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 93.914 4,46 775.413 419.162 8.200 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -120.896 3,47 775.413 419.162 8.200 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 87.802 6,37 775.413 558.883 8.200 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -128.290 4,36 775.413 558.883 8.200 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 81.688 6,84 775.413 558.883 8.200 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -135.688 4,12 775.413 558.883 8.200 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 35-36 0% + 137.621 4,06 774.291 558.883 564 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -85.054 6,57 774.291 558.883 564 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 130.436 4,28 774.291 558.883 564 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -91.000 6,14 774.291 558.883 564 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 123.249 3,40 774.291 419.162 564 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - -96.948 4,32 774.291 419.162 564 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 116.059 3,61 774.291 419.162 564 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -102.898 4,07 774.291 419.162 564 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 108.863 3,85 774.291 419.162 564 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -108.849 3,85 774.291 419.162 564 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 102.905 4,07 774.291 419.162 564 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -116.043 3,61 774.291 419.162 564 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 96.951 4,32 774.291 419.162 564 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -123.244 3,40 774.291 419.162 564 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 90.994 6,14 774.291 558.883 564 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -130.449 4,28 774.291 558.883 564 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 85.036 6,57 774.291 558.883 564 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -137.659 4,06 774.291 558.883 564 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 36-37 0% + 129.342 4,32 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -71.252 7,84 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 121.403 4,60 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -77.822 7,18 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 113.462 3,69 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -84.395 4,97 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 105.514 3,97 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -90.969 4,61 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 97.564 4,30 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -97.545 4,30 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 90.978 4,61 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -105.497 3,97 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 84.398 4,97 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -113.456 3,69 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 77.816 7,18 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -121.420 4,60 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 71.230 7,85 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -129.391 4,32 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 37-38 0% + 139.556 4,00 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -92.875 6,02 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 133.176 4,20 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -98.156 5,69 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 126.793 3,31 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -103.439 4,05 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 120.407 3,48 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -108.722 3,86 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 114.018 3,68 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -114.008 3,68 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 108.728 3,86 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -120.395 3,48 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 103.440 4,05 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -126.788 3,31 774.208 419.162 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 98.152 5,69 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -133.186 4,20 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 92.861 6,02 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -139.547 4,00 774.208 558.883 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Primo Travata: Trave 40-41-42-43-44-45-48-49-50-51-52-53 
Trave 40-41 0% + 123.992 4,51 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -63.995 8,73 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 115.717 4,83 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -71.090 7,86 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 107.559 3,90 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -78.131 5,37 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 99.520 4,21 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -85.117 4,93 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 91.766 4,57 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -92.216 4,55 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 84.889 4,94 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -100.016 4,19 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 78.067 5,37 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -107.698 3,89 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 71.299 7,84 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -115.261 4,85 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 64.585 8,65 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -122.706 4,56 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 41-42 0% + 124.324 4,50 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -62.227 8,98 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 115.746 3,62 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -69.569 6,03 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 107.293 3,91 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -76.854 5,45 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 98.968 4,24 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -84.080 4,99 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 90.947 4,61 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -91.425 4,59 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 83.837 5,00 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -99.497 4,21 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 76.785 5,46 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -107.443 3,90 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 69.792 6,01 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
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 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - -115.261 3,64 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 62.856 8,89 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -122.953 4,55 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 42-43 0% + 216.616 2,58 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -134.784 4,15 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 201.673 2,77 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -143.546 3,89 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 184.720 2,27 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -153.231 2,74 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 168.560 2,49 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -163.762 2,56 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 158.842 2,64 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -180.789 2,32 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 149.106 2,81 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -197.852 2,12 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 139.353 3,01 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -214.953 1,95 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 129.584 4,31 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -232.090 2,41 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 119.797 4,67 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -249.265 2,24 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 43-44 0% + 203.154 2,75 774.848 558.983 3.410 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -86.790 6,44 774.848 558.983 3.410 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 181.449 3,08 774.848 558.983 3.410 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -99.146 5,64 774.848 558.983 3.410 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 159.683 2,63 774.848 419.238 3.410 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -111.530 3,76 774.848 419.238 3.410 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 137.859 3,04 774.848 419.238 3.410 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -123.940 3,38 774.848 419.238 3.410 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 123.541 3,39 774.848 419.238 3.410 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -143.941 2,91 774.848 419.238 3.410 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 111.077 3,77 774.848 419.238 3.410 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -165.882 2,53 774.848 419.238 3.410 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 98.586 4,25 774.848 419.238 3.410 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -187.879 2,23 774.848 419.238 3.410 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 86.069 6,49 774.848 558.983 3.410 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -209.937 2,66 774.848 558.983 3.410 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 73.525 7,60 774.848 558.983 3.410 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -232.053 2,41 774.848 558.983 3.410 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 44-45 0% + 277.781 2,01 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -7.952 70,29 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 247.235 1,70 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -33.157 12,64 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 177.009 2,37 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -58.469 7,17 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 106.396 3,94 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -88.177 4,75 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 61.605 6,81 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -133.381 3,14 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 35.971 11,65 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -178.815 2,34 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 10.229 40,99 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -224.486 1,87 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + - - 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -270.388 1,55 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -316.526 1,77 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 45-48 0% + 296.222 1,89 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -7.097 78,76 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 277.508 1,51 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -30.257 13,86 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 205.537 2,04 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -54.576 7,68 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 133.661 3,14 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -78.870 5,32 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 92.471 4,53 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -120.982 3,47 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 68.228 6,14 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -165.981 2,53 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 44.012 9,53 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -210.923 1,99 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 19.819 21,15 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -255.811 1,64 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -300.641 1,86 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 49-48 0% + 527.821 1,27 775.079 670.780 4.982 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - -555.546 1,21 775.079 670.780 4.982 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 521.821 1,29 775.079 670.780 4.982 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - -558.911 1,20 775.079 670.780 4.982 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 515.816 1,30 775.079 670.780 4.982 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - -562.278 1,19 775.079 670.780 4.982 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 510.494 1,31 775.079 670.780 4.982 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.30 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - -566.335 1,18 775.079 670.780 4.982 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 507.122 1,32 775.079 670.780 4.982 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - -572.350 1,17 775.079 670.780 4.982 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 503.748 1,33 775.079 670.780 4.982 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - -578.372 1,16 775.079 670.780 4.982 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 500.370 1,34 775.079 670.780 4.982 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - -584.399 1,15 775.079 670.780 4.982 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 496.990 1,35 775.079 670.780 4.982 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - -590.433 1,14 775.079 670.780 4.982 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 493.608 1,36 775.079 670.780 4.982 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - -596.471 1,12 775.079 670.780 4.982 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

Trave 49-50 0% + 131.872 4,24 774.370 558.983 153 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -77.559 7,21 774.370 558.983 153 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 124.417 4,49 774.370 558.983 153 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -83.984 6,66 774.370 558.983 153 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 117.058 3,58 774.370 419.238 153 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -90.366 4,64 774.370 419.238 153 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 109.796 3,82 774.370 419.238 153 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -96.703 4,34 774.370 419.238 153 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 102.766 4,08 774.370 419.238 153 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -103.131 4,07 774.370 419.238 153 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 96.519 4,34 774.370 419.238 153 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -110.198 3,80 774.370 419.238 153 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 90.316 4,64 774.370 419.238 153 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -117.169 3,58 774.370 419.238 153 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 84.156 6,64 774.370 558.983 153 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -124.044 4,51 774.370 558.983 153 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 78.042 7,16 774.370 558.983 153 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -130.821 4,27 774.370 558.983 153 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 50-51 0% + 135.914 4,11 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -83.069 6,73 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 128.665 4,34 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -89.325 6,26 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 121.509 3,45 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -95.538 4,39 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 114.446 3,66 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -101.708 4,12 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 107.609 3,90 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -107.970 3,88 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 101.525 4,13 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -114.847 3,65 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 95.481 4,39 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -121.635 3,45 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 89.481 6,25 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -128.326 4,36 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 83.522 6,69 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -134.927 4,14 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 51-52 0% + 128.670 4,34 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -69.937 7,99 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 120.581 4,64 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -76.883 7,27 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 112.603 3,72 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -83.779 5,00 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 104.741 4,00 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -90.621 4,63 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 97.145 4,32 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -97.571 4,30 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 90.406 4,64 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -105.209 3,98 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 83.718 5,01 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -112.735 3,72 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 77.082 7,25 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -120.149 4,65 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 70.498 7,93 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -127.448 4,39 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 52-53 0% + 125.132 4,47 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -68.164 8,20 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 117.295 4,77 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -74.902 7,46 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 109.564 3,83 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -81.592 5,14 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 101.940 4,11 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -88.232 4,75 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 94.571 4,43 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -94.971 4,41 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 88.029 4,76 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -102.383 4,09 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 81.535 5,14 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -109.687 3,82 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 75.091 7,44 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -116.884 4,78 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 68.695 8,14 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.31 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - -123.976 4,51 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Primo Travata: Trave 46-47 
Trave 46-47 0% + 141.624 3,95 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -36.479 15,33 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 127.407 3,29 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -46.849 8,95 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 113.341 3,70 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -57.149 7,34 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 99.428 4,22 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -67.381 6,22 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 85.664 4,89 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -77.543 5,41 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 72.561 5,78 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -88.140 4,76 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 62.538 6,70 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -101.602 4,13 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 52.585 7,97 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -114.911 3,65 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 42.701 13,09 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -128.068 4,37 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Primo Travata: Trave 1-6-14 

Trave 1-6 0% + 201.818 2,77 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -173.766 3,22 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 198.113 2,82 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -177.097 3,16 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 194.416 2,88 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -180.423 3,10 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 190.726 2,35 774.493 447.271 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 
  - -183.747 2,43 774.493 447.271 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 187.053 2,39 774.493 447.271 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 
  - -187.075 2,39 774.493 447.271 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 183.735 2,43 774.493 447.271 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 
  - -190.752 2,34 774.493 447.271 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 180.422 3,10 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -194.420 2,88 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 177.111 3,16 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -198.081 2,82 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 173.804 3,22 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -201.735 2,77 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 6-14 0% + 144.090 3,88 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -57.014 9,81 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 128.994 4,33 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -66.823 8,37 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 113.778 3,69 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -76.687 5,47 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 98.440 4,26 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -86.605 4,84 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 88.025 4,76 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -101.621 4,13 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 77.995 5,38 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -117.198 3,58 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 67.909 6,17 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -132.897 3,16 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 57.769 9,68 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -148.716 3,76 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 47.573 11,75 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -164.656 3,40 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Primo Travata: Trave 2-8-16-17-30-42 
Trave 2-8 0% + 198.822 2,81 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -170.890 3,27 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 195.167 2,86 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -174.198 3,21 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 191.506 2,92 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -177.508 3,15 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 187.837 2,38 774.493 447.271 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 
  - -180.822 2,47 774.493 447.271 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 184.161 2,43 774.493 447.271 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 
  - -184.139 2,43 774.493 447.271 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 180.832 2,47 774.493 447.271 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 
  - -187.814 2,38 774.493 447.271 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 177.509 3,15 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -191.503 2,92 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 174.182 3,21 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -195.200 2,86 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 170.852 3,27 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -198.904 2,81 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 8-16 0% + 125.663 4,45 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -70.987 7,88 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 118.518 4,72 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -77.453 7,22 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 111.355 3,77 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -83.928 5,00 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 104.172 4,03 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.32 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - -90.411 4,64 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 96.970 4,32 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -96.904 4,33 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 90.446 4,64 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -104.099 4,03 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 83.936 5,00 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -111.338 3,77 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 77.418 7,22 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -118.596 4,71 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 70.892 7,89 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -125.871 4,44 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 16-17 0% + 507.481 1,20 774.493 609.915 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -496.818 1,23 774.493 609.915 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 506.083 1,21 774.493 609.915 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -498.083 1,22 774.493 609.915 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 504.684 1,21 774.493 609.915 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -499.349 1,22 774.493 609.915 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 503.284 1,21 774.493 609.915 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -500.616 1,22 774.493 609.915 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 501.882 1,22 774.493 609.915 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -501.883 1,22 774.493 609.915 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 500.615 1,22 774.493 609.915 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -503.285 1,21 774.493 609.915 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 499.348 1,22 774.493 609.915 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -504.688 1,21 774.493 609.915 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 498.080 1,22 774.493 609.915 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -506.091 1,21 774.493 609.915 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 496.810 1,23 774.493 609.915 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -507.499 1,20 774.493 609.915 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 17-30 0% + 128.132 4,36 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -71.896 7,78 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 120.454 4,64 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -78.224 7,15 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 112.748 3,72 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -84.565 4,96 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 105.020 3,99 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -90.917 4,61 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 97.270 4,31 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -97.288 4,31 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 90.893 4,61 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -105.072 3,99 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 84.506 4,96 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -112.879 3,71 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 78.106 7,16 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -120.716 4,63 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 71.695 7,80 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -128.574 4,35 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 30-42 0% + 184.353 3,03 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -44.611 12,53 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 174.948 3,20 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -60.764 9,20 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 128.838 3,25 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -76.877 5,45 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 99.392 4,22 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -95.194 4,40 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 83.356 5,03 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -124.092 3,38 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 67.361 6,22 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -152.900 2,74 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 51.405 8,16 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -181.625 2,31 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 35.490 15,75 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -210.261 2,66 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 19.619 28,50 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -238.796 2,34 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Primo Travata: Trave 3-9-20-26-33-45-46 
Trave 3-9 0% + 119.949 4,66 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -63.669 8,78 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 112.597 4,97 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -70.322 7,95 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 105.223 3,99 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -76.986 5,45 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 97.831 4,29 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -83.658 5,01 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 90.415 4,64 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -90.340 4,64 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 83.695 5,01 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -97.749 4,29 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 76.993 5,45 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -105.205 3,99 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 70.282 7,95 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -112.683 4,96 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 63.561 8,80 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.33 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - -120.182 4,65 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 9-20 0% + 142.257 3,93 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -98.781 5,66 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 136.583 4,09 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -103.910 5,38 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 130.888 3,20 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -109.050 3,85 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 125.169 3,35 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -114.200 3,67 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 119.428 3,51 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -119.360 3,51 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 114.231 3,67 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -125.099 3,35 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 109.050 3,85 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -130.885 3,20 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 103.858 5,38 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -136.695 4,09 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 98.656 5,67 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -142.527 3,92 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 20-26 0% + 182.130 3,07 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -148.349 3,77 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 177.532 3,15 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -152.150 3,67 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 172.918 2,59 774.493 447.271 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 
  - -155.959 2,87 774.493 447.271 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 168.292 2,66 774.493 447.271 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 
  - -159.773 2,80 774.493 447.271 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 163.645 2,73 774.493 447.271 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 
  - -163.596 2,73 774.493 447.271 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 159.798 2,80 774.493 447.271 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 
  - -168.238 2,66 774.493 447.271 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 155.962 2,87 774.493 447.271 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 
  - -172.913 2,59 774.493 447.271 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 152.119 3,68 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -177.603 3,15 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 148.268 3,77 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -182.306 3,07 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 26-33 0% + 346.278 1,61 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -330.324 1,69 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 344.093 1,62 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -332.126 1,68 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 341.907 1,64 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -333.928 1,67 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 339.716 1,65 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -335.733 1,67 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 337.528 1,66 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -337.545 1,66 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 335.722 1,67 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -339.742 1,65 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 333.912 1,67 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -341.943 1,64 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 332.101 1,68 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -344.147 1,62 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 330.289 1,69 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -346.354 1,61 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 33-45 0% + 122.828 4,55 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -58.414 9,57 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 113.938 3,68 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -65.631 6,39 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 105.048 3,99 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -72.849 5,76 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 96.163 4,36 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -80.064 5,24 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 87.278 4,80 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -87.283 4,80 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 80.064 5,24 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -96.165 4,36 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 72.851 5,76 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -105.046 3,99 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 65.638 6,39 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -113.927 3,68 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 58.426 9,57 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -122.804 4,55 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 45-46 0% + 403.606 1,39 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -391.843 1,43 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 402.085 1,39 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -393.240 1,42 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 400.539 1,40 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -394.639 1,42 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 398.992 1,40 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -396.038 1,41 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 397.443 1,41 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.34 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - -397.438 1,41 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 396.041 1,41 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -398.984 1,40 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 394.639 1,42 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -400.536 1,40 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 393.237 1,42 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -402.090 1,39 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 391.834 1,43 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -403.645 1,39 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Primo Travata: Trave 4-10-21-27-34-49 
Trave 4-10 0% + 121.520 4,60 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -65.722 8,51 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 114.131 4,90 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -72.345 7,73 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 106.760 3,93 774.452 419.295 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -78.960 5,31 774.452 419.295 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 99.412 4,22 774.452 419.295 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -85.564 4,90 774.452 419.295 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 92.111 4,55 774.452 419.295 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -92.188 4,55 774.452 419.295 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 85.526 4,90 774.452 419.295 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -99.495 4,21 774.452 419.295 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 78.949 5,31 774.452 419.295 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -106.782 3,93 774.452 419.295 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 72.383 7,72 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -114.048 4,90 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 65.826 8,49 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -121.293 4,61 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 10-21 0% + 142.092 3,93 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -97.764 5,72 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 136.232 4,10 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -103.027 5,43 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 130.387 3,43 774.452 447.247 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -108.283 4,13 774.452 447.247 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 124.554 3,59 774.452 447.247 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -113.534 3,94 774.452 447.247 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 118.750 3,77 774.452 447.247 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -118.795 3,76 774.452 447.247 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 113.512 3,94 774.452 447.247 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -124.602 3,59 774.452 447.247 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 108.279 4,13 774.452 447.247 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -130.397 3,43 774.452 447.247 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 103.051 5,43 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -136.178 4,11 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 97.831 5,71 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -141.946 3,94 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 21-27 0% + 226.495 2,47 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -126.664 4,41 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 210.534 2,66 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -135.683 4,12 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 194.581 2,30 774.452 447.247 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -144.697 3,09 774.452 447.247 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 178.635 2,50 774.452 447.247 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -153.709 2,91 774.452 447.247 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 162.703 2,75 774.452 447.247 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -162.725 2,75 774.452 447.247 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 153.698 2,91 774.452 447.247 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -178.657 2,50 774.452 447.247 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 144.695 3,09 774.452 447.247 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

  - -194.585 2,30 774.452 447.247 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 135.695 4,12 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -210.506 2,66 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 126.700 4,41 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -226.416 2,47 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 27-34 0% + 371.526 1,50 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -324.368 1,72 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 363.991 1,54 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -328.627 1,70 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 356.459 1,57 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -332.885 1,68 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 348.927 1,60 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -337.142 1,66 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 341.398 1,64 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -341.401 1,64 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 337.141 1,66 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -348.931 1,60 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 332.885 1,68 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -356.459 1,57 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 328.631 1,70 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -363.984 1,54 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 324.377 1,72 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -371.508 1,50 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 34-49 0% + 202.179 2,77 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.35 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - -9.878 56,60 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 182.666 2,30 774.452 419.295 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -27.679 15,15 774.452 419.295 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 139.162 3,01 774.452 419.295 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -45.468 9,22 774.452 419.295 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 107.690 3,89 774.452 419.295 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -63.245 6,63 774.452 419.295 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 76.284 5,50 774.452 419.295 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -81.044 5,17 774.452 419.295 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 58.531 7,16 774.452 419.295 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -112.461 3,73 774.452 419.295 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 40.790 10,28 774.452 419.295 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -143.851 2,91 774.452 419.295 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 23.062 18,18 774.452 419.295 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -186.642 2,25 774.452 419.295 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 5.346 NS 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -206.552 2,71 774.452 559.059 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Primo Travata: Trave 5-13-28-40 
Trave 5-13 0% + 144.702 3,86 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -65.876 8,49 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 130.305 4,29 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -75.667 7,39 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 115.790 3,62 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -85.512 4,90 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 101.385 4,14 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -95.643 4,38 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 91.429 4,59 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -110.398 3,80 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 81.420 5,15 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -125.272 3,35 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 71.354 5,88 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -140.268 2,99 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 61.234 9,13 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -155.383 3,60 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 51.059 10,95 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -170.616 3,28 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 13-28 0% + 210.580 2,65 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -17.615 31,73 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 193.160 2,17 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -36.819 11,39 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 141.465 2,96 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -56.125 7,47 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 89.405 4,69 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -78.213 5,36 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 64.367 6,51 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -111.852 3,75 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 44.753 9,37 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -145.716 2,88 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 25.037 16,74 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -179.801 2,33 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 5.219 80,33 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -214.111 1,96 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -248.646 2,25 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 28-40 0% + 187.538 2,98 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -64.617 8,65 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 163.803 3,41 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -78.271 7,14 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 139.972 3,00 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -91.969 4,56 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 118.307 3,54 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -107.970 3,88 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 104.522 4,01 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -131.991 3,18 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 90.694 4,62 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -156.105 2,69 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 76.823 5,46 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -180.315 2,33 774.347 419.238 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 62.906 8,89 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -204.621 2,73 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 48.948 11,42 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -229.020 2,44 774.347 558.983 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Primo Travata: Trave 7-15-29-41 
Trave 7-15 0% + 125.495 4,45 774.201 558.878 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -76.740 7,28 774.201 558.878 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 117.297 4,76 774.201 558.878 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -83.449 6,70 774.201 558.878 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 109.124 3,84 774.201 419.159 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -90.146 4,65 774.201 419.159 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 100.978 4,15 774.201 419.159 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -96.830 4,33 774.201 419.159 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 92.902 4,51 774.201 419.159 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -103.545 4,05 774.201 419.159 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.36 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

 62,5% + 86.244 4,86 774.201 419.159 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -111.631 3,75 774.201 419.159 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 79.598 5,27 774.201 419.159 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -119.691 3,50 774.201 419.159 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 72.967 7,66 774.201 558.878 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -127.721 4,38 774.201 558.878 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 66.347 8,42 774.201 558.878 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -135.727 4,12 774.201 558.878 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 15-29 0% + 218.765 2,55 774.201 558.878 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -21.602 25,87 774.201 558.878 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 200.556 2,09 774.201 419.159 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -40.958 10,23 774.201 419.159 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 146.682 2,86 774.201 419.159 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -60.406 6,94 774.201 419.159 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 92.487 4,53 774.201 419.159 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -81.117 5,17 774.201 419.159 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 68.270 6,14 774.201 419.159 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -115.867 3,62 774.201 419.159 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 48.548 8,63 774.201 419.159 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -150.815 2,78 774.201 419.159 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 28.735 14,59 774.201 419.159 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -185.965 2,25 774.201 419.159 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 8.832 47,46 774.201 419.159 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -221.310 1,89 774.201 419.159 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 774.201 558.878 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -254.994 2,19 774.201 558.878 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 29-41 0% + 303.825 1,84 774.201 558.878 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -40.598 13,77 774.201 558.878 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 298.224 1,87 774.201 558.878 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -64.158 8,71 774.201 558.878 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 225.005 1,86 774.201 419.159 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -87.770 4,78 774.201 419.159 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 151.598 2,76 774.201 419.159 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -116.759 3,59 774.201 419.159 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 92.991 4,51 774.201 419.159 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -162.682 2,58 774.201 419.159 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 69.228 6,05 774.201 419.159 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -208.716 2,01 774.201 419.159 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 45.414 9,23 774.201 419.159 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -254.860 1,64 774.201 419.159 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 21.550 25,93 774.201 558.878 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -301.115 1,86 774.201 558.878 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 774.201 558.878 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -347.482 1,61 774.201 558.878 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Primo Travata: Trave 11-23-24-36-51 

Trave 11-23 0% + 148.169 3,77 774.317 558.962 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -108.675 5,14 774.317 558.962 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 143.051 3,91 774.317 558.962 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -113.296 4,93 774.317 558.962 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 137.888 3,24 774.317 447.169 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 
  - -117.938 3,79 774.317 447.169 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 132.682 3,37 774.317 447.169 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 
  - -122.600 3,65 774.317 447.169 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 127.431 3,51 774.317 447.169 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 
  - -127.282 3,51 774.317 447.169 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 122.673 3,65 774.317 447.169 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 
  - -132.521 3,37 774.317 447.169 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 117.951 3,79 774.317 447.169 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 
  - -137.860 3,24 774.317 447.169 0 0 0 0 2,50 0,0670 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 113.208 4,94 774.317 558.962 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -143.243 3,90 774.317 558.962 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 108.445 5,15 774.317 558.962 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -148.670 3,76 774.317 558.962 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 23-24 0% + 523.177 1,17 774.317 609.776 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -496.467 1,23 774.317 609.776 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 517.936 1,18 774.317 609.776 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -499.428 1,22 774.317 609.776 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 512.694 1,19 774.317 609.776 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -502.390 1,21 774.317 609.776 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 507.447 1,20 774.317 609.776 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -505.353 1,21 774.317 609.776 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 503.757 1,21 774.317 609.776 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -509.874 1,20 774.317 609.776 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 500.790 1,22 774.317 609.776 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -515.128 1,18 774.317 609.776 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 497.821 1,22 774.317 609.776 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -520.385 1,17 774.317 609.776 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 494.853 1,23 774.317 609.776 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -525.643 1,16 774.317 609.776 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 491.882 1,24 774.317 609.776 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -530.905 1,15 774.317 609.776 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 24-36 0% + 252.697 2,21 774.317 558.962 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -88.434 6,32 774.317 558.962 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.37 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

 12,5% + 240.501 2,32 774.317 558.962 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -108.782 5,14 774.317 558.962 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 192.413 2,18 774.317 419.221 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -129.341 3,24 774.317 419.221 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 134.788 3,11 774.317 419.221 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -153.915 2,72 774.317 419.221 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 113.804 3,68 774.317 419.221 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -195.407 2,15 774.317 419.221 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 92.609 4,53 774.317 419.221 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -237.361 1,77 774.317 419.221 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 71.202 5,89 774.317 419.221 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -279.777 1,50 774.317 419.221 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 49.584 11,27 774.317 558.962 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -322.654 1,73 774.317 558.962 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 27.752 20,14 774.317 558.962 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -365.993 1,53 774.317 558.962 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 36-51 0% + 381.596 1,46 774.317 558.962 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 774.317 558.962 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 351.436 1,19 774.317 419.221 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -12.670 33,09 774.317 419.221 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 257.227 1,63 774.317 419.221 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -43.210 9,70 774.317 419.221 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 173.166 2,42 774.317 419.221 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -73.749 5,68 774.317 419.221 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 114.426 3,66 774.317 419.221 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -104.288 4,02 774.317 419.221 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 81.373 5,15 774.317 419.221 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -160.517 2,61 774.317 419.221 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 50.832 8,25 774.317 419.221 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -247.693 1,69 774.317 419.221 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 20.292 20,66 774.317 419.221 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -341.903 1,23 774.317 419.221 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 774.317 558.962 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -370.968 1,51 774.317 558.962 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Primo Travata: Trave 12-25-38-39-53 

Trave 12-25 0% + 140.929 3,97 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -49.364 11,33 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 125.280 3,35 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -59.898 7,00 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 110.696 3,79 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -69.942 6,00 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 97.178 4,31 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -79.498 5,27 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 86.150 4,87 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -89.986 4,66 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 77.573 5,41 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -101.374 4,14 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 69.485 6,03 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -111.694 3,75 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 61.887 6,78 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -120.950 3,47 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 54.777 10,21 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -129.140 4,33 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 25-38 0% + 207.737 2,69 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -71.764 7,79 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 188.539 2,97 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -87.057 6,42 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 150.993 2,78 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -102.573 4,09 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 123.829 3,39 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -120.251 3,49 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 107.865 3,89 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -149.841 2,80 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 91.676 4,57 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -179.921 2,33 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 75.264 5,57 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -210.487 1,99 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 58.628 9,54 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -241.541 2,31 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 41.768 13,39 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -273.084 2,05 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 38-39 0% + 268.461 2,08 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -220.928 2,53 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 259.409 2,16 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -226.328 2,47 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 250.215 2,23 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -231.794 2,41 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 241.270 1,99 774.493 479.219 0 0 0 0 2,50 0,0718 0,0000 0,0000 NO 

  - -237.711 2,02 774.493 479.219 0 0 0 0 2,50 0,0718 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 235.676 2,03 774.493 479.219 0 0 0 0 2,50 0,0718 0,0000 0,0000 NO 

  - -247.185 1,94 774.493 479.219 0 0 0 0 2,50 0,0718 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 230.018 2,08 774.493 479.219 0 0 0 0 2,50 0,0718 0,0000 0,0000 NO 

  - -256.799 1,87 774.493 479.219 0 0 0 0 2,50 0,0718 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.38 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

 75% + 224.296 2,49 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -266.552 2,10 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 218.509 2,56 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -276.446 2,02 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 212.658 2,63 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -286.480 1,95 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 39-53 0% + 220.326 2,54 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -39.373 14,20 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 196.508 2,85 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -53.027 10,54 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 172.759 2,43 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -66.649 6,29 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 149.083 2,81 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -80.237 5,23 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 125.478 3,34 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -93.793 4,47 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 101.943 4,11 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -107.317 3,91 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 86.716 4,84 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -129.045 3,25 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 73.258 7,63 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -152.437 3,67 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 60.156 9,29 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -175.053 3,19 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Primo Travata: Trave 19-32-44 

Trave 19-32 0% + 127.402 4,39 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -70.998 7,87 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 119.610 4,67 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -77.379 7,23 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 111.837 3,75 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -83.750 5,01 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 104.092 4,03 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -90.109 4,65 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 96.401 4,35 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -96.491 4,35 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 90.063 4,66 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -104.192 4,02 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 83.735 5,01 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -111.869 3,75 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 77.417 7,22 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -119.522 4,68 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 71.112 7,86 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -127.153 4,40 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 32-44 0% + 126.068 4,43 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -65.252 8,57 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 117.941 4,74 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -71.938 7,77 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 109.681 3,82 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -78.685 5,33 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 101.295 4,14 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -85.490 4,90 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 92.772 4,52 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -92.358 4,54 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 85.692 4,89 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -100.854 4,16 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 78.706 5,33 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -109.635 3,82 774.493 419.317 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 71.659 7,80 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -118.547 4,72 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 64.553 8,66 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -127.589 4,38 774.493 559.089 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Primo Travata: Trave 22-35-50 
Trave 22-35 0% + 276.489 2,02 774.250 558.913 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -22.689 24,63 774.250 558.913 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 266.961 2,09 774.250 558.913 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -45.985 12,15 774.250 558.913 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 195.420 2,15 774.250 419.185 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -69.282 6,05 774.250 419.185 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 134.127 3,13 774.250 419.185 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -92.578 4,53 774.250 419.185 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 97.674 4,29 774.250 419.185 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -124.069 3,38 774.250 419.185 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 74.375 5,64 774.250 419.185 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -168.718 2,48 774.250 419.185 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 51.077 8,21 774.250 419.185 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -214.804 1,95 774.250 419.185 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 27.778 20,12 774.250 558.913 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -286.350 1,95 774.250 558.913 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 4.480 NS 774.250 558.913 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -302.658 1,85 774.250 558.913 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Trave 35-50 0% + 359.112 1,56 774.250 558.913 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -988 NS 774.250 558.913 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 333.070 1,26 774.250 419.185 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.39 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - -29.609 14,16 774.250 419.185 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 245.221 1,71 774.250 419.185 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -58.229 7,20 774.250 419.185 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 157.363 2,66 774.250 419.185 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -86.852 4,83 774.250 419.185 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 96.073 4,36 774.250 419.185 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -131.588 3,19 774.250 419.185 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 67.450 6,21 774.250 419.185 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -186.419 2,25 774.250 419.185 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 38.827 10,80 774.250 419.185 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -241.249 1,74 774.250 419.185 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 10.203 41,08 774.250 419.185 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 
  - -317.696 1,32 774.250 419.185 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + - - 774.250 558.913 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -350.182 1,60 774.250 558.913 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Primo Travata: Trave 37-52 
Trave 37-52 0% + 411.817 1,36 773.854 558.628 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 773.854 558.628 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 366.440 1,14 773.854 418.971 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 773.854 418.971 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 290.249 1,44 773.854 418.971 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -28.943 14,48 773.854 418.971 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 226.856 1,85 773.854 418.971 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -61.751 6,78 773.854 418.971 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 163.176 2,57 773.854 418.971 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -94.691 4,42 773.854 418.971 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 104.921 3,99 773.854 418.971 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -168.364 2,49 773.854 418.971 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 72.131 5,81 773.854 418.971 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -269.886 1,55 773.854 418.971 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 39.416 10,63 773.854 418.971 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

  - -371.138 1,13 773.854 418.971 0 0 0 0 2,50 0,0628 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 7.246 77,09 773.854 558.628 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -404.312 1,38 773.854 558.628 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

Piano Primo Travata: Trave 48-47 

Trave 48-47 0% + 775.066 1,00 777.107 954.604 2.484 0 0 0 2,49 0,1436 0,0000 0,0000 NO 
  - -760.193 1,02 774.858 958.438 2.484 0 0 0 2,50 0,1436 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 774.163 1,00 774.858 958.438 2.484 0 0 0 2,50 0,1436 0,0000 0,0000 NO 
  - -761.010 1,02 774.858 958.438 2.484 0 0 0 2,50 0,1436 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 773.260 1,00 774.858 958.438 2.484 0 0 0 2,50 0,1436 0,0000 0,0000 NO 
  - -761.827 1,02 774.858 958.438 2.484 0 0 0 2,50 0,1436 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 772.356 1,00 774.858 958.438 2.484 0 0 0 2,50 0,1436 0,0000 0,0000 NO 
  - -762.644 1,02 774.858 958.438 2.484 0 0 0 2,50 0,1436 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 771.449 1,00 774.858 958.438 2.484 0 0 0 2,50 0,1436 0,0000 0,0000 NO 
  - -763.464 1,01 774.858 958.438 2.484 0 0 0 2,50 0,1436 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 770.631 1,01 774.858 958.438 2.484 0 0 0 2,50 0,1436 0,0000 0,0000 NO 
  - -764.369 1,01 774.858 958.438 2.484 0 0 0 2,50 0,1436 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 769.812 1,01 774.858 958.438 2.484 0 0 0 2,50 0,1436 0,0000 0,0000 NO 
  - -765.276 1,01 774.858 958.438 2.484 0 0 0 2,50 0,1436 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 768.993 1,01 774.858 958.438 2.484 0 0 0 2,50 0,1436 0,0000 0,0000 NO 
  - -766.184 1,01 774.858 958.438 2.484 0 0 0 2,50 0,1436 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 768.173 1,01 774.858 958.438 2.484 0 0 0 2,50 0,1436 0,0000 0,0000 NO 
  - -767.094 1,01 774.858 958.438 2.484 0 0 0 2,50 0,1436 0,0000 0,0000 NO 

LEGENDA: 
IdTr Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 

%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo iniziale. 
+/- [+] = sollecitazione massima; [-] = sollecitazione minima. 
VEd,2 Taglio di progetto in direzione 2. 

CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = 
eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare). 

VRcd Resistenza a taglio compressione del calcestruzzo. 
VRsd,s  Resistenza a taglio trazione delle staffe. 
NEd Sforzo Normale medio nella sezione di verifica. 

VRsd,p Resistenza a taglio trazione dei ferri piegati. 
VR1  Resistenza a taglio in assenza di armatura incrociata. 

Vfd Resistenza a taglio dovuta al rinforzo FRP. 
Ctg Cotangente dell'angolo  utilizzata nella verifica. 

Asw Area delle staffe per unità di lunghezza. 
Asw,p Area dei ferri piegati. 
As,Dg Area di ferri incrociati nelle zone critiche. 

Rf [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo. 

 
Travi - VERIFICHE DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO (Elevazione) 

Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  

Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  

Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific

ato 
[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

Piano Terrazzo Travata: Trave 17-18 
Trave: Trave 17-18 FRC=0,02 cm  

0% RAR 0,904 17,43 16.431 24.750 - 19.28 SI RAR 9,971 360,00 16.431 24.750 - 36.11 SI 
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Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

QPR 0,851 13,07 15.316 23.313 - 15.36 SI         

25% 
RAR 0,203 17,43 15.595 -4.238 - 85.77 SI RAR 0,981 360,00 15.595 -4.238 - NS SI 
QPR 0,204 13,07 15.316 -4.298 - 64.02 SI         

50% 
RAR 0,604 17,43 16.431 -15.920 - 28.87 SI RAR 6,080 360,00 16.431 -15.920 - 59.21 SI 
QPR 0,587 13,07 15.316 -15.546 - 22.28 SI         

75% 
RAR 0,427 17,43 16.431 -10.729 - 40.80 SI RAR 3,794 360,00 16.431 -10.729 - 94.90 SI 
QPR 0,410 13,07 15.316 -10.343 - 31.90 SI         

100% 
RAR 0,457 17,43 16.431 11.615 - 38.11 SI RAR 4,184 360,00 16.431 11.615 - 86.04 SI 

QPR 0,446 13,07 15.316 11.399 - 29.33 SI         
Piano Terrazzo Travata: Trave 21-22-23 

Trave: Trave 21-22 FRC=0,10 cm  

0% 
RAR 1,191 17,43 15.585 33.276 - 14.63 SI RAR 13,767 360,00 15.585 33.276 - 26.15 SI 
QPR 1,060 13,07 13.974 29.605 - 12.33 SI         

25% 
RAR 2,400 17,43 15.585 -68.783 - 7.26 SI RAR 29,401 360,00 15.585 -68.783 - 12.24 SI 
QPR 2,120 13,07 13.974 -60.741 - 6.17 SI         

50% 
RAR 4,527 17,43 15.585 -83.406 - 3.85 SI RAR 192,999 360,00 15.585 -83.406 - 1.87 SI 
QPR 4,003 13,07 13.974 -73.736 - 3.27 SI         

75% 
RAR 0,406 17,43 15.585 -10.599 - 42.92 SI RAR 3,735 360,00 15.585 -10.599 - 96.39 SI 

QPR 0,360 13,07 13.974 -9.385 - 36.28 SI         

100% 
RAR 7,405 17,43 15.585 149.642 - 2.35 SI RAR 278,260 360,00 15.585 149.642 - 1.29 SI 

QPR 6,550 13,07 13.974 132.316 - 2.00 SI         
Trave: Trave 22-23 FRC=0,08 cm  

0% 
RAR 7,749 17,43 21.754 156.150 - 2.25 SI RAR 287,995 360,00 21.754 156.150 - 1.25 SI 
QPR 6,850 13,07 19.391 138.031 - 1.91 SI         

25% 
RAR 0,101 17,43 21.754 591 - NS SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,088 13,07 19.391 477 - NS SI         

50% 
RAR 3,932 17,43 21.754 -71.924 - 4.43 SI RAR 161,679 360,00 21.754 -71.924 - 2.23 SI 

QPR 2,238 13,07 19.391 -63.611 - 5.84 SI         

75% 
RAR 2,172 17,43 21.754 -61.396 - 8.03 SI RAR 25,798 360,00 21.754 -61.396 - 13.95 SI 
QPR 1,919 13,07 19.391 -54.235 - 6.81 SI         

100% 
RAR 1,177 17,43 21.754 32.176 - 14.80 SI RAR 12,932 360,00 21.754 32.176 - 27.84 SI 
QPR 1,047 13,07 19.391 28.608 - 12.49 SI         

Piano Terrazzo Travata: Trave 30-31 
Trave: Trave 30-31 FRC=0,02 cm  

0% 
RAR 0,304 17,43 7.408 8.103 - 57.39 SI RAR 3,149 360,00 7.408 8.103 - NS SI 

QPR 0,286 13,07 6.877 7.639 - 45.72 SI         

25% 
RAR 0,414 17,43 7.408 -11.354 - 42.07 SI RAR 4,581 360,00 7.408 -11.354 - 78.58 SI 

QPR 0,391 13,07 6.877 -10.717 - 33.47 SI         

50% 
RAR 0,604 17,43 7.408 -16.938 - 28.84 SI RAR 7,041 360,00 7.408 -16.938 - 51.13 SI 

QPR 0,572 13,07 6.877 -16.037 - 22.87 SI         

75% 
RAR 0,322 17,43 7.408 -8.648 - 54.09 SI RAR 3,389 360,00 7.408 -8.648 - NS SI 
QPR 0,309 13,07 6.877 -8.320 - 42.30 SI         

100% 
RAR 0,488 17,43 7.408 13.524 - 35.71 SI RAR 5,537 360,00 7.408 13.524 - 65.01 SI 
QPR 0,449 13,07 6.877 12.441 - 29.10 SI         

Piano Terrazzo Travata: Trave 34-35-36 
Trave: Trave 34-35 FRC=0,10 cm  

0% 
RAR 1,307 17,43 17.714 36.437 - 13.34 SI RAR 15,038 360,00 17.714 36.437 - 23.94 SI 

QPR 1,159 13,07 15.775 32.294 - 11.28 SI         

25% 
RAR 2,348 17,43 17.714 -67.035 - 7.42 SI RAR 28,510 360,00 17.714 -67.035 - 12.63 SI 

QPR 2,076 13,07 15.775 -59.251 - 6.30 SI         

50% 
RAR 4,516 17,43 17.714 -83.073 - 3.86 SI RAR 190,957 360,00 17.714 -83.073 - 1.89 SI 
QPR 3,994 13,07 15.775 -73.446 - 3.27 SI         

75% 
RAR 0,450 17,43 17.714 -11.680 - 38.77 SI RAR 4,086 360,00 17.714 -11.680 - 88.11 SI 
QPR 0,397 13,07 15.775 -10.294 - 32.94 SI         

100% 
RAR 7,292 17,43 17.714 147.148 - 2.39 SI RAR 272,634 360,00 17.714 147.148 - 1.32 SI 
QPR 6,453 13,07 15.775 130.208 - 2.03 SI         

Trave: Trave 35-36 FRC=0,08 cm  

0% 
RAR 7,735 17,43 24.400 155.655 - 2.25 SI RAR 285,910 360,00 24.400 155.655 - 1.26 SI 
QPR 6,840 13,07 21.609 137.625 - 1.91 SI         

25% 
RAR 0,107 17,43 24.400 471 - NS SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,093 13,07 21.609 373 - NS SI         

50% 
RAR 2,529 17,43 24.400 -71.609 - 6.89 SI RAR 30,145 360,00 24.400 -71.609 - 11.94 SI 
QPR 2,238 13,07 21.609 -63.360 - 5.84 SI         

75% 
RAR 2,154 17,43 24.400 -60.582 - 8.09 SI RAR 25,289 360,00 24.400 -60.582 - 14.24 SI 

QPR 1,905 13,07 21.609 -53.570 - 6.86 SI         

100% 
RAR 1,234 17,43 24.400 33.550 - 14.12 SI RAR 13,387 360,00 24.400 33.550 - 26.89 SI 

QPR 1,094 13,07 21.609 29.738 - 11.95 SI         
Piano Terrazzo Travata: Trave 42-43 
Trave: Trave 42-43 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,131 17,43 5.688 3.216 - NS SI RAR 1,094 360,00 5.688 3.216 - NS SI 
QPR 0,124 13,07 5.256 3.052 - NS SI         

25% 
RAR 0,236 17,43 5.688 -6.300 - 73.90 SI RAR 2,452 360,00 5.688 -6.300 - NS SI 
QPR 0,228 13,07 5.256 -6.125 - 57.27 SI         

50% 
RAR 0,292 17,43 5.688 -7.938 - 59.78 SI RAR 3,174 360,00 5.688 -7.938 - NS SI 

QPR 0,285 13,07 5.256 -7.790 - 45.88 SI         

75% 
RAR 0,094 17,43 5.364 -2.158 - NS SI RAR 0,646 360,00 5.364 -2.158 - NS SI 

QPR 0,095 13,07 5.256 -2.209 - NS SI         

100% 
RAR 0,402 17,43 5.688 11.195 - 43.32 SI RAR 4,609 360,00 5.688 11.195 - 78.11 SI 

QPR 0,372 13,07 5.256 10.358 - 35.12 SI         
Piano Terrazzo Travata: Trave 17-30-42 
Trave: Trave 17-30 FRC=0,06 cm  

0% 
RAR 4,601 17,43 47.965 82.967 - 3.79 SI RAR 173,551 360,00 47.965 82.967 - 2.07 SI 
QPR 2,661 13,07 42.747 73.463 - 4.91 SI         
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Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

25% 
RAR 1,220 17,43 47.965 -30.531 - 14.28 SI RAR 10,727 360,00 47.965 -30.531 - 33.56 SI 
QPR 1,082 13,07 42.747 -27.057 - 12.08 SI         

50% 
RAR 2,254 17,43 47.965 -60.932 - 7.73 SI RAR 24,120 360,00 47.965 -60.932 - 14.93 SI 

QPR 1,996 13,07 42.747 -53.928 - 6.55 SI         

75% 
RAR 0,553 17,43 47.965 -10.904 - 31.54 SI RAR 2,080 360,00 47.965 -10.904 - NS SI 

QPR 0,484 13,07 42.747 -9.458 - 27.03 SI         

100% 
RAR 6,424 17,43 47.965 116.882 - 2.71 SI RAR 255,484 360,00 47.965 116.882 - 1.41 SI 
QPR 5,718 13,07 42.747 104.043 - 2.29 SI         

Trave: Trave 30-42 FRC=0,10 cm  

0% 
RAR 6,474 17,43 45.313 117.977 - 2.69 SI RAR 259,615 360,00 45.313 117.977 - 1.39 SI 

QPR 5,765 13,07 40.329 105.043 - 2.27 SI         

25% 
RAR 0,785 17,43 45.313 -18.040 - 22.20 SI RAR 5,374 360,00 45.313 -18.040 - 66.99 SI 
QPR 0,701 13,07 40.329 -16.105 - 18.66 SI         

50% 
RAR 2,574 17,43 45.313 -70.621 - 6.77 SI RAR 28,539 360,00 45.313 -70.621 - 12.61 SI 
QPR 2,296 13,07 40.329 -63.016 - 5.69 SI         

75% 
RAR 1,639 17,43 45.313 -43.139 - 10.63 SI RAR 16,432 360,00 45.313 -43.139 - 21.91 SI 
QPR 1,466 13,07 40.329 -38.609 - 8.92 SI         

100% 
RAR 2,242 17,43 45.313 60.873 - 7.77 SI RAR 24,244 360,00 45.313 60.873 - 14.85 SI 

QPR 1,992 13,07 40.329 54.062 - 6.56 SI         
Piano Terrazzo Travata: Trave 18-31-43 

Trave: Trave 18-31 FRC=0,11 cm  

0% 
RAR 1,191 17,43 17.705 33.036 - 14.63 SI RAR 13,541 360,00 17.705 33.036 - 26.59 SI 

QPR 1,053 13,07 15.712 29.202 - 12.41 SI         

25% 
RAR 2,361 17,43 17.705 -67.397 - 7.38 SI RAR 28,670 360,00 17.705 -67.397 - 12.56 SI 
QPR 2,093 13,07 15.712 -59.750 - 6.25 SI         

50% 
RAR 4,351 17,43 17.705 -79.982 - 4.01 SI RAR 183,501 360,00 17.705 -79.982 - 1.96 SI 
QPR 2,470 13,07 15.712 -70.827 - 5.29 SI         

75% 
RAR 0,315 17,43 17.705 -7.580 - 55.34 SI RAR 2,303 360,00 17.705 -7.580 - NS SI 
QPR 0,272 13,07 15.712 -6.504 - 48.02 SI         

100% 
RAR 7,281 17,43 17.705 146.944 - 2.39 SI RAR 272,198 360,00 17.705 146.944 - 1.32 SI 

QPR 6,478 13,07 15.712 130.740 - 2.02 SI         
Trave: Trave 31-43 FRC=0,10 cm  

0% 
RAR 7,128 17,43 18.897 143.730 - 2.45 SI RAR 265,553 360,00 18.897 143.730 - 1.36 SI 
QPR 6,344 13,07 16.835 127.912 - 2.06 SI         

25% 
RAR 0,262 17,43 18.897 -5.843 - 66.42 SI RAR 1,481 360,00 18.897 -5.843 - NS SI 

QPR 0,236 13,07 16.835 -5.285 - 55.30 SI         

50% 
RAR 2,436 17,43 18.897 -69.480 - 7.16 SI RAR 29,520 360,00 18.897 -69.480 - 12.20 SI 

QPR 2,174 13,07 16.835 -61.999 - 6.01 SI         

75% 
RAR 1,795 17,43 18.897 -50.654 - 9.71 SI RAR 21,230 360,00 18.897 -50.654 - 16.96 SI 

QPR 1,603 13,07 16.835 -45.236 - 8.15 SI         

100% 
RAR 1,674 17,43 18.897 47.079 - 10.41 SI RAR 19,656 360,00 18.897 47.079 - 18.31 SI 
QPR 1,491 13,07 16.835 41.929 - 8.77 SI         

Piano Terrazzo Travata: Trave 21-34 
Trave: Trave 21-34 FRC=0,04 cm  

0% 
RAR 0,414 17,43 7.097 11.370 - 42.13 SI RAR 4,606 360,00 7.097 11.370 - 78.16 SI 
QPR 0,410 13,07 7.011 11.271 - 31.89 SI         

25% 
RAR 0,585 17,43 7.097 -16.397 - 29.81 SI RAR 6,821 360,00 7.097 -16.397 - 52.78 SI 

QPR 0,559 13,07 7.011 -15.645 - 23.39 SI         

50% 
RAR 0,875 17,43 7.097 -24.943 - 19.91 SI RAR 10,586 360,00 7.097 -24.943 - 34.01 SI 

QPR 0,843 13,07 7.011 -23.993 - 15.51 SI         

75% 
RAR 0,512 17,43 7.097 -14.270 - 34.02 SI RAR 5,884 360,00 7.097 -14.270 - 61.19 SI 
QPR 0,495 13,07 7.011 -13.775 - 26.40 SI         

100% 
RAR 0,558 17,43 7.097 15.622 - 31.22 SI RAR 6,479 360,00 7.097 15.622 - 55.56 SI 
QPR 0,537 13,07 7.011 15.011 - 24.33 SI         

Piano Terrazzo Travata: Trave 22-35 
Trave: Trave 22-35 FRC=0,04 cm  

0% 
RAR 0,651 17,43 14.070 17.559 - 26.79 SI RAR 6,937 360,00 14.070 17.559 - 51.90 SI 

QPR 0,609 13,07 13.059 16.454 - 21.46 SI         

25% 
RAR 0,558 17,43 14.070 -14.846 - 31.22 SI RAR 5,741 360,00 14.070 -14.846 - 62.70 SI 

QPR 0,529 13,07 13.059 -14.084 - 24.73 SI         

50% 
RAR 0,908 17,43 14.070 -25.118 - 19.20 SI RAR 10,267 360,00 14.070 -25.118 - 35.06 SI 

QPR 0,859 13,07 13.059 -23.794 - 15.22 SI         

75% 
RAR 0,504 17,43 14.070 -13.255 - 34.57 SI RAR 5,040 360,00 14.070 -13.255 - 71.42 SI 
QPR 0,481 13,07 13.059 -12.674 - 27.20 SI         

100% 
RAR 0,759 17,43 14.070 20.740 - 22.97 SI RAR 8,338 360,00 14.070 20.740 - 43.18 SI 
QPR 0,705 13,07 13.059 19.275 - 18.54 SI         

Piano Terrazzo Travata: Trave 23-36 
Trave: Trave 23-36 FRC=0,04 cm  

0% 
RAR 0,466 17,43 7.355 12.878 - 37.41 SI RAR 5,256 360,00 7.355 12.878 - 68.50 SI 

QPR 0,456 13,07 7.238 12.609 - 28.65 SI         

25% 
RAR 0,556 17,43 7.355 -15.536 - 31.33 SI RAR 6,427 360,00 7.355 -15.536 - 56.02 SI 

QPR 0,534 13,07 7.238 -14.882 - 24.49 SI         

50% 
RAR 0,868 17,43 7.355 -24.710 - 20.07 SI RAR 10,468 360,00 7.355 -24.710 - 34.39 SI 
QPR 0,837 13,07 7.238 -23.789 - 15.62 SI         

75% 
RAR 0,526 17,43 7.355 -14.654 - 33.11 SI RAR 6,038 360,00 7.355 -14.654 - 59.62 SI 
QPR 0,508 13,07 7.238 -14.118 - 25.75 SI         

100% 
RAR 0,525 17,43 7.355 14.627 - 33.17 SI RAR 6,026 360,00 7.355 14.627 - 59.74 SI 
QPR 0,508 13,07 7.238 14.124 - 25.74 SI         

Piano Secondo Travata: Trave 1-2 
Trave: Trave 1-2 FRC=0,21 cm  

0% 
RAR 5,546 17,43 89.630 180.601 - 3.14 SI RAR 210,805 360,00 89.630 180.601 - 1.71 SI 

QPR 5,014 13,07 81.001 163.292 - 2.61 SI         
25% RAR 1,589 17,43 89.630 -70.083 - 10.97 SI RAR 14,066 360,00 89.630 -70.083 - 25.59 SI 
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Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

QPR 1,436 13,07 81.001 -63.352 - 9.10 SI         

50% 

RAR 4,793 17,43 89.630 
-

155.210 
- 3.64 SI RAR 175,829 360,00 89.630 

-
155.210 

- 2.05 SI 

QPR 4,332 13,07 81.001 
-

140.292 
- 3.02 SI         

75% 
RAR 1,678 17,43 89.630 -74.783 - 10.39 SI RAR 15,266 360,00 89.630 -74.783 - 23.58 SI 
QPR 1,515 13,07 81.001 -67.529 - 8.63 SI         

100% 
RAR 5,267 17,43 89.630 171.197 - 3.31 SI RAR 197,848 360,00 89.630 171.197 - 1.82 SI 

QPR 4,767 13,07 81.001 154.934 - 2.74 SI         
Piano Secondo Travata: Trave 3-4 

Trave: Trave 3-4 FRC=0,29 cm  

0% 
RAR 7,543 17,43 135.176 244.680 - 2.31 SI RAR 279,774 360,00 135.176 244.680 - 1.29 SI 
QPR 6,716 13,07 120.280 217.848 - 1.95 SI         

25% 
RAR 2,490 17,43 135.176 

-
110.675 

- 7.00 SI RAR 22,484 360,00 135.176 
-

110.675 
- 16.01 SI 

QPR 2,215 13,07 120.280 -98.439 - 5.90 SI         

50% 

RAR 7,094 17,43 135.176 
-

229.544 
- 2.46 SI RAR 258,937 360,00 135.176 

-
229.544 

- 1.39 SI 

QPR 6,312 13,07 120.280 
-

204.235 
- 2.07 SI         

75% 
RAR 2,514 17,43 135.176 

-
111.925 

- 6.93 SI RAR 22,804 360,00 135.176 
-

111.925 
- 15.79 SI 

QPR 2,236 13,07 120.280 -99.538 - 5.85 SI         

100% 
RAR 7,469 17,43 135.176 242.178 - 2.33 SI RAR 276,334 360,00 135.176 242.178 - 1.30 SI 
QPR 6,651 13,07 120.280 215.649 - 1.97 SI         

Piano Secondo Travata: Trave 5-6-7-8 
Trave: Trave 5-6 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,131 17,43 185 6.853 - NS SI RAR 1,742 360,00 185 6.853 - NS SI 
QPR 0,117 13,07 211 6.133 - NS SI         

25% 
RAR 0,118 17,43 185 6.153 - NS SI RAR 1,563 360,00 185 6.153 - NS SI 

QPR 0,100 13,07 211 5.219 - NS SI         

50% 
RAR 0,152 17,43 185 7.941 - NS SI RAR 2,020 360,00 185 7.941 - NS SI 

QPR 0,129 13,07 211 6.728 - NS SI         

75% 
RAR 0,233 17,43 185 12.219 - 74.82 SI RAR 3,112 360,00 185 12.219 - NS SI 
QPR 0,203 13,07 211 10.661 - 64.27 SI         

100% 
RAR 0,362 17,43 185 18.983 - 48.20 SI RAR 4,840 360,00 185 18.983 - 74.38 SI 
QPR 0,324 13,07 211 17.014 - 40.32 SI         

Trave: Trave 6-7 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,309 17,43 10.577 14.658 - 56.41 SI RAR 3,291 360,00 10.577 14.658 - NS SI 

QPR 0,269 13,07 9.304 12.738 - 48.63 SI         

25% 
RAR 0,132 17,43 10.577 -5.365 - NS SI RAR 0,918 360,00 10.577 -5.365 - NS SI 
QPR 0,118 13,07 9.304 -4.792 - NS SI         

50% 
RAR 0,033 17,43 10.577 156 - NS SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,030 13,07 9.304 182 - NS SI         

75% 
RAR 0,624 17,43 10.577 31.227 - 27.93 SI RAR 7,522 360,00 10.577 31.227 - 47.86 SI 
QPR 0,553 13,07 9.304 27.667 - 23.65 SI         

100% 
RAR 1,701 17,43 10.577 87.839 - 10.25 SI RAR 21,979 360,00 10.577 87.839 - 16.38 SI 

QPR 1,504 13,07 9.304 77.654 - 8.69 SI         
Trave: Trave 7-8 FRC=0,09 cm  

0% 
RAR 6,770 17,43 86.215 222.252 - 2.57 SI RAR 269,718 360,00 86.215 222.252 - 1.33 SI 
QPR 5,974 13,07 75.976 196.125 - 2.19 SI         

25% 
RAR 1,108 17,43 86.215 -45.331 - 15.73 SI RAR 7,891 360,00 86.215 -45.331 - 45.62 SI 

QPR 0,973 13,07 75.976 -39.779 - 13.43 SI         

50% 

RAR 4,614 17,43 86.215 
-

149.433 
- 3.78 SI RAR 169,320 360,00 86.215 

-

149.433 
- 2.13 SI 

QPR 2,721 13,07 75.976 
-

131.652 
- 4.80 SI         

75% 
RAR 1,959 17,43 86.215 -90.049 - 8.90 SI RAR 19,310 360,00 86.215 -90.049 - 18.64 SI 
QPR 1,729 13,07 75.976 -79.492 - 7.56 SI         

100% 
RAR 2,772 17,43 86.215 132.821 - 6.29 SI RAR 30,233 360,00 86.215 132.821 - 11.91 SI 
QPR 2,436 13,07 75.976 116.704 - 5.37 SI         

Piano Secondo Travata: Trave 9-10 
Trave: Trave 9-10 FRC=0,46 cm  

0% 
RAR 10,759 17,43 209.444 414.644 - 1.62 SI RAR 290,034 360,00 209.444 414.644 - 1.24 SI 

QPR 9,454 13,07 184.085 364.340 - 1.38 SI         

25% 

RAR 4,431 17,43 209.444 
-

174.677 
- 3.93 SI RAR 98,992 360,00 209.444 

-

174.677 
- 3.64 SI 

QPR 3,084 13,07 184.085 
-

153.489 
- 4.24 SI         

50% 
RAR 9,782 17,43 209.444 

-
371.977 

- 1.78 SI RAR 274,346 360,00 209.444 
-

371.977 
- 1.31 SI 

QPR 8,596 13,07 184.085 
-

326.859 
- 1.52 SI         

75% 
RAR 4,491 17,43 209.444 

-

177.257 
- 3.88 SI RAR 101,196 360,00 209.444 

-

177.257 
- 3.56 SI 

QPR 3,123 13,07 184.085 
-

155.772 
- 4.19 SI         

100% 
RAR 10,632 17,43 209.444 409.482 - 1.64 SI RAR 285,815 360,00 209.444 409.482 - 1.26 SI 

QPR 9,341 13,07 184.085 359.770 - 1.40 SI         
Piano Secondo Travata: Trave 12-11 
Trave: Trave 12-11 FRC=0,10 cm  

0% 
RAR 2,605 17,43 73.967 125.870 - 6.69 SI RAR 28,981 360,00 73.967 125.870 - 12.42 SI 
QPR 2,322 13,07 65.891 112.219 - 5.63 SI         



 

pag.43 

Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

25% 
RAR 1,523 17,43 73.967 -69.011 - 11.44 SI RAR 14,461 360,00 73.967 -69.011 - 24.89 SI 
QPR 1,353 13,07 65.891 -61.284 - 9.66 SI         

50% 
RAR 2,743 17,43 73.967 

-

133.143 
- 6.35 SI RAR 30,838 360,00 73.967 

-

133.143 
- 11.67 SI 

QPR 2,440 13,07 65.891 
-

118.393 
- 5.36 SI         

75% 
RAR 1,467 17,43 73.967 -66.016 - 11.89 SI RAR 13,696 360,00 73.967 -66.016 - 26.28 SI 
QPR 1,304 13,07 65.891 -58.667 - 10.03 SI         

100% 
RAR 2,735 17,43 73.967 132.727 - 6.37 SI RAR 30,732 360,00 73.967 132.727 - 11.71 SI 
QPR 2,436 13,07 65.891 118.204 - 5.37 SI         

Piano Secondo Travata: Trave 13-14-15-16 
Trave: Trave 13-14 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,102 17,43 -4.567 -6.069 - NS SI RAR 1,745 360,00 -4.567 -6.069 - NS SI 

QPR 0,091 13,07 -3.948 -5.370 - NS SI         

25% 
RAR 0,015 17,43 -4.103 -1.385 - NS SI RAR 0,529 360,00 -4.103 -1.385 - NS SI 

QPR 0,016 13,07 -3.948 -1.424 - NS SI         

50% 
RAR 0,131 17,43 -4.567 7.553 - NS SI RAR 2,124 360,00 -4.567 7.553 - NS SI 
QPR 0,109 13,07 -3.948 6.347 - NS SI         

75% 
RAR 0,376 17,43 -4.567 20.423 - 46.42 SI RAR 5,410 360,00 -4.567 20.423 - 66.55 SI 
QPR 0,331 13,07 -3.948 17.971 - 39.54 SI         

100% 
RAR 0,698 17,43 -4.567 37.368 - 24.98 SI RAR 9,736 360,00 -4.567 37.368 - 36.98 SI 
QPR 0,625 13,07 -3.948 33.469 - 20.90 SI         

Trave: Trave 14-15 FRC=-0,01 cm  

0% 
RAR 0,833 17,43 2.215 43.450 - 20.93 SI RAR 10,999 360,00 2.215 43.450 - 32.73 SI 
QPR 0,742 13,07 1.943 38.704 - 17.62 SI         

25% 
RAR 0,556 17,43 2.215 28.875 - 31.37 SI RAR 7,278 360,00 2.215 28.875 - 49.47 SI 
QPR 0,489 13,07 1.943 25.416 - 26.73 SI         

50% 
RAR 0,681 17,43 2.215 35.484 - 25.58 SI RAR 8,965 360,00 2.215 35.484 - 40.16 SI 
QPR 0,594 13,07 1.943 30.924 - 22.01 SI         

75% 
RAR 1,197 17,43 2.215 63.322 - 14.56 SI RAR 15,597 360,00 2.215 63.322 - 23.08 SI 

QPR 1,045 13,07 1.943 55.267 - 12.51 SI         

100% 
RAR 2,120 17,43 2.215 112.412 - 8.22 SI RAR 27,762 360,00 2.215 112.412 - 12.97 SI 

QPR 1,857 13,07 1.943 98.464 - 7.04 SI         
Trave: Trave 15-16 FRC=0,13 cm  

0% 
RAR 7,691 17,43 88.629 270.954 - 2.27 SI RAR 278,108 360,00 88.629 270.954 - 1.29 SI 

QPR 6,745 13,07 77.567 237.629 - 1.94 SI         

25% 
RAR 1,825 17,43 88.629 -85.185 - 9.55 SI RAR 17,765 360,00 88.629 -85.185 - 20.26 SI 

QPR 1,597 13,07 77.567 -74.569 - 8.18 SI         

50% 

RAR 6,457 17,43 88.629 
-

211.410 
- 2.70 SI RAR 253,768 360,00 88.629 

-

211.410 
- 1.42 SI 

QPR 5,658 13,07 77.567 
-

185.253 
- 2.31 SI         

75% 
RAR 2,302 17,43 88.629 

-
107.725 

- 7.57 SI RAR 23,715 360,00 88.629 
-

107.725 
- 15.18 SI 

QPR 2,017 13,07 77.567 -94.427 - 6.48 SI         

100% 
RAR 6,885 17,43 88.629 225.865 - 2.53 SI RAR 273,720 360,00 88.629 225.865 - 1.32 SI 
QPR 6,032 13,07 77.567 197.907 - 2.17 SI         

Piano Secondo Travata: Trave 17-18-19-20-21-22-23 
Trave: Trave 17-18 FRC=0,03 cm  

0% 
RAR 2,258 17,43 -9.839 120.183 - 7.72 SI RAR 31,104 360,00 -9.839 120.183 - 11.57 SI 
QPR 2,007 13,07 -9.235 106.894 - 6.51 SI         

25% 
RAR 0,373 17,43 -9.839 -21.073 - 46.75 SI RAR 5,801 360,00 -9.839 -21.073 - 62.06 SI 

QPR 0,332 13,07 -9.235 -18.832 - 39.38 SI         

50% 
RAR 1,427 17,43 -9.839 -76.484 - 12.21 SI RAR 19,948 360,00 -9.839 -76.484 - 18.05 SI 

QPR 1,268 13,07 -9.235 -68.059 - 10.31 SI         

75% 
RAR 0,848 17,43 -9.839 -46.045 - 20.56 SI RAR 12,176 360,00 -9.839 -46.045 - 29.57 SI 
QPR 0,750 13,07 -9.235 -40.785 - 17.44 SI         

100% 
RAR 1,308 17,43 -9.839 70.238 - 13.32 SI RAR 18,353 360,00 -9.839 70.238 - 19.62 SI 
QPR 1,172 13,07 -9.235 62.986 - 11.15 SI         

Trave: Trave 18-19 FRC=-0,01 cm  

0% 
RAR 0,218 17,43 -6.332 12.408 - 79.95 SI RAR 3,439 360,00 -6.332 12.408 - NS SI 

QPR 0,182 13,07 -5.416 10.404 - 71.63 SI         

25% 
RAR 0,323 17,43 -6.332 17.937 - 53.93 SI RAR 4,850 360,00 -6.332 17.937 - 74.22 SI 
QPR 0,281 13,07 -5.416 15.575 - 46.54 SI         

50% 
RAR 0,815 17,43 -6.332 43.794 - 21.38 SI RAR 11,452 360,00 -6.332 43.794 - 31.44 SI 
QPR 0,724 13,07 -5.416 38.860 - 18.06 SI         

75% 
RAR 1,684 17,43 -6.332 89.984 - 10.35 SI RAR 22,900 360,00 -6.332 89.984 - 15.72 SI 
QPR 1,503 13,07 -5.416 80.264 - 8.70 SI         

100% 
RAR 4,411 17,43 -6.332 156.506 - 3.95 SI RAR 198,245 360,00 -6.332 156.506 - 1.82 SI 

QPR 3,943 13,07 -5.416 139.786 - 3.32 SI         
Trave: Trave 19-20 FRC=0,13 cm  

0% 
RAR 6,677 17,43 41.664 231.219 - 2.61 SI RAR 272,809 360,00 41.664 231.219 - 1.32 SI 
QPR 5,968 13,07 37.418 206.639 - 2.19 SI         

25% 
RAR 1,373 17,43 41.664 -66.927 - 12.69 SI RAR 15,222 360,00 41.664 -66.927 - 23.65 SI 

QPR 1,222 13,07 37.418 -59.493 - 10.70 SI         

50% 

RAR 4,278 17,43 41.664 
-

144.029 
- 4.07 SI RAR 180,619 360,00 41.664 

-

144.029 
- 1.99 SI 

QPR 2,518 13,07 37.418 
-

128.649 
- 5.19 SI         

75% 
RAR 0,117 17,43 38.479 -640 - NS SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,118 13,07 37.418 -826 - NS SI         

100% 
RAR 9,057 17,43 41.664 364.912 - 1.92 SI RAR 289,329 360,00 41.664 364.912 - 1.24 SI 
QPR 8,043 13,07 37.418 323.975 - 1.63 SI         
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Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

Trave: Trave 20-21 FRC=0,28 cm  

0% 
RAR 10,340 17,43 94.274 425.009 - 1.69 SI RAR 294,338 360,00 94.274 425.009 - 1.22 SI 
QPR 9,130 13,07 83.010 375.250 - 1.43 SI         

25% 
RAR 1,651 17,43 94.274 -73.525 - 10.56 SI RAR 14,283 360,00 94.274 -73.525 - 25.20 SI 
QPR 1,447 13,07 83.010 -64.425 - 9.03 SI         

50% 
RAR 7,239 17,43 94.274 

-
252.260 

- 2.41 SI RAR 259,784 360,00 94.274 
-

252.260 
- 1.39 SI 

QPR 6,373 13,07 83.010 
-

222.115 
- 2.05 SI         

75% 
RAR 2,359 17,43 94.274 

-

111.180 
- 7.39 SI RAR 23,644 360,00 94.274 

-

111.180 
- 15.23 SI 

QPR 2,076 13,07 83.010 -97.807 - 6.30 SI         

100% 
RAR 9,029 17,43 94.274 349.708 - 1.93 SI RAR 281,135 360,00 94.274 349.708 - 1.28 SI 

QPR 7,964 13,07 83.010 308.494 - 1.64 SI         
Trave: Trave 21-22 FRC=-0,03 cm  

0% 
RAR 5,287 17,43 -34.618 183.977 - 3.30 SI RAR 270,011 360,00 -34.618 183.977 - 1.33 SI 
QPR 4,714 13,07 -30.117 163.965 - 2.77 SI         

25% 
RAR 1,734 17,43 -34.618 96.330 - 10.05 SI RAR 26,074 360,00 -34.618 96.330 - 13.81 SI 

QPR 1,514 13,07 -30.117 84.070 - 8.64 SI         

50% 
RAR 0,468 17,43 -34.618 29.787 - 37.24 SI RAR 9,085 360,00 -34.618 29.787 - 39.63 SI 

QPR 0,384 13,07 -30.117 24.721 - 34.00 SI         

75% 
RAR 0,199 17,43 -34.618 -15.653 - 87.53 SI RAR 5,476 360,00 -34.618 -15.653 - 65.74 SI 

QPR 0,182 13,07 -30.117 -14.083 - 71.79 SI         

100% 
RAR 0,662 17,43 -34.618 -39.988 - 26.33 SI RAR 11,689 360,00 -34.618 -39.988 - 30.80 SI 
QPR 0,529 13,07 -30.117 -32.340 - 24.69 SI         

Trave: Trave 22-23 FRC=0,01 cm  

0% 
RAR 0,086 17,43 -29.283 -8.923 - NS SI RAR 3,530 360,00 -29.283 -8.923 - NS SI 

QPR 0,023 13,07 -25.429 -5.029 - NS SI         

25% 
RAR 0,306 17,43 -29.283 -20.476 - 56.94 SI RAR 6,479 360,00 -29.283 -20.476 - 55.56 SI 
QPR 0,275 13,07 -25.429 -18.250 - 47.58 SI         

50% 
RAR 0,153 17,43 -26.392 -11.980 - NS SI RAR 4,316 360,00 -29.283 -12.001 - 83.42 SI 
QPR 0,155 13,07 -25.429 -11.973 - 84.17 SI         

75% 
RAR 0,230 17,43 -29.283 16.500 - 75.63 SI RAR 5,464 360,00 -29.283 16.500 - 65.88 SI 
QPR 0,190 13,07 -25.429 13.801 - 68.77 SI         

100% 
RAR 1,154 17,43 -29.283 65.028 - 15.11 SI RAR 17,854 360,00 -29.283 65.028 - 20.16 SI 

QPR 1,051 13,07 -25.429 59.071 - 12.43 SI         
Piano Secondo Travata: Trave 25-24 

Trave: Trave 25-24 FRC=0,30 cm  

0% 
RAR 7,641 17,43 122.546 257.541 - 2.28 SI RAR 274,631 360,00 122.546 257.541 - 1.31 SI 

QPR 6,779 13,07 108.827 228.482 - 1.93 SI         

25% 
RAR 2,125 17,43 122.546 -94.775 - 8.20 SI RAR 18,843 360,00 122.546 -94.775 - 19.11 SI 
QPR 1,897 13,07 108.827 -84.668 - 6.89 SI         

50% 
RAR 6,976 17,43 122.546 

-
230.271 

- 2.50 SI RAR 264,810 360,00 122.546 
-

230.271 
- 1.36 SI 

QPR 6,194 13,07 108.827 
-

204.465 
- 2.11 SI         

75% 
RAR 2,220 17,43 122.546 

-

101.360 
- 7.85 SI RAR 20,403 360,00 122.546 

-

101.360 
- 17.64 SI 

QPR 1,966 13,07 108.827 -89.747 - 6.65 SI         

100% 
RAR 8,444 17,43 122.546 294.871 - 2.06 SI RAR 293,769 360,00 122.546 294.871 - 1.23 SI 
QPR 7,502 13,07 108.827 262.008 - 1.74 SI         

Piano Secondo Travata: Trave 26-27 

Trave: Trave 26-27 FRC=0,26 cm  

0% 
RAR 7,524 17,43 113.635 254.392 - 2.32 SI RAR 273,960 360,00 113.635 254.392 - 1.31 SI 

QPR 6,682 13,07 100.910 225.926 - 1.96 SI         

25% 
RAR 1,988 17,43 113.635 -88.869 - 8.77 SI RAR 17,733 360,00 113.635 -88.869 - 20.30 SI 
QPR 1,769 13,07 100.910 -79.071 - 7.39 SI         

50% 

RAR 6,420 17,43 113.635 
-

208.260 
- 2.72 SI RAR 238,782 360,00 113.635 

-
208.260 

- 1.51 SI 

QPR 5,704 13,07 100.910 
-

185.064 
- 2.29 SI         

75% 
RAR 2,280 17,43 113.635 

-
102.835 

- 7.64 SI RAR 21,398 360,00 113.635 
-

102.835 
- 16.82 SI 

QPR 2,023 13,07 100.910 -91.233 - 6.46 SI         

100% 
RAR 7,016 17,43 113.635 228.354 - 2.48 SI RAR 266,472 360,00 113.635 228.354 - 1.35 SI 
QPR 6,243 13,07 100.910 203.241 - 2.09 SI         

Piano Secondo Travata: Trave 28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38 
Trave: Trave 28-29 FRC=-0,01 cm  

0% 
RAR 0,311 17,43 2.921 15.919 - 56.01 SI RAR 3,939 360,00 2.921 15.919 - 91.39 SI 

QPR 0,302 13,07 3.384 15.393 - 43.21 SI         

25% 
RAR 0,172 17,43 3.268 -8.562 - NS SI RAR 2,047 360,00 2.921 -8.508 - NS SI 

QPR 0,173 13,07 3.384 -8.580 - 75.62 SI         

50% 
RAR 0,137 17,43 3.268 -6.696 - NS SI RAR 1,570 360,00 3.268 -6.696 - NS SI 
QPR 0,142 13,07 3.384 -6.950 - 92.14 SI         

75% 
RAR 0,451 17,43 2.921 23.258 - 38.66 SI RAR 5,813 360,00 2.921 23.258 - 61.93 SI 
QPR 0,389 13,07 3.384 19.946 - 33.59 SI         

100% 
RAR 1,505 17,43 2.921 78.663 - 11.58 SI RAR 19,957 360,00 2.921 78.663 - 18.04 SI 
QPR 1,375 13,07 3.384 71.764 - 9.51 SI         

Trave: Trave 29-30 FRC=0,06 cm  

0% 
RAR 4,346 17,43 43.395 143.593 - 4.01 SI RAR 179,635 360,00 43.395 143.593 - 2.00 SI 
QPR 2,545 13,07 38.395 128.032 - 5.14 SI         

25% 
RAR 1,216 17,43 43.395 -57.434 - 14.33 SI RAR 12,807 360,00 43.395 -57.434 - 28.11 SI 
QPR 1,063 13,07 38.395 -50.098 - 12.30 SI         
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Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

50% 
RAR 2,312 17,43 43.395 

-
115.047 

- 7.54 SI RAR 27,515 360,00 43.395 
-

115.047 
- 13.08 SI 

QPR 2,041 13,07 38.395 
-

101.527 
- 6.40 SI         

75% 
RAR 0,679 17,43 43.395 -29.181 - 25.68 SI RAR 5,595 360,00 43.395 -29.181 - 64.35 SI 

QPR 0,608 13,07 38.395 -26.199 - 21.51 SI         

100% 
RAR 6,014 17,43 43.395 200.230 - 2.90 SI RAR 257,925 360,00 43.395 200.230 - 1.40 SI 
QPR 5,285 13,07 38.395 175.943 - 2.47 SI         

Trave: Trave 30-31 FRC=0,02 cm  

0% 
RAR 4,969 17,43 24.124 166.552 - 3.51 SI RAR 219,790 360,00 24.124 166.552 - 1.64 SI 

QPR 4,361 13,07 20.768 146.237 - 3.00 SI         

25% 
RAR 0,220 17,43 24.124 -7.968 - 79.11 SI RAR 1,003 360,00 24.124 -7.968 - NS SI 
QPR 0,190 13,07 20.768 -6.862 - 68.90 SI         

50% 
RAR 1,496 17,43 24.124 -75.036 - 11.65 SI RAR 18,124 360,00 24.124 -75.036 - 19.86 SI 
QPR 1,308 13,07 20.768 -65.637 - 9.99 SI         

75% 
RAR 0,721 17,43 24.124 -34.295 - 24.17 SI RAR 7,724 360,00 24.124 -34.295 - 46.61 SI 
QPR 0,626 13,07 20.768 -29.780 - 20.89 SI         

100% 
RAR 2,249 17,43 24.124 114.612 - 7.75 SI RAR 28,228 360,00 24.124 114.612 - 12.75 SI 

QPR 1,981 13,07 20.768 101.018 - 6.60 SI         
Trave: Trave 31-32 FRC=-0,02 cm  

0% 
RAR 0,655 17,43 -13.225 36.395 - 26.62 SI RAR 9,856 360,00 -13.225 36.395 - 36.52 SI 
QPR 0,576 13,07 -11.594 31.997 - 22.71 SI         

25% 
RAR 0,092 17,43 -13.225 6.903 - NS SI RAR 2,222 360,00 -13.225 6.903 - NS SI 
QPR 0,080 13,07 -11.594 6.049 - NS SI         

50% 
RAR 0,650 17,43 -13.225 36.928 - 26.80 SI RAR 9,472 360,00 -13.225 36.928 - 38.01 SI 

QPR 0,570 13,07 -11.594 32.337 - 22.95 SI         

75% 
RAR 2,320 17,43 -13.225 126.619 - 7.51 SI RAR 31,128 360,00 -13.225 126.619 - 11.57 SI 

QPR 2,034 13,07 -11.594 110.987 - 6.43 SI         

100% 
RAR 7,027 17,43 -13.225 275.834 - 2.48 SI RAR 276,639 360,00 -13.225 275.834 - 1.30 SI 
QPR 6,163 13,07 -11.594 241.878 - 2.12 SI         

Trave: Trave 32-33 FRC=0,32 cm  

0% 
RAR 10,941 17,43 94.015 479.229 - 1.59 SI RAR 290,209 360,00 94.015 479.229 - 1.24 SI 

QPR 9,592 13,07 82.440 420.171 - 1.36 SI         

25% 

RAR 2,566 17,43 94.015 
-

125.556 
- 6.79 SI RAR 26,227 360,00 94.015 

-
125.556 

- 13.73 SI 

QPR 2,253 13,07 82.440 
-

110.248 
- 5.80 SI         

50% 
RAR 8,266 17,43 94.015 

-
311.415 

- 2.11 SI RAR 279,378 360,00 94.015 
-

311.415 
- 1.29 SI 

QPR 7,249 13,07 82.440 
-

273.072 
- 1.80 SI         

75% 
RAR 1,448 17,43 94.015 -75.730 - 12.03 SI RAR 13,544 360,00 94.015 -75.730 - 26.58 SI 

QPR 1,264 13,07 82.440 -66.037 - 10.34 SI         

100% 
RAR 11,994 17,43 94.015 584.119 - 1.45 SI RAR 293,095 360,00 94.015 584.119 - 1.23 SI 

QPR 10,536 13,07 82.440 513.123 - 1.24 SI         
Trave: Trave 33-34 FRC=0,24 cm  

0% 
RAR 10,989 17,43 70.245 499.780 - 1.59 SI RAR 293,325 360,00 70.245 499.780 - 1.23 SI 

QPR 9,670 13,07 62.273 439.744 - 1.35 SI         

25% 
RAR 0,694 17,43 70.245 -26.389 - 25.10 SI RAR 3,565 360,00 70.245 -26.389 - NS SI 

QPR 0,623 13,07 62.273 -23.761 - 21.00 SI         

50% 

RAR 6,575 17,43 70.245 
-

232.139 
- 2.65 SI RAR 240,283 360,00 70.245 

-
232.139 

- 1.50 SI 

QPR 5,800 13,07 62.273 
-

204.748 
- 2.25 SI         

75% 
RAR 2,353 17,43 70.245 

-
114.590 

- 7.41 SI RAR 25,418 360,00 70.245 
-

114.590 
- 14.16 SI 

QPR 2,070 13,07 62.273 
-

100.729 
- 6.32 SI         

100% 
RAR 8,628 17,43 70.245 328.782 - 2.02 SI RAR 287,792 360,00 70.245 328.782 - 1.25 SI 

QPR 7,623 13,07 62.273 290.481 - 1.71 SI         
Trave: Trave 34-35 FRC=-0,03 cm  

0% 
RAR 5,255 17,43 -41.172 183.699 - 3.32 SI RAR 272,588 360,00 -41.172 183.699 - 1.32 SI 
QPR 4,683 13,07 -35.735 163.598 - 2.79 SI         

25% 
RAR 1,644 17,43 -41.172 92.570 - 10.60 SI RAR 25,392 360,00 -41.172 92.570 - 14.18 SI 

QPR 1,438 13,07 -35.735 80.946 - 9.09 SI         

50% 
RAR 0,360 17,43 -41.172 25.067 - 48.47 SI RAR 8,159 360,00 -41.172 25.067 - 44.12 SI 

QPR 0,294 13,07 -35.735 20.800 - 44.48 SI         

75% 
RAR 0,240 17,43 -41.172 -18.789 - 72.58 SI RAR 6,556 360,00 -41.172 -18.789 - 54.91 SI 
QPR 0,218 13,07 -35.735 -16.823 - 59.90 SI         

100% 
RAR 0,624 17,43 -41.172 -38.968 - 27.93 SI RAR 11,708 360,00 -41.172 -38.968 - 30.75 SI 
QPR 0,505 13,07 -35.735 -31.895 - 25.89 SI         

Trave: Trave 35-36 FRC=0,01 cm  

0% 
RAR 0,133 17,43 -24.940 10.713 - NS SI RAR 3,801 360,00 -24.940 10.713 - 94.71 SI 
QPR 0,140 13,07 -24.003 10.931 - 93.67 SI         

25% 
RAR 0,218 17,43 -27.753 -15.605 - 80.03 SI RAR 5,170 360,00 -27.753 -15.605 - 69.63 SI 
QPR 0,198 13,07 -24.003 -14.000 - 66.04 SI         

50% 
RAR 0,279 17,43 -27.753 -18.832 - 62.43 SI RAR 5,994 360,00 -27.753 -18.832 - 60.06 SI 
QPR 0,266 13,07 -24.003 -17.558 - 49.21 SI         

75% 
RAR 0,000 17,43 - - - - SI RAR 1,288 360,00 -27.753 398 - NS SI 
QPR 0,000 13,07 - - - - SI         

100% 
RAR 0,722 17,43 -27.753 42.114 - 24.14 SI RAR 11,937 360,00 -27.753 42.114 - 30.16 SI 

QPR 0,684 13,07 -24.003 39.522 - 19.13 SI         
Trave: Trave 36-37 FRC=0,01 cm  
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Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

0% 
RAR 0,441 17,43 2.785 22.759 - 39.53 SI RAR 5,691 360,00 2.785 22.759 - 63.26 SI 
QPR 0,438 13,07 3.173 22.549 - 29.84 SI         

25% 
RAR 0,253 17,43 2.785 -12.902 - 68.78 SI RAR 3,175 360,00 2.785 -12.902 - NS SI 

QPR 0,234 13,07 3.173 -11.808 - 55.94 SI         

50% 
RAR 0,411 17,43 2.785 -21.169 - 42.44 SI RAR 5,285 360,00 2.785 -21.169 - 68.12 SI 

QPR 0,391 13,07 3.173 -20.070 - 33.44 SI         

75% 
RAR 0,050 17,43 3.076 -2.155 - NS SI RAR 0,419 360,00 3.076 -2.155 - NS SI 
QPR 0,051 13,07 3.173 -2.205 - NS SI         

100% 
RAR 0,857 17,43 2.785 44.619 - 20.34 SI RAR 11,272 360,00 2.785 44.619 - 31.94 SI 
QPR 0,805 13,07 3.173 41.812 - 16.25 SI         

Trave: Trave 37-38 FRC=0,01 cm  

0% 
RAR 0,830 17,43 3.467 43.117 - 21.00 SI RAR 10,859 360,00 3.467 43.117 - 33.15 SI 
QPR 0,776 13,07 3.660 40.263 - 16.84 SI         

25% 
RAR 0,062 17,43 3.467 2.749 - NS SI RAR 0,554 360,00 3.467 2.749 - NS SI 
QPR 0,056 13,07 3.660 2.419 - NS SI         

50% 
RAR 0,389 17,43 3.467 -19.924 - 44.81 SI RAR 4,938 360,00 3.467 -19.924 - 72.90 SI 
QPR 0,364 13,07 3.660 -18.568 - 35.94 SI         

75% 
RAR 0,483 17,43 3.467 -24.883 - 36.07 SI RAR 6,204 360,00 3.467 -24.883 - 58.03 SI 

QPR 0,442 13,07 3.660 -22.682 - 29.58 SI         

100% 
RAR 0,240 17,43 3.467 -12.115 - 72.51 SI RAR 2,945 360,00 3.467 -12.115 - NS SI 

QPR 0,199 13,07 3.660 -9.913 - 65.68 SI         
Piano Secondo Travata: Trave 40-41-42-43-44-45-48-49-50-51-52-53 

Trave: Trave 40-41 FRC=0,01 cm  

0% 
RAR 0,383 17,43 10.994 18.486 - 45.51 SI RAR 4,250 360,00 10.994 18.486 - 84.70 SI 
QPR 0,368 13,07 10.633 17.748 - 35.53 SI         

25% 
RAR 0,340 17,43 10.994 -16.243 - 51.22 SI RAR 3,678 360,00 10.994 -16.243 - 97.89 SI 
QPR 0,329 13,07 10.633 -15.686 - 39.77 SI         

50% 
RAR 0,466 17,43 10.994 -22.867 - 37.38 SI RAR 5,369 360,00 10.994 -22.867 - 67.05 SI 
QPR 0,450 13,07 10.633 -22.060 - 29.05 SI         

75% 
RAR 0,075 17,43 10.994 -2.303 - NS SI RAR 0,118 360,00 10.994 -2.303 - NS SI 

QPR 0,072 13,07 10.633 -2.167 - NS SI         

100% 
RAR 0,878 17,43 10.994 44.527 - 19.84 SI RAR 10,900 360,00 10.994 44.527 - 33.03 SI 

QPR 0,852 13,07 10.633 43.195 - 15.34 SI         
Trave: Trave 41-42 FRC=0,01 cm  

0% 
RAR 0,767 17,43 10.055 38.794 - 22.74 SI RAR 9,476 360,00 10.055 38.794 - 37.99 SI 

QPR 0,750 13,07 9.672 37.971 - 17.43 SI         

25% 
RAR 0,126 17,43 10.055 -5.100 - NS SI RAR 0,872 360,00 10.055 -5.100 - NS SI 

QPR 0,118 13,07 9.672 -4.754 - NS SI         

50% 
RAR 0,388 17,43 10.055 -18.914 - 44.87 SI RAR 4,400 360,00 10.055 -18.914 - 81.82 SI 

QPR 0,380 13,07 9.672 -18.527 - 34.40 SI         

75% 
RAR 0,105 17,43 9.768 -4.080 - NS SI RAR 0,624 360,00 9.768 -4.080 - NS SI 
QPR 0,108 13,07 9.672 -4.221 - NS SI         

100% 
RAR 0,783 17,43 10.055 39.659 - 22.26 SI RAR 9,697 360,00 10.055 39.659 - 37.12 SI 
QPR 0,737 13,07 9.672 37.289 - 17.74 SI         

Trave: Trave 42-43 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,898 17,43 2.028 46.914 - 19.41 SI RAR 11,893 360,00 2.028 46.914 - 30.27 SI 
QPR 0,819 13,07 1.578 42.832 - 15.96 SI         

25% 
RAR 0,169 17,43 2.028 -8.604 - NS SI RAR 2,110 360,00 2.028 -8.604 - NS SI 
QPR 0,136 13,07 1.578 -6.899 - 96.31 SI         

50% 
RAR 0,529 17,43 2.028 -27.486 - 32.97 SI RAR 6,932 360,00 2.028 -27.486 - 51.93 SI 
QPR 0,462 13,07 1.578 -24.025 - 28.33 SI         

75% 
RAR 0,185 17,43 2.028 -9.414 - 94.29 SI RAR 2,317 360,00 2.028 -9.414 - NS SI 

QPR 0,162 13,07 1.578 -8.268 - 80.81 SI         

100% 
RAR 0,877 17,43 2.028 45.780 - 19.88 SI RAR 11,603 360,00 2.028 45.780 - 31.03 SI 

QPR 0,775 13,07 1.578 40.516 - 16.86 SI         
Trave: Trave 43-44 FRC=-0,01 cm  

0% 
RAR 0,663 17,43 1.269 34.685 - 26.27 SI RAR 8,802 360,00 1.269 34.685 - 40.90 SI 

QPR 0,587 13,07 1.135 30.704 - 22.26 SI         

25% 
RAR 0,358 17,43 1.269 -18.652 - 48.63 SI RAR 4,708 360,00 1.269 -18.652 - 76.46 SI 

QPR 0,321 13,07 1.135 -16.694 - 40.75 SI         

50% 
RAR 0,242 17,43 1.269 -12.552 - 71.91 SI RAR 3,151 360,00 1.269 -12.552 - NS SI 

QPR 0,217 13,07 1.135 -11.231 - 60.28 SI         

75% 
RAR 1,018 17,43 1.269 53.316 - 17.12 SI RAR 13,560 360,00 1.269 53.316 - 26.55 SI 
QPR 0,905 13,07 1.135 47.381 - 14.45 SI         

100% 
RAR 5,261 17,43 1.269 179.276 - 3.31 SI RAR 247,012 360,00 1.269 179.276 - 1.46 SI 
QPR 4,689 13,07 1.135 159.423 - 2.79 SI         

Trave: Trave 44-45 FRC=0,18 cm  

0% 
RAR 7,705 17,43 61.199 280.610 - 2.26 SI RAR 280,013 360,00 61.199 280.610 - 1.29 SI 
QPR 6,850 13,07 54.334 249.488 - 1.91 SI         

25% 
RAR 1,547 17,43 61.199 -72.151 - 11.27 SI RAR 15,808 360,00 61.199 -72.151 - 22.77 SI 
QPR 1,373 13,07 54.334 -64.043 - 9.52 SI         

50% 
RAR 5,476 17,43 61.199 

-
180.468 

- 3.18 SI RAR 222,823 360,00 61.199 
-

180.468 
- 1.62 SI 

QPR 4,865 13,07 54.334 
-

160.352 
- 2.69 SI         

75% 
RAR 0,904 17,43 61.199 -41.725 - 19.28 SI RAR 7,806 360,00 61.199 -41.725 - 46.12 SI 

QPR 0,805 13,07 54.334 -37.177 - 16.24 SI         

100% 
RAR 8,853 17,43 61.199 346.694 - 1.97 SI RAR 287,036 360,00 61.199 346.694 - 1.25 SI 

QPR 7,858 13,07 54.334 307.745 - 1.66 SI         
Trave: Trave 45-48 FRC=0,10 cm  

0% 
RAR 7,948 17,43 42.556 312.755 - 2.19 SI RAR 262,248 360,00 42.556 312.755 - 1.37 SI 

QPR 7,018 13,07 37.743 276.154 - 1.86 SI         
25% RAR 0,483 17,43 42.556 -20.717 - 36.12 SI RAR 3,369 360,00 42.556 -20.717 - NS SI 
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Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

QPR 0,425 13,07 37.743 -18.187 - 30.78 SI         

50% 

RAR 4,484 17,43 42.556 
-

148.423 
- 3.89 SI RAR 186,626 360,00 42.556 

-
148.423 

- 1.93 SI 

QPR 3,956 13,07 37.743 
-

130.934 
- 3.30 SI         

75% 
RAR 1,467 17,43 42.556 -70.764 - 11.88 SI RAR 16,250 360,00 42.556 -70.764 - 22.15 SI 
QPR 1,295 13,07 37.743 -62.435 - 10.09 SI         

100% 
RAR 6,348 17,43 42.556 211.740 - 2.75 SI RAR 274,151 360,00 42.556 211.740 - 1.31 SI 

QPR 5,602 13,07 37.743 186.860 - 2.33 SI         
Trave: Trave 49-48 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 1,103 17,43 -3.025 58.442 - 15.80 SI RAR 15,052 360,00 -3.025 58.442 - 23.92 SI 
QPR 0,996 13,07 -2.677 52.738 - 13.13 SI         

25% 
RAR 1,294 17,43 -3.025 68.476 - 13.47 SI RAR 17,614 360,00 -3.025 68.476 - 20.44 SI 

QPR 1,162 13,07 -2.677 61.498 - 11.25 SI         

50% 
RAR 1,565 17,43 -3.025 82.700 - 11.14 SI RAR 21,247 360,00 -3.025 82.700 - 16.94 SI 

QPR 1,400 13,07 -2.677 73.978 - 9.34 SI         

75% 
RAR 1,915 17,43 -3.025 101.123 - 9.10 SI RAR 25,951 360,00 -3.025 101.123 - 13.87 SI 
QPR 1,708 13,07 -2.677 90.183 - 7.65 SI         

100% 
RAR 3,624 17,43 -3.025 123.751 - 4.81 SI RAR 172,478 360,00 -3.025 123.751 - 2.09 SI 
QPR 2,087 13,07 -2.677 110.121 - 6.26 SI         

Trave: Trave 49-50 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,924 17,43 -5.284 49.385 - 18.86 SI RAR 12,836 360,00 -5.284 49.385 - 28.05 SI 

QPR 0,852 13,07 -4.082 45.393 - 15.35 SI         

25% 
RAR 0,123 17,43 -5.284 7.268 - NS SI RAR 2,082 360,00 -5.284 7.268 - NS SI 
QPR 0,095 13,07 -4.082 5.629 - NS SI         

50% 
RAR 0,213 17,43 -4.382 -11.848 - 81.87 SI RAR 3,228 360,00 -5.284 -11.757 - NS SI 
QPR 0,214 13,07 -4.082 -11.878 - 61.00 SI         

75% 
RAR 0,144 17,43 -5.284 -8.369 - NS SI RAR 2,363 360,00 -5.284 -8.369 - NS SI 
QPR 0,135 13,07 -4.082 -7.716 - 96.73 SI         

100% 
RAR 0,317 17,43 -4.382 17.329 - 54.96 SI RAR 4,612 360,00 -4.382 17.329 - 78.05 SI 

QPR 0,322 13,07 -4.082 17.523 - 40.64 SI         
Trave: Trave 50-51 FRC=0,01 cm  

0% 
RAR 0,612 17,43 2.254 31.842 - 28.47 SI RAR 8,034 360,00 2.254 31.842 - 44.81 SI 
QPR 0,590 13,07 2.459 30.635 - 22.17 SI         

25% 
RAR 0,060 17,43 2.254 -2.819 - NS SI RAR 0,623 360,00 2.254 -2.819 - NS SI 

QPR 0,058 13,07 2.459 -2.664 - NS SI         

50% 
RAR 0,303 17,43 2.254 -15.589 - 57.53 SI RAR 3,884 360,00 2.254 -15.589 - 92.68 SI 

QPR 0,290 13,07 2.459 -14.858 - 45.13 SI         

75% 
RAR 0,142 17,43 2.254 -7.108 - NS SI RAR 1,719 360,00 2.254 -7.108 - NS SI 

QPR 0,131 13,07 2.459 -6.501 - NS SI         

100% 
RAR 0,425 17,43 2.254 21.995 - 41.03 SI RAR 5,520 360,00 2.254 21.995 - 65.22 SI 
QPR 0,423 13,07 2.459 21.864 - 30.91 SI         

Trave: Trave 51-52 FRC=0,01 cm  

0% 
RAR 0,857 17,43 7.190 43.958 - 20.35 SI RAR 10,917 360,00 7.190 43.958 - 32.98 SI 

QPR 0,810 13,07 7.001 41.519 - 16.14 SI         

25% 
RAR 0,033 17,43 7.048 -683 - NS SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,035 13,07 7.001 -786 - NS SI         

50% 
RAR 0,358 17,43 7.190 -17.757 - 48.65 SI RAR 4,227 360,00 7.190 -17.757 - 85.17 SI 
QPR 0,346 13,07 7.001 -17.132 - 37.80 SI         

75% 
RAR 0,192 17,43 7.190 -9.038 - 90.59 SI RAR 2,000 360,00 7.190 -9.038 - NS SI 
QPR 0,177 13,07 7.001 -8.256 - 73.86 SI         

100% 
RAR 0,497 17,43 7.048 25.058 - 35.09 SI RAR 6,097 360,00 7.048 25.058 - 59.04 SI 

QPR 0,497 13,07 7.001 25.102 - 26.28 SI         
Trave: Trave 52-53 FRC=0,01 cm  

0% 
RAR 0,729 17,43 12.165 36.519 - 23.90 SI RAR 8,805 360,00 12.165 36.519 - 40.89 SI 
QPR 0,712 13,07 11.587 35.715 - 18.35 SI         

25% 
RAR 0,130 17,43 12.165 -4.988 - NS SI RAR 0,754 360,00 12.165 -4.988 - NS SI 

QPR 0,120 13,07 11.587 -4.561 - NS SI         

50% 
RAR 0,436 17,43 12.165 -21.122 - 39.93 SI RAR 4,873 360,00 12.165 -21.122 - 73.87 SI 

QPR 0,421 13,07 11.587 -20.393 - 31.06 SI         

75% 
RAR 0,276 17,43 12.165 -12.664 - 63.25 SI RAR 2,714 360,00 12.165 -12.664 - NS SI 

QPR 0,270 13,07 11.587 -12.458 - 48.42 SI         

100% 
RAR 0,407 17,43 12.165 19.596 - 42.78 SI RAR 4,484 360,00 12.165 19.596 - 80.29 SI 
QPR 0,386 13,07 11.587 18.562 - 33.86 SI         

Piano Secondo Travata: Trave 46-47 
Trave: Trave 46-47 FRC=0,05 cm  

0% 
RAR 1,383 17,43 37.200 67.134 - 12.60 SI RAR 15,554 360,00 37.200 67.134 - 23.15 SI 
QPR 1,277 13,07 33.981 62.022 - 10.24 SI         

25% 
RAR 0,569 17,43 37.200 -24.351 - 30.62 SI RAR 4,628 360,00 37.200 -24.351 - 77.78 SI 

QPR 0,530 13,07 33.981 -22.751 - 24.68 SI         

50% 
RAR 1,193 17,43 37.200 -57.142 - 14.61 SI RAR 13,002 360,00 37.200 -57.142 - 27.69 SI 

QPR 1,105 13,07 33.981 -53.014 - 11.83 SI         

75% 
RAR 0,726 17,43 37.200 -32.591 - 24.01 SI RAR 6,732 360,00 37.200 -32.591 - 53.47 SI 
QPR 0,666 13,07 33.981 -29.938 - 19.62 SI         

100% 
RAR 1,018 17,43 37.200 47.929 - 17.13 SI RAR 10,649 360,00 37.200 47.929 - 33.81 SI 
QPR 0,958 13,07 33.981 45.290 - 13.64 SI         

Piano Secondo Travata: Trave 1-6-14 
Trave: Trave 1-6 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,060 17,43 -129 -3.196 - NS SI RAR 0,822 360,00 -129 -3.196 - NS SI 
QPR 0,055 13,07 12 -2.897 - NS SI         

25% 
RAR 0,041 17,43 -23 -2.154 - NS SI RAR 0,551 360,00 -23 -2.154 - NS SI 

QPR 0,042 13,07 12 -2.212 - NS SI         
50% RAR 0,105 17,43 -129 5.514 - NS SI RAR 1,414 360,00 -129 5.514 - NS SI 
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Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

QPR 0,087 13,07 12 4.575 - NS SI         

75% 
RAR 0,366 17,43 -129 19.261 - 47.62 SI RAR 4,924 360,00 -129 19.261 - 73.11 SI 
QPR 0,332 13,07 12 17.443 - 39.40 SI         

100% 
RAR 0,746 17,43 -129 39.228 - 23.37 SI RAR 10,023 360,00 -129 39.228 - 35.92 SI 
QPR 0,692 13,07 12 36.364 - 18.90 SI         

Trave: Trave 6-14 FRC=0,02 cm  

0% 
RAR 1,463 17,43 25.690 73.046 - 11.92 SI RAR 17,555 360,00 25.690 73.046 - 20.51 SI 
QPR 1,331 13,07 23.325 66.478 - 9.82 SI         

25% 
RAR 0,348 17,43 25.690 -14.423 - 50.15 SI RAR 2,585 360,00 25.690 -14.423 - NS SI 
QPR 0,313 13,07 23.325 -12.971 - 41.74 SI         

50% 
RAR 0,977 17,43 25.690 -47.512 - 17.84 SI RAR 11,035 360,00 25.690 -47.512 - 32.62 SI 
QPR 0,886 13,07 23.325 -43.060 - 14.76 SI         

75% 
RAR 0,555 17,43 25.690 -25.330 - 31.40 SI RAR 5,370 360,00 25.690 -25.330 - 67.04 SI 

QPR 0,504 13,07 23.325 -23.018 - 25.92 SI         

100% 
RAR 1,082 17,43 25.690 53.033 - 16.11 SI RAR 12,445 360,00 25.690 53.033 - 28.93 SI 

QPR 0,978 13,07 23.325 47.943 - 13.36 SI         
Piano Secondo Travata: Trave 2-8-16-17-30-42 
Trave: Trave 2-8 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,170 17,43 5.890 8.058 - NS SI RAR 1,806 360,00 5.890 8.058 - NS SI 
QPR 0,144 13,07 5.166 6.793 - 90.82 SI         

25% 
RAR 0,026 17,43 5.890 487 - NS SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,017 13,07 5.166 -130 - NS SI         

50% 
RAR 0,034 17,43 5.347 -966 - NS SI RAR 0,018 360,00 5.347 -966 - NS SI 
QPR 0,034 13,07 5.166 -1.000 - NS SI         

75% 
RAR 0,095 17,43 5.347 4.170 - NS SI RAR 0,836 360,00 5.347 4.170 - NS SI 

QPR 0,095 13,07 5.166 4.213 - NS SI         

100% 
RAR 0,309 17,43 5.347 15.448 - 56.39 SI RAR 3,716 360,00 5.347 15.448 - 96.87 SI 

QPR 0,310 13,07 5.166 15.524 - 42.17 SI         
Trave: Trave 8-16 FRC=0,01 cm  

0% 
RAR 0,808 17,43 19.943 39.471 - 21.58 SI RAR 9,227 360,00 19.943 39.471 - 39.02 SI 

QPR 0,761 13,07 17.865 37.321 - 17.18 SI         

25% 
RAR 0,111 17,43 19.943 -2.850 - NS SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,110 13,07 17.865 -3.122 - NS SI         

50% 
RAR 0,463 17,43 19.943 -21.354 - 37.64 SI RAR 4,601 360,00 19.943 -21.354 - 78.25 SI 
QPR 0,439 13,07 17.865 -20.395 - 29.79 SI         

75% 
RAR 0,359 17,43 19.943 -15.900 - 48.51 SI RAR 3,208 360,00 19.943 -15.900 - NS SI 
QPR 0,324 13,07 17.865 -14.376 - 40.30 SI         

100% 
RAR 0,332 17,43 18.385 14.704 - 52.49 SI RAR 2,969 360,00 18.385 14.704 - NS SI 
QPR 0,337 13,07 17.865 15.055 - 38.76 SI         

Trave: Trave 16-17 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,487 17,43 4.867 24.893 - 35.76 SI RAR 6,149 360,00 4.867 24.893 - 58.55 SI 
QPR 0,470 13,07 4.110 24.106 - 27.80 SI         

25% 
RAR 0,412 17,43 4.867 20.952 - 42.26 SI RAR 5,142 360,00 4.867 20.952 - 70.01 SI 
QPR 0,392 13,07 4.110 19.990 - 33.35 SI         

50% 
RAR 0,355 17,43 4.867 17.918 - 49.14 SI RAR 4,368 360,00 4.867 17.918 - 82.43 SI 
QPR 0,330 13,07 4.110 16.755 - 39.56 SI         

75% 
RAR 0,314 17,43 4.867 15.797 - 55.45 SI RAR 3,826 360,00 4.867 15.797 - 94.09 SI 

QPR 0,286 13,07 4.110 14.410 - 45.74 SI         

100% 
RAR 0,291 17,43 4.867 14.587 - 59.83 SI RAR 3,517 360,00 4.867 14.587 - NS SI 

QPR 0,258 13,07 4.110 12.951 - 50.66 SI         
Trave: Trave 17-30 FRC=0,01 cm  

0% 
RAR 1,147 17,43 -34.228 65.435 - 15.19 SI RAR 18,173 360,00 -34.228 65.435 - 19.81 SI 

QPR 1,047 13,07 -29.996 59.562 - 12.48 SI         

25% 
RAR 0,138 17,43 -34.228 12.406 - NS SI RAR 4,631 360,00 -34.228 12.406 - 77.73 SI 

QPR 0,109 13,07 -29.996 10.225 - NS SI         

50% 
RAR 0,195 17,43 -31.054 -14.892 - 89.49 SI RAR 5,317 360,00 -34.228 -15.092 - 67.71 SI 
QPR 0,197 13,07 -29.996 -14.826 - 66.51 SI         

75% 
RAR 0,223 17,43 -34.228 -16.866 - 78.06 SI RAR 5,770 360,00 -34.228 -16.866 - 62.39 SI 
QPR 0,208 13,07 -29.996 -15.423 - 62.88 SI         

100% 
RAR 0,069 17,43 -31.054 8.263 - NS SI RAR 3,438 360,00 -31.054 8.263 - NS SI 
QPR 0,078 13,07 -29.996 8.594 - NS SI         

Trave: Trave 30-42 FRC=0,03 cm  

0% 
RAR 2,054 17,43 -8.787 109.281 - 8.49 SI RAR 28,282 360,00 -8.787 109.281 - 12.73 SI 
QPR 1,832 13,07 -8.373 97.559 - 7.14 SI         

25% 
RAR 0,645 17,43 -8.787 -35.240 - 27.01 SI RAR 9,375 360,00 -8.787 -35.240 - 38.40 SI 
QPR 0,560 13,07 -8.373 -30.709 - 23.33 SI         

50% 
RAR 1,457 17,43 -8.787 -77.901 - 11.96 SI RAR 20,269 360,00 -8.787 -77.901 - 17.76 SI 
QPR 1,283 13,07 -8.373 -68.716 - 10.19 SI         

75% 
RAR 0,343 17,43 -8.787 -19.334 - 50.86 SI RAR 5,313 360,00 -8.787 -19.334 - 67.76 SI 

QPR 0,300 13,07 -8.373 -17.009 - 43.62 SI         

100% 
RAR 4,078 17,43 -8.787 139.851 - 4.27 SI RAR 197,317 360,00 -8.787 139.851 - 1.82 SI 

QPR 3,610 13,07 -8.373 123.885 - 3.62 SI         
Piano Secondo Travata: Trave 3-9-20-26-33-45-46 
Trave: Trave 3-9 FRC=0,01 cm  

0% 
RAR 0,590 17,43 18.109 28.328 - 29.52 SI RAR 6,460 360,00 18.109 28.328 - 55.73 SI 
QPR 0,557 13,07 17.167 26.720 - 23.46 SI         

25% 
RAR 0,239 17,43 18.109 -9.852 - 72.93 SI RAR 1,784 360,00 17.403 -9.898 - NS SI 
QPR 0,237 13,07 17.167 -9.913 - 55.05 SI         

50% 
RAR 0,485 17,43 18.109 -22.804 - 35.91 SI RAR 5,049 360,00 18.109 -22.804 - 71.30 SI 
QPR 0,467 13,07 17.167 -22.005 - 27.96 SI         

75% 
RAR 0,249 17,43 18.109 -10.376 - 70.01 SI RAR 1,876 360,00 18.109 -10.376 - NS SI 

QPR 0,228 13,07 17.167 -9.424 - 57.29 SI         
100% RAR 0,580 17,43 17.403 27.883 - 30.05 SI RAR 6,376 360,00 17.403 27.883 - 56.46 SI 
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Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

QPR 0,581 13,07 17.167 27.977 - 22.50 SI         
Trave: Trave 9-20 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,890 17,43 4.756 46.050 - 19.60 SI RAR 11,556 360,00 4.756 46.050 - 31.15 SI 

QPR 0,831 13,07 4.760 42.996 - 15.72 SI         

25% 
RAR 0,219 17,43 4.756 10.792 - 79.65 SI RAR 2,553 360,00 4.756 10.792 - NS SI 

QPR 0,196 13,07 4.760 9.612 - 66.56 SI         

50% 
RAR 0,193 17,43 4.756 -9.442 - 90.24 SI RAR 2,208 360,00 4.756 -9.442 - NS SI 
QPR 0,188 13,07 4.760 -9.163 - 69.59 SI         

75% 
RAR 0,290 17,43 4.756 -14.520 - 60.16 SI RAR 3,505 360,00 4.756 -14.520 - NS SI 
QPR 0,265 13,07 4.760 -13.215 - 49.34 SI         

100% 
RAR 0,095 17,43 4.756 -4.306 - NS SI RAR 0,896 360,00 4.756 -4.306 - NS SI 
QPR 0,060 13,07 4.760 -2.427 - NS SI         

Trave: Trave 20-26 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,235 17,43 148 -12.331 - 74.18 SI RAR 3,143 360,00 148 -12.331 - NS SI 
QPR 0,191 13,07 387 -9.968 - 68.55 SI         

25% 
RAR 0,169 17,43 148 -8.842 - NS SI RAR 2,252 360,00 148 -8.842 - NS SI 
QPR 0,152 13,07 387 -7.915 - 86.20 SI         

50% 
RAR 0,074 17,43 148 3.864 - NS SI RAR 0,980 360,00 148 3.864 - NS SI 

QPR 0,056 13,07 387 2.912 - NS SI         

75% 
RAR 0,492 17,43 148 25.844 - 35.43 SI RAR 6,593 360,00 148 25.844 - 54.60 SI 

QPR 0,430 13,07 387 22.562 - 30.38 SI         

100% 
RAR 1,088 17,43 148 57.175 - 16.02 SI RAR 14,594 360,00 148 57.175 - 24.67 SI 

QPR 0,973 13,07 387 51.101 - 13.43 SI         
Trave: Trave 26-33 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 1,780 17,43 26.020 89.674 - 9.79 SI RAR 21,787 360,00 26.020 89.674 - 16.52 SI 

QPR 1,573 13,07 22.752 79.303 - 8.31 SI         

25% 
RAR 0,894 17,43 26.020 43.122 - 19.49 SI RAR 9,900 360,00 26.020 43.122 - 36.36 SI 

QPR 0,795 13,07 22.752 38.410 - 16.43 SI         

50% 
RAR 0,100 17,43 26.020 -1.365 - NS SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,075 13,07 22.752 -518 - NS SI         

75% 
RAR 0,907 17,43 26.020 -43.784 - 19.22 SI RAR 10,069 360,00 26.020 -43.784 - 35.75 SI 
QPR 0,778 13,07 22.752 -37.478 - 16.81 SI         

100% 
RAR 1,674 17,43 26.020 -84.127 - 10.41 SI RAR 20,371 360,00 26.020 -84.127 - 17.67 SI 
QPR 1,443 13,07 22.752 -72.464 - 9.06 SI         

Trave: Trave 33-45 FRC=0,02 cm  

0% 
RAR 0,551 17,43 53.035 21.045 - 31.61 SI RAR 3,342 360,00 48.770 21.249 - NS SI 
QPR 0,540 13,07 47.349 21.317 - 24.19 SI         

25% 
RAR 0,574 17,43 53.035 -22.248 - 30.35 SI RAR 3,414 360,00 53.035 -22.248 - NS SI 
QPR 0,519 13,07 47.349 -20.200 - 25.18 SI         

50% 
RAR 0,770 17,43 53.035 -32.552 - 22.63 SI RAR 6,046 360,00 53.035 -32.552 - 59.55 SI 
QPR 0,714 13,07 47.349 -30.427 - 18.32 SI         

75% 
RAR 0,339 17,43 53.035 -9.889 - 51.38 SI RAR 0,343 360,00 48.770 -9.508 - NS SI 

QPR 0,313 13,07 47.349 -9.381 - 41.72 SI         

100% 
RAR 1,021 17,43 53.035 45.727 - 17.07 SI RAR 9,410 360,00 53.035 45.727 - 38.26 SI 

QPR 0,951 13,07 47.349 42.926 - 13.74 SI         
Trave: Trave 45-46 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,887 17,43 27.969 -42.461 - 19.64 SI RAR 9,648 360,00 27.969 -42.461 - 37.32 SI 

QPR 0,757 13,07 24.602 -36.101 - 17.27 SI         

25% 
RAR 0,538 17,43 27.969 -24.109 - 32.38 SI RAR 4,961 360,00 27.969 -24.109 - 72.57 SI 

QPR 0,458 13,07 24.602 -20.388 - 28.55 SI         

50% 
RAR 0,168 17,43 27.969 -4.647 - NS SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,138 13,07 24.602 -3.594 - 94.41 SI         

75% 
RAR 0,383 17,43 27.969 15.928 - 45.55 SI RAR 2,872 360,00 27.969 15.928 - NS SI 
QPR 0,342 13,07 24.602 14.282 - 38.25 SI         

100% 
RAR 0,795 17,43 27.969 37.616 - 21.92 SI RAR 8,410 360,00 27.969 37.616 - 42.80 SI 
QPR 0,702 13,07 24.602 33.242 - 18.61 SI         

Piano Secondo Travata: Trave 4-10-21-27-34-49 

Trave: Trave 4-10 FRC=0,01 cm  

0% 
RAR 0,590 17,43 18.326 28.262 - 29.55 SI RAR 6,434 360,00 18.326 28.262 - 55.95 SI 

QPR 0,554 13,07 17.300 26.542 - 23.59 SI         

25% 
RAR 0,217 17,43 17.557 -8.795 - 80.20 SI RAR 1,495 360,00 17.557 -8.795 - NS SI 

QPR 0,217 13,07 17.300 -8.841 - 60.11 SI         

50% 
RAR 0,447 17,43 18.326 -20.765 - 38.98 SI RAR 4,519 360,00 18.326 -20.765 - 79.66 SI 
QPR 0,432 13,07 17.300 -20.117 - 30.26 SI         

75% 
RAR 0,208 17,43 18.326 -8.214 - 83.61 SI RAR 1,314 360,00 18.326 -8.214 - NS SI 
QPR 0,191 13,07 17.300 -7.424 - 68.62 SI         

100% 
RAR 0,602 17,43 17.557 29.043 - 28.93 SI RAR 6,666 360,00 17.557 29.043 - 54.00 SI 
QPR 0,603 13,07 17.300 29.109 - 21.68 SI         

Trave: Trave 10-21 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,755 17,43 13.070 37.724 - 23.09 SI RAR 9,075 360,00 13.070 37.724 - 39.67 SI 
QPR 0,720 13,07 12.170 36.042 - 18.15 SI         

25% 
RAR 0,173 17,43 13.070 7.113 - NS SI RAR 1,258 360,00 13.070 7.113 - NS SI 
QPR 0,157 13,07 12.170 6.417 - 83.40 SI         

50% 
RAR 0,186 17,43 12.395 -7.938 - 93.55 SI RAR 1,497 360,00 12.395 -7.938 - NS SI 

QPR 0,186 13,07 12.170 -7.975 - 70.14 SI         

75% 
RAR 0,174 17,43 13.070 -7.171 - NS SI RAR 1,308 360,00 12.395 -7.197 - NS SI 

QPR 0,172 13,07 12.170 -7.206 - 76.11 SI         

100% 
RAR 0,208 17,43 13.070 9.001 - 83.61 SI RAR 1,740 360,00 13.070 9.001 - NS SI 

QPR 0,199 13,07 12.170 8.660 - 65.56 SI         
Trave: Trave 21-27 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,444 17,43 17.929 20.640 - 39.28 SI RAR 4,504 360,00 17.929 20.640 - 79.92 SI 

QPR 0,394 13,07 14.839 18.482 - 33.19 SI         
25% RAR 0,418 17,43 17.929 -19.266 - 41.74 SI RAR 4,153 360,00 17.929 -19.266 - 86.67 SI 
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Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

QPR 0,364 13,07 14.839 -16.896 - 35.95 SI         

50% 
RAR 0,528 17,43 17.929 -25.079 - 33.00 SI RAR 5,638 360,00 17.929 -25.079 - 63.85 SI 
QPR 0,460 13,07 14.839 -21.981 - 28.39 SI         

75% 
RAR 0,111 17,43 17.929 3.165 - NS SI RAR 0,147 360,00 15.612 3.189 - NS SI 
QPR 0,103 13,07 14.839 3.197 - NS SI         

100% 
RAR 1,296 17,43 17.929 65.436 - 13.45 SI RAR 15,944 360,00 17.929 65.436 - 22.58 SI 
QPR 1,157 13,07 14.839 58.609 - 11.30 SI         

Trave: Trave 27-34 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 1,607 17,43 22.392 81.122 - 10.85 SI RAR 19,759 360,00 22.392 81.122 - 18.22 SI 
QPR 1,430 13,07 18.683 72.357 - 9.14 SI         

25% 
RAR 1,160 17,43 22.392 57.637 - 15.02 SI RAR 13,761 360,00 22.392 57.637 - 26.16 SI 
QPR 1,032 13,07 18.683 51.462 - 12.67 SI         

50% 
RAR 0,858 17,43 22.392 41.762 - 20.31 SI RAR 9,707 360,00 22.392 41.762 - 37.08 SI 

QPR 0,763 13,07 18.683 37.328 - 17.13 SI         

75% 
RAR 0,701 17,43 22.392 33.497 - 24.87 SI RAR 7,597 360,00 22.392 33.497 - 47.39 SI 

QPR 0,623 13,07 18.683 29.957 - 20.98 SI         

100% 
RAR 0,689 17,43 22.392 32.841 - 25.32 SI RAR 7,429 360,00 22.392 32.841 - 48.46 SI 
QPR 0,611 13,07 18.683 29.347 - 21.38 SI         

Trave: Trave 34-49 FRC=0,08 cm  

0% 
RAR 4,622 17,43 105.495 148.454 - 3.77 SI RAR 159,912 360,00 105.495 148.454 - 2.25 SI 

QPR 2,769 13,07 93.309 131.579 - 4.72 SI         

25% 
RAR 1,264 17,43 105.495 -50.645 - 13.79 SI RAR 8,424 360,00 105.495 -50.645 - 42.74 SI 

QPR 1,125 13,07 93.309 -45.171 - 11.62 SI         

50% 

RAR 2,531 17,43 105.495 
-

117.251 
- 6.89 SI RAR 25,432 360,00 105.495 

-
117.251 

- 14.16 SI 

QPR 2,248 13,07 93.309 
-

104.203 
- 5.82 SI         

75% 
RAR 1,282 17,43 105.495 -51.595 - 13.60 SI RAR 8,666 360,00 105.495 -51.595 - 41.54 SI 
QPR 1,136 13,07 93.309 -45.719 - 11.51 SI         

100% 
RAR 4,552 17,43 105.495 146.095 - 3.83 SI RAR 156,670 360,00 105.495 146.095 - 2.30 SI 

QPR 2,740 13,07 93.309 130.085 - 4.77 SI         
Piano Secondo Travata: Trave 5-13-28-40 

Trave: Trave 5-13 FRC=0,01 cm  

0% 
RAR 0,801 17,43 22.168 38.780 - 21.76 SI RAR 8,956 360,00 22.168 38.780 - 40.20 SI 
QPR 0,736 13,07 20.337 35.657 - 17.76 SI         

25% 
RAR 0,480 17,43 22.168 -21.893 - 36.34 SI RAR 4,643 360,00 22.168 -21.893 - 77.53 SI 
QPR 0,440 13,07 20.337 -20.108 - 29.68 SI         

50% 
RAR 0,656 17,43 22.168 -31.171 - 26.57 SI RAR 7,012 360,00 22.168 -31.171 - 51.34 SI 
QPR 0,607 13,07 20.337 -28.854 - 21.54 SI         

75% 
RAR 0,288 17,43 22.168 11.837 - 60.45 SI RAR 2,075 360,00 22.168 11.837 - NS SI 
QPR 0,252 13,07 20.337 10.190 - 51.92 SI         

100% 
RAR 2,118 17,43 22.168 108.028 - 8.23 SI RAR 26,639 360,00 22.168 108.028 - 13.51 SI 

QPR 1,918 13,07 20.337 97.800 - 6.81 SI         
Trave: Trave 13-28 FRC=0,09 cm  

0% 
RAR 5,949 17,43 66.306 196.109 - 2.93 SI RAR 242,192 360,00 66.306 196.109 - 1.49 SI 
QPR 5,319 13,07 58.919 175.362 - 2.46 SI         

25% 
RAR 0,901 17,43 66.306 -37.432 - 19.35 SI RAR 6,725 360,00 66.306 -37.432 - 53.53 SI 

QPR 0,798 13,07 58.919 -33.133 - 16.38 SI         

50% 

RAR 2,415 17,43 66.306 
-

117.004 
- 7.22 SI RAR 27,045 360,00 66.306 

-

117.004 
- 13.31 SI 

QPR 2,151 13,07 58.919 
-

104.254 
- 6.08 SI         

75% 
RAR 0,959 17,43 66.306 -40.474 - 18.18 SI RAR 7,501 360,00 66.306 -40.474 - 47.99 SI 
QPR 0,856 13,07 58.919 -36.157 - 15.28 SI         

100% 
RAR 5,896 17,43 66.306 194.292 - 2.96 SI RAR 239,695 360,00 66.306 194.292 - 1.50 SI 
QPR 5,249 13,07 58.919 173.004 - 2.49 SI         

Trave: Trave 28-40 FRC=0,02 cm  

0% 
RAR 4,387 17,43 37.767 145.606 - 3.97 SI RAR 184,789 360,00 37.767 145.606 - 1.95 SI 
QPR 3,912 13,07 33.454 129.850 - 3.34 SI         

25% 
RAR 0,270 17,43 37.767 8.540 - 64.54 SI RAR 0,566 360,00 37.767 8.540 - NS SI 
QPR 0,242 13,07 33.454 7.736 - 53.91 SI         

50% 
RAR 1,126 17,43 37.767 -53.554 - 15.48 SI RAR 12,062 360,00 37.767 -53.554 - 29.85 SI 
QPR 1,001 13,07 33.454 -47.600 - 13.06 SI         

75% 
RAR 0,870 17,43 37.767 -40.066 - 20.04 SI RAR 8,617 360,00 37.767 -40.066 - 41.78 SI 

QPR 0,773 13,07 33.454 -35.633 - 16.91 SI         

100% 
RAR 1,051 17,43 37.767 49.618 - 16.58 SI RAR 11,056 360,00 37.767 49.618 - 32.56 SI 

QPR 0,936 13,07 33.454 44.171 - 13.97 SI         
Piano Secondo Travata: Trave 7-15-29-41 
Trave: Trave 7-15 FRC=0,01 cm  

0% 
RAR 0,380 17,43 21.419 16.792 - 45.81 SI RAR 3,373 360,00 21.419 16.792 - NS SI 
QPR 0,368 13,07 19.703 16.387 - 35.54 SI         

25% 
RAR 0,325 17,43 21.101 -13.902 - 53.70 SI RAR 2,648 360,00 21.101 -13.902 - NS SI 
QPR 0,308 13,07 19.401 -13.286 - 42.44 SI         

50% 
RAR 0,368 17,43 20.782 -16.216 - 47.41 SI RAR 3,262 360,00 19.518 -16.039 - NS SI 

QPR 0,358 13,07 19.097 -15.980 - 36.48 SI         

75% 
RAR 0,242 17,43 20.462 9.635 - 72.15 SI RAR 1,586 360,00 20.462 9.635 - NS SI 

QPR 0,208 13,07 18.793 8.119 - 62.85 SI         

100% 
RAR 1,264 17,43 20.150 63.430 - 13.79 SI RAR 15,337 360,00 20.150 63.430 - 23.47 SI 

QPR 1,172 13,07 18.495 58.822 - 11.16 SI         
Trave: Trave 15-29 FRC=0,08 cm  

0% 
RAR 6,181 17,43 79.986 202.808 - 2.82 SI RAR 245,561 360,00 79.986 202.808 - 1.47 SI 

QPR 5,512 13,07 70.730 180.928 - 2.37 SI         
25% RAR 0,918 17,43 78.548 -36.501 - 18.98 SI RAR 5,964 360,00 78.548 -36.501 - 60.37 SI 
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Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

QPR 0,808 13,07 69.452 -32.086 - 16.17 SI         

50% 

RAR 2,421 17,43 77.101 
-

115.726 
- 7.20 SI RAR 26,257 360,00 77.101 

-
115.726 

- 13.71 SI 

QPR 2,150 13,07 68.165 
-

102.834 
- 6.08 SI         

75% 
RAR 0,843 17,43 75.629 -32.973 - 20.68 SI RAR 5,187 360,00 75.629 -32.973 - 69.40 SI 
QPR 0,755 13,07 66.857 -29.677 - 17.31 SI         

100% 
RAR 6,484 17,43 74.185 213.554 - 2.69 SI RAR 262,890 360,00 74.185 213.554 - 1.37 SI 

QPR 5,736 13,07 65.574 188.939 - 2.28 SI         
Trave: Trave 29-41 FRC=0,05 cm  

0% 
RAR 7,060 17,43 84.004 232.278 - 2.47 SI RAR 284,519 360,00 84.004 232.278 - 1.27 SI 
QPR 6,213 13,07 73.302 204.444 - 2.10 SI         

25% 
RAR 0,685 17,43 84.004 -23.424 - 25.45 SI RAR 2,391 360,00 84.004 -23.424 - NS SI 

QPR 0,591 13,07 73.302 -20.101 - 22.11 SI         

50% 

RAR 2,619 17,43 84.004 
-

125.105 
- 6.65 SI RAR 28,357 360,00 84.004 

-

125.105 
- 12.70 SI 

QPR 2,291 13,07 73.302 
-

109.476 
- 5.71 SI         

75% 
RAR 1,609 17,43 84.004 -72.021 - 10.83 SI RAR 14,801 360,00 84.004 -72.021 - 24.32 SI 
QPR 1,408 13,07 73.302 -63.036 - 9.28 SI         

100% 
RAR 2,838 17,43 84.004 136.595 - 6.14 SI RAR 31,291 360,00 84.004 136.595 - 11.50 SI 
QPR 2,489 13,07 73.302 119.882 - 5.25 SI         

Piano Secondo Travata: Trave 11-23-24-36-51 
Trave: Trave 11-23 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,112 17,43 6.737 4.871 - NS SI RAR 0,956 360,00 6.737 4.871 - NS SI 

QPR 0,115 13,07 6.771 5.044 - NS SI         

25% 
RAR 0,152 17,43 6.636 -6.981 - NS SI RAR 1,499 360,00 6.636 -6.981 - NS SI 

QPR 0,148 13,07 6.771 -6.751 - 88.50 SI         

50% 
RAR 0,142 17,43 6.737 -6.460 - NS SI RAR 1,362 360,00 6.737 -6.460 - NS SI 
QPR 0,145 13,07 6.771 -6.607 - 90.17 SI         

75% 
RAR 0,161 17,43 6.636 7.470 - NS SI RAR 1,624 360,00 6.636 7.470 - NS SI 
QPR 0,127 13,07 6.771 5.681 - NS SI         

100% 
RAR 0,660 17,43 6.636 33.722 - 26.39 SI RAR 8,327 360,00 6.636 33.722 - 43.23 SI 
QPR 0,596 13,07 6.771 30.314 - 21.94 SI         

Trave: Trave 23-24 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 1,162 17,43 14.385 58.909 - 15.01 SI RAR 14,427 360,00 14.385 58.909 - 24.95 SI 
QPR 1,022 13,07 11.816 51.939 - 12.80 SI         

25% 
RAR 0,844 17,43 14.385 42.196 - 20.66 SI RAR 10,160 360,00 14.385 42.196 - 35.43 SI 
QPR 0,745 13,07 11.816 37.394 - 17.55 SI         

50% 
RAR 0,596 17,43 14.385 29.161 - 29.26 SI RAR 6,831 360,00 14.385 29.161 - 52.70 SI 
QPR 0,531 13,07 11.816 26.118 - 24.64 SI         

75% 
RAR 0,418 17,43 14.385 19.811 - 41.71 SI RAR 4,444 360,00 14.385 19.811 - 81.01 SI 

QPR 0,378 13,07 11.816 18.115 - 34.56 SI         

100% 
RAR 0,310 17,43 14.385 14.147 - 56.21 SI RAR 2,998 360,00 14.385 14.147 - NS SI 

QPR 0,288 13,07 11.816 13.388 - 45.34 SI         
Trave: Trave 24-36 FRC=0,01 cm  

0% 
RAR 1,598 17,43 70.881 73.392 - 10.91 SI RAR 15,711 360,00 70.881 73.392 - 22.91 SI 

QPR 1,407 13,07 60.988 64.844 - 9.29 SI         

25% 
RAR 1,048 17,43 70.881 -44.463 - 16.64 SI RAR 8,324 360,00 70.881 -44.463 - 43.25 SI 

QPR 0,905 13,07 60.988 -38.419 - 14.45 SI         

50% 
RAR 1,362 17,43 70.881 -60.996 - 12.79 SI RAR 12,545 360,00 70.881 -60.996 - 28.70 SI 
QPR 1,182 13,07 60.988 -52.987 - 11.06 SI         

75% 
RAR 0,695 17,43 70.881 26.109 - 25.09 SI RAR 3,552 360,00 70.881 26.109 - NS SI 
QPR 0,611 13,07 60.988 23.144 - 21.41 SI         

100% 
RAR 6,414 17,43 70.881 219.171 - 2.72 SI RAR 246,358 360,00 70.881 219.171 - 1.46 SI 
QPR 5,615 13,07 60.988 191.981 - 2.33 SI         

Trave: Trave 36-51 FRC=0,17 cm  

0% 
RAR 9,728 17,43 157.574 362.392 - 1.79 SI RAR 294,872 360,00 157.574 362.392 - 1.22 SI 
QPR 8,535 13,07 138.465 317.936 - 1.53 SI         

25% 
RAR 1,653 17,43 157.574 -64.309 - 10.55 SI RAR 9,629 360,00 157.574 -64.309 - 37.39 SI 
QPR 1,456 13,07 138.465 -56.733 - 8.98 SI         

50% 
RAR 6,814 17,43 157.574 

-
222.641 

- 2.56 SI RAR 239,397 360,00 157.574 
-

222.641 
- 1.50 SI 

QPR 5,989 13,07 138.465 
-

195.681 
- 2.18 SI         

75% 
RAR 2,558 17,43 157.574 

-

112.602 
- 6.81 SI RAR 21,894 360,00 157.574 

-

112.602 
- 16.44 SI 

QPR 2,247 13,07 138.465 -98.903 - 5.82 SI         

100% 
RAR 7,946 17,43 157.574 265.778 - 2.19 SI RAR 271,472 360,00 157.574 265.778 - 1.33 SI 

QPR 6,984 13,07 138.465 233.575 - 1.87 SI         
Piano Secondo Travata: Trave 12-25-38-39-53 

Trave: Trave 12-25 FRC=0,02 cm  

0% 
RAR 1,204 17,43 33.519 58.259 - 14.48 SI RAR 13,445 360,00 33.519 58.259 - 26.78 SI 
QPR 1,104 13,07 30.847 53.398 - 11.85 SI         

25% 
RAR 0,363 17,43 33.519 -14.061 - 48.02 SI RAR 2,158 360,00 33.519 -14.061 - NS SI 
QPR 0,342 13,07 30.847 -13.343 - 38.26 SI         

50% 
RAR 0,752 17,43 33.519 -34.500 - 23.19 SI RAR 7,377 360,00 33.519 -34.500 - 48.80 SI 
QPR 0,704 13,07 30.847 -32.367 - 18.58 SI         

75% 
RAR 0,313 17,43 33.519 -11.429 - 55.70 SI RAR 1,486 360,00 33.519 -11.429 - NS SI 
QPR 0,296 13,07 30.847 -10.917 - 44.23 SI         

100% 
RAR 0,985 17,43 33.519 46.787 - 17.69 SI RAR 10,515 360,00 33.519 46.787 - 34.24 SI 

QPR 0,921 13,07 30.847 43.773 - 14.20 SI         
Trave: Trave 25-38 FRC=0,01 cm  



 

pag.52 

Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

0% 
RAR 2,334 17,43 70.991 112.086 - 7.47 SI RAR 25,588 360,00 70.991 112.086 - 14.07 SI 
QPR 2,080 13,07 62.732 99.970 - 6.28 SI         

25% 
RAR 0,437 17,43 70.991 -12.337 - 39.89 SI RAR 0,116 360,00 70.991 -12.337 - NS SI 

QPR 0,373 13,07 62.732 -10.192 - 35.08 SI         

50% 
RAR 1,303 17,43 70.991 -57.885 - 13.37 SI RAR 11,747 360,00 70.991 -57.885 - 30.65 SI 

QPR 1,143 13,07 62.732 -50.692 - 11.44 SI         

75% 
RAR 0,618 17,43 70.991 -21.840 - 28.22 SI RAR 2,543 360,00 70.991 -21.840 - NS SI 
QPR 0,544 13,07 62.732 -19.178 - 24.05 SI         

100% 
RAR 2,076 17,43 70.991 98.525 - 8.39 SI RAR 22,125 360,00 70.991 98.525 - 16.27 SI 
QPR 1,828 13,07 62.732 86.708 - 7.15 SI         

Trave: Trave 38-39 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,904 17,43 32.520 42.662 - 19.28 SI RAR 9,504 360,00 32.520 42.662 - 37.88 SI 
QPR 0,800 13,07 28.996 37.704 - 16.34 SI         

25% 
RAR 0,529 17,43 32.520 22.948 - 32.94 SI RAR 4,470 360,00 32.520 22.948 - 80.54 SI 
QPR 0,466 13,07 28.996 20.163 - 28.04 SI         

50% 
RAR 0,403 17,43 32.520 16.298 - 43.28 SI RAR 2,772 360,00 32.520 16.298 - NS SI 
QPR 0,355 13,07 28.996 14.315 - 36.83 SI         

75% 
RAR 0,532 17,43 32.520 23.120 - 32.74 SI RAR 4,514 360,00 32.520 23.120 - 79.75 SI 

QPR 0,473 13,07 28.996 20.512 - 27.65 SI         

100% 
RAR 0,926 17,43 32.520 43.824 - 18.82 SI RAR 9,801 360,00 32.520 43.824 - 36.73 SI 

QPR 0,827 13,07 28.996 39.110 - 15.82 SI         
Trave: Trave 39-53 FRC=0,03 cm  

0% 
RAR 1,633 17,43 56.982 77.329 - 10.67 SI RAR 17,311 360,00 56.982 77.329 - 20.80 SI 
QPR 1,457 13,07 50.734 68.977 - 8.97 SI         

25% 
RAR 0,786 17,43 56.982 -32.799 - 22.17 SI RAR 5,940 360,00 56.982 -32.799 - 60.61 SI 

QPR 0,699 13,07 50.734 -29.132 - 18.71 SI         

50% 
RAR 1,484 17,43 56.982 -69.503 - 11.74 SI RAR 15,313 360,00 56.982 -69.503 - 23.51 SI 

QPR 1,321 13,07 50.734 -61.857 - 9.89 SI         

75% 
RAR 0,795 17,43 56.982 -33.239 - 21.93 SI RAR 6,052 360,00 56.982 -33.239 - 59.48 SI 
QPR 0,707 13,07 50.734 -29.591 - 18.48 SI         

100% 
RAR 1,599 17,43 56.982 75.509 - 10.90 SI RAR 16,847 360,00 56.982 75.509 - 21.37 SI 
QPR 1,424 13,07 50.734 67.247 - 9.18 SI         

Piano Secondo Travata: Trave 19-32-44 
Trave: Trave 19-32 FRC=0,01 cm  

0% 
RAR 0,978 17,43 15.697 49.068 - 17.82 SI RAR 11,859 360,00 15.697 49.068 - 30.36 SI 

QPR 0,889 13,07 14.684 44.521 - 14.71 SI         

25% 
RAR 0,070 17,43 14.937 -1.460 - NS SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,074 13,07 14.684 -1.667 - NS SI         

50% 
RAR 0,522 17,43 15.697 -25.072 - 33.41 SI RAR 5,732 360,00 15.697 -25.072 - 62.81 SI 

QPR 0,488 13,07 14.684 -23.444 - 26.80 SI         

75% 
RAR 0,497 17,43 15.697 -23.788 - 35.05 SI RAR 5,404 360,00 15.697 -23.788 - 66.62 SI 
QPR 0,440 13,07 14.684 -20.947 - 29.69 SI         

100% 
RAR 0,137 17,43 14.937 4.957 - NS SI RAR 0,627 360,00 14.937 4.957 - NS SI 
QPR 0,150 13,07 14.684 5.666 - 87.37 SI         

Trave: Trave 32-44 FRC=0,01 cm  

0% 
RAR 0,732 17,43 -1.630 38.718 - 23.82 SI RAR 9,957 360,00 -1.630 38.718 - 36.16 SI 
QPR 0,705 13,07 -553 37.124 - 18.55 SI         

25% 
RAR 0,073 17,43 -1.630 -4.075 - NS SI RAR 1,110 360,00 -1.630 -4.075 - NS SI 
QPR 0,071 13,07 -553 -3.838 - NS SI         

50% 
RAR 0,334 17,43 -1.630 -17.777 - 52.26 SI RAR 4,609 360,00 -1.630 -17.777 - 78.10 SI 
QPR 0,325 13,07 -553 -17.189 - 40.18 SI         

75% 
RAR 0,034 17,43 -822 -1.889 - NS SI RAR 0,518 360,00 -822 -1.889 - NS SI 

QPR 0,038 13,07 -553 -2.058 - NS SI         

100% 
RAR 0,872 17,43 -1.630 46.110 - 19.98 SI RAR 11,845 360,00 -1.630 46.110 - 30.39 SI 

QPR 0,805 13,07 -553 42.418 - 16.23 SI         
Piano Secondo Travata: Trave 22-35-50 
Trave: Trave 22-35 FRC=0,05 cm  

0% 
RAR 4,644 17,43 72.783 151.353 - 3.75 SI RAR 177,678 360,00 72.783 151.353 - 2.03 SI 
QPR 2,714 13,07 63.101 133.235 - 4.82 SI         

25% 
RAR 1,368 17,43 72.783 -61.031 - 12.74 SI RAR 12,473 360,00 72.783 -61.031 - 28.86 SI 
QPR 1,196 13,07 63.101 -53.423 - 10.93 SI         

50% 
RAR 2,367 17,43 72.783 

-
113.537 

- 7.36 SI RAR 25,880 360,00 72.783 
-

113.537 
- 13.91 SI 

QPR 2,074 13,07 63.101 -99.581 - 6.30 SI         

75% 
RAR 0,319 17,43 72.783 -6.161 - 54.59 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,275 13,07 63.101 -5.237 - 47.56 SI         

100% 
RAR 7,376 17,43 72.783 261.105 - 2.36 SI RAR 272,383 360,00 72.783 261.105 - 1.32 SI 
QPR 6,484 13,07 63.101 229.616 - 2.02 SI         

Trave: Trave 35-50 FRC=0,14 cm  

0% 
RAR 9,179 17,43 136.338 336.727 - 1.90 SI RAR 292,468 360,00 136.338 336.727 - 1.23 SI 
QPR 8,061 13,07 119.874 295.708 - 1.62 SI         

25% 
RAR 1,340 17,43 136.338 -51.676 - 13.01 SI RAR 7,282 360,00 136.338 -51.676 - 49.44 SI 
QPR 1,180 13,07 119.874 -45.562 - 11.07 SI         

50% 
RAR 6,164 17,43 136.338 

-

198.196 
- 2.83 SI RAR 215,385 360,00 136.338 

-

198.196 
- 1.67 SI 

QPR 5,419 13,07 119.874 
-

174.258 
- 2.41 SI         

75% 
RAR 2,344 17,43 136.338 

-

102.822 
- 7.43 SI RAR 20,427 360,00 136.338 

-

102.822 
- 17.62 SI 

QPR 2,061 13,07 119.874 -90.368 - 6.34 SI         

100% 
RAR 7,242 17,43 136.338 234.415 - 2.41 SI RAR 265,175 360,00 136.338 234.415 - 1.36 SI 

QPR 6,367 13,07 119.874 206.078 - 2.05 SI         
Piano Secondo Travata: Trave 37-52 



 

pag.53 

Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

Trave: Trave 37-52 FRC=0,23 cm  

0% 
RAR 9,279 17,43 186.431 335.600 - 1.88 SI RAR 276,853 360,00 186.431 335.600 - 1.30 SI 
QPR 8,146 13,07 163.711 294.606 - 1.60 SI         

25% 
RAR 2,565 17,43 186.431 

-
113.303 

- 6.80 SI RAR 20,530 360,00 186.431 
-

113.303 
- 17.54 SI 

QPR 2,252 13,07 163.711 -99.488 - 5.81 SI         

50% 

RAR 8,154 17,43 186.431 
-

266.438 
- 2.14 SI RAR 287,471 360,00 186.431 

-
266.438 

- 1.25 SI 

QPR 7,158 13,07 163.711 
-

233.889 
- 1.83 SI         

75% 
RAR 2,685 17,43 186.431 

-
118.168 

- 6.49 SI RAR 21,860 360,00 186.431 
-

118.168 
- 16.47 SI 

QPR 2,357 13,07 163.711 
-

103.719 
- 5.55 SI         

100% 
RAR 9,361 17,43 186.431 329.994 - 1.86 SI RAR 292,619 360,00 186.431 329.994 - 1.23 SI 

QPR 8,218 13,07 163.711 289.712 - 1.59 SI         
Piano Secondo Travata: Trave 48-47 
Trave: Trave 48-47 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,135 17,43 8.786 5.781 - NS SI RAR 1,101 360,00 8.786 5.781 - NS SI 
QPR 0,126 13,07 7.625 5.473 - NS SI         

25% 
RAR 0,188 17,43 8.786 8.584 - 92.56 SI RAR 1,816 360,00 8.786 8.584 - NS SI 
QPR 0,169 13,07 7.625 7.758 - 77.22 SI         

50% 
RAR 0,249 17,43 8.786 11.768 - 70.03 SI RAR 2,630 360,00 8.786 11.768 - NS SI 
QPR 0,220 13,07 7.625 10.412 - 59.48 SI         

75% 
RAR 0,317 17,43 8.786 15.331 - 55.04 SI RAR 3,539 360,00 8.786 15.331 - NS SI 

QPR 0,277 13,07 7.625 13.435 - 47.14 SI         

100% 
RAR 0,392 17,43 8.786 19.275 - 44.50 SI RAR 4,547 360,00 8.786 19.275 - 79.18 SI 

QPR 0,342 13,07 7.625 16.829 - 38.24 SI         
Piano Primo Travata: Trave 1-2 
Trave: Trave 1-2 FRC=0,16 cm  

0% 
RAR 5,493 17,43 -65.511 202.110 - 3.17 SI RAR 279,216 360,00 -65.511 202.110 - 1.29 SI 
QPR 4,966 13,07 -59.284 182.757 - 2.63 SI         

25% 
RAR 0,689 17,43 -65.511 -46.646 - 25.30 SI RAR 14,629 360,00 -65.511 -46.646 - 24.61 SI 
QPR 0,623 13,07 -59.284 -42.192 - 20.98 SI         

50% 
RAR 3,503 17,43 -65.511 

-

129.842 
- 4.98 SI RAR 209,124 360,00 -65.511 

-

129.842 
- 1.72 SI 

QPR 3,168 13,07 -59.284 
-

117.434 
- 4.13 SI         

75% 
RAR 0,705 17,43 -65.511 -47.488 - 24.73 SI RAR 14,843 360,00 -65.511 -47.488 - 24.25 SI 

QPR 0,638 13,07 -59.284 -42.978 - 20.50 SI         

100% 
RAR 5,445 17,43 -65.511 200.422 - 3.20 SI RAR 277,102 360,00 -65.511 200.422 - 1.30 SI 
QPR 4,922 13,07 -59.284 181.182 - 2.66 SI         

Piano Primo Travata: Trave 3-4 
Trave: Trave 3-4 FRC=0,21 cm  

0% 
RAR 6,823 17,43 

-
101.326 

287.613 - 2.55 SI RAR 278,852 360,00 
-

101.326 
287.613 - 1.29 SI 

QPR 6,071 13,07 -90.317 255.931 - 2.15 SI         

25% 
RAR 0,903 17,43 

-
101.326 

-67.853 - 19.30 SI RAR 20,578 360,00 
-

101.326 
-67.853 - 17.49 SI 

QPR 0,804 13,07 -90.317 -60.453 - 16.25 SI         

50% 

RAR 4,773 17,43 
-

101.326 
-

186.832 
- 3.65 SI RAR 255,512 360,00 

-
101.326 

-
186.832 

- 1.41 SI 

QPR 4,249 13,07 -90.317 
-

166.345 
- 3.08 SI         

75% 
RAR 0,929 17,43 

-
101.326 

-69.325 - 18.77 SI RAR 20,934 360,00 
-

101.326 
-69.325 - 17.20 SI 

QPR 0,827 13,07 -90.317 -61.746 - 15.81 SI         

100% 
RAR 6,749 17,43 

-
101.326 

284.670 - 2.58 SI RAR 276,275 360,00 
-

101.326 
284.670 - 1.30 SI 

QPR 6,006 13,07 -90.317 253.346 - 2.18 SI         
Piano Primo Travata: Trave 5-6-7-8 

Trave: Trave 5-6 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,090 17,43 -2.056 5.058 - NS SI RAR 1,379 360,00 -2.056 5.058 - NS SI 
QPR 0,078 13,07 -2.017 4.393 - NS SI         

25% 
RAR 0,087 17,43 -2.056 4.905 - NS SI RAR 1,340 360,00 -2.056 4.905 - NS SI 
QPR 0,071 13,07 -2.017 4.052 - NS SI         

50% 
RAR 0,132 17,43 -2.056 7.239 - NS SI RAR 1,936 360,00 -2.056 7.239 - NS SI 
QPR 0,111 13,07 -2.017 6.133 - NS SI         

75% 
RAR 0,224 17,43 -2.056 12.063 - 77.94 SI RAR 3,168 360,00 -2.056 12.063 - NS SI 

QPR 0,197 13,07 -2.017 10.637 - 66.49 SI         

100% 
RAR 0,363 17,43 -2.056 19.372 - 48.06 SI RAR 5,034 360,00 -2.056 19.372 - 71.52 SI 

QPR 0,328 13,07 -2.017 17.560 - 39.82 SI         
Trave: Trave 6-7 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,591 17,43 -8.752 32.354 - 29.51 SI RAR 8,635 360,00 -8.752 32.354 - 41.69 SI 

QPR 0,520 13,07 -7.947 28.548 - 25.12 SI         

25% 
RAR 0,002 17,43 -8.752 -1.463 - NS SI RAR 0,741 360,00 -8.752 -1.463 - NS SI 

QPR 0,000 13,07 -7.947 -1.226 - NS SI         

50% 
RAR 0,156 17,43 -8.752 -9.735 - NS SI RAR 2,833 360,00 -8.752 -9.735 - NS SI 

QPR 0,135 13,07 -7.947 -8.496 - 96.78 SI         

75% 
RAR 0,117 17,43 -8.752 7.540 - NS SI RAR 2,245 360,00 -8.752 7.540 - NS SI 
QPR 0,104 13,07 -7.947 6.743 - NS SI         

100% 
RAR 0,922 17,43 -8.752 50.360 - 18.90 SI RAR 12,850 360,00 -8.752 50.360 - 28.02 SI 
QPR 0,814 13,07 -7.947 44.487 - 16.06 SI         



 

pag.54 

Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

Trave: Trave 7-8 FRC=0,07 cm  

0% 
RAR 5,662 17,43 -56.528 213.776 - 3.08 SI RAR 264,636 360,00 -56.528 213.776 - 1.36 SI 
QPR 4,994 13,07 -49.995 188.581 - 2.62 SI         

25% 
RAR 0,576 17,43 -56.528 -39.798 - 30.26 SI RAR 12,446 360,00 -56.528 -39.798 - 28.93 SI 
QPR 0,505 13,07 -49.995 -34.952 - 25.89 SI         

50% 
RAR 3,540 17,43 -56.528 

-
129.888 

- 4.92 SI RAR 205,006 360,00 -56.528 
-

129.888 
- 1.76 SI 

QPR 2,004 13,07 -49.995 
-

114.452 
- 6.52 SI         

75% 
RAR 0,899 17,43 -56.528 -56.495 - 19.39 SI RAR 16,751 360,00 -56.528 -56.495 - 21.49 SI 

QPR 0,794 13,07 -49.995 -49.921 - 16.46 SI         

100% 
RAR 4,907 17,43 -56.528 180.384 - 3.55 SI RAR 248,345 360,00 -56.528 180.384 - 1.45 SI 
QPR 4,314 13,07 -49.995 158.645 - 3.03 SI         

Piano Primo Travata: Trave 9-10 
Trave: Trave 9-10 FRC=0,34 cm  

0% 
RAR 9,302 17,43 

-
145.662 

477.478 - 1.87 SI RAR 282,665 360,00 
-

145.662 
477.478 - 1.27 SI 

QPR 8,173 13,07 
-

128.147 
419.532 - 1.60 SI         

25% 
RAR 1,296 17,43 

-

145.662 

-

111.295 
- 13.45 SI RAR 29,271 360,00 

-

145.662 

-

111.295 
- 12.30 SI 

QPR 1,139 13,07 
-

128.147 
-97.813 - 11.48 SI         

50% 

RAR 6,665 17,43 
-

145.662 
-

308.049 
- 2.62 SI RAR 263,920 360,00 

-
145.662 

-
308.049 

- 1.36 SI 

QPR 5,856 13,07 
-

128.147 
-

270.702 
- 2.23 SI         

75% 
RAR 1,318 17,43 

-
145.662 

-
112.781 

- 13.22 SI RAR 29,587 360,00 
-

145.662 
-

112.781 
- 12.17 SI 

QPR 1,158 13,07 
-

128.147 
-99.132 - 11.29 SI         

100% 

RAR 9,241 17,43 
-

145.662 
474.505 - 1.89 SI RAR 281,056 360,00 

-

145.662 
474.505 - 1.28 SI 

QPR 8,118 13,07 
-

128.147 
416.892 - 1.61 SI         

Piano Primo Travata: Trave 12-11 
Trave: Trave 12-11 FRC=0,07 cm  

0% 
RAR 4,304 17,43 -56.353 153.560 - 4.05 SI RAR 237,743 360,00 -56.353 153.560 - 1.51 SI 
QPR 3,833 13,07 -50.388 136.783 - 3.41 SI         

25% 
RAR 0,654 17,43 -56.353 -42.816 - 26.66 SI RAR 13,343 360,00 -56.353 -42.816 - 26.98 SI 
QPR 0,580 13,07 -50.388 -38.064 - 22.52 SI         

50% 
RAR 1,902 17,43 -56.353 

-

108.442 
- 9.16 SI RAR 30,101 360,00 -56.353 

-

108.442 
- 11.96 SI 

QPR 1,692 13,07 -50.388 -96.517 - 7.72 SI         

75% 
RAR 0,654 17,43 -56.353 -42.809 - 26.66 SI RAR 13,341 360,00 -56.353 -42.809 - 26.98 SI 
QPR 0,582 13,07 -50.388 -38.134 - 22.47 SI         

100% 
RAR 4,330 17,43 -56.353 154.440 - 4.03 SI RAR 238,948 360,00 -56.353 154.440 - 1.51 SI 

QPR 3,851 13,07 -50.388 137.394 - 3.39 SI         
Piano Primo Travata: Trave 13-14-15-16 

Trave: Trave 13-14 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,200 17,43 1.339 -10.324 - 87.06 SI RAR 2,579 360,00 1.339 -10.324 - NS SI 
QPR 0,175 13,07 1.100 -9.055 - 74.53 SI         

25% 
RAR 0,093 17,43 1.339 -4.690 - NS SI RAR 1,140 360,00 1.339 -4.690 - NS SI 
QPR 0,087 13,07 1.100 -4.404 - NS SI         

50% 
RAR 0,098 17,43 1.339 4.963 - NS SI RAR 1,210 360,00 1.339 4.963 - NS SI 
QPR 0,081 13,07 1.100 4.073 - NS SI         

75% 
RAR 0,359 17,43 1.339 18.665 - 48.57 SI RAR 4,708 360,00 1.339 18.665 - 76.46 SI 

QPR 0,315 13,07 1.100 16.403 - 41.48 SI         

100% 
RAR 0,697 17,43 1.339 36.441 - 25.01 SI RAR 9,247 360,00 1.339 36.441 - 38.93 SI 

QPR 0,623 13,07 1.100 32.606 - 20.97 SI         
Trave: Trave 14-15 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,894 17,43 -610 47.104 - 19.49 SI RAR 12,053 360,00 -610 47.104 - 29.87 SI 
QPR 0,794 13,07 -588 41.814 - 16.47 SI         

25% 
RAR 0,391 17,43 -610 20.663 - 44.54 SI RAR 5,302 360,00 -610 20.663 - 67.90 SI 

QPR 0,344 13,07 -588 18.174 - 37.99 SI         

50% 
RAR 0,291 17,43 -610 15.404 - 59.83 SI RAR 3,959 360,00 -610 15.404 - 90.93 SI 

QPR 0,252 13,07 -588 13.327 - 51.91 SI         

75% 
RAR 0,595 17,43 -610 31.376 - 29.29 SI RAR 8,037 360,00 -610 31.376 - 44.79 SI 
QPR 0,518 13,07 -588 27.318 - 25.24 SI         

100% 
RAR 1,303 17,43 -610 68.600 - 13.37 SI RAR 17,541 360,00 -610 68.600 - 20.52 SI 
QPR 1,143 13,07 -588 60.162 - 11.44 SI         

Trave: Trave 15-16 FRC=0,10 cm  

0% 
RAR 6,872 17,43 -52.668 275.881 - 2.54 SI RAR 273,369 360,00 -52.668 275.881 - 1.32 SI 
QPR 6,026 13,07 -46.181 241.943 - 2.17 SI         

25% 
RAR 1,191 17,43 -52.668 -70.491 - 14.64 SI RAR 20,249 360,00 -52.668 -70.491 - 17.78 SI 
QPR 1,042 13,07 -46.181 -61.699 - 12.54 SI         

50% 
RAR 5,306 17,43 -52.668 

-
186.952 

- 3.29 SI RAR 282,259 360,00 -52.668 
-

186.952 
- 1.28 SI 

QPR 4,649 13,07 -46.181 
-

163.829 
- 2.81 SI         

75% 
RAR 1,178 17,43 -52.668 -73.500 - 14.80 SI RAR 20,608 360,00 -52.668 -73.500 - 17.47 SI 

QPR 1,033 13,07 -46.181 -64.446 - 12.66 SI         
100% RAR 6,854 17,43 -52.668 269.855 - 2.54 SI RAR 283,368 360,00 -52.668 269.855 - 1.27 SI 
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Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

QPR 6,005 13,07 -46.181 236.443 - 2.18 SI         
Piano Primo Travata: Trave 17-18-19-20-21-22-23 
Trave: Trave 17-18 FRC=0,04 cm  

0% 
RAR 2,077 17,43 3.949 108.567 - 8.39 SI RAR 27,547 360,00 3.949 108.567 - 13.07 SI 
QPR 1,846 13,07 3.324 96.538 - 7.08 SI         

25% 
RAR 0,541 17,43 3.949 -27.830 - 32.23 SI RAR 6,936 360,00 3.949 -27.830 - 51.90 SI 
QPR 0,484 13,07 3.324 -24.922 - 27.03 SI         

50% 
RAR 1,509 17,43 3.949 -78.739 - 11.55 SI RAR 19,932 360,00 3.949 -78.739 - 18.06 SI 

QPR 1,345 13,07 3.324 -70.203 - 9.72 SI         

75% 
RAR 0,851 17,43 3.949 -44.159 - 20.47 SI RAR 11,104 360,00 3.949 -44.159 - 32.42 SI 

QPR 0,757 13,07 3.324 -39.304 - 17.26 SI         

100% 
RAR 1,456 17,43 3.949 75.913 - 11.98 SI RAR 19,211 360,00 3.949 75.913 - 18.74 SI 
QPR 1,299 13,07 3.324 67.779 - 10.06 SI         

Trave: Trave 18-19 FRC=-0,01 cm  

0% 
RAR 0,887 17,43 12.702 44.729 - 19.65 SI RAR 10,876 360,00 12.702 44.729 - 33.10 SI 

QPR 0,793 13,07 11.086 40.002 - 16.49 SI         

25% 
RAR 0,655 17,43 12.702 32.514 - 26.62 SI RAR 7,757 360,00 12.702 32.514 - 46.41 SI 
QPR 0,585 13,07 11.086 29.077 - 22.35 SI         

50% 
RAR 0,813 17,43 12.702 40.806 - 21.45 SI RAR 9,874 360,00 12.702 40.806 - 36.46 SI 
QPR 0,725 13,07 11.086 36.426 - 18.04 SI         

75% 
RAR 1,360 17,43 12.702 69.604 - 12.81 SI RAR 17,226 360,00 12.702 69.604 - 20.90 SI 
QPR 1,212 13,07 11.086 62.049 - 10.79 SI         

100% 
RAR 2,298 17,43 12.702 118.909 - 7.58 SI RAR 29,813 360,00 12.702 118.909 - 12.08 SI 
QPR 2,047 13,07 11.086 105.945 - 6.39 SI         

Trave: Trave 19-20 FRC=0,15 cm  

0% 
RAR 6,727 17,43 -7.412 251.883 - 2.59 SI RAR 272,080 360,00 -7.412 251.883 - 1.32 SI 
QPR 6,001 13,07 -6.861 224.735 - 2.18 SI         

25% 
RAR 1,123 17,43 -7.412 -60.115 - 15.53 SI RAR 15,663 360,00 -7.412 -60.115 - 22.98 SI 
QPR 0,999 13,07 -6.861 -53.524 - 13.09 SI         

50% 
RAR 4,416 17,43 -7.412 

-

151.067 
- 3.95 SI RAR 212,354 360,00 -7.412 

-

151.067 
- 1.70 SI 

QPR 3,940 13,07 -6.861 
-

134.806 
- 3.32 SI         

75% 
RAR 0,348 17,43 -7.412 -20.973 - 50.02 SI RAR 5,512 360,00 -7.412 -20.973 - 65.31 SI 
QPR 0,317 13,07 -6.861 -19.111 - 41.21 SI         

100% 
RAR 8,091 17,43 -7.412 330.168 - 2.15 SI RAR 290,288 360,00 -7.412 330.168 - 1.24 SI 
QPR 7,191 13,07 -6.861 293.561 - 1.82 SI         

Trave: Trave 20-21 FRC=0,24 cm  

0% 
RAR 9,530 17,43 -37.600 434.982 - 1.83 SI RAR 286,302 360,00 -37.600 434.982 - 1.26 SI 

QPR 8,411 13,07 -32.873 383.849 - 1.55 SI         

25% 
RAR 0,998 17,43 -37.600 -58.984 - 17.46 SI RAR 16,035 360,00 -37.600 -58.984 - 22.45 SI 
QPR 0,876 13,07 -32.873 -51.738 - 14.92 SI         

50% 
RAR 6,119 17,43 -37.600 

-
233.150 

- 2.85 SI RAR 262,104 360,00 -37.600 
-

233.150 
- 1.37 SI 

QPR 5,390 13,07 -32.873 
-

205.339 
- 2.43 SI         

75% 
RAR 1,532 17,43 -37.600 -87.502 - 11.37 SI RAR 23,021 360,00 -37.600 -87.502 - 15.64 SI 

QPR 1,348 13,07 -32.873 -76.942 - 9.70 SI         

100% 
RAR 8,802 17,43 -37.600 377.955 - 1.98 SI RAR 288,234 360,00 -37.600 377.955 - 1.25 SI 

QPR 7,768 13,07 -32.873 333.448 - 1.68 SI         
Trave: Trave 21-22 FRC=-0,02 cm  

0% 
RAR 2,247 17,43 21.962 114.839 - 7.76 SI RAR 28,378 360,00 21.962 114.839 - 12.69 SI 

QPR 2,016 13,07 19.066 103.112 - 6.48 SI         

25% 
RAR 1,060 17,43 21.962 52.411 - 16.45 SI RAR 12,441 360,00 21.962 52.411 - 28.94 SI 

QPR 0,919 13,07 19.066 45.423 - 14.23 SI         

50% 
RAR 0,274 17,43 21.962 11.088 - 63.72 SI RAR 1,892 360,00 21.962 11.088 - NS SI 
QPR 0,212 13,07 19.066 8.280 - 61.70 SI         

75% 
RAR 0,236 17,43 21.962 -9.132 - 73.75 SI RAR 1,392 360,00 21.962 -9.132 - NS SI 
QPR 0,213 13,07 19.066 -8.318 - 61.49 SI         

100% 
RAR 0,220 17,43 21.962 -8.248 - 79.41 SI RAR 1,167 360,00 21.962 -8.248 - NS SI 
QPR 0,137 13,07 19.066 -4.370 - 95.09 SI         

Trave: Trave 22-23 FRC=0,01 cm  

0% 
RAR 0,317 17,43 10.565 15.091 - 54.95 SI RAR 3,401 360,00 10.565 15.091 - NS SI 
QPR 0,321 13,07 10.136 15.369 - 40.69 SI         

25% 
RAR 0,249 17,43 11.850 -11.327 - 69.92 SI RAR 2,385 360,00 11.850 -11.327 - NS SI 
QPR 0,223 13,07 10.136 -10.203 - 58.62 SI         

50% 
RAR 0,355 17,43 11.850 -16.883 - 49.10 SI RAR 3,803 360,00 11.850 -16.883 - 94.65 SI 
QPR 0,339 13,07 10.136 -16.278 - 38.61 SI         

75% 
RAR 0,082 17,43 10.565 -2.745 - NS SI RAR 0,249 360,00 10.565 -2.745 - NS SI 

QPR 0,083 13,07 10.136 -2.856 - NS SI         

100% 
RAR 0,644 17,43 11.850 32.086 - 27.06 SI RAR 7,685 360,00 11.850 32.086 - 46.85 SI 

QPR 0,601 13,07 10.136 30.064 - 21.76 SI         
Piano Primo Travata: Trave 25-24 
Trave: Trave 25-24 FRC=0,23 cm  

0% 
RAR 7,070 17,43 -80.918 294.324 - 2.47 SI RAR 279,147 360,00 -80.918 294.324 - 1.29 SI 
QPR 6,277 13,07 -71.895 261.323 - 2.08 SI         

25% 
RAR 0,838 17,43 -80.918 -60.918 - 20.79 SI RAR 18,060 360,00 -80.918 -60.918 - 19.93 SI 
QPR 0,752 13,07 -71.895 -54.504 - 17.39 SI         

50% 
RAR 5,117 17,43 -80.918 

-
199.341 

- 3.41 SI RAR 262,067 360,00 -80.918 
-

199.341 
- 1.37 SI 

QPR 4,542 13,07 -71.895 
-

176.979 
- 2.88 SI         

75% RAR 1,039 17,43 -80.918 -73.356 - 16.77 SI RAR 20,966 360,00 -80.918 -73.356 - 17.17 SI 
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Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

QPR 0,919 13,07 -71.895 -64.937 - 14.22 SI         

100% 
RAR 7,542 17,43 -80.918 319.948 - 2.31 SI RAR 282,911 360,00 -80.918 319.948 - 1.27 SI 
QPR 6,698 13,07 -71.895 284.140 - 1.95 SI         

Piano Primo Travata: Trave 26-27 
Trave: Trave 26-27 FRC=0,20 cm  

0% 
RAR 6,771 17,43 -76.771 276.637 - 2.57 SI RAR 276,888 360,00 -76.771 276.637 - 1.30 SI 
QPR 6,016 13,07 -68.223 245.774 - 2.17 SI         

25% 
RAR 0,896 17,43 -76.771 -62.415 - 19.44 SI RAR 18,746 360,00 -76.771 -62.415 - 19.20 SI 

QPR 0,798 13,07 -68.223 -55.542 - 16.38 SI         

50% 

RAR 4,763 17,43 -76.771 
-

177.601 
- 3.66 SI RAR 280,023 360,00 -76.771 

-

177.601 
- 1.29 SI 

QPR 4,234 13,07 -68.223 
-

157.857 
- 3.09 SI         

75% 
RAR 1,011 17,43 -76.771 -67.966 - 17.24 SI RAR 20,227 360,00 -76.771 -67.966 - 17.80 SI 
QPR 0,897 13,07 -68.223 -60.343 - 14.57 SI         

100% 
RAR 6,708 17,43 -76.771 267.431 - 2.60 SI RAR 288,620 360,00 -76.771 267.431 - 1.25 SI 
QPR 5,965 13,07 -68.223 237.813 - 2.19 SI         

Piano Primo Travata: Trave 28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38 

Trave: Trave 28-29 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,550 17,43 3.964 28.330 - 31.67 SI RAR 7,062 360,00 3.964 28.330 - 50.98 SI 

QPR 0,519 13,07 2.982 26.814 - 25.20 SI         

25% 
RAR 0,098 17,43 3.228 -4.649 - NS SI RAR 1,049 360,00 3.228 -4.649 - NS SI 

QPR 0,098 13,07 2.982 -4.700 - NS SI         

50% 
RAR 0,210 17,43 3.228 -10.537 - 83.12 SI RAR 2,552 360,00 3.228 -10.537 - NS SI 
QPR 0,210 13,07 2.982 -10.611 - 62.13 SI         

75% 
RAR 0,211 17,43 3.964 10.477 - 82.75 SI RAR 2,505 360,00 3.964 10.477 - NS SI 
QPR 0,175 13,07 2.982 8.743 - 74.76 SI         

100% 
RAR 1,105 17,43 3.964 57.485 - 15.77 SI RAR 14,503 360,00 3.964 57.485 - 24.82 SI 
QPR 1,017 13,07 2.982 53.020 - 12.85 SI         

Trave: Trave 29-30 FRC=0,06 cm  

0% 
RAR 4,535 17,43 -18.841 156.408 - 3.84 SI RAR 224,846 360,00 -18.841 156.408 - 1.60 SI 
QPR 4,026 13,07 -16.660 138.864 - 3.25 SI         

25% 
RAR 0,838 17,43 -18.841 -46.848 - 20.81 SI RAR 12,763 360,00 -18.841 -46.848 - 28.21 SI 
QPR 0,732 13,07 -16.660 -40.988 - 17.85 SI         

50% 
RAR 1,976 17,43 -18.841 

-

106.689 
- 8.82 SI RAR 28,037 360,00 -18.841 

-

106.689 
- 12.84 SI 

QPR 1,744 13,07 -16.660 -94.139 - 7.50 SI         

75% 
RAR 0,379 17,43 -18.841 -23.052 - 46.01 SI RAR 6,654 360,00 -18.841 -23.052 - 54.11 SI 
QPR 0,338 13,07 -16.660 -20.534 - 38.70 SI         

100% 
RAR 5,723 17,43 -18.841 204.131 - 3.05 SI RAR 262,967 360,00 -18.841 204.131 - 1.37 SI 
QPR 5,043 13,07 -16.660 179.886 - 2.59 SI         

Trave: Trave 30-31 FRC=0,02 cm  

0% 
RAR 4,174 17,43 -11.894 148.694 - 4.18 SI RAR 190,784 360,00 -11.894 148.694 - 1.89 SI 
QPR 3,659 13,07 -10.400 130.353 - 3.57 SI         

25% 
RAR 0,285 17,43 -11.894 -16.781 - 61.07 SI RAR 4,792 360,00 -11.894 -16.781 - 75.13 SI 
QPR 0,252 13,07 -10.400 -14.790 - 51.92 SI         

50% 
RAR 1,389 17,43 -11.894 -74.804 - 12.54 SI RAR 19,602 360,00 -11.894 -74.804 - 18.37 SI 

QPR 1,219 13,07 -10.400 -65.609 - 10.73 SI         

75% 
RAR 0,442 17,43 -11.894 -25.017 - 39.42 SI RAR 6,894 360,00 -11.894 -25.017 - 52.22 SI 

QPR 0,385 13,07 -10.400 -21.794 - 33.95 SI         

100% 
RAR 3,868 17,43 -11.894 132.934 - 4.51 SI RAR 189,236 360,00 -11.894 132.934 - 1.90 SI 
QPR 2,196 13,07 -10.400 116.959 - 5.95 SI         

Trave: Trave 31-32 FRC=-0,01 cm  

0% 
RAR 1,028 17,43 25.725 50.171 - 16.96 SI RAR 11,706 360,00 25.725 50.171 - 30.75 SI 

QPR 0,909 13,07 22.658 44.364 - 14.39 SI         

25% 
RAR 0,081 17,43 25.725 422 - NS SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,074 13,07 22.658 541 - NS SI         

50% 
RAR 0,265 17,43 25.725 10.187 - 65.90 SI RAR 1,442 360,00 25.725 10.187 - NS SI 
QPR 0,233 13,07 22.658 8.951 - 56.21 SI         

75% 
RAR 1,570 17,43 25.725 79.622 - 11.10 SI RAR 18,636 360,00 25.725 79.622 - 19.32 SI 
QPR 1,375 13,07 22.658 69.728 - 9.51 SI         

100% 
RAR 5,802 17,43 25.725 208.578 - 3.00 SI RAR 229,084 360,00 25.725 208.578 - 1.57 SI 
QPR 5,084 13,07 22.658 182.742 - 2.57 SI         

Trave: Trave 32-33 FRC=0,30 cm  

0% 
RAR 10,350 17,43 -29.003 509.078 - 1.68 SI RAR 281,123 360,00 -29.003 509.078 - 1.28 SI 
QPR 9,082 13,07 -25.175 446.501 - 1.44 SI         

25% 
RAR 1,820 17,43 -29.003 

-
105.979 

- 9.58 SI RAR 25,886 360,00 -29.003 
-

105.979 
- 13.91 SI 

QPR 1,598 13,07 -25.175 -93.036 - 8.18 SI         

50% 
RAR 7,208 17,43 -29.003 

-
302.110 

- 2.42 SI RAR 271,094 360,00 -29.003 
-

302.110 
- 1.33 SI 

QPR 6,323 13,07 -25.175 
-

264.980 
- 2.07 SI         

75% 
RAR 1,114 17,43 -29.003 -76.697 - 15.65 SI RAR 18,137 360,00 -29.003 -76.697 - 19.85 SI 

QPR 0,974 13,07 -25.175 -67.064 - 13.42 SI         

100% 
RAR 10,963 17,43 -29.003 572.880 - 1.59 SI RAR 283,357 360,00 -29.003 572.880 - 1.27 SI 

QPR 9,629 13,07 -25.175 502.976 - 1.36 SI         
Trave: Trave 33-34 FRC=0,22 cm  

0% 
RAR 10,026 17,43 -26.433 475.959 - 1.74 SI RAR 283,263 360,00 -26.433 475.959 - 1.27 SI 
QPR 8,826 13,07 -23.463 419.006 - 1.48 SI         

25% 
RAR 0,577 17,43 -26.433 -34.642 - 30.22 SI RAR 9,701 360,00 -26.433 -34.642 - 37.11 SI 

QPR 0,514 13,07 -23.463 -30.869 - 25.42 SI         
50% RAR 6,078 17,43 -26.433 - - 2.87 SI RAR 266,368 360,00 -26.433 - - 1.35 SI 



 

pag.57 

Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

224.825 224.825 

QPR 5,359 13,07 -23.463 
-

198.227 
- 2.44 SI         

75% 
RAR 1,650 17,43 -26.433 -91.708 - 10.56 SI RAR 23,838 360,00 -26.433 -91.708 - 15.10 SI 
QPR 1,449 13,07 -23.463 -80.577 - 9.02 SI         

100% 
RAR 8,592 17,43 -26.433 367.233 - 2.03 SI RAR 277,924 360,00 -26.433 367.233 - 1.30 SI 
QPR 7,586 13,07 -23.463 324.265 - 1.72 SI         

Trave: Trave 34-35 FRC=-0,02 cm  

0% 
RAR 2,458 17,43 21.247 125.997 - 7.09 SI RAR 31,252 360,00 21.247 125.997 - 11.52 SI 
QPR 2,197 13,07 18.326 112.705 - 5.95 SI         

25% 
RAR 1,118 17,43 21.247 55.600 - 15.58 SI RAR 13,283 360,00 21.247 55.600 - 27.10 SI 
QPR 0,972 13,07 18.326 48.348 - 13.45 SI         

50% 
RAR 0,228 17,43 21.247 8.826 - 76.29 SI RAR 1,345 360,00 21.247 8.826 - NS SI 

QPR 0,176 13,07 18.326 6.492 - 74.38 SI         

75% 
RAR 0,333 17,43 21.247 -14.299 - 52.40 SI RAR 2,741 360,00 21.247 -14.299 - NS SI 

QPR 0,296 13,07 18.326 -12.837 - 44.09 SI         

100% 
RAR 0,322 17,43 21.247 -13.748 - 54.11 SI RAR 2,601 360,00 21.247 -13.748 - NS SI 
QPR 0,235 13,07 18.326 -9.618 - 55.57 SI         

Trave: Trave 35-36 FRC=0,01 cm  

0% 
RAR 0,502 17,43 4.034 25.783 - 34.72 SI RAR 6,408 360,00 4.034 25.783 - 56.18 SI 

QPR 0,482 13,07 3.257 24.837 - 27.13 SI         

25% 
RAR 0,154 17,43 4.034 -7.487 - NS SI RAR 1,739 360,00 4.034 -7.487 - NS SI 

QPR 0,139 13,07 3.257 -6.842 - 93.73 SI         

50% 
RAR 0,360 17,43 4.034 -18.320 - 48.41 SI RAR 4,504 360,00 4.034 -18.320 - 79.94 SI 
QPR 0,336 13,07 3.257 -17.146 - 38.96 SI         

75% 
RAR 0,139 17,43 4.034 -6.695 - NS SI RAR 1,536 360,00 4.034 -6.695 - NS SI 
QPR 0,125 13,07 3.257 -6.061 - NS SI         

100% 
RAR 0,533 17,43 4.034 27.415 - 32.69 SI RAR 6,825 360,00 4.034 27.415 - 52.75 SI 
QPR 0,512 13,07 3.257 26.440 - 25.51 SI         

Trave: Trave 36-37 FRC=0,01 cm  

0% 
RAR 0,647 17,43 -4.199 34.646 - 26.93 SI RAR 9,023 360,00 -4.199 34.646 - 39.90 SI 
QPR 0,619 13,07 -4.115 33.147 - 21.12 SI         

25% 
RAR 0,095 17,43 -4.199 -5.643 - NS SI RAR 1,620 360,00 -4.199 -5.643 - NS SI 
QPR 0,090 13,07 -4.115 -5.329 - NS SI         

50% 
RAR 0,341 17,43 -4.199 -18.537 - 51.15 SI RAR 4,911 360,00 -4.199 -18.537 - 73.31 SI 

QPR 0,325 13,07 -4.115 -17.710 - 40.19 SI         

75% 
RAR 0,064 17,43 -4.199 -4.004 - NS SI RAR 1,201 360,00 -4.199 -4.004 - NS SI 

QPR 0,064 13,07 -4.115 -3.968 - NS SI         

100% 
RAR 0,711 17,43 -4.199 37.993 - 24.52 SI RAR 9,877 360,00 -4.199 37.993 - 36.45 SI 

QPR 0,672 13,07 -4.115 35.931 - 19.45 SI         
Trave: Trave 37-38 FRC=0,01 cm  

0% 
RAR 0,613 17,43 -6.263 33.138 - 28.45 SI RAR 8,726 360,00 -6.263 33.138 - 41.26 SI 

QPR 0,578 13,07 -5.891 31.266 - 22.61 SI         

25% 
RAR 0,000 17,43 - - - - SI RAR 0,390 360,00 -6.263 -479 - NS SI 

QPR 0,000 13,07 - - - - SI         

50% 
RAR 0,294 17,43 -6.263 -16.402 - 59.24 SI RAR 4,454 360,00 -6.263 -16.402 - 80.82 SI 
QPR 0,276 13,07 -5.891 -15.390 - 47.36 SI         

75% 
RAR 0,260 17,43 -6.263 -14.609 - 67.01 SI RAR 3,997 360,00 -6.263 -14.609 - 90.08 SI 
QPR 0,238 13,07 -5.891 -13.415 - 54.82 SI         

100% 
RAR 0,084 17,43 -5.984 5.311 - NS SI RAR 1,611 360,00 -5.984 5.311 - NS SI 
QPR 0,087 13,07 -5.891 5.444 - NS SI         

Piano Primo Travata: Trave 40-41-42-43-44-45-48-49-50-51-52-53 

Trave: Trave 40-41 FRC=0,01 cm  

0% 
RAR 0,476 17,43 -8.196 26.228 - 36.65 SI RAR 7,046 360,00 -8.196 26.228 - 51.09 SI 

QPR 0,455 13,07 -7.959 25.102 - 28.74 SI         

25% 
RAR 0,200 17,43 -8.196 -11.719 - 87.33 SI RAR 3,342 360,00 -8.196 -11.719 - NS SI 
QPR 0,193 13,07 -7.959 -11.362 - 67.57 SI         

50% 
RAR 0,387 17,43 -8.196 -21.561 - 45.06 SI RAR 5,855 360,00 -8.196 -21.561 - 61.49 SI 
QPR 0,372 13,07 -7.959 -20.767 - 35.10 SI         

75% 
RAR 0,057 17,43 -8.196 -4.213 - NS SI RAR 1,426 360,00 -8.196 -4.213 - NS SI 
QPR 0,052 13,07 -7.959 -3.903 - NS SI         

100% 
RAR 0,726 17,43 -8.196 39.398 - 24.00 SI RAR 10,409 360,00 -8.196 39.398 - 34.59 SI 
QPR 0,708 13,07 -7.959 38.427 - 18.45 SI         

Trave: Trave 41-42 FRC=0,01 cm  

0% 
RAR 0,740 17,43 -3.810 39.454 - 23.56 SI RAR 10,236 360,00 -3.810 39.454 - 35.17 SI 
QPR 0,718 13,07 -3.943 38.356 - 18.19 SI         

25% 
RAR 0,076 17,43 -3.810 -4.552 - NS SI RAR 1,325 360,00 -3.810 -4.552 - NS SI 
QPR 0,071 13,07 -3.943 -4.332 - NS SI         

50% 
RAR 0,341 17,43 -3.810 -18.475 - 51.17 SI RAR 4,880 360,00 -3.810 -18.475 - 73.78 SI 

QPR 0,332 13,07 -3.943 -18.067 - 39.32 SI         

75% 
RAR 0,058 17,43 -3.910 -3.626 - NS SI RAR 1,093 360,00 -3.910 -3.626 - NS SI 

QPR 0,060 13,07 -3.943 -3.725 - NS SI         

100% 
RAR 0,748 17,43 -3.810 39.877 - 23.31 SI RAR 10,344 360,00 -3.810 39.877 - 34.80 SI 
QPR 0,708 13,07 -3.943 37.823 - 18.46 SI         

Trave: Trave 42-43 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,831 17,43 -382 43.725 - 20.98 SI RAR 11,179 360,00 -382 43.725 - 32.20 SI 

QPR 0,751 13,07 -417 39.553 - 17.40 SI         

25% 
RAR 0,177 17,43 -382 -9.356 - 98.53 SI RAR 2,405 360,00 -382 -9.356 - NS SI 

QPR 0,148 13,07 -417 -7.865 - 88.07 SI         

50% 
RAR 0,490 17,43 -382 -25.803 - 35.59 SI RAR 6,604 360,00 -382 -25.803 - 54.51 SI 
QPR 0,430 13,07 -417 -22.678 - 30.38 SI         

75% 
RAR 0,100 17,43 -382 -5.293 - NS SI RAR 1,368 360,00 -382 -5.293 - NS SI 
QPR 0,086 13,07 -417 -4.606 - NS SI         



 

pag.58 

Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

100% 
RAR 0,995 17,43 -382 52.337 - 17.52 SI RAR 13,378 360,00 -382 52.337 - 26.91 SI 
QPR 0,883 13,07 -417 46.491 - 14.80 SI         

Trave: Trave 43-44 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,994 17,43 7.496 51.151 - 17.53 SI RAR 12,739 360,00 7.496 51.151 - 28.26 SI 
QPR 0,884 13,07 6.581 45.467 - 14.79 SI         

25% 
RAR 0,316 17,43 7.496 -15.500 - 55.12 SI RAR 3,637 360,00 7.496 -15.500 - 98.99 SI 
QPR 0,282 13,07 6.581 -13.811 - 46.44 SI         

50% 
RAR 0,453 17,43 7.496 -22.712 - 38.44 SI RAR 5,478 360,00 7.496 -22.712 - 65.72 SI 

QPR 0,404 13,07 6.581 -20.225 - 32.40 SI         

75% 
RAR 0,589 17,43 7.496 29.842 - 29.59 SI RAR 7,298 360,00 7.496 29.842 - 49.33 SI 

QPR 0,523 13,07 6.581 26.508 - 24.99 SI         

100% 
RAR 4,210 17,43 7.496 142.492 - 4.14 SI RAR 193,780 360,00 7.496 142.492 - 1.86 SI 
QPR 3,742 13,07 6.581 126.673 - 3.49 SI         

Trave: Trave 44-45 FRC=0,17 cm  

0% 
RAR 7,562 17,43 -22.007 298.620 - 2.30 SI RAR 285,771 360,00 -22.007 298.620 - 1.26 SI 

QPR 6,723 13,07 -19.571 265.433 - 1.94 SI         

25% 
RAR 1,092 17,43 -22.007 -60.713 - 15.96 SI RAR 16,441 360,00 -22.007 -60.713 - 21.90 SI 
QPR 0,970 13,07 -19.571 -53.913 - 13.48 SI         

50% 

RAR 5,086 17,43 -22.007 
-

175.601 
- 3.43 SI RAR 252,779 360,00 -22.007 

-
175.601 

- 1.42 SI 

QPR 4,519 13,07 -19.571 
-

156.037 
- 2.89 SI         

75% 
RAR 0,693 17,43 -22.007 -43.432 - 25.14 SI RAR 11,637 360,00 -22.007 -43.432 - 30.94 SI 
QPR 0,617 13,07 -19.571 -38.679 - 21.17 SI         

100% 
RAR 8,200 17,43 -22.007 338.416 - 2.13 SI RAR 283,230 360,00 -22.007 338.416 - 1.27 SI 

QPR 7,280 13,07 -19.571 300.428 - 1.80 SI         
Trave: Trave 45-48 FRC=0,10 cm  

0% 
RAR 7,398 17,43 -15.555 304.671 - 2.36 SI RAR 253,964 360,00 -15.555 304.671 - 1.42 SI 
QPR 6,533 13,07 -13.748 269.069 - 2.00 SI         

25% 
RAR 0,355 17,43 -15.555 -22.925 - 49.09 SI RAR 6,305 360,00 -15.555 -22.925 - 57.09 SI 

QPR 0,311 13,07 -13.748 -20.114 - 42.00 SI         

50% 

RAR 4,054 17,43 -15.555 
-

144.758 
- 4.30 SI RAR 206,703 360,00 -15.555 

-

144.758 
- 1.74 SI 

QPR 3,577 13,07 -13.748 
-

127.706 
- 3.65 SI         

75% 
RAR 1,088 17,43 -15.555 -61.223 - 16.02 SI RAR 16,122 360,00 -15.555 -61.223 - 22.33 SI 
QPR 0,960 13,07 -13.748 -54.049 - 13.61 SI         

100% 
RAR 6,177 17,43 -15.555 227.155 - 2.82 SI RAR 265,044 360,00 -15.555 227.155 - 1.36 SI 
QPR 5,450 13,07 -13.748 200.402 - 2.40 SI         

Trave: Trave 49-48 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 1,030 17,43 10.192 52.600 - 16.93 SI RAR 12,993 360,00 10.192 52.600 - 27.71 SI 
QPR 0,927 13,07 9.026 47.400 - 14.09 SI         

25% 
RAR 1,077 17,43 10.192 55.077 - 16.19 SI RAR 13,626 360,00 10.192 55.077 - 26.42 SI 
QPR 0,966 13,07 9.026 49.415 - 13.54 SI         

50% 
RAR 1,204 17,43 10.192 61.741 - 14.48 SI RAR 15,327 360,00 10.192 61.741 - 23.49 SI 
QPR 1,075 13,07 9.026 55.146 - 12.16 SI         

75% 
RAR 1,394 17,43 10.192 72.607 - 12.50 SI RAR 17,560 360,00 10.192 72.607 - 20.50 SI 

QPR 1,240 13,07 9.026 64.606 - 10.54 SI         

100% 
RAR 1,677 17,43 10.192 87.676 - 10.39 SI RAR 21,293 360,00 10.192 87.676 - 16.91 SI 

QPR 1,488 13,07 9.026 77.796 - 8.78 SI         
Trave: Trave 49-50 FRC=0,01 cm  

0% 
RAR 0,792 17,43 3.935 41.066 - 21.99 SI RAR 10,316 360,00 3.935 41.066 - 34.90 SI 

QPR 0,736 13,07 3.088 38.237 - 17.76 SI         

25% 
RAR 0,047 17,43 3.935 1.855 - NS SI RAR 0,305 360,00 3.935 1.855 - NS SI 

QPR 0,028 13,07 3.088 992 - NS SI         

50% 
RAR 0,283 17,43 3.935 -14.263 - 61.69 SI RAR 3,473 360,00 3.935 -14.263 - NS SI 
QPR 0,275 13,07 3.088 -13.996 - 47.52 SI         

75% 
RAR 0,163 17,43 3.935 -7.970 - NS SI RAR 1,867 360,00 3.935 -7.970 - NS SI 
QPR 0,148 13,07 3.088 -7.315 - 88.35 SI         

100% 
RAR 0,396 17,43 3.300 20.345 - 43.96 SI RAR 5,053 360,00 3.300 20.345 - 71.24 SI 
QPR 0,398 13,07 3.088 20.443 - 32.87 SI         

Trave: Trave 50-51 FRC=0,01 cm  

0% 
RAR 0,650 17,43 -3.423 34.657 - 26.83 SI RAR 8,994 360,00 -3.423 34.657 - 40.03 SI 
QPR 0,619 13,07 -3.357 33.019 - 21.13 SI         

25% 
RAR 0,011 17,43 -3.373 -1.062 - NS SI RAR 0,415 360,00 -3.373 -1.062 - NS SI 
QPR 0,011 13,07 -3.357 -1.096 - NS SI         

50% 
RAR 0,270 17,43 -3.423 -14.689 - 64.63 SI RAR 3,896 360,00 -3.423 -14.689 - 92.39 SI 
QPR 0,259 13,07 -3.357 -14.104 - 50.52 SI         

75% 
RAR 0,127 17,43 -3.423 -7.164 - NS SI RAR 1,975 360,00 -3.423 -7.164 - NS SI 

QPR 0,115 13,07 -3.357 -6.560 - NS SI         

100% 
RAR 0,390 17,43 -3.373 20.987 - 44.73 SI RAR 5,503 360,00 -3.423 20.981 - 65.42 SI 

QPR 0,390 13,07 -3.357 20.989 - 33.54 SI         
Trave: Trave 51-52 FRC=0,01 cm  

0% 
RAR 0,792 17,43 -8.069 42.855 - 22.00 SI RAR 11,286 360,00 -8.069 42.855 - 31.90 SI 

QPR 0,751 13,07 -7.619 40.624 - 17.40 SI         

25% 
RAR 0,000 17,43 - - - - SI RAR 0,613 360,00 -7.731 -1.106 - NS SI 

QPR 0,001 13,07 -7.619 -1.186 - NS SI         

50% 
RAR 0,312 17,43 -8.069 -17.634 - 55.78 SI RAR 4,847 360,00 -8.069 -17.634 - 74.27 SI 

QPR 0,302 13,07 -7.619 -17.038 - 43.23 SI         

75% 
RAR 0,135 17,43 -8.069 -8.302 - NS SI RAR 2,464 360,00 -8.069 -8.302 - NS SI 
QPR 0,124 13,07 -7.619 -7.668 - NS SI         

100% 
RAR 0,477 17,43 -8.069 26.276 - 36.55 SI RAR 7,053 360,00 -8.069 26.276 - 51.04 SI 
QPR 0,476 13,07 -7.619 26.184 - 27.44 SI         



 

pag.59 

Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

Trave: Trave 52-53 FRC=0,01 cm  

0% 
RAR 0,655 17,43 -12.866 36.375 - 26.60 SI RAR 9,837 360,00 -12.866 36.375 - 36.60 SI 
QPR 0,640 13,07 -12.047 35.457 - 20.42 SI         

25% 
RAR 0,041 17,43 -12.866 -4.098 - NS SI RAR 1,596 360,00 -12.866 -4.098 - NS SI 
QPR 0,037 13,07 -12.047 -3.767 - NS SI         

50% 
RAR 0,329 17,43 -12.866 -19.196 - 53.05 SI RAR 5,451 360,00 -12.866 -19.196 - 66.05 SI 
QPR 0,319 13,07 -12.047 -18.547 - 41.04 SI         

75% 
RAR 0,148 17,43 -12.866 -9.705 - NS SI RAR 3,028 360,00 -12.866 -9.705 - NS SI 

QPR 0,148 13,07 -12.047 -9.562 - 88.58 SI         

100% 
RAR 0,412 17,43 -12.866 23.591 - 42.29 SI RAR 6,573 360,00 -12.866 23.591 - 54.77 SI 

QPR 0,394 13,07 -12.047 22.509 - 33.19 SI         
Piano Primo Travata: Trave 46-47 
Trave: Trave 46-47 FRC=0,04 cm  

0% 
RAR 1,320 17,43 -20.738 72.477 - 13.21 SI RAR 19,395 360,00 -20.738 72.477 - 18.56 SI 
QPR 1,222 13,07 -19.156 67.133 - 10.69 SI         

25% 
RAR 0,261 17,43 -20.738 -16.812 - 66.86 SI RAR 5,180 360,00 -20.738 -16.812 - 69.50 SI 
QPR 0,245 13,07 -19.156 -15.730 - 53.44 SI         

50% 
RAR 0,843 17,43 -20.738 -47.406 - 20.68 SI RAR 12,992 360,00 -20.738 -47.406 - 27.71 SI 

QPR 0,784 13,07 -19.156 -44.083 - 16.68 SI         

75% 
RAR 0,334 17,43 -20.738 -20.661 - 52.20 SI RAR 6,163 360,00 -20.738 -20.661 - 58.42 SI 

QPR 0,309 13,07 -19.156 -19.100 - 42.34 SI         

100% 
RAR 1,121 17,43 -20.738 62.055 - 15.54 SI RAR 16,733 360,00 -20.738 62.055 - 21.51 SI 

QPR 1,049 13,07 -19.156 58.037 - 12.46 SI         
Piano Primo Travata: Trave 1-6-14 
Trave: Trave 1-6 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,066 17,43 -3.231 -3.947 - NS SI RAR 1,146 360,00 -3.231 -3.947 - NS SI 
QPR 0,061 13,07 -3.225 -3.682 - NS SI         

25% 
RAR 0,092 17,43 -3.231 -5.296 - NS SI RAR 1,491 360,00 -3.231 -5.296 - NS SI 
QPR 0,091 13,07 -3.225 -5.256 - NS SI         

50% 
RAR 0,003 17,43 -3.227 -637 - NS SI RAR 0,301 360,00 -3.227 -637 - NS SI 

QPR 0,005 13,07 -3.225 -727 - NS SI         

75% 
RAR 0,196 17,43 -3.231 10.811 - 88.73 SI RAR 2,899 360,00 -3.231 10.811 - NS SI 

QPR 0,179 13,07 -3.225 9.880 - 73.14 SI         

100% 
RAR 0,527 17,43 -3.231 28.213 - 33.05 SI RAR 7,343 360,00 -3.231 28.213 - 49.03 SI 
QPR 0,496 13,07 -3.225 26.543 - 26.37 SI         

Trave: Trave 6-14 FRC=0,02 cm  

0% 
RAR 1,415 17,43 -20.882 77.523 - 12.32 SI RAR 20,689 360,00 -20.882 77.523 - 17.40 SI 

QPR 1,285 13,07 -19.111 70.413 - 10.17 SI         

25% 
RAR 0,130 17,43 -20.882 -9.949 - NS SI RAR 3,433 360,00 -20.882 -9.949 - NS SI 

QPR 0,116 13,07 -19.111 -8.974 - NS SI         

50% 
RAR 0,759 17,43 -20.882 -43.042 - 22.96 SI RAR 11,884 360,00 -20.882 -43.042 - 30.29 SI 
QPR 0,687 13,07 -19.111 -39.002 - 19.02 SI         

75% 
RAR 0,337 17,43 -20.882 -20.863 - 51.67 SI RAR 6,220 360,00 -20.882 -20.863 - 57.87 SI 
QPR 0,305 13,07 -19.111 -18.897 - 42.86 SI         

100% 
RAR 1,034 17,43 -20.882 57.497 - 16.85 SI RAR 15,575 360,00 -20.882 57.497 - 23.11 SI 
QPR 0,937 13,07 -19.111 52.126 - 13.95 SI         

Piano Primo Travata: Trave 2-8-16-17-30-42 

Trave: Trave 2-8 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,129 17,43 -8.389 8.027 - NS SI RAR 2,408 360,00 -8.389 8.027 - NS SI 

QPR 0,105 13,07 -7.619 6.651 - NS SI         

25% 
RAR 0,000 17,43 - - - - SI RAR 0,632 360,00 -7.811 -1.169 - NS SI 
QPR 0,003 13,07 -7.619 -1.314 - NS SI         

50% 
RAR 0,039 17,43 -7.811 -3.237 - NS SI RAR 1,194 360,00 -8.389 -3.273 - NS SI 
QPR 0,040 13,07 -7.619 -3.225 - NS SI         

75% 
RAR 0,000 17,43 - - - - SI RAR 0,543 360,00 -7.811 820 - NS SI 
QPR 0,000 13,07 - - - - SI         

100% 
RAR 0,187 17,43 -7.811 11.020 - 93.03 SI RAR 3,148 360,00 -7.811 11.020 - NS SI 

QPR 0,192 13,07 -7.619 11.216 - 68.22 SI         
Trave: Trave 8-16 FRC=0,01 cm  

0% 
RAR 0,765 17,43 -17.889 42.879 - 22.79 SI RAR 11,715 360,00 -17.889 42.879 - 30.73 SI 
QPR 0,725 13,07 -16.196 40.521 - 18.04 SI         

25% 
RAR 0,000 17,43 - - - - SI RAR 0,900 360,00 -16.619 -742 - NS SI 
QPR 0,000 13,07 - - - - SI         

50% 
RAR 0,327 17,43 -17.889 -19.852 - 53.36 SI RAR 5,834 360,00 -17.889 -19.852 - 61.71 SI 

QPR 0,316 13,07 -16.196 -19.062 - 41.31 SI         

75% 
RAR 0,241 17,43 -17.889 -15.350 - 72.32 SI RAR 4,685 360,00 -17.889 -15.350 - 76.85 SI 

QPR 0,220 13,07 -16.196 -13.976 - 59.50 SI         

100% 
RAR 0,223 17,43 -16.619 14.202 - 78.24 SI RAR 4,337 360,00 -16.619 14.202 - 83.00 SI 
QPR 0,230 13,07 -16.196 14.521 - 56.82 SI         

Trave: Trave 16-17 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,263 17,43 -8.232 15.059 - 66.28 SI RAR 4,255 360,00 -8.952 15.162 - 84.62 SI 

QPR 0,263 13,07 -7.992 15.025 - 49.70 SI         

25% 
RAR 0,297 17,43 -8.952 16.979 - 58.60 SI RAR 4,719 360,00 -8.952 16.979 - 76.30 SI 
QPR 0,285 13,07 -7.992 16.173 - 45.89 SI         

50% 
RAR 0,349 17,43 -8.952 19.704 - 49.90 SI RAR 5,414 360,00 -8.952 19.704 - 66.49 SI 
QPR 0,324 13,07 -7.992 18.205 - 40.41 SI         

75% 
RAR 0,418 17,43 -8.952 23.341 - 41.65 SI RAR 6,343 360,00 -8.952 23.341 - 56.75 SI 
QPR 0,379 13,07 -7.992 21.125 - 34.49 SI         

100% 
RAR 0,505 17,43 -8.952 27.889 - 34.52 SI RAR 7,505 360,00 -8.952 27.889 - 47.97 SI 
QPR 0,451 13,07 -7.992 24.931 - 28.96 SI         

Trave: Trave 17-30 FRC=0,01 cm  

0% 
RAR 0,940 17,43 -18.712 52.215 - 18.54 SI RAR 14,134 360,00 -18.712 52.215 - 25.47 SI 
QPR 0,862 13,07 -17.089 47.883 - 15.16 SI         



 

pag.60 

Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

25% 
RAR 0,056 17,43 -18.712 5.750 - NS SI RAR 2,268 360,00 -18.712 5.750 - NS SI 
QPR 0,035 13,07 -17.089 4.426 - NS SI         

50% 
RAR 0,236 17,43 -18.712 -15.184 - 74.01 SI RAR 4,677 360,00 -18.712 -15.184 - 76.97 SI 

QPR 0,232 13,07 -17.089 -14.744 - 56.41 SI         

75% 
RAR 0,144 17,43 -18.712 -10.395 - NS SI RAR 3,454 360,00 -18.712 -10.395 - NS SI 

QPR 0,131 13,07 -17.089 -9.461 - 99.59 SI         

100% 
RAR 0,338 17,43 -17.495 20.401 - 51.54 SI RAR 5,984 360,00 -18.712 20.302 - 60.16 SI 
QPR 0,340 13,07 -17.089 20.434 - 38.45 SI         

Trave: Trave 30-42 FRC=0,03 cm  

0% 
RAR 2,155 17,43 -31.215 117.974 - 8.09 SI RAR 31,461 360,00 -31.215 117.974 - 11.44 SI 

QPR 1,919 13,07 -27.526 104.994 - 6.81 SI         

25% 
RAR 0,507 17,43 -31.215 -31.336 - 34.37 SI RAR 9,336 360,00 -31.215 -31.336 - 38.56 SI 
QPR 0,445 13,07 -27.526 -27.506 - 29.39 SI         

50% 
RAR 1,410 17,43 -31.215 -78.789 - 12.36 SI RAR 21,454 360,00 -31.215 -78.789 - 16.78 SI 
QPR 1,248 13,07 -27.526 -69.747 - 10.47 SI         

75% 
RAR 0,387 17,43 -31.215 -25.012 - 45.06 SI RAR 7,722 360,00 -31.215 -25.012 - 46.62 SI 
QPR 0,345 13,07 -27.526 -22.273 - 37.87 SI         

100% 
RAR 3,690 17,43 -31.215 129.382 - 4.72 SI RAR 192,937 360,00 -31.215 129.382 - 1.87 SI 

QPR 2,097 13,07 -27.526 114.387 - 6.23 SI         
Piano Primo Travata: Trave 3-9-20-26-33-45-46 

Trave: Trave 3-9 FRC=0,01 cm  

0% 
RAR 0,496 17,43 -23.707 29.606 - 35.17 SI RAR 8,574 360,00 -23.707 29.606 - 41.99 SI 

QPR 0,474 13,07 -22.032 28.245 - 27.55 SI         

25% 
RAR 0,094 17,43 -22.451 -8.329 - NS SI RAR 3,149 360,00 -23.707 -8.362 - NS SI 
QPR 0,095 13,07 -22.032 -8.318 - NS SI         

50% 
RAR 0,334 17,43 -23.707 -21.104 - 52.21 SI RAR 6,403 360,00 -23.707 -21.104 - 56.23 SI 
QPR 0,324 13,07 -22.032 -20.342 - 40.33 SI         

75% 
RAR 0,093 17,43 -23.707 -8.464 - NS SI RAR 3,175 360,00 -23.707 -8.464 - NS SI 
QPR 0,084 13,07 -22.032 -7.692 - NS SI         

100% 
RAR 0,502 17,43 -22.451 29.765 - 34.71 SI RAR 8,604 360,00 -23.707 29.725 - 41.84 SI 

QPR 0,504 13,07 -22.032 29.778 - 25.96 SI         
Trave: Trave 9-20 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,724 17,43 -14.426 40.243 - 24.06 SI RAR 10,893 360,00 -14.426 40.243 - 33.05 SI 
QPR 0,677 13,07 -13.390 37.604 - 19.31 SI         

25% 
RAR 0,114 17,43 -14.426 8.157 - NS SI RAR 2,700 360,00 -14.426 8.157 - NS SI 

QPR 0,097 13,07 -13.390 7.126 - NS SI         

50% 
RAR 0,128 17,43 -14.426 -8.904 - NS SI RAR 2,890 360,00 -14.426 -8.904 - NS SI 

QPR 0,128 13,07 -13.390 -8.743 - NS SI         

75% 
RAR 0,165 17,43 -14.426 -10.810 - NS SI RAR 3,377 360,00 -14.426 -10.810 - NS SI 

QPR 0,150 13,07 -13.390 -9.890 - 87.17 SI         

100% 
RAR 0,028 17,43 -13.649 3.496 - NS SI RAR 1,476 360,00 -13.649 3.496 - NS SI 
QPR 0,034 13,07 -13.390 3.803 - NS SI         

Trave: Trave 20-26 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,012 17,43 -6.222 -1.588 - NS SI RAR 0,671 360,00 -6.222 -1.588 - NS SI 

QPR 0,000 13,07 - - - - SI         

25% 
RAR 0,092 17,43 -6.222 -5.757 - NS SI RAR 1,736 360,00 -6.222 -5.757 - NS SI 
QPR 0,082 13,07 -5.933 -5.181 - NS SI         

50% 
RAR 0,002 17,43 -6.005 -980 - NS SI RAR 0,507 360,00 -6.005 -980 - NS SI 
QPR 0,003 13,07 -5.933 -1.070 - NS SI         

75% 
RAR 0,241 17,43 -6.222 13.613 - 72.26 SI RAR 3,742 360,00 -6.222 13.613 - 96.20 SI 
QPR 0,209 13,07 -5.933 11.865 - 62.61 SI         

100% 
RAR 0,691 17,43 -6.222 37.285 - 25.21 SI RAR 9,787 360,00 -6.222 37.285 - 36.78 SI 

QPR 0,624 13,07 -5.933 33.688 - 20.95 SI         
Trave: Trave 26-33 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 1,788 17,43 -12.580 95.902 - 9.75 SI RAR 25,028 360,00 -12.580 95.902 - 14.38 SI 
QPR 1,579 13,07 -11.188 84.684 - 8.28 SI         

25% 
RAR 0,837 17,43 -12.580 45.878 - 20.83 SI RAR 12,253 360,00 -12.580 45.878 - 29.38 SI 

QPR 0,741 13,07 -11.188 40.640 - 17.64 SI         

50% 
RAR 0,004 17,43 -12.580 -2.080 - NS SI RAR 1,069 360,00 -12.580 -2.080 - NS SI 

QPR 0,000 13,07 - - - - SI         

75% 
RAR 0,877 17,43 -12.580 -47.969 - 19.88 SI RAR 12,787 360,00 -12.580 -47.969 - 28.15 SI 

QPR 0,758 13,07 -11.188 -41.549 - 17.24 SI         

100% 
RAR 1,710 17,43 -12.580 -91.784 - 10.19 SI RAR 23,976 360,00 -12.580 -91.784 - 15.01 SI 
QPR 1,484 13,07 -11.188 -79.686 - 8.81 SI         

Trave: Trave 33-45 FRC=0,02 cm  

0% 
RAR 0,416 17,43 -27.825 26.051 - 41.87 SI RAR 8,000 360,00 -30.029 26.302 - 45.00 SI 

QPR 0,417 13,07 -27.090 25.967 - 31.37 SI         

25% 
RAR 0,237 17,43 -30.029 -16.976 - 73.44 SI RAR 5,619 360,00 -30.029 -16.976 - 64.07 SI 
QPR 0,218 13,07 -27.090 -15.496 - 60.09 SI         

50% 
RAR 0,433 17,43 -30.029 -27.264 - 40.25 SI RAR 8,246 360,00 -30.029 -27.264 - 43.66 SI 
QPR 0,411 13,07 -27.090 -25.666 - 31.81 SI         

75% 
RAR 0,008 17,43 -27.825 -4.570 - NS SI RAR 2,454 360,00 -30.029 -4.585 - NS SI 
QPR 0,010 13,07 -27.090 -4.565 - NS SI         

100% 
RAR 0,885 17,43 -30.029 51.049 - 19.68 SI RAR 14,320 360,00 -30.029 51.049 - 25.14 SI 

QPR 0,832 13,07 -27.090 47.799 - 15.71 SI         
Trave: Trave 45-46 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,822 17,43 -15.502 -45.530 - 21.21 SI RAR 12,289 360,00 -15.502 -45.530 - 29.29 SI 
QPR 0,702 13,07 -13.766 -38.955 - 18.63 SI         

25% 
RAR 0,408 17,43 -15.502 -23.770 - 42.72 SI RAR 6,733 360,00 -15.502 -23.770 - 53.47 SI 
QPR 0,346 13,07 -13.766 -20.258 - 37.77 SI         

50% 
RAR 0,000 17,43 - - - - SI RAR 0,893 360,00 -15.502 -901 - NS SI 

QPR 0,000 13,07 - - - - SI         
75% RAR 0,395 17,43 -15.502 23.082 - 44.14 SI RAR 6,557 360,00 -15.502 23.082 - 54.90 SI 
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Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

QPR 0,348 13,07 -13.766 20.380 - 37.52 SI         

100% 
RAR 0,872 17,43 -15.502 48.176 - 19.98 SI RAR 12,965 360,00 -15.502 48.176 - 27.77 SI 
QPR 0,766 13,07 -13.766 42.322 - 17.07 SI         

Piano Primo Travata: Trave 4-10-21-27-34-49 
Trave: Trave 4-10 FRC=0,01 cm  

0% 
RAR 0,562 17,43 -20.530 32.626 - 31.01 SI RAR 9,209 360,00 -20.530 32.626 - 39.09 SI 
QPR 0,531 13,07 -19.195 30.795 - 24.61 SI         

25% 
RAR 0,061 17,43 -19.529 -6.110 - NS SI RAR 2,395 360,00 -19.529 -6.110 - NS SI 

QPR 0,063 13,07 -19.195 -6.170 - NS SI         

50% 
RAR 0,316 17,43 -20.530 -19.668 - 55.22 SI RAR 5,900 360,00 -20.530 -19.668 - 61.02 SI 

QPR 0,307 13,07 -19.195 -19.030 - 42.54 SI         

75% 
RAR 0,108 17,43 -20.530 -8.749 - NS SI RAR 3,112 360,00 -20.530 -8.749 - NS SI 
QPR 0,096 13,07 -19.195 -7.919 - NS SI         

100% 
RAR 0,457 17,43 -19.529 26.942 - 38.15 SI RAR 7,714 360,00 -19.529 26.942 - 46.67 SI 
QPR 0,459 13,07 -19.195 27.031 - 28.45 SI         

Trave: Trave 10-21 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,664 17,43 -13.004 36.831 - 26.27 SI RAR 9,961 360,00 -13.004 36.831 - 36.14 SI 
QPR 0,627 13,07 -12.248 34.800 - 20.85 SI         

25% 
RAR 0,089 17,43 -13.004 6.631 - NS SI RAR 2,249 360,00 -13.004 6.631 - NS SI 
QPR 0,076 13,07 -12.248 5.819 - NS SI         

50% 
RAR 0,115 17,43 -12.437 -7.919 - NS SI RAR 2,571 360,00 -13.004 -7.893 - NS SI 
QPR 0,116 13,07 -12.248 -7.927 - NS SI         

75% 
RAR 0,093 17,43 -13.004 -6.828 - NS SI RAR 2,299 360,00 -13.004 -6.828 - NS SI 
QPR 0,089 13,07 -12.248 -6.514 - NS SI         

100% 
RAR 0,154 17,43 -12.437 9.937 - NS SI RAR 3,069 360,00 -12.437 9.937 - NS SI 

QPR 0,155 13,07 -12.248 9.997 - 84.20 SI         
Trave: Trave 21-27 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,654 17,43 -11.913 36.158 - 26.66 SI RAR 9,742 360,00 -11.913 36.158 - 36.95 SI 
QPR 0,575 13,07 -10.665 31.837 - 22.73 SI         

25% 
RAR 0,181 17,43 -11.913 -11.299 - 96.31 SI RAR 3,394 360,00 -11.913 -11.299 - NS SI 

QPR 0,162 13,07 -10.665 -10.128 - 80.56 SI         

50% 
RAR 0,435 17,43 -11.913 -24.664 - 40.05 SI RAR 6,807 360,00 -11.913 -24.664 - 52.89 SI 

QPR 0,384 13,07 -10.665 -21.802 - 34.01 SI         

75% 
RAR 0,042 17,43 -11.913 -3.972 - NS SI RAR 1,523 360,00 -11.913 -3.972 - NS SI 
QPR 0,031 13,07 -10.665 -3.214 - NS SI         

100% 
RAR 0,931 17,43 -11.913 50.749 - 18.71 SI RAR 13,468 360,00 -11.913 50.749 - 26.73 SI 
QPR 0,837 13,07 -10.665 45.611 - 15.61 SI         

Trave: Trave 27-34 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 1,411 17,43 -4.663 74.862 - 12.35 SI RAR 19,315 360,00 -4.663 74.862 - 18.64 SI 

QPR 1,257 13,07 -4.151 66.727 - 10.40 SI         

25% 
RAR 0,815 17,43 -4.663 43.552 - 21.38 SI RAR 11,320 360,00 -4.663 43.552 - 31.80 SI 
QPR 0,727 13,07 -4.151 38.828 - 17.99 SI         

50% 
RAR 0,364 17,43 -4.663 19.854 - 47.83 SI RAR 5,269 360,00 -4.663 19.854 - 68.32 SI 
QPR 0,325 13,07 -4.151 17.692 - 40.26 SI         

75% 
RAR 0,058 17,43 -4.663 3.765 - NS SI RAR 1,161 360,00 -4.663 3.765 - NS SI 
QPR 0,051 13,07 -4.151 3.318 - NS SI         

100% 
RAR 0,076 17,43 -4.663 -4.714 - NS SI RAR 1,403 360,00 -4.663 -4.714 - NS SI 

QPR 0,070 13,07 -4.151 -4.295 - NS SI         
Trave: Trave 34-49 FRC=0,06 cm  

0% 
RAR 4,428 17,43 -50.642 156.948 - 3.94 SI RAR 239,842 360,00 -50.642 156.948 - 1.50 SI 
QPR 3,931 13,07 -45.172 139.377 - 3.33 SI         

25% 
RAR 0,591 17,43 -50.642 -38.629 - 29.52 SI RAR 12,029 360,00 -50.642 -38.629 - 29.93 SI 

QPR 0,525 13,07 -45.172 -34.357 - 24.91 SI         

50% 
RAR 1,791 17,43 -50.642 

-

101.717 
- 9.73 SI RAR 28,138 360,00 -50.642 

-

101.717 
- 12.79 SI 

QPR 1,590 13,07 -45.172 -90.377 - 8.22 SI         

75% 
RAR 0,466 17,43 -50.642 -32.539 - 37.37 SI RAR 10,418 360,00 -50.642 -32.539 - 34.56 SI 

QPR 0,413 13,07 -45.172 -28.877 - 31.63 SI         

100% 
RAR 4,596 17,43 -50.642 168.671 - 3.79 SI RAR 231,285 360,00 -50.642 168.671 - 1.56 SI 

QPR 4,085 13,07 -45.172 149.941 - 3.20 SI         
Piano Primo Travata: Trave 5-13-28-40 

Trave: Trave 5-13 FRC=0,01 cm  

0% 
RAR 1,005 17,43 -15.374 55.134 - 17.34 SI RAR 14,733 360,00 -15.374 55.134 - 24.43 SI 
QPR 0,917 13,07 -14.392 50.335 - 14.26 SI         

25% 
RAR 0,234 17,43 -15.374 -14.585 - 74.60 SI RAR 4,381 360,00 -15.374 -14.585 - 82.18 SI 
QPR 0,215 13,07 -14.392 -13.482 - 60.67 SI         

50% 
RAR 0,582 17,43 -15.374 -32.911 - 29.93 SI RAR 9,059 360,00 -15.374 -32.911 - 39.74 SI 
QPR 0,535 13,07 -14.392 -30.282 - 24.43 SI         

75% 
RAR 0,000 17,43 - - - - SI RAR 0,919 360,00 -15.374 1.052 - NS SI 

QPR 0,000 13,07 - - - - SI         

100% 
RAR 1,624 17,43 -15.374 88.194 - 10.73 SI RAR 22,834 360,00 -15.374 88.194 - 15.77 SI 

QPR 1,477 13,07 -14.392 80.266 - 8.85 SI         
Trave: Trave 13-28 FRC=0,08 cm  

0% 
RAR 5,640 17,43 -41.960 204.208 - 3.09 SI RAR 272,253 360,00 -41.960 204.208 - 1.32 SI 

QPR 5,036 13,07 -37.617 182.367 - 2.60 SI         

25% 
RAR 0,455 17,43 -41.960 -30.590 - 38.34 SI RAR 9,552 360,00 -41.960 -30.590 - 37.69 SI 

QPR 0,403 13,07 -37.617 -27.162 - 32.47 SI         

50% 
RAR 1,970 17,43 -41.960 

-

111.421 
- 8.85 SI RAR 30,077 360,00 -41.960 

-

111.421 
- 11.97 SI 

QPR 1,756 13,07 -37.617 -99.319 - 7.45 SI         

75% 
RAR 0,559 17,43 -41.960 -36.148 - 31.19 SI RAR 10,964 360,00 -41.960 -36.148 - 32.84 SI 

QPR 0,498 13,07 -37.617 -32.257 - 26.24 SI         
100% RAR 5,445 17,43 -41.960 197.359 - 3.20 SI RAR 263,687 360,00 -41.960 197.359 - 1.37 SI 
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Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

QPR 4,852 13,07 -37.617 175.868 - 2.69 SI         
Trave: Trave 28-40 FRC=0,02 cm  

0% 
RAR 3,480 17,43 -27.824 126.253 - 5.01 SI RAR 169,075 360,00 -27.824 126.253 - 2.13 SI 

QPR 2,061 13,07 -24.969 112.707 - 6.34 SI         

25% 
RAR 0,000 17,43 - - - - SI RAR 1,278 360,00 -27.824 -370 - NS SI 

QPR 0,000 13,07 - - - - SI         

50% 
RAR 0,910 17,43 -27.824 -52.023 - 19.14 SI RAR 14,471 360,00 -27.824 -52.023 - 24.88 SI 
QPR 0,810 13,07 -24.969 -46.323 - 16.14 SI         

75% 
RAR 0,455 17,43 -27.824 -28.092 - 38.30 SI RAR 8,361 360,00 -27.824 -28.092 - 43.06 SI 
QPR 0,407 13,07 -24.969 -25.144 - 32.10 SI         

100% 
RAR 1,291 17,43 -27.824 72.034 - 13.50 SI RAR 19,580 360,00 -27.824 72.034 - 18.39 SI 
QPR 1,144 13,07 -24.969 63.871 - 11.43 SI         

Piano Primo Travata: Trave 7-15-29-41 

Trave: Trave 7-15 FRC=0,01 cm  

0% 
RAR 0,647 17,43 -6.317 34.958 - 26.93 SI RAR 9,193 360,00 -6.317 34.958 - 39.16 SI 

QPR 0,609 13,07 -6.160 32.920 - 21.47 SI         

25% 
RAR 0,073 17,43 -6.506 -4.816 - NS SI RAR 1,507 360,00 -6.506 -4.816 - NS SI 
QPR 0,074 13,07 -6.463 -4.842 - NS SI         

50% 
RAR 0,286 17,43 -6.954 -16.055 - 61.01 SI RAR 4,395 360,00 -6.954 -16.055 - 81.91 SI 
QPR 0,278 13,07 -6.767 -15.625 - 47.02 SI         

75% 
RAR 0,000 17,43 - - - - SI RAR 0,505 360,00 -7.274 795 - NS SI 
QPR 0,000 13,07 - - - - SI         

100% 
RAR 0,836 17,43 -7.586 45.586 - 20.85 SI RAR 11,614 360,00 -7.586 45.586 - 31.00 SI 
QPR 0,788 13,07 -7.368 42.998 - 16.59 SI         

Trave: Trave 15-29 FRC=0,08 cm  

0% 
RAR 5,707 17,43 -44.123 213.608 - 3.05 SI RAR 259,991 360,00 -44.123 213.608 - 1.38 SI 
QPR 5,080 13,07 -39.209 190.114 - 2.57 SI         

25% 
RAR 0,423 17,43 -45.561 -29.848 - 41.19 SI RAR 9,466 360,00 -45.561 -29.848 - 38.03 SI 
QPR 0,373 13,07 -40.488 -26.377 - 35.02 SI         

50% 
RAR 1,960 17,43 -47.008 

-

113.223 
- 8.89 SI RAR 30,581 360,00 -47.008 

-

113.223 
- 11.77 SI 

QPR 1,742 13,07 -41.775 
-

100.605 
- 7.50 SI         

75% 
RAR 0,481 17,43 -48.480 -34.618 - 36.26 SI RAR 10,645 360,00 -48.480 -34.618 - 33.82 SI 
QPR 0,430 13,07 -43.083 -30.926 - 30.40 SI         

100% 
RAR 5,395 17,43 -49.924 207.761 - 3.23 SI RAR 239,172 360,00 -49.924 207.761 - 1.51 SI 
QPR 4,783 13,07 -44.366 184.211 - 2.73 SI         

Trave: Trave 29-41 FRC=0,04 cm  

0% 
RAR 5,604 17,43 -55.030 216.250 - 3.11 SI RAR 249,988 360,00 -55.030 216.250 - 1.44 SI 

QPR 4,930 13,07 -48.203 190.197 - 2.65 SI         

25% 
RAR 0,316 17,43 -55.030 -25.497 - 55.15 SI RAR 8,768 360,00 -55.030 -25.497 - 41.06 SI 
QPR 0,273 13,07 -48.203 -22.108 - 47.95 SI         

50% 
RAR 1,938 17,43 -55.030 

-
113.224 

- 8.99 SI RAR 30,921 360,00 -55.030 
-

113.224 
- 11.64 SI 

QPR 1,699 13,07 -48.203 -99.243 - 7.70 SI         

75% 
RAR 0,698 17,43 -55.030 -46.185 - 24.95 SI RAR 13,992 360,00 -55.030 -46.185 - 25.73 SI 
QPR 0,614 13,07 -48.203 -40.563 - 21.30 SI         

100% 
RAR 4,642 17,43 -55.030 176.385 - 3.75 SI RAR 221,486 360,00 -55.030 176.385 - 1.63 SI 
QPR 4,069 13,07 -48.203 154.595 - 3.21 SI         

Piano Primo Travata: Trave 11-23-24-36-51 
Trave: Trave 11-23 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,094 17,43 -9.511 6.362 - NS SI RAR 2,031 360,00 -9.511 6.362 - NS SI 

QPR 0,097 13,07 -9.457 6.505 - NS SI         

25% 
RAR 0,104 17,43 -9.675 -6.935 - NS SI RAR 2,184 360,00 -9.675 -6.935 - NS SI 

QPR 0,097 13,07 -9.457 -6.524 - NS SI         

50% 
RAR 0,117 17,43 -9.511 -7.584 - NS SI RAR 2,343 360,00 -9.511 -7.584 - NS SI 
QPR 0,118 13,07 -9.457 -7.610 - NS SI         

75% 
RAR 0,057 17,43 -9.675 4.447 - NS SI RAR 1,549 360,00 -9.675 4.447 - NS SI 
QPR 0,039 13,07 -9.457 3.444 - NS SI         

100% 
RAR 0,527 17,43 -9.675 29.164 - 33.06 SI RAR 7,859 360,00 -9.675 29.164 - 45.81 SI 
QPR 0,484 13,07 -9.457 26.844 - 27.02 SI         

Trave: Trave 23-24 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 1,148 17,43 -13.137 62.294 - 15.19 SI RAR 16,465 360,00 -13.137 62.294 - 21.87 SI 
QPR 1,001 13,07 -11.771 54.387 - 13.06 SI         

25% 
RAR 0,738 17,43 -13.137 40.770 - 23.61 SI RAR 10,970 360,00 -13.137 40.770 - 32.82 SI 
QPR 0,646 13,07 -11.771 35.728 - 20.23 SI         

50% 
RAR 0,399 17,43 -13.137 22.925 - 43.72 SI RAR 6,414 360,00 -13.137 22.925 - 56.13 SI 
QPR 0,353 13,07 -11.771 20.337 - 36.99 SI         

75% 
RAR 0,129 17,43 -13.137 8.763 - NS SI RAR 2,799 360,00 -13.137 8.763 - NS SI 

QPR 0,123 13,07 -11.771 8.218 - NS SI         

100% 
RAR 0,000 17,43 - - - - SI RAR 0,998 360,00 -13.137 -1.711 - NS SI 

QPR 0,000 13,07 - - - - SI         
Trave: Trave 24-36 FRC=0,01 cm  

0% 
RAR 1,780 17,43 -44.064 100.148 - 9.79 SI RAR 27,450 360,00 -44.064 100.148 - 13.11 SI 

QPR 1,567 13,07 -38.663 88.131 - 8.34 SI         

25% 
RAR 0,546 17,43 -44.064 -35.298 - 31.92 SI RAR 10,895 360,00 -44.064 -35.298 - 33.04 SI 

QPR 0,472 13,07 -38.663 -30.608 - 27.69 SI         

50% 
RAR 1,195 17,43 -44.064 -69.421 - 14.58 SI RAR 19,606 360,00 -44.064 -69.421 - 18.36 SI 

QPR 1,044 13,07 -38.663 -60.650 - 12.53 SI         

75% 
RAR 0,000 17,43 - - - - SI RAR 1,889 360,00 -44.064 93 - NS SI 
QPR 0,000 13,07 - - - - SI         

100% 
RAR 4,660 17,43 -44.064 175.565 - 3.74 SI RAR 216,484 360,00 -44.064 175.565 - 1.66 SI 
QPR 4,070 13,07 -38.663 153.368 - 3.21 SI         
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Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

Trave: Trave 36-51 FRC=0,14 cm  

0% 
RAR 7,997 17,43 

-
101.231 

353.629 - 2.18 SI RAR 284,457 360,00 
-

101.231 
353.629 - 1.27 SI 

QPR 7,025 13,07 -89.239 310.684 - 1.86 SI         

25% 
RAR 0,729 17,43 

-

101.231 
-55.750 - 23.92 SI RAR 17,577 360,00 

-

101.231 
-55.750 - 20.48 SI 

QPR 0,639 13,07 -89.239 -48.946 - 20.46 SI         

50% 
RAR 4,615 17,43 

-

101.231 

-

196.760 
- 3.78 SI RAR 229,826 360,00 

-

101.231 

-

196.760 
- 1.57 SI 

QPR 4,053 13,07 -89.239 
-

172.852 
- 3.23 SI         

75% 
RAR 0,892 17,43 

-
101.231 

-69.400 - 19.54 SI RAR 20,302 360,00 
-

101.231 
-69.400 - 17.73 SI 

QPR 0,784 13,07 -89.239 -61.035 - 16.68 SI         

100% 
RAR 7,463 17,43 

-

101.231 
326.301 - 2.34 SI RAR 276,169 360,00 

-

101.231 
326.301 - 1.30 SI 

QPR 6,550 13,07 -89.239 286.482 - 2.00 SI         
Piano Primo Travata: Trave 12-25-38-39-53 

Trave: Trave 12-25 FRC=0,02 cm  

0% 
RAR 1,090 17,43 -31.516 62.040 - 15.99 SI RAR 17,190 360,00 -31.516 62.040 - 20.94 SI 

QPR 1,002 13,07 -29.053 57.018 - 13.05 SI         

25% 
RAR 0,126 17,43 -31.516 -11.358 - NS SI RAR 4,248 360,00 -31.516 -11.358 - 84.75 SI 

QPR 0,121 13,07 -29.053 -10.694 - NS SI         

50% 
RAR 0,536 17,43 -31.516 -32.875 - 32.55 SI RAR 9,742 360,00 -31.516 -32.875 - 36.95 SI 
QPR 0,501 13,07 -29.053 -30.690 - 26.09 SI         

75% 
RAR 0,117 17,43 -31.516 -10.883 - NS SI RAR 4,126 360,00 -31.516 -10.883 - 87.24 SI 
QPR 0,111 13,07 -29.053 -10.212 - NS SI         

100% 
RAR 0,790 17,43 -31.516 46.255 - 22.06 SI RAR 13,159 360,00 -31.516 46.255 - 27.36 SI 
QPR 0,745 13,07 -29.053 43.506 - 17.55 SI         

Trave: Trave 25-38 FRC=0,01 cm  

0% 
RAR 1,991 17,43 -53.919 112.726 - 8.76 SI RAR 31,091 360,00 -53.919 112.726 - 11.58 SI 
QPR 1,766 13,07 -48.096 100.039 - 7.40 SI         

25% 
RAR 0,053 17,43 -53.919 -10.863 - NS SI RAR 5,079 360,00 -53.919 -10.863 - 70.88 SI 
QPR 0,039 13,07 -48.096 -9.231 - NS SI         

50% 
RAR 0,904 17,43 -53.919 -55.578 - 19.29 SI RAR 16,498 360,00 -53.919 -55.578 - 21.82 SI 

QPR 0,792 13,07 -48.096 -48.840 - 16.51 SI         

75% 
RAR 0,202 17,43 -53.919 -18.699 - 86.27 SI RAR 7,080 360,00 -53.919 -18.699 - 50.85 SI 

QPR 0,176 13,07 -48.096 -16.435 - 74.46 SI         

100% 
RAR 1,796 17,43 -53.919 102.502 - 9.70 SI RAR 28,480 360,00 -53.919 102.502 - 12.64 SI 

QPR 1,581 13,07 -48.096 90.345 - 8.27 SI         
Trave: Trave 38-39 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,617 17,43 -30.137 36.947 - 28.25 SI RAR 10,723 360,00 -30.137 36.947 - 33.57 SI 

QPR 0,547 13,07 -27.199 32.852 - 23.88 SI         

25% 
RAR 0,216 17,43 -30.137 15.846 - 80.87 SI RAR 5,335 360,00 -30.137 15.846 - 67.48 SI 

QPR 0,189 13,07 -27.199 14.022 - 69.09 SI         

50% 
RAR 0,063 17,43 -30.137 7.811 - NS SI RAR 3,283 360,00 -30.137 7.811 - NS SI 
QPR 0,053 13,07 -27.199 6.886 - NS SI         

75% 
RAR 0,166 17,43 -30.137 13.245 - NS SI RAR 4,671 360,00 -30.137 13.245 - 77.08 SI 
QPR 0,147 13,07 -27.199 11.793 - 89.04 SI         

100% 
RAR 0,534 17,43 -30.137 32.562 - 32.67 SI RAR 9,603 360,00 -30.137 32.562 - 37.49 SI 
QPR 0,476 13,07 -27.199 29.101 - 27.46 SI         

Trave: Trave 39-53 FRC=0,02 cm  

0% 
RAR 1,399 17,43 -46.100 80.470 - 12.46 SI RAR 22,520 360,00 -46.100 80.470 - 15.99 SI 
QPR 1,249 13,07 -41.358 71.860 - 10.47 SI         

25% 
RAR 0,358 17,43 -46.100 -25.724 - 48.70 SI RAR 8,540 360,00 -46.100 -25.724 - 42.16 SI 
QPR 0,316 13,07 -41.358 -22.829 - 41.32 SI         

50% 
RAR 0,981 17,43 -46.100 -58.495 - 17.76 SI RAR 16,908 360,00 -46.100 -58.495 - 21.29 SI 

QPR 0,874 13,07 -41.358 -52.135 - 14.96 SI         

75% 
RAR 0,217 17,43 -46.100 -18.297 - 80.45 SI RAR 6,643 360,00 -46.100 -18.297 - 54.19 SI 

QPR 0,195 13,07 -41.358 -16.449 - 67.03 SI         

100% 
RAR 1,664 17,43 -46.100 94.384 - 10.47 SI RAR 26,073 360,00 -46.100 94.384 - 13.81 SI 

QPR 1,476 13,07 -41.358 83.808 - 8.85 SI         
Piano Primo Travata: Trave 19-32-44 
Trave: Trave 19-32 FRC=0,01 cm  

0% 
RAR 0,786 17,43 -23.097 44.773 - 22.18 SI RAR 12,421 360,00 -23.097 44.773 - 28.98 SI 
QPR 0,720 13,07 -21.028 41.008 - 18.15 SI         

25% 
RAR 0,000 17,43 - - - - SI RAR 1,422 360,00 -21.545 -1.962 - NS SI 
QPR 0,000 13,07 - - - - SI         

50% 
RAR 0,355 17,43 -23.097 -22.131 - 49.08 SI RAR 6,639 360,00 -23.097 -22.131 - 54.23 SI 

QPR 0,336 13,07 -21.028 -20.811 - 38.91 SI         

75% 
RAR 0,262 17,43 -23.097 -17.231 - 66.54 SI RAR 5,388 360,00 -23.097 -17.231 - 66.82 SI 

QPR 0,230 13,07 -21.028 -15.243 - 56.83 SI         

100% 
RAR 0,206 17,43 -21.545 14.082 - 84.42 SI RAR 4,517 360,00 -21.545 14.082 - 79.70 SI 
QPR 0,215 13,07 -21.028 14.442 - 60.86 SI         

Trave: Trave 32-44 FRC=0,01 cm  

0% 
RAR 0,646 17,43 -13.423 35.963 - 26.99 SI RAR 9,758 360,00 -13.423 35.963 - 36.89 SI 

QPR 0,620 13,07 -12.600 34.477 - 21.09 SI         

25% 
RAR 0,077 17,43 -13.423 -6.047 - NS SI RAR 2,118 360,00 -13.423 -6.047 - NS SI 

QPR 0,071 13,07 -12.600 -5.632 - NS SI         

50% 
RAR 0,322 17,43 -13.423 -18.965 - 54.05 SI RAR 5,417 360,00 -13.423 -18.965 - 66.46 SI 
QPR 0,309 13,07 -12.600 -18.129 - 42.31 SI         

75% 
RAR 0,003 17,43 -12.806 -2.056 - NS SI RAR 1,072 360,00 -12.806 -2.056 - NS SI 
QPR 0,005 13,07 -12.600 -2.146 - NS SI         
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Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

100% 
RAR 0,846 17,43 -13.423 46.486 - 20.60 SI RAR 12,445 360,00 -13.423 46.486 - 28.93 SI 
QPR 0,785 13,07 -12.600 43.182 - 16.64 SI         

Piano Primo Travata: Trave 22-35-50 

Trave: Trave 22-35 FRC=0,05 cm  

0% 
RAR 4,851 17,43 -56.164 184.150 - 3.59 SI RAR 230,738 360,00 -56.164 184.150 - 1.56 SI 

QPR 4,258 13,07 -49.348 161.638 - 3.07 SI         

25% 
RAR 0,670 17,43 -56.164 -44.802 - 26.03 SI RAR 13,692 360,00 -56.164 -44.802 - 26.29 SI 
QPR 0,591 13,07 -49.348 -39.494 - 22.13 SI         

50% 
RAR 1,947 17,43 -56.164 

-
113.878 

- 8.95 SI RAR 31,136 360,00 -56.164 
-

113.878 
- 11.56 SI 

QPR 1,712 13,07 -49.348 
-

100.128 
- 7.64 SI         

75% 
RAR 0,264 17,43 -56.164 -23.071 - 66.05 SI RAR 8,172 360,00 -56.164 -23.071 - 44.05 SI 

QPR 0,232 13,07 -49.348 -20.259 - 56.43 SI         

100% 
RAR 5,904 17,43 -56.164 227.624 - 2.95 SI RAR 262,506 360,00 -56.164 227.624 - 1.37 SI 

QPR 5,191 13,07 -49.348 200.117 - 2.52 SI         
Trave: Trave 35-50 FRC=0,11 cm  

0% 
RAR 7,604 17,43 -92.639 329.325 - 2.29 SI RAR 280,116 360,00 -92.639 329.325 - 1.29 SI 

QPR 6,684 13,07 -81.651 289.553 - 1.96 SI         

25% 
RAR 0,540 17,43 -92.639 -44.142 - 32.25 SI RAR 14,687 360,00 -92.639 -44.142 - 24.51 SI 

QPR 0,473 13,07 -81.651 -38.724 - 27.63 SI         

50% 

RAR 4,501 17,43 -92.639 
-

175.724 
- 3.87 SI RAR 239,308 360,00 -92.639 

-

175.724 
- 1.50 SI 

QPR 3,955 13,07 -81.651 
-

154.425 
- 3.31 SI         

75% 
RAR 0,884 17,43 -92.639 -65.413 - 19.71 SI RAR 19,630 360,00 -92.639 -65.413 - 18.34 SI 
QPR 0,778 13,07 -81.651 -57.542 - 16.81 SI         

100% 
RAR 6,836 17,43 -92.639 286.762 - 2.55 SI RAR 275,734 360,00 -92.639 286.762 - 1.31 SI 
QPR 6,004 13,07 -81.651 251.898 - 2.18 SI         

Piano Primo Travata: Trave 37-52 

Trave: Trave 37-52 FRC=0,17 cm  

0% 

RAR 7,922 17,43 
-

131.902 
372.822 - 2.20 SI RAR 274,912 360,00 

-

131.902 
372.822 - 1.31 SI 

QPR 6,953 13,07 
-

115.987 
327.267 - 1.88 SI         

25% 
RAR 0,847 17,43 

-
131.902 

-74.220 - 20.57 SI RAR 22,123 360,00 
-

131.902 
-74.220 - 16.27 SI 

QPR 0,744 13,07 
-

115.987 
-65.199 - 17.57 SI         

50% 
RAR 5,092 17,43 

-
131.902 

-
225.496 

- 3.42 SI RAR 249,493 360,00 
-

131.902 
-

225.496 
- 1.44 SI 

QPR 4,470 13,07 
-

115.987 

-

197.974 
- 2.92 SI         

75% 

RAR 0,866 17,43 
-

131.902 
-75.365 - 20.14 SI RAR 22,383 360,00 

-

131.902 
-75.365 - 16.08 SI 

QPR 0,760 13,07 
-

115.987 
-66.176 - 17.21 SI         

100% 
RAR 7,963 17,43 

-
131.902 

374.658 - 2.19 SI RAR 276,132 360,00 
-

131.902 
374.658 - 1.30 SI 

QPR 6,989 13,07 
-

115.987 
328.883 - 1.87 SI         

Piano Primo Travata: Trave 48-47 

Trave: Trave 48-47 FRC=0,00 cm  

0% 
RAR 0,365 17,43 5.144 -18.400 - 47.80 SI RAR 4,479 360,00 5.144 -18.400 - 80.38 SI 

QPR 0,314 13,07 4.548 -15.821 - 41.65 SI         

25% 
RAR 0,151 17,43 5.144 -7.156 - NS SI RAR 1,608 360,00 5.144 -7.156 - NS SI 
QPR 0,130 13,07 4.548 -6.134 - NS SI         

50% 
RAR 0,100 17,43 5.144 4.469 - NS SI RAR 0,921 360,00 5.144 4.469 - NS SI 
QPR 0,088 13,07 4.548 3.924 - NS SI         

75% 
RAR 0,328 17,43 5.144 16.472 - 53.14 SI RAR 3,987 360,00 5.144 16.472 - 90.30 SI 
QPR 0,286 13,07 4.548 14.349 - 45.72 SI         

100% 
RAR 0,564 17,43 5.144 28.856 - 30.93 SI RAR 7,149 360,00 5.144 28.856 - 50.36 SI 
QPR 0,491 13,07 4.548 25.146 - 26.61 SI         

LEGENDA: 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo 

iniziale. 
Rinf. Indica la presenza del rinforzo sulla sezione di verifica. 
FRC Spostamento massimo (freccia) dell’elemento, valutata in combinazione Caratteristica (RARA). 

IdCmb Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente  -  [FRQ] = Frequente  -  [RAR] = Rara. 
cc Tensione massima di compressione nel calcestruzzo. 

cd,amm Tensione ammissibile per la verifica a compressione del calcestruzzo. 

NEd, MEd,3, 

MEd,2 

Sollecitazioni di progetto. 

at Tensione massima di trazione nell'acciaio della Trave/Rinforzo o nel FRP. 

td,amm Tensione ammissibile per la verifica a trazione dell'acciaio/rinforzo. 

CS Coefficiente di Sicurezza (= cd, amm/cc ; td, amm/at). [NS] =  Non Significativo (CS ≥ 100). 

Verificato [SI] = La verifica è soddisfatta (cc≤cd,amm ; at≤td,amm). [NO] = La verifica NON è soddisfatta (cc>cd,amm; at>td,amm ). 

 
Travi - VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE (Elevazione) 

Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 
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%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

Piano Terrazzo Travata: Trave 17-18 

Trave: Trave 17-18 FRC=0,02 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 15.595 23.672 - 0,75 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 15.316 23.313 - 0,74 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 15.595 7.660 - 0,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 15.316 7.469 - 0,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 15.316 -4.298 - 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 15.316 -4.298 - 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 15.595 -12.008 - 0,35 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 15.316 -11.973 - 0,35 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 15.595 -15.639 - 0,47 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 15.316 -15.546 - 0,47 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 15.595 -15.121 - 0,46 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 15.316 -15.007 - 0,45 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 15.595 -10.439 - 0,30 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 15.316 -10.343 - 0,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 15.595 -1.585 - -0,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 15.316 -1.544 - -0,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 15.595 11.453 - 0,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 15.316 11.399 - 0,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Terrazzo Travata: Trave 21-22-23 

Trave: Trave 21-22 FRC=0,10 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 14.377 30.523 - 0,98 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 13.974 29.605 - 0,95 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 14.377 -26.099 - 0,83 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 13.974 -25.238 - 0,81 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 14.377 -62.752 - 2,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 13.974 -60.741 - 2,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 

FRQ 14.377 -79.438 - 2,65 2,36 
5,6498 E-

04 
412 255 0,144 0,400 2,77 SI 

QPR 13.974 -76.909 - 2,56 2,36 
5,369 E-

04 
412 255 0,137 0,300 2,19 SI 

50% 
FRQ 14.377 -76.153 - 2,54 2,36 

5,271 E-
04 

412 255 0,135 0,400 2,97 SI 

QPR 13.974 -73.736 - 2,46 2,36 
5,0037 E-

04 
412 255 0,128 0,300 2,35 SI 

62,5% 
FRQ 14.377 -52.905 - 1,75 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 13.974 -51.229 - 1,69 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 14.377 -9.688 - 0,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 13.974 -9.385 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 14.377 53.496 - 1,70 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 13.974 51.797 - 1,65 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 14.377 136.647 - 4,43 2,36 

9,5897 E-
04 

412 224 0,215 0,400 1,86 SI 

QPR 13.974 132.316 - 4,29 2,36 
9,2069 E-

04 
412 224 0,206 0,300 1,45 SI 

Trave: Trave 22-23 FRC=0,08 cm AA= PCA 

0% 

FRQ 19.982 142.561 - 4,60 2,36 
1,0009 E-

03 
412 224 0,224 0,400 1,78 SI 

QPR 19.391 138.031 - 4,46 2,36 
9,6104 E-

04 
412 224 0,215 0,300 1,39 SI 

12,5% 
FRQ 19.982 62.051 - 1,96 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 19.391 60.071 - 1,90 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 19.391 477 - -0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 19.391 477 - -0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 19.982 -42.074 - 1,36 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 19.391 -40.750 - 1,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 19.982 -65.689 - 2,16 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 19.391 -63.611 - 2,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 19.982 -70.339 - 2,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 19.391 -68.106 - 2,24 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 19.982 -56.025 - 1,83 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 19.391 -54.235 - 1,77 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 19.982 -22.745 - 0,70 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 19.391 -21.997 - 0,68 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 19.982 29.500 - 0,93 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 19.391 28.608 - 0,90 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Terrazzo Travata: Trave 30-31 

Trave: Trave 30-31 FRC=0,02 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 7.010 7.755 - 0,24 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 6.877 7.639 - 0,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 7.010 -3.216 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 6.877 -3.168 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 7.010 -10.876 - 0,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 6.877 -10.717 - 0,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 7.010 -15.225 - 0,49 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 6.877 -15.006 - 0,48 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 7.010 -16.262 - 0,53 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 6.877 -16.037 - 0,52 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 7.010 -13.987 - 0,45 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 6.877 -13.807 - 0,44 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 7.010 -8.402 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 6.877 -8.320 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 7.010 498 - -0,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 6.877 430 - -0,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
100% FRQ 7.010 12.712 - 0,41 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

QPR 6.877 12.441 - 0,40 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Terrazzo Travata: Trave 34-35-36 

Trave: Trave 34-35 FRC=0,10 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 16.260 33.330 - 1,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 15.775 32.294 - 1,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 16.260 -23.918 - 0,75 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 15.775 -23.148 - 0,73 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 16.260 -61.197 - 2,02 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 15.775 -59.251 - 1,96 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 16.260 -78.510 - 2,61 2,36 

5,4919 E-

04 
412 255 0,140 0,400 2,85 SI 

QPR 15.775 -76.019 - 2,53 2,36 
5,2179 E-

04 
412 255 0,133 0,300 2,25 SI 

50% 

FRQ 16.260 -75.853 - 2,52 2,36 
5,1851 E-

04 
412 255 0,132 0,400 3,02 SI 

QPR 15.775 -73.446 - 2,44 2,36 
4,9214 E-

04 
412 255 0,126 0,300 2,39 SI 

62,5% 
FRQ 16.260 -53.230 - 1,75 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 15.775 -51.538 - 1,69 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 16.260 -10.640 - 0,30 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 15.775 -10.294 - 0,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 16.260 51.917 - 1,64 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 15.775 50.288 - 1,59 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 

FRQ 16.260 134.443 - 4,35 2,36 
9,3506 E-

04 
412 224 0,209 0,400 1,91 SI 

QPR 15.775 130.208 - 4,21 2,36 
8,9782 E-

04 
412 224 0,201 0,300 1,49 SI 

Trave: Trave 35-36 FRC=0,08 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 22.307 142.132 - 4,58 2,36 

9,9231 E-
04 

412 224 0,222 0,400 1,80 SI 

QPR 21.609 137.625 - 4,44 2,36 
9,529 E-

04 
412 224 0,213 0,300 1,41 SI 

12,5% 
FRQ 22.307 61.775 - 1,94 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 21.609 59.808 - 1,88 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 21.609 373 - -0,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 21.609 373 - -0,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 22.307 -42.001 - 1,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 21.609 -40.683 - 1,30 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 22.307 -65.422 - 2,14 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 21.609 -63.360 - 2,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 22.307 -69.863 - 2,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 21.609 -67.656 - 2,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 22.307 -55.323 - 1,80 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 21.609 -53.570 - 1,74 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 22.307 -21.805 - 0,66 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 21.609 -21.106 - 0,64 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 22.307 30.691 - 0,96 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 21.609 29.738 - 0,93 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Terrazzo Travata: Trave 42-43 

Trave: Trave 42-43 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 5.364 3.093 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 5.256 3.052 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 5.364 -2.504 - 0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 5.256 -2.491 - 0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 5.364 -6.169 - 0,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 5.256 -6.125 - 0,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 5.364 -7.932 - 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 5.256 -7.881 - 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 5.364 -7.827 - 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 5.256 -7.790 - 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 5.256 -5.890 - 0,18 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 5.256 -5.890 - 0,18 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 5.256 -2.209 - 0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 5.256 -2.209 - 0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 5.364 3.340 - 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 5.256 3.218 - 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 5.364 10.567 - 0,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 5.256 10.358 - 0,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Terrazzo Travata: Trave 17-30-42 

Trave: Trave 17-30 FRC=0,06 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 44.052 75.839 - 2,41 2,36 

4,5294 E-

04 
410 251 0,114 0,400 3,52 SI 

QPR 42.747 73.463 - 2,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 44.052 14.305 - 0,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 42.747 13.852 - 0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 44.052 -27.926 - 0,78 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 42.747 -27.057 - 0,76 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 44.052 -51.154 - 1,57 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 42.747 -49.555 - 1,52 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 44.052 -55.679 - 1,73 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 42.747 -53.928 - 1,67 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 44.052 -41.800 - 1,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 42.747 -40.466 - 1,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% FRQ 44.052 -9.819 - 0,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 



 

pag.67 

Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

QPR 42.747 -9.458 - 0,16 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 44.052 39.966 - 1,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 42.747 38.809 - 1,16 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 44.052 107.253 - 3,48 2,36 

8,0617 E-
04 

410 251 0,202 0,400 1,98 SI 

QPR 42.747 104.043 - 3,38 2,36 
7,7272 E-

04 
410 251 0,194 0,300 1,55 SI 

Trave: Trave 30-42 FRC=0,10 cm AA= PCA 

0% 

FRQ 41.575 108.277 - 3,53 2,36 
8,2462 E-

04 
410 251 0,207 0,400 1,93 SI 

QPR 40.329 105.043 - 3,42 2,36 
7,9072 E-

04 
410 251 0,198 0,300 1,51 SI 

12,5% 
FRQ 41.575 36.091 - 1,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 40.329 35.010 - 1,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 41.575 -16.589 - 0,41 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 40.329 -16.105 - 0,40 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 41.575 -50.132 - 1,55 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 40.329 -48.659 - 1,50 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 41.575 -64.917 - 2,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 40.329 -63.016 - 1,99 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 41.575 -61.329 - 1,93 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 40.329 -59.546 - 1,87 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 41.575 -39.741 - 1,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 40.329 -38.609 - 1,16 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 40.329 -568 - -0,13 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 40.329 -568 - -0,13 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 41.575 55.765 - 1,74 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 40.329 54.062 - 1,69 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Piano Terrazzo Travata: Trave 18-31-43 

Trave: Trave 18-31 FRC=0,11 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 16.210 30.161 - 0,97 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 15.712 29.202 - 0,93 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 16.210 -25.956 - 0,82 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 15.712 -25.161 - 0,80 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 16.210 -61.662 - 2,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 15.712 -59.750 - 1,97 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 16.210 -77.273 - 2,57 2,36 5,35 E-04 412 255 0,137 0,400 2,93 SI 

QPR 15.712 -74.867 - 2,49 2,36 
5,0857 E-

04 
412 255 0,130 0,300 2,31 SI 

50% 
FRQ 16.210 -73.116 - 2,43 2,36 

4,8703 E-

04 
412 255 0,124 0,400 3,21 SI 

QPR 15.712 -70.827 - 2,35 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 16.210 -49.508 - 1,62 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 15.712 -47.935 - 1,57 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 16.210 -6.773 - 0,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 15.712 -6.504 - 0,16 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 16.210 54.766 - 1,74 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 15.712 53.157 - 1,69 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 16.210 134.791 - 4,36 2,36 

9,385 E-
04 

412 224 0,210 0,400 1,90 SI 

QPR 15.712 130.740 - 4,23 2,36 
9,0259 E-

04 
412 224 0,202 0,300 1,48 SI 

Trave: Trave 31-43 FRC=0,10 cm AA= PCA 

0% 

FRQ 17.351 131.866 - 4,26 2,36 
9,0939 E-

04 
412 224 0,204 0,400 1,96 SI 

QPR 16.835 127.912 - 4,14 2,36 
8,7461 E-

04 
412 224 0,196 0,300 1,53 SI 

12,5% 
FRQ 17.351 53.174 - 1,68 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 16.835 51.569 - 1,63 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 17.351 -5.424 - 0,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 16.835 -5.285 - 0,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 17.351 -44.307 - 1,44 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 16.835 -43.014 - 1,40 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 17.351 -63.869 - 2,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 16.835 -61.999 - 2,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 17.351 -64.499 - 2,13 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 16.835 -62.613 - 2,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 17.351 -46.590 - 1,52 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 16.835 -45.236 - 1,48 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 17.351 -10.531 - 0,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 16.835 -10.240 - 0,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 17.351 43.216 - 1,40 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 16.835 41.929 - 1,36 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Terrazzo Travata: Trave 21-34 

Trave: Trave 21-34 FRC=0,04 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 7.032 11.296 - 0,36 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 7.011 11.271 - 0,36 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 7.032 -4.609 - 0,13 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 7.011 -4.507 - 0,13 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 7.032 -15.833 - 0,51 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 7.011 -15.645 - 0,51 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 7.032 -22.373 - 0,73 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 7.011 -22.140 - 0,73 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% FRQ 7.032 -24.231 - 0,80 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

QPR 7.011 -23.993 - 0,79 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 7.032 -21.404 - 0,70 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 7.011 -21.203 - 0,69 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 7.032 -13.899 - 0,45 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 7.011 -13.775 - 0,44 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 7.032 -1.708 - 0,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 7.011 -1.702 - 0,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 7.032 15.164 - 0,49 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 7.011 15.011 - 0,48 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Piano Terrazzo Travata: Trave 22-35 

Trave: Trave 22-35 FRC=0,04 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 13.312 16.730 - 0,52 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 13.059 16.454 - 0,51 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 13.059 -1.419 - 0,00 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 13.059 -1.419 - 0,00 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 13.312 -14.275 - 0,44 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 13.059 -14.084 - 0,43 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 13.312 -21.843 - 0,69 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 13.059 -21.542 - 0,68 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 13.312 -24.125 - 0,77 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 13.059 -23.794 - 0,76 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 13.312 -21.114 - 0,67 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 13.059 -20.835 - 0,66 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 13.312 -12.819 - 0,39 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 13.059 -12.674 - 0,38 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 13.312 767 - -0,02 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 13.059 698 - -0,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 13.312 19.641 - 0,62 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 13.059 19.275 - 0,61 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Terrazzo Travata: Trave 23-36 

Trave: Trave 23-36 FRC=0,04 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 7.267 12.676 - 0,40 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 7.238 12.609 - 0,40 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 7.267 -3.530 - 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 7.238 -3.462 - 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 7.267 -15.046 - 0,48 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 7.238 -14.882 - 0,48 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 7.267 -21.877 - 0,72 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 7.238 -21.660 - 0,71 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 7.267 -24.019 - 0,79 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 7.238 -23.789 - 0,78 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 7.267 -21.480 - 0,70 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 7.238 -21.278 - 0,70 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 7.267 -14.252 - 0,46 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 7.238 -14.118 - 0,45 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 7.267 -2.344 - 0,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 7.238 -2.319 - 0,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 7.267 14.250 - 0,46 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 7.238 14.124 - 0,45 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Piano Secondo Travata: Trave 1-2 

Trave: Trave 1-2 FRC=0,21 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 83.158 167.619 - 2,95 2,36 

6,7685 E-

04 
420 237 0,160 0,400 2,49 SI 

QPR 81.001 163.292 - 2,88 2,36 
6,5278 E-

04 
420 237 0,155 0,300 1,94 SI 

12,5% 
FRQ 83.158 32.084 - 0,37 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 81.001 31.257 - 0,36 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 83.158 -65.035 - 1,00 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 81.001 -63.352 - 0,97 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 83.158 -123.736 - 2,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 81.001 -120.535 - 2,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 83.158 -144.021 - 2,50 2,36 

5,2207 E-

04 
420 237 0,124 0,400 3,23 SI 

QPR 81.001 -140.292 - 2,44 2,36 
5,0195 E-

04 
420 237 0,119 0,300 2,52 SI 

62,5% 
FRQ 83.158 -125.890 - 2,16 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 81.001 -122.623 - 2,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 83.158 -69.343 - 1,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 81.001 -67.529 - 1,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 83.158 25.619 - 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 81.001 24.988 - 0,24 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 83.158 159.000 - 2,79 2,36 

6,2029 E-
04 

420 237 0,147 0,400 2,72 SI 

QPR 81.001 154.934 - 2,72 2,36 
5,9798 E-

04 
420 237 0,142 0,300 2,12 SI 

Piano Secondo Travata: Trave 3-4 

Trave: Trave 3-4 FRC=0,29 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 124.004 224.556 - 3,92 2,36 

9,6791 E-

04 
420 237 0,229 0,400 1,74 SI 

QPR 120.280 217.848 - 3,80 2,36 
9,3142 E-

04 
420 237 0,221 0,300 1,36 SI 

12,5% 
FRQ 124.004 34.405 - 0,30 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 120.280 33.393 - 0,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% FRQ 124.004 -101.498 - 1,58 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

QPR 120.280 -98.439 - 1,53 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 124.004 -183.153 - 3,13 2,36 

6,9673 E-
04 

420 237 0,165 0,400 2,42 SI 

QPR 120.280 -177.647 - 3,04 2,36 
6,6811 E-

04 
420 237 0,158 0,300 1,90 SI 

50% 
FRQ 124.004 -210.562 - 3,65 2,36 

8,7618 E-

04 
420 237 0,208 0,400 1,93 SI 

QPR 120.280 -204.235 - 3,54 2,36 
8,4216 E-

04 
420 237 0,200 0,300 1,50 SI 

62,5% 

FRQ 124.004 -183.721 - 3,14 2,36 
7,0044 E-

04 
420 237 0,166 0,400 2,41 SI 

QPR 120.280 -178.197 - 3,05 2,36 
6,7171 E-

04 
420 237 0,159 0,300 1,89 SI 

75% 
FRQ 124.004 -102.635 - 1,60 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 120.280 -99.538 - 1,55 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 124.004 32.699 - 0,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 120.280 31.743 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 124.004 222.281 - 3,87 2,36 

9,5298 E-

04 
420 237 0,226 0,400 1,77 SI 

QPR 120.280 215.649 - 3,76 2,36 
9,1699 E-

04 
420 237 0,217 0,300 1,38 SI 

Piano Secondo Travata: Trave 5-6-7-8 

Trave: Trave 5-6 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 205 6.313 - 0,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 211 6.133 - 0,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 205 5.578 - 0,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 211 5.373 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 205 5.453 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 211 5.219 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 205 5.937 - 0,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 211 5.671 - 0,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 205 7.031 - 0,13 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 211 6.728 - 0,13 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 205 8.736 - 0,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 211 8.392 - 0,16 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 205 11.050 - 0,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 211 10.661 - 0,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 205 13.973 - 0,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 211 13.534 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 205 17.506 - 0,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 211 17.014 - 0,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 6-7 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 9.622 13.218 - 0,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 9.304 12.738 - 0,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 9.622 1.232 - 0,00 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 9.304 1.158 - 0,00 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 9.622 -4.935 - 0,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 9.304 -4.792 - 0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 9.622 -5.289 - 0,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 9.304 -5.119 - 0,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 9.304 182 - -0,02 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 9.304 182 - -0,02 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 9.622 11.458 - 0,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 9.304 11.111 - 0,18 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 9.622 28.557 - 0,52 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 9.304 27.667 - 0,50 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 9.622 51.471 - 0,95 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 9.304 49.848 - 0,92 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 9.622 80.200 - 1,50 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 9.304 77.654 - 1,45 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 7-8 FRC=0,09 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 78.536 202.657 - 3,63 2,36 

9,1636 E-

04 
420 237 0,217 0,400 1,84 SI 

QPR 75.976 196.125 - 3,51 2,36 
8,7873 E-

04 
420 237 0,208 0,300 1,44 SI 

12,5% 
FRQ 78.536 62.134 - 0,96 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 75.976 60.170 - 0,93 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 78.536 -41.167 - 0,56 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 75.976 -39.779 - 0,54 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 78.536 -107.243 - 1,82 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 75.976 -103.719 - 1,76 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 78.536 -136.097 - 2,36 2,36 

4,794 E-
04 

420 237 0,114 0,400 3,52 SI 

QPR 75.976 -131.652 - 2,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 78.536 -127.728 - 2,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 75.976 -123.578 - 2,13 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 78.536 -82.131 - 1,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 75.976 -79.492 - 1,30 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 75.976 602 - -0,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 75.976 602 - -0,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 78.536 120.733 - 2,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 75.976 116.704 - 2,00 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Piano Secondo Travata: Trave 9-10 

Trave: Trave 9-10 FRC=0,46 cm AA= PCA 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

0% 
FRQ 190.425 376.916 - 6,02 2,36 

1,092 E-

03 
422 187 0,204 0,400 1,96 SI 

QPR 184.085 364.340 - 5,82 2,36 
1,0501 E-

03 
422 187 0,196 0,300 1,53 SI 

12,5% 
FRQ 190.425 64.524 - 0,59 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 184.085 62.371 - 0,57 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 190.425 -158.786 - 2,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 184.085 -153.489 - 2,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 190.425 -293.003 - 4,61 2,36 

8,2393 E-
04 

422 193 0,159 0,400 2,52 SI 

QPR 184.085 -283.229 - 4,46 2,36 
7,9063 E-

04 
422 193 0,153 0,300 1,97 SI 

50% 
FRQ 190.425 -338.138 - 5,41 2,36 

1,0132 E-

03 
422 193 0,196 0,400 2,05 SI 

QPR 184.085 -326.859 - 5,23 2,36 
9,736 E-

04 
422 193 0,188 0,300 1,60 SI 

62,5% 

FRQ 190.425 -294.181 - 4,64 2,36 
8,2887 E-

04 
422 193 0,160 0,400 2,50 SI 

QPR 184.085 -284.370 - 4,48 2,36 
7,954 E-

04 
422 193 0,154 0,300 1,95 SI 

75% 
FRQ 190.425 -161.143 - 2,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 184.085 -155.772 - 2,16 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 190.425 60.985 - 0,53 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 184.085 58.943 - 0,51 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 

FRQ 190.425 372.198 - 5,94 2,36 
1,0736 E-

03 
422 187 0,200 0,400 2,00 SI 

QPR 184.085 359.770 - 5,74 2,36 
1,0323 E-

03 
422 187 0,193 0,300 1,56 SI 

Piano Secondo Travata: Trave 12-11 

Trave: Trave 12-11 FRC=0,10 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 67.910 115.632 - 2,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 65.891 112.219 - 1,95 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 65.891 10.946 - 0,02 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 65.891 10.946 - 0,02 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 67.910 -63.216 - 1,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 65.891 -61.284 - 0,98 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 67.910 -107.674 - 1,85 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 65.891 -104.415 - 1,80 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 67.910 -122.080 - 2,13 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 65.891 -118.393 - 2,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 67.910 -106.375 - 1,83 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 65.891 -103.161 - 1,77 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 67.910 -60.504 - 0,96 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 65.891 -58.667 - 0,93 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 67.910 15.589 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 65.891 15.144 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 67.910 121.835 - 2,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 65.891 118.204 - 2,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo Travata: Trave 13-14-15-16 

Trave: Trave 13-14 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -4.103 -5.545 - 0,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3.948 -5.370 - 0,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -4.103 -3.951 - 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -3.948 -3.877 - 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -3.948 -1.424 - 0,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -3.948 -1.424 - 0,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -4.103 2.145 - 0,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3.948 1.981 - 0,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -4.103 6.648 - 0,14 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3.948 6.347 - 0,13 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -4.103 12.127 - 0,24 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3.948 11.676 - 0,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -4.103 18.584 - 0,37 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3.948 17.971 - 0,35 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -4.103 26.021 - 0,51 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -3.948 25.233 - 0,49 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -4.103 34.444 - 0,67 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -3.948 33.469 - 0,65 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 14-15 FRC=-0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 2.011 39.891 - 0,75 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.943 38.704 - 0,73 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 2.011 30.664 - 0,58 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.943 29.713 - 0,56 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 2.011 26.281 - 0,49 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 1.943 25.416 - 0,48 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 2.011 26.748 - 0,50 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 1.943 25.820 - 0,49 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 2.011 32.064 - 0,60 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.943 30.924 - 0,58 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 2.011 42.241 - 0,80 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.943 40.739 - 0,77 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 2.011 57.281 - 1,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.943 55.267 - 1,02 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 2.011 77.188 - 1,42 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 1.943 74.513 - 1,37 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

100% 
FRQ 2.011 101.951 - 1,88 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 1.943 98.464 - 1,81 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 15-16 FRC=0,13 cm AA= PCA 

0% 

FRQ 80.333 245.960 - 4,32 2,36 
9,8662 E-

04 
421 216 0,213 0,400 1,88 SI 

QPR 77.567 237.629 - 4,17 2,36 
9,4602 E-

04 
421 216 0,204 0,300 1,47 SI 

12,5% 
FRQ 80.333 58.292 - 0,85 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 77.567 56.341 - 0,82 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 80.333 -77.223 - 1,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 77.567 -74.569 - 1,18 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 

FRQ 80.333 -160.583 - 2,83 2,36 
6,3597 E-

04 
421 239 0,152 0,400 2,63 SI 

QPR 77.567 -155.099 - 2,73 2,36 
6,056 E-

04 
421 239 0,145 0,300 2,07 SI 

50% 

FRQ 80.333 -191.792 - 3,42 2,36 
8,4094 E-

04 
421 239 0,201 0,400 1,99 SI 

QPR 77.567 -185.253 - 3,30 2,36 
8,0366 E-

04 
421 239 0,192 0,300 1,56 SI 

62,5% 
FRQ 80.333 -170.850 - 3,02 2,36 

7,0338 E-
04 

421 239 0,168 0,400 2,38 SI 

QPR 77.567 -165.031 - 2,92 2,36 
6,7079 E-

04 
421 239 0,160 0,300 1,87 SI 

75% 
FRQ 80.333 -97.751 - 1,63 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 77.567 -94.427 - 1,58 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 80.333 27.497 - 0,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 77.567 26.552 - 0,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 80.333 204.897 - 3,67 2,36 

9,2707 E-
04 

421 239 0,221 0,400 1,81 SI 

QPR 77.567 197.907 - 3,54 2,36 
8,8682 E-

04 
421 239 0,212 0,300 1,42 SI 

Piano Secondo Travata: Trave 17-18-19-20-21-22-23 

Trave: Trave 17-18 FRC=0,03 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -9.386 110.216 - 2,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9.235 106.894 - 2,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -9.386 35.558 - 0,70 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -9.235 34.469 - 0,68 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -9.386 -19.392 - 0,40 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -9.235 -18.832 - 0,38 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -9.386 -54.633 - 1,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -9.235 -53.007 - 1,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -9.386 -70.165 - 1,36 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9.235 -68.059 - 1,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -9.386 -65.988 - 1,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9.235 -63.985 - 1,24 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -9.386 -42.100 - 0,83 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9.235 -40.785 - 0,80 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -9.235 1.539 - 0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -9.235 1.539 - 0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -9.386 64.799 - 1,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -9.235 62.986 - 1,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 18-19 FRC=-0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -5.645 10.905 - 0,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -5.416 10.404 - 0,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -5.645 11.199 - 0,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -5.416 10.722 - 0,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -5.645 16.165 - 0,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -5.416 15.575 - 0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -5.645 25.795 - 0,51 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -5.416 24.952 - 0,49 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -5.645 40.093 - 0,78 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -5.416 38.860 - 0,75 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -5.645 59.059 - 1,14 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -5.416 57.297 - 1,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -5.645 82.694 - 1,57 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -5.416 80.264 - 1,52 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -5.645 110.997 - 2,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -5.416 107.761 - 2,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -5.645 143.966 - 2,72 2,36 

6,3467 E-

04 
421 227 0,144 0,400 2,78 SI 

QPR -5.416 139.786 - 2,64 2,36 
6,0946 E-

04 
421 227 0,138 0,300 2,17 SI 

Trave: Trave 19-20 FRC=0,13 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 38.479 212.784 - 3,88 2,36 

9,6152 E-
04 

421 227 0,218 0,400 1,84 SI 

QPR 37.418 206.639 - 3,77 2,36 
9,2695 E-

04 
421 227 0,210 0,300 1,43 SI 

12,5% 
FRQ 38.479 50.343 - 0,83 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 37.418 48.952 - 0,81 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 38.479 -61.351 - 1,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 37.418 -59.493 - 1,02 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 38.479 -122.294 - 2,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 37.418 -118.690 - 2,14 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% FRQ 38.479 -132.494 - 2,40 2,36 5,353 E- 421 239 0,128 0,400 3,12 SI 



 

pag.72 

Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

04 

QPR 37.418 -128.649 - 2,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 38.479 -91.938 - 1,63 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 37.418 -89.357 - 1,58 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 37.418 -826 - -0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 37.418 -826 - -0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 38.479 141.410 - 2,35 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 37.418 136.952 - 2,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 38.479 334.209 - 5,70 2,36 

1,0983 E-
03 

421 186 0,204 0,400 1,96 SI 

QPR 37.418 323.975 - 5,52 2,36 
1,0595 E-

03 
421 186 0,197 0,300 1,52 SI 

Trave: Trave 20-21 FRC=0,28 cm AA= PCA 

0% 

FRQ 85.826 387.690 - 6,34 2,36 
1,1287 E-

03 
421 178 0,201 0,400 1,99 SI 

QPR 83.010 375.250 - 6,14 2,36 
1,0877 E-

03 
421 178 0,194 0,300 1,55 SI 

12,5% 
FRQ 85.826 124.066 - 1,92 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 83.010 120.165 - 1,86 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 85.826 -66.700 - 0,99 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 83.010 -64.425 - 0,96 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 85.826 -184.604 - 3,18 2,36 

6,5747 E-

04 
421 218 0,144 0,400 2,79 SI 

QPR 83.010 -178.517 - 3,08 2,36 
6,2851 E-

04 
421 218 0,137 0,300 2,19 SI 

50% 

FRQ 85.826 -229.651 - 4,02 2,36 
9,0668 E-

04 
421 218 0,198 0,400 2,02 SI 

QPR 83.010 -222.115 - 3,88 2,36 
8,6965 E-

04 
421 218 0,190 0,300 1,58 SI 

62,5% 
FRQ 85.826 -201.828 - 3,50 2,36 

7,5267 E-
04 

421 218 0,164 0,400 2,43 SI 

QPR 83.010 -195.206 - 3,38 2,36 
7,2083 E-

04 
421 218 0,157 0,300 1,91 SI 

75% 
FRQ 85.826 -101.150 - 1,63 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 83.010 -97.807 - 1,58 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 85.826 72.392 - 1,13 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 83.010 70.094 - 1,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 

FRQ 85.826 318.798 - 5,37 2,36 
1,0486 E-

03 
421 191 0,200 0,400 2,00 SI 

QPR 83.010 308.494 - 5,20 2,36 
1,0092 E-

03 
421 191 0,193 0,300 1,56 SI 

Trave: Trave 21-22 FRC=-0,03 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -31.242 168.968 - 3,30 2,36 

9,2403 E-

04 
421 239 0,221 0,400 1,81 SI 

QPR -30.117 163.965 - 3,21 2,36 
8,8865 E-

04 
421 239 0,212 0,300 1,41 SI 

12,5% 

FRQ -31.242 125.465 - 2,48 2,36 
6,376 E-

04 
421 239 0,152 0,400 2,62 SI 

QPR -30.117 121.449 - 2,40 2,36 
6,0879 E-

04 
421 239 0,146 0,300 2,06 SI 

25% 
FRQ -31.242 87.135 - 1,75 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -30.117 84.070 - 1,69 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -31.242 53.975 - 1,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -30.117 51.827 - 1,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -31.242 25.988 - 0,58 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -30.117 24.721 - 0,56 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -31.242 3.171 - 0,15 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -30.117 2.752 - 0,14 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -31.242 -14.475 - 0,36 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -30.117 -14.083 - 0,35 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -31.242 -26.950 - 0,60 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -30.117 -25.780 - 0,58 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -31.242 -34.252 - 0,74 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -30.117 -32.340 - 0,70 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 22-23 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -26.392 -6.002 - 0,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -25.429 -5.029 - 0,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -26.392 -14.857 - 0,36 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -25.429 -14.076 - 0,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -26.392 -18.806 - 0,43 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -25.429 -18.250 - 0,42 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -26.392 -17.847 - 0,41 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -25.429 -17.548 - 0,41 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -26.392 -11.980 - 0,30 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -25.429 -11.973 - 0,30 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -25.429 -1.524 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -25.429 -1.524 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -26.392 14.476 - 0,35 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -25.429 13.801 - 0,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -26.392 35.064 - 0,74 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -25.429 33.999 - 0,72 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -26.392 60.560 - 1,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -25.429 59.071 - 1,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo Travata: Trave 25-24 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

Trave: Trave 25-24 FRC=0,30 cm AA= PCA 

0% 

FRQ 112.257 235.747 - 4,10 2,36 
9,6202 E-

04 
424 230 0,222 0,400 1,81 SI 

QPR 108.827 228.482 - 3,98 2,36 
9,2506 E-

04 
424 230 0,213 0,300 1,41 SI 

12,5% 
FRQ 112.257 57.122 - 0,75 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 108.827 55.196 - 0,73 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 112.257 -87.195 - 1,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 108.827 -84.668 - 1,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 112.257 -179.096 - 3,07 2,36 

6,8972 E-

04 
424 243 0,168 0,400 2,38 SI 

QPR 108.827 -173.680 - 2,98 2,36 
6,6116 E-

04 
424 243 0,161 0,300 1,87 SI 

50% 

FRQ 112.257 -210.916 - 3,67 2,36 
8,9815 E-

04 
424 243 0,219 0,400 1,83 SI 

QPR 108.827 -204.465 - 3,56 2,36 
8,628 E-

04 
424 243 0,210 0,300 1,43 SI 

62,5% 
FRQ 112.257 -182.204 - 3,13 2,36 

7,1006 E-
04 

424 243 0,173 0,400 2,32 SI 

QPR 108.827 -176.586 - 3,03 2,36 
6,8019 E-

04 
424 243 0,165 0,300 1,81 SI 

75% 
FRQ 112.257 -92.650 - 1,43 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 108.827 -89.747 - 1,38 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 112.257 58.053 - 0,76 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 108.827 56.349 - 0,73 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 112.257 270.224 - 4,68 2,36 

1,0651 E-
03 

424 220 0,234 0,400 1,71 SI 

QPR 108.827 262.008 - 4,54 2,36 
1,0262 E-

03 
424 220 0,225 0,300 1,33 SI 

Piano Secondo Travata: Trave 26-27 

Trave: Trave 26-27 FRC=0,26 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 104.091 233.043 - 4,07 2,36 

9,6142 E-
04 

421 226 0,218 0,400 1,84 SI 

QPR 100.910 225.926 - 3,95 2,36 
9,2497 E-

04 
421 226 0,209 0,300 1,43 SI 

12,5% 
FRQ 104.091 50.165 - 0,65 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 100.910 48.606 - 0,63 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 104.091 -81.521 - 1,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 100.910 -79.071 - 1,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 

FRQ 104.091 -161.898 - 2,78 2,36 
5,9689 E-

04 
421 239 0,143 0,400 2,81 SI 

QPR 100.910 -156.995 - 2,70 2,36 
5,7113 E-

04 
421 239 0,136 0,300 2,20 SI 

50% 
FRQ 104.091 -190.863 - 3,33 2,36 

7,867 E-
04 

421 239 0,188 0,400 2,13 SI 

QPR 100.910 -185.064 - 3,23 2,36 
7,5505 E-

04 
421 239 0,180 0,300 1,66 SI 

62,5% 

FRQ 104.091 -168.311 - 2,91 2,36 
6,3886 E-

04 
421 239 0,153 0,400 2,62 SI 

QPR 100.910 -163.178 - 2,82 2,36 
6,1161 E-

04 
421 239 0,146 0,300 2,05 SI 

75% 
FRQ 104.091 -94.134 - 1,49 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 100.910 -91.233 - 1,45 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 104.091 31.775 - 0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 100.910 30.873 - 0,30 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 104.091 209.519 - 3,69 2,36 

9,0913 E-

04 
421 239 0,217 0,400 1,84 SI 

QPR 100.910 203.241 - 3,58 2,36 
8,7433 E-

04 
421 239 0,209 0,300 1,44 SI 

Piano Secondo Travata: Trave 28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38 

Trave: Trave 28-29 FRC=-0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 3.268 15.525 - 0,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 3.384 15.393 - 0,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 3.268 214 - -0,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 3.384 184 - -0,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 3.384 -8.580 - 0,15 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 3.384 -8.580 - 0,15 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 3.384 -10.945 - 0,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 3.384 -10.945 - 0,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 3.384 -6.950 - 0,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 3.384 -6.950 - 0,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 3.268 3.860 - 0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 3.384 3.360 - 0,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 3.268 20.774 - 0,39 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 3.384 19.946 - 0,37 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 3.268 43.997 - 0,83 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 3.384 42.760 - 0,80 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 3.268 73.489 - 1,39 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 3.384 71.764 - 1,36 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 29-30 FRC=0,06 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 39.645 131.922 - 2,40 2,36 

5,3045 E-

04 
422 240 0,127 0,400 3,14 SI 

QPR 38.395 128.032 - 2,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 39.645 23.640 - 0,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 38.395 23.134 - 0,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

25% 
FRQ 39.645 -51.932 - 0,88 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 38.395 -50.098 - 0,84 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 39.645 -94.781 - 1,69 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 38.395 -91.651 - 1,63 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 39.645 -104.907 - 1,88 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 38.395 -101.527 - 1,82 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 39.645 -82.295 - 1,45 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 38.395 -79.710 - 1,41 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 39.645 -26.944 - 0,40 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 38.395 -26.199 - 0,39 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 39.645 61.158 - 1,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 38.395 59.018 - 1,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 39.645 182.015 - 3,35 2,36 

8,6018 E-

04 
422 240 0,206 0,400 1,94 SI 

QPR 38.395 175.943 - 3,24 2,36 
8,2279 E-

04 
422 240 0,197 0,300 1,52 SI 

Trave: Trave 30-31 FRC=0,02 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 21.607 151.316 - 2,82 2,36 

6,9572 E-
04 

422 240 0,167 0,400 2,40 SI 

QPR 20.768 146.237 - 2,72 2,36 
6,6394 E-

04 
422 240 0,159 0,300 1,88 SI 

12,5% 
FRQ 21.607 59.905 - 1,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 20.768 57.914 - 1,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 21.607 -7.138 - 0,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 20.768 -6.862 - 0,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 21.607 -49.781 - 0,89 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 20.768 -48.057 - 0,86 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 21.607 -67.987 - 1,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 20.768 -65.637 - 1,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 21.607 -61.710 - 1,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 20.768 -59.558 - 1,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 21.607 -30.909 - 0,53 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 20.768 -29.780 - 0,51 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 21.607 24.455 - 0,40 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 20.768 23.734 - 0,39 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 21.607 104.416 - 1,92 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 20.768 101.018 - 1,86 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 31-32 FRC=-0,02 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -12.002 33.097 - 0,66 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -11.594 31.997 - 0,64 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -12.002 12.930 - 0,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -11.594 12.501 - 0,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -12.002 6.263 - 0,15 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -11.594 6.049 - 0,14 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -12.002 13.107 - 0,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -11.594 12.655 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -12.002 33.485 - 0,64 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -11.594 32.337 - 0,62 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -12.002 67.411 - 1,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -11.594 65.112 - 1,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -12.002 114.895 - 2,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -11.594 110.987 - 2,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -12.002 175.960 - 3,19 2,36 

6,5462 E-

04 
422 203 0,133 0,400 3,02 SI 

QPR -11.594 169.986 - 3,08 2,36 
6,2587 E-

04 
422 203 0,127 0,300 2,37 SI 

100% 

FRQ -12.002 250.367 - 4,52 2,36 
1,005 E-

03 
422 203 0,204 0,400 1,97 SI 

QPR -11.594 241.878 - 4,37 2,36 
9,6436 E-

04 
422 203 0,195 0,300 1,54 SI 

Trave: Trave 32-33 FRC=0,32 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 85.334 434.935 - 6,85 2,36 

1,1198 E-

03 
422 170 0,190 0,400 2,10 SI 

QPR 82.440 420.171 - 6,62 2,36 
1,0772 E-

03 
422 170 0,183 0,300 1,64 SI 

12,5% 
FRQ 85.334 113.025 - 1,79 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 82.440 109.155 - 1,73 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 85.334 -114.075 - 1,81 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 82.440 -110.248 - 1,75 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 85.334 -246.067 - 4,17 2,36 

8,4448 E-
04 

422 203 0,171 0,400 2,34 SI 

QPR 82.440 -237.751 - 4,03 2,36 
8,095 E-

04 
422 203 0,164 0,300 1,83 SI 

50% 
FRQ 85.334 -282.658 - 4,83 2,36 

1,0165 E-

03 
422 203 0,206 0,400 1,94 SI 

QPR 82.440 -273.072 - 4,66 2,36 
9,7553 E-

04 
422 203 0,198 0,300 1,52 SI 

62,5% 

FRQ 85.334 -223.556 - 3,77 2,36 
7,3872 E-

04 
422 203 0,150 0,400 2,67 SI 

QPR 82.440 -215.930 - 3,64 2,36 
7,0696 E-

04 
422 203 0,143 0,300 2,10 SI 

75% 
FRQ 85.334 -68.460 - 0,93 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 82.440 -66.037 - 0,90 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ 85.334 182.917 - 2,70 2,36 
3,3248 E-

04 
422 167 0,056 0,400 7,20 SI 



 

pag.75 

Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

QPR 82.440 176.886 - 2,61 2,36 
3,1729 E-

04 
422 167 0,053 0,300 5,66 SI 

100% 

FRQ 85.334 530.872 - 7,84 2,36 
1,1523 E-

03 
422 159 0,183 0,400 2,18 SI 

QPR 82.440 513.123 - 7,57 2,36 
1,1101 E-

03 
422 159 0,177 0,300 1,70 SI 

Trave: Trave 33-34 FRC=0,24 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 64.266 454.753 - 7,10 2,36 

1,1409 E-
03 

422 167 0,191 0,400 2,10 SI 

QPR 62.273 439.744 - 6,87 2,36 
1,0988 E-

03 
422 167 0,184 0,300 1,63 SI 

12,5% 

FRQ 64.266 178.873 - 2,69 2,36 
3,3782 E-

04 
422 167 0,056 0,400 7,09 SI 

QPR 62.273 172.874 - 2,60 2,36 
3,2202 E-

04 
422 167 0,054 0,300 5,58 SI 

25% 
FRQ 64.266 -24.418 - 0,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 62.273 -23.761 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 64.266 -154.676 - 2,68 2,36 

5,1749 E-
04 

422 217 0,112 0,400 3,56 SI 

QPR 62.273 -149.733 - 2,59 2,36 
4,9397 E-

04 
422 217 0,107 0,300 2,80 SI 

50% 
FRQ 64.266 -211.596 - 3,73 2,36 

8,2656 E-

04 
422 217 0,179 0,400 2,23 SI 

QPR 62.273 -204.748 - 3,61 2,36 
7,9266 E-

04 
422 217 0,172 0,300 1,74 SI 

62,5% 

FRQ 64.266 -194.870 - 3,42 2,36 
7,3567 E-

04 
422 217 0,160 0,400 2,51 SI 

QPR 62.273 -188.511 - 3,31 2,36 
7,0442 E-

04 
422 217 0,153 0,300 1,96 SI 

75% 
FRQ 64.266 -104.194 - 1,74 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 62.273 -100.729 - 1,69 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 64.266 60.738 - 0,97 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 62.273 58.894 - 0,94 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 64.266 300.056 - 5,17 2,36 

1,0682 E-

03 
422 197 0,211 0,400 1,90 SI 

QPR 62.273 290.481 - 5,01 2,36 
1,0283 E-

03 
422 197 0,203 0,300 1,48 SI 

Trave: Trave 34-35 FRC=-0,03 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -37.094 168.623 - 3,31 2,36 

9,3421 E-
04 

422 240 0,224 0,400 1,78 SI 

QPR -35.735 163.598 - 3,21 2,36 
8,9817 E-

04 
422 240 0,216 0,300 1,39 SI 

12,5% 
FRQ -37.094 123.389 - 2,45 2,36 

6,3638 E-

04 
422 240 0,153 0,400 2,62 SI 

QPR -35.735 119.459 - 2,37 2,36 
6,0758 E-

04 
422 240 0,146 0,300 2,06 SI 

25% 
FRQ -37.094 83.852 - 1,70 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -35.735 80.946 - 1,64 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -37.094 50.008 - 1,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -35.735 48.057 - 1,02 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -37.094 21.867 - 0,52 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -35.735 20.800 - 0,50 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -35.735 -830 - 0,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -35.735 -830 - 0,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -37.094 -17.314 - 0,44 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -35.735 -16.823 - 0,42 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -37.094 -28.344 - 0,64 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -35.735 -27.179 - 0,62 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -37.094 -33.663 - 0,75 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -35.735 -31.895 - 0,71 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 35-36 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -24.003 10.931 - 0,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -24.003 10.931 - 0,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -24.940 -4.549 - 0,16 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -24.003 -4.206 - 0,15 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -24.940 -14.401 - 0,35 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -24.003 -14.000 - 0,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -24.940 -18.846 - 0,43 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -24.003 -18.453 - 0,42 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -24.940 -17.876 - 0,41 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -24.003 -17.558 - 0,40 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -24.940 -11.495 - 0,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -24.003 -11.318 - 0,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -24.940 305 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -24.003 274 - 0,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -24.940 17.526 - 0,40 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -24.003 17.220 - 0,40 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -24.940 40.170 - 0,84 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -24.003 39.522 - 0,82 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 36-37 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 3.076 22.601 - 0,42 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 3.173 22.549 - 0,42 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 3.173 2.109 - 0,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 3.173 2.109 - 0,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 



 

pag.76 

Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

25% 
FRQ 3.076 -12.081 - 0,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 3.173 -11.808 - 0,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 3.076 -19.518 - 0,36 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 3.173 -19.203 - 0,36 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 3.076 -20.345 - 0,38 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 3.173 -20.070 - 0,37 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 3.076 -14.559 - 0,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 3.173 -14.405 - 0,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 3.173 -2.205 - 0,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 3.173 -2.205 - 0,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 3.076 16.866 - 0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 3.173 16.531 - 0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 3.076 42.514 - 0,80 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 3.173 41.812 - 0,79 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 37-38 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 3.612 40.977 - 0,77 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 3.660 40.263 - 0,76 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 3.612 19.608 - 0,36 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 3.660 19.236 - 0,36 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 3.612 2.502 - 0,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 3.660 2.419 - 0,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 3.612 -10.339 - 0,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 3.660 -10.184 - 0,18 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 3.612 -18.907 - 0,35 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 3.660 -18.568 - 0,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 3.612 -23.206 - 0,43 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 3.660 -22.735 - 0,42 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 3.612 -23.232 - 0,43 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 3.660 -22.682 - 0,42 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 3.612 -18.986 - 0,35 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 3.660 -18.410 - 0,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 3.612 -10.463 - 0,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 3.660 -9.913 - 0,18 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Piano Secondo Travata: Trave 40-41-42-43-44-45-48-49-50-51-52-53 

Trave: Trave 40-41 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 10.723 17.932 - 0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 10.633 17.748 - 0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 10.633 -2.400 - 0,02 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 10.633 -2.400 - 0,02 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 10.723 -15.825 - 0,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 10.633 -15.686 - 0,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 10.723 -22.407 - 0,40 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 10.633 -22.206 - 0,39 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 10.723 -22.262 - 0,39 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 10.633 -22.060 - 0,39 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 10.723 -15.492 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 10.633 -15.347 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 10.723 -2.201 - 0,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 10.633 -2.167 - 0,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 10.723 17.505 - 0,30 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 10.633 17.378 - 0,30 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 10.723 43.528 - 0,80 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 10.633 43.195 - 0,79 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 41-42 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 9.768 38.177 - 0,70 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 9.672 37.971 - 0,69 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 9.768 12.957 - 0,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 9.672 12.935 - 0,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 9.768 -4.840 - 0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 9.672 -4.754 - 0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 9.768 -15.331 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 9.672 -15.206 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 9.768 -18.624 - 0,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 9.672 -18.527 - 0,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 9.672 -14.829 - 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 9.672 -14.829 - 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 9.672 -4.221 - 0,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 9.672 -4.221 - 0,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 9.768 13.528 - 0,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 9.672 13.186 - 0,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 9.768 37.881 - 0,69 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 9.672 37.289 - 0,68 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 42-43 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 1.691 43.853 - 0,83 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.578 42.832 - 0,81 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 1.691 14.121 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.578 13.948 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 1.691 -7.325 - 0,13 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 1.578 -6.899 - 0,13 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 1.691 -20.337 - 0,38 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 1.578 -19.565 - 0,37 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 1.691 -24.890 - 0,47 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.578 -24.025 - 0,45 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 1.691 -20.969 - 0,39 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 



 

pag.77 

Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

QPR 1.578 -20.266 - 0,38 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 1.691 -8.555 - 0,16 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.578 -8.268 - 0,15 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 1.691 12.374 - 0,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.578 11.988 - 0,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 1.691 41.832 - 0,79 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 1.578 40.516 - 0,77 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 43-44 FRC=-0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 1.168 31.699 - 0,60 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.135 30.704 - 0,58 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 1.168 462 - 0,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.135 414 - 0,00 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 1.168 -17.184 - 0,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.135 -16.694 - 0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 1.168 -21.202 - 0,40 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.135 -20.586 - 0,39 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 1.168 -11.561 - 0,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 1.135 -11.231 - 0,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 1.168 11.783 - 0,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 1.135 11.414 - 0,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 1.168 48.865 - 0,93 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.135 47.381 - 0,90 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 1.168 99.721 - 1,89 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.135 96.707 - 1,84 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 1.168 164.386 - 3,12 2,36 

8,2363 E-
04 

420 238 0,196 0,400 2,04 SI 

QPR 1.135 159.423 - 3,03 2,36 
7,9315 E-

04 
420 238 0,188 0,300 1,59 SI 

Trave: Trave 44-45 FRC=0,18 cm AA= PCA 

0% 

FRQ 56.050 257.268 - 4,54 2,36 
1,0189 E-

03 
420 208 0,212 0,400 1,88 SI 

QPR 54.334 249.488 - 4,41 2,36 
9,8201 E-

04 
420 208 0,205 0,300 1,47 SI 

12,5% 
FRQ 56.050 67.743 - 1,13 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 54.334 65.712 - 1,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 56.050 -66.070 - 1,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 54.334 -64.043 - 1,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 

FRQ 56.050 -143.875 - 2,58 2,36 
5,7588 E-

04 
420 238 0,137 0,400 2,92 SI 

QPR 54.334 -139.491 - 2,50 2,36 
5,506 E-

04 
420 238 0,131 0,300 2,29 SI 

50% 

FRQ 56.050 -165.381 - 2,99 2,36 
7,1728 E-

04 
420 238 0,170 0,400 2,35 SI 

QPR 54.334 -160.352 - 2,90 2,36 
6,8773 E-

04 
420 238 0,163 0,300 1,84 SI 

62,5% 
FRQ 56.050 -130.290 - 2,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 54.334 -126.340 - 2,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 56.050 -38.314 - 0,55 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 54.334 -37.177 - 0,53 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 56.050 110.846 - 1,79 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 54.334 107.424 - 1,74 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 56.050 317.482 - 5,43 2,36 1,08 E-03 420 190 0,205 0,400 1,95 SI 

QPR 54.334 307.745 - 5,26 2,36 
1,0415 E-

03 
420 190 0,198 0,300 1,52 SI 

Trave: Trave 45-48 FRC=0,10 cm AA= PCA 

0% 

FRQ 38.946 285.304 - 4,91 2,36 
9,6743 E-

04 
420 190 0,184 0,400 2,17 SI 

QPR 37.743 276.154 - 4,75 2,36 
9,3079 E-

04 
420 190 0,177 0,300 1,70 SI 

12,5% 
FRQ 38.946 109.799 - 1,82 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 37.743 106.295 - 1,77 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 38.946 -18.819 - 0,24 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 37.743 -18.187 - 0,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 38.946 -100.502 - 1,80 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 37.743 -97.245 - 1,74 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 

FRQ 38.946 -135.306 - 2,46 2,36 
5,5469 E-

04 
420 238 0,132 0,400 3,03 SI 

QPR 37.743 -130.934 - 2,38 2,36 
5,2839 E-

04 
420 238 0,126 0,300 2,39 SI 

62,5% 
FRQ 38.946 -123.292 - 2,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 37.743 -119.312 - 2,16 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 38.946 -64.517 - 1,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 37.743 -62.435 - 1,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 38.946 40.960 - 0,67 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 37.743 39.641 - 0,65 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 

FRQ 38.946 193.080 - 3,56 2,36 
9,3498 E-

04 
420 238 0,222 0,400 1,80 SI 

QPR 37.743 186.860 - 3,45 2,36 
8,9658 E-

04 
420 238 0,213 0,300 1,41 SI 

Trave: Trave 49-48 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -2.764 54.164 - 1,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -2.677 52.738 - 1,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -2.764 58.224 - 1,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -2.677 56.654 - 1,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

25% 
FRQ -2.764 63.243 - 1,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -2.677 61.498 - 1,18 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -2.764 69.223 - 1,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -2.677 67.275 - 1,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -2.764 76.158 - 1,46 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -2.677 73.978 - 1,41 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -2.764 84.057 - 1,61 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -2.677 81.614 - 1,56 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -2.764 92.918 - 1,78 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -2.677 90.183 - 1,72 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -2.764 102.742 - 1,96 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -2.677 99.686 - 1,90 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -2.764 113.528 - 2,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -2.677 110.121 - 2,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 49-50 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -4.382 46.391 - 0,89 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -4.082 45.393 - 0,88 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -4.382 23.369 - 0,46 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -4.082 22.693 - 0,44 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -4.382 6.039 - 0,13 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -4.082 5.629 - 0,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -4.082 -5.868 - 0,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -4.082 -5.868 - 0,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -4.382 -11.848 - 0,24 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -4.082 -11.878 - 0,24 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -4.382 -12.556 - 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -4.082 -12.468 - 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -4.382 -7.879 - 0,16 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -4.082 -7.716 - 0,16 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -4.082 2.306 - 0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -4.082 2.306 - 0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -4.082 17.523 - 0,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -4.082 17.523 - 0,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 50-51 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 2.408 30.937 - 0,58 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 2.459 30.635 - 0,58 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 2.408 11.419 - 0,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 2.459 11.313 - 0,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 2.408 -2.703 - 0,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 2.459 -2.664 - 0,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 2.408 -11.499 - 0,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 2.459 -11.365 - 0,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 2.408 -15.041 - 0,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 2.459 -14.858 - 0,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 2.408 -13.403 - 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 2.459 -13.215 - 0,24 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 2.408 -6.653 - 0,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 2.459 -6.501 - 0,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 2.459 5.217 - 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 2.459 5.217 - 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 2.408 21.897 - 0,41 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 2.459 21.864 - 0,41 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 51-52 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 7.048 42.129 - 0,78 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 7.001 41.519 - 0,77 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 7.048 17.397 - 0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 7.001 17.074 - 0,30 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 7.001 -786 - 0,00 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 7.001 -786 - 0,00 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 7.048 -12.214 - 0,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 7.001 -12.158 - 0,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 7.048 -17.288 - 0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 7.001 -17.132 - 0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 7.048 -16.003 - 0,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 7.001 -15.802 - 0,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 7.048 -8.451 - 0,14 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 7.001 -8.256 - 0,14 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 7.001 5.408 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 7.001 5.408 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 7.001 25.102 - 0,46 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 7.001 25.102 - 0,46 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 52-53 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 11.731 35.916 - 0,65 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 11.587 35.715 - 0,65 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 11.587 12.479 - 0,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 11.587 12.479 - 0,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 11.731 -4.668 - 0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 11.587 -4.561 - 0,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 11.731 -15.661 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 11.587 -15.489 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 11.731 -20.575 - 0,36 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 11.587 -20.393 - 0,35 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 11.731 -19.495 - 0,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 11.587 -19.354 - 0,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

75% 
FRQ 11.731 -12.509 - 0,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 11.587 -12.458 - 0,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 11.731 292 - -0,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 11.587 209 - -0,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 11.731 18.820 - 0,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 11.587 18.562 - 0,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo Travata: Trave 46-47 

Trave: Trave 46-47 FRC=0,05 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 34.786 63.300 - 1,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 33.981 62.022 - 1,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 34.786 13.053 - 0,15 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 33.981 12.748 - 0,15 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 34.786 -23.151 - 0,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 33.981 -22.751 - 0,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 34.786 -45.466 - 0,77 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 33.981 -44.622 - 0,75 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 34.786 -54.046 - 0,93 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 33.981 -53.014 - 0,91 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 34.786 -49.038 - 0,83 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 33.981 -48.068 - 0,82 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 34.786 -30.601 - 0,48 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 33.981 -29.938 - 0,47 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 33.981 1.230 - -0,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 33.981 1.230 - -0,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 34.786 45.950 - 0,77 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 33.981 45.290 - 0,76 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo Travata: Trave 1-6-14 

Trave: Trave 1-6 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -23 -2.972 - 0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 12 -2.897 - 0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -23 -3.333 - 0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 12 -3.319 - 0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 12 -2.212 - 0,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 12 -2.212 - 0,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -23 562 - 0,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 12 421 - 0,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -23 4.810 - 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 12 4.575 - 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -23 10.589 - 0,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 12 10.250 - 0,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -23 17.897 - 0,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 12 17.443 - 0,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -23 26.727 - 0,51 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 12 26.147 - 0,50 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -23 37.080 - 0,71 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 12 36.364 - 0,69 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 6-14 FRC=0,02 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 23.916 68.120 - 1,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 23.325 66.478 - 1,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 23.916 21.117 - 0,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 23.325 20.633 - 0,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 23.916 -13.334 - 0,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 23.325 -12.971 - 0,18 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 23.916 -35.131 - 0,60 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 23.325 -34.234 - 0,58 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 23.916 -44.173 - 0,77 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 23.325 -43.060 - 0,75 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 23.916 -40.365 - 0,70 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 23.325 -39.357 - 0,68 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 23.916 -23.596 - 0,38 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 23.325 -23.018 - 0,37 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 23.916 6.232 - 0,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 23.325 6.051 - 0,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 23.916 49.215 - 0,87 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 23.325 47.943 - 0,85 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Piano Secondo Travata: Trave 2-8-16-17-30-42 

Trave: Trave 2-8 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 5.347 7.109 - 0,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 5.166 6.793 - 0,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 5.347 2.804 - 0,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 5.166 2.574 - 0,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 5.166 -130 - -0,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 5.166 -130 - -0,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 5.166 -1.324 - 0,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 5.166 -1.324 - 0,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 5.166 -1.000 - 0,00 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 5.166 -1.000 - 0,00 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 5.166 844 - 0,00 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 5.166 844 - 0,00 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 5.166 4.213 - 0,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 5.166 4.213 - 0,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 5.166 9.104 - 0,16 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 5.166 9.104 - 0,16 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% FRQ 5.166 15.524 - 0,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

QPR 5.166 15.524 - 0,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 8-16 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 18.385 37.858 - 0,67 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 17.865 37.321 - 0,66 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 18.385 14.494 - 0,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 17.865 14.211 - 0,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 17.865 -3.122 - 0,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 17.865 -3.122 - 0,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 18.385 -14.769 - 0,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 17.865 -14.663 - 0,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 18.385 -20.635 - 0,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 17.865 -20.395 - 0,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 18.385 -20.635 - 0,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 17.865 -20.303 - 0,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 18.385 -14.757 - 0,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 17.865 -14.376 - 0,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 18.385 -2.981 - 0,00 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 17.865 -2.593 - 0,00 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 17.865 15.055 - 0,24 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 17.865 15.055 - 0,24 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 16-17 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 4.299 24.303 - 0,45 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4.110 24.106 - 0,45 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 4.299 22.155 - 0,41 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4.110 21.937 - 0,41 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 4.299 20.230 - 0,37 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 4.110 19.990 - 0,37 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 4.299 18.528 - 0,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 4.110 18.263 - 0,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 4.299 17.046 - 0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4.110 16.755 - 0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 4.299 15.788 - 0,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4.110 15.470 - 0,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 4.299 14.757 - 0,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4.110 14.410 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 4.299 13.946 - 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 4.110 13.569 - 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 4.299 13.360 - 0,24 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 4.110 12.951 - 0,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 17-30 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -31.054 61.030 - 1,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -29.996 59.562 - 1,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -31.054 32.836 - 0,71 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -29.996 31.867 - 0,69 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -31.054 10.770 - 0,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -29.996 10.225 - 0,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -29.996 -5.346 - 0,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -29.996 -5.346 - 0,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -31.054 -14.892 - 0,37 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -29.996 -14.826 - 0,37 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -31.054 -18.442 - 0,44 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -29.996 -18.188 - 0,43 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -31.054 -15.784 - 0,39 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -29.996 -15.423 - 0,38 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -31.054 -6.887 - 0,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -29.996 -6.500 - 0,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -29.996 8.594 - 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -29.996 8.594 - 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 30-42 FRC=0,03 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -8.476 100.489 - 1,94 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -8.373 97.559 - 1,88 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -8.476 22.647 - 0,45 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -8.373 22.112 - 0,44 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -8.476 -31.842 - 0,63 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -8.373 -30.709 - 0,61 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -8.476 -63.034 - 1,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -8.373 -60.959 - 1,18 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -8.476 -71.012 - 1,37 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -8.373 -68.716 - 1,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -8.476 -55.841 - 1,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -8.373 -54.044 - 1,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -8.476 -17.590 - 0,36 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -8.373 -17.009 - 0,35 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -8.476 43.674 - 0,85 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -8.373 42.325 - 0,83 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -8.476 127.876 - 2,46 2,36 

6,0542 E-
04 

420 237 0,143 0,400 2,79 SI 

QPR -8.373 123.885 - 2,38 2,36 
5,7874 E-

04 
420 237 0,137 0,300 2,19 SI 

Piano Secondo Travata: Trave 3-9-20-26-33-45-46 

Trave: Trave 3-9 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 17.403 27.122 - 0,47 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 17.167 26.720 - 0,46 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
12,5% FRQ 17.403 5.532 - 0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 



 

pag.81 

Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

QPR 17.167 5.345 - 0,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 17.167 -9.913 - 0,14 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 17.167 -9.913 - 0,14 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 17.403 -19.150 - 0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 17.167 -19.036 - 0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 17.403 -22.205 - 0,37 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 17.167 -22.005 - 0,37 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 17.403 -19.051 - 0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 17.167 -18.810 - 0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 17.403 -9.662 - 0,13 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 17.167 -9.424 - 0,13 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 17.167 6.168 - 0,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 17.167 6.168 - 0,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 17.167 27.977 - 0,48 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 17.167 27.977 - 0,48 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 9-20 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 4.759 43.759 - 0,82 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 4.760 42.996 - 0,80 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 4.759 25.003 - 0,46 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 4.760 24.487 - 0,45 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 4.759 9.907 - 0,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4.760 9.612 - 0,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 4.760 -1.607 - 0,02 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4.760 -1.607 - 0,02 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 4.759 -9.233 - 0,16 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4.760 -9.163 - 0,16 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 4.759 -13.247 - 0,24 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 4.760 -13.035 - 0,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 4.759 -13.541 - 0,24 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 4.760 -13.215 - 0,24 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 4.759 -10.094 - 0,18 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4.760 -9.681 - 0,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 4.759 -2.897 - 0,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4.760 -2.427 - 0,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 20-26 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 327 -10.559 - 0,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 387 -9.968 - 0,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 327 -10.458 - 0,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 387 -10.033 - 0,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 327 -8.147 - 0,15 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 387 -7.915 - 0,15 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 327 -3.611 - 0,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 387 -3.600 - 0,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 327 3.150 - 0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 387 2.912 - 0,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 327 12.148 - 0,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 387 11.633 - 0,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 327 23.382 - 0,44 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 387 22.562 - 0,43 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 327 36.873 - 0,70 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 387 35.718 - 0,68 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 327 52.620 - 1,00 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 387 51.101 - 0,97 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 26-33 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 23.569 81.896 - 1,49 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 22.752 79.303 - 1,44 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 23.569 60.494 - 1,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 22.752 58.612 - 1,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 23.569 39.588 - 0,69 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 22.752 38.410 - 0,67 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 23.569 19.181 - 0,30 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 22.752 18.701 - 0,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 23.569 -730 - -0,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 22.752 -518 - -0,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 23.569 -20.142 - 0,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 22.752 -19.245 - 0,30 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 23.569 -39.055 - 0,68 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 22.752 -37.478 - 0,65 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 23.569 -57.469 - 1,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 22.752 -55.220 - 0,99 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 23.569 -75.380 - 1,37 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 22.752 -72.464 - 1,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 33-45 FRC=0,02 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 47.349 21.317 - 0,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 47.349 21.317 - 0,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 48.770 -3.697 - -0,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 47.349 -3.354 - -0,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 48.770 -20.712 - 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 47.349 -20.200 - 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 48.770 -29.799 - 0,43 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 47.349 -29.224 - 0,42 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 48.770 -30.958 - 0,45 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 47.349 -30.427 - 0,44 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% FRQ 48.770 -24.194 - 0,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

QPR 47.349 -23.812 - 0,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 47.349 -9.381 - 0,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 47.349 -9.381 - 0,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 48.770 13.098 - 0,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 47.349 12.865 - 0,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 48.770 43.626 - 0,69 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 47.349 42.926 - 0,68 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 45-46 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 25.444 -37.691 - 0,64 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 24.602 -36.101 - 0,62 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 25.444 -29.640 - 0,49 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 24.602 -28.379 - 0,47 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 25.444 -21.318 - 0,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 24.602 -20.388 - 0,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 25.444 -12.724 - 0,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 24.602 -12.126 - 0,16 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 25.444 -3.857 - 0,00 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 24.602 -3.594 - 0,00 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 24.602 5.208 - 0,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 24.602 5.208 - 0,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 25.444 14.694 - 0,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 24.602 14.282 - 0,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 25.444 24.377 - 0,39 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 24.602 23.626 - 0,38 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 25.444 34.335 - 0,58 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 24.602 33.242 - 0,56 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo Travata: Trave 4-10-21-27-34-49 

Trave: Trave 4-10 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 17.557 26.972 - 0,46 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 17.300 26.542 - 0,46 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 17.557 6.043 - 0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 17.300 5.828 - 0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 17.300 -8.841 - 0,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 17.300 -8.841 - 0,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 17.557 -17.564 - 0,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 17.300 -17.484 - 0,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 17.557 -20.279 - 0,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 17.300 -20.117 - 0,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 17.557 -16.958 - 0,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 17.300 -16.757 - 0,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 17.557 -7.621 - 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 17.300 -7.424 - 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 17.300 7.871 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 17.300 7.871 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 17.300 29.109 - 0,50 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 17.300 29.109 - 0,50 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 10-21 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 12.395 36.463 - 0,66 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 12.170 36.042 - 0,65 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 12.395 19.605 - 0,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 12.170 19.322 - 0,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 12.395 6.591 - 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 12.170 6.417 - 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 12.170 -2.679 - 0,02 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 12.170 -2.679 - 0,02 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 12.170 -7.975 - 0,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 12.170 -7.975 - 0,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 12.170 -9.483 - 0,15 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 12.170 -9.483 - 0,15 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 12.170 -7.206 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 12.170 -7.206 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 12.170 -1.154 - -0,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 12.170 -1.154 - -0,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 12.395 8.745 - 0,13 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 12.170 8.660 - 0,13 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 21-27 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 15.612 19.021 - 0,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 14.839 18.482 - 0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 15.612 -3.138 - 0,02 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 14.839 -2.993 - 0,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 15.612 -17.488 - 0,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 14.839 -16.896 - 0,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 15.612 -24.023 - 0,41 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 14.839 -23.221 - 0,40 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 15.612 -22.755 - 0,39 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 14.839 -21.981 - 0,38 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 15.612 -13.682 - 0,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 14.839 -13.172 - 0,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 14.839 3.197 - 0,02 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 14.839 3.197 - 0,02 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 15.612 27.855 - 0,49 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 14.839 27.124 - 0,47 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 15.612 60.316 - 1,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 14.839 58.609 - 1,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

Trave: Trave 27-34 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 19.610 74.548 - 1,36 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 18.683 72.357 - 1,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 19.610 62.903 - 1,14 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 18.683 61.062 - 1,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 19.610 53.006 - 0,95 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 18.683 51.462 - 0,93 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 19.610 44.849 - 0,80 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 18.683 43.550 - 0,78 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 19.610 38.436 - 0,68 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 18.683 37.328 - 0,66 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 19.610 33.767 - 0,59 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 18.683 32.797 - 0,57 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 19.610 30.842 - 0,53 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 18.683 29.957 - 0,52 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 19.610 29.661 - 0,51 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 18.683 28.808 - 0,49 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 19.610 30.220 - 0,52 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 18.683 29.347 - 0,50 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 34-49 FRC=0,08 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 96.355 135.798 - 2,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 93.309 131.579 - 2,24 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 96.355 29.440 - 0,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 93.309 28.477 - 0,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 96.355 -46.539 - 0,61 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 93.309 -45.171 - 0,59 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 96.355 -92.163 - 1,48 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 93.309 -89.387 - 1,43 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 96.355 -107.465 - 1,77 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 93.309 -104.203 - 1,72 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 96.355 -92.465 - 1,48 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 93.309 -89.639 - 1,44 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 96.355 -47.188 - 0,62 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 93.309 -45.719 - 0,60 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 96.355 28.338 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 93.309 27.531 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 96.355 134.088 - 2,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 93.309 130.085 - 2,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo Travata: Trave 5-13-28-40 

Trave: Trave 5-13 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 20.795 36.438 - 0,63 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 20.337 35.657 - 0,62 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 20.337 1.945 - -0,02 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 20.337 1.945 - -0,02 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 20.795 -20.554 - 0,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 20.337 -20.108 - 0,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 20.795 -31.059 - 0,53 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 20.337 -30.407 - 0,52 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 20.795 -29.433 - 0,50 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 20.337 -28.854 - 0,49 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 20.795 -15.580 - 0,24 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 20.337 -15.354 - 0,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 20.795 10.602 - 0,14 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 20.337 10.190 - 0,14 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 20.795 49.215 - 0,88 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 20.337 47.877 - 0,85 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 20.795 100.357 - 1,85 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 20.337 97.800 - 1,80 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 13-28 FRC=0,09 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 60.766 180.549 - 3,26 2,36 

8,0752 E-
04 

420 237 0,191 0,400 2,09 SI 

QPR 58.919 175.362 - 3,17 2,36 
7,7718 E-

04 
420 237 0,184 0,300 1,63 SI 

12,5% 
FRQ 60.766 55.599 - 0,88 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 58.919 54.057 - 0,86 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 60.766 -34.208 - 0,48 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 58.919 -33.133 - 0,46 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 60.766 -88.634 - 1,51 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 58.919 -85.980 - 1,47 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 60.766 -107.441 - 1,87 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 58.919 -104.254 - 1,82 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 60.766 -90.388 - 1,55 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 58.919 -87.722 - 1,50 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 60.766 -37.236 - 0,54 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 58.919 -36.157 - 0,52 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 60.766 52.257 - 0,82 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 58.919 50.677 - 0,80 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 

FRQ 60.766 178.326 - 3,22 2,36 
7,9285 E-

04 
420 237 0,188 0,400 2,13 SI 

QPR 58.919 173.004 - 3,12 2,36 
7,6163 E-

04 
420 237 0,180 0,300 1,66 SI 

Trave: Trave 28-40 FRC=0,02 cm AA= PCA 

0% FRQ 34.532 133.789 - 2,45 2,36 
5,5401 E-

04 
420 237 0,131 0,400 3,05 SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

QPR 33.454 129.850 - 2,37 2,36 
5,3028 E-

04 
420 237 0,126 0,300 2,39 SI 

12,5% 
FRQ 34.532 62.294 - 1,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 33.454 60.479 - 1,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 34.532 7.937 - 0,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 33.454 7.736 - 0,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 34.532 -29.213 - 0,46 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 33.454 -28.312 - 0,44 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 34.532 -49.089 - 0,84 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 33.454 -47.600 - 0,81 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 34.532 -51.622 - 0,88 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 33.454 -50.064 - 0,86 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 34.532 -36.741 - 0,60 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 33.454 -35.633 - 0,58 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 33.454 -4.243 - -0,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 33.454 -4.243 - -0,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 34.532 45.533 - 0,77 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 33.454 44.171 - 0,74 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo Travata: Trave 7-15-29-41 

Trave: Trave 7-15 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 20.132 16.488 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 19.703 16.387 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 19.977 -1.907 - -0,02 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 19.550 -1.836 - -0,02 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 19.826 -13.440 - 0,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 19.401 -13.286 - 0,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 19.670 -18.144 - 0,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 19.247 -17.994 - 0,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 19.097 -15.980 - 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 19.097 -15.980 - 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 18.944 -7.269 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 18.944 -7.269 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 19.210 8.498 - 0,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 18.793 8.119 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 19.060 30.881 - 0,53 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 18.645 30.157 - 0,52 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 18.909 59.974 - 1,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 18.495 58.822 - 1,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 15-29 FRC=0,08 cm AA= PCA 

0% 

FRQ 73.044 186.398 - 3,34 2,36 
8,2079 E-

04 
420 237 0,194 0,400 2,06 SI 

QPR 70.730 180.928 - 3,24 2,36 
7,8955 E-

04 
420 237 0,187 0,300 1,60 SI 

12,5% 
FRQ 72.389 58.373 - 0,90 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 70.095 56.743 - 0,88 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 71.726 -33.190 - 0,43 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 69.452 -32.086 - 0,41 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 71.064 -88.069 - 1,47 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 68.810 -85.345 - 1,43 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 70.399 -106.057 - 1,82 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 68.165 -102.834 - 1,76 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 69.726 -86.940 - 1,46 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 67.512 -84.348 - 1,41 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 69.050 -30.501 - 0,38 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 66.857 -29.677 - 0,37 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 68.373 63.474 - 1,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 66.200 61.384 - 0,98 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 67.727 195.093 - 3,52 2,36 

8,8885 E-

04 
420 237 0,211 0,400 1,90 SI 

QPR 65.574 188.939 - 3,41 2,36 
8,5275 E-

04 
420 237 0,202 0,300 1,48 SI 

Trave: Trave 29-41 FRC=0,05 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 75.978 211.402 - 3,80 2,36 

9,791 E-
04 

420 237 0,232 0,400 1,72 SI 

QPR 73.302 204.444 - 3,68 2,36 
9,389 E-

04 
420 237 0,222 0,300 1,35 SI 

12,5% 
FRQ 75.978 77.793 - 1,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 73.302 75.316 - 1,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 75.978 -20.932 - 0,18 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 73.302 -20.101 - 0,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 75.978 -84.686 - 1,39 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 73.302 -81.727 - 1,35 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 75.978 -113.383 - 1,94 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 73.302 -109.476 - 1,87 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 75.978 -106.945 - 1,82 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 73.302 -103.275 - 1,76 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 75.978 -65.282 - 1,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 73.302 -63.036 - 0,99 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 73.302 11.324 - 0,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 73.302 11.324 - 0,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 75.978 124.060 - 2,14 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 73.302 119.882 - 2,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Piano Secondo Travata: Trave 11-23-24-36-51 

Trave: Trave 11-23 FRC=0,00 cm AA= PCA 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

0% 
FRQ 6.771 5.044 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 6.771 5.044 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 6.737 -2.460 - 0,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 6.771 -2.334 - 0,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 6.737 -6.809 - 0,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 6.771 -6.751 - 0,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 6.771 -8.183 - 0,14 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 6.771 -8.183 - 0,14 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 6.771 -6.607 - 0,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 6.771 -6.607 - 0,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 6.771 -1.993 - 0,02 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 6.771 -1.993 - 0,02 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 6.737 6.128 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 6.771 5.681 - 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 6.737 17.078 - 0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 6.771 16.442 - 0,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 6.737 31.166 - 0,57 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 6.771 30.314 - 0,56 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 23-24 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 12.458 53.681 - 0,99 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 11.816 51.939 - 0,95 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 12.458 45.717 - 0,83 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 11.816 44.259 - 0,81 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 12.458 38.595 - 0,70 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 11.816 37.394 - 0,68 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 12.458 32.317 - 0,58 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 11.816 31.349 - 0,56 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 12.458 26.879 - 0,48 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 11.816 26.118 - 0,46 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 12.458 22.287 - 0,39 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 11.816 21.708 - 0,38 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 12.458 18.539 - 0,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 11.816 18.115 - 0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 12.458 15.636 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 11.816 15.342 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 12.458 13.578 - 0,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 11.816 13.388 - 0,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 24-36 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 63.461 66.981 - 1,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 60.988 64.844 - 1,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 60.988 2.253 - -0,13 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 60.988 2.253 - -0,13 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 63.461 -39.930 - 0,58 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 60.988 -38.419 - 0,56 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 63.461 -59.072 - 0,94 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 60.988 -56.916 - 0,91 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 63.461 -54.989 - 0,87 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 60.988 -52.987 - 0,83 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 63.461 -27.421 - 0,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 60.988 -26.381 - 0,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 63.461 23.885 - 0,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 60.988 23.144 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 63.461 99.200 - 1,68 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 60.988 95.849 - 1,62 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 

FRQ 63.461 198.778 - 3,55 2,36 
8,3218 E-

04 
420 225 0,187 0,400 2,13 SI 

QPR 60.988 191.981 - 3,43 2,36 
7,9635 E-

04 
420 225 0,179 0,300 1,67 SI 

Trave: Trave 36-51 FRC=0,17 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 143.242 329.050 - 5,47 2,36 

1,0931 E-
03 

420 196 0,214 0,400 1,87 SI 

QPR 138.465 317.936 - 5,28 2,36 1,05 E-03 420 196 0,206 0,300 1,46 SI 

12,5% 
FRQ 143.242 104.726 - 1,56 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 138.465 101.136 - 1,50 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 143.242 -58.627 - 0,70 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 138.465 -56.733 - 0,68 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 143.242 -161.011 - 2,64 2,36 

5,1174 E-
04 

420 238 0,122 0,400 3,29 SI 

QPR 138.465 -155.674 - 2,55 2,36 
4,8638 E-

04 
420 238 0,116 0,300 2,60 SI 

50% 

FRQ 143.242 -202.421 - 3,42 2,36 
7,8139 E-

04 
420 238 0,186 0,400 2,15 SI 

QPR 138.465 -195.681 - 3,31 2,36 
7,4687 E-

04 
420 238 0,177 0,300 1,69 SI 

62,5% 
FRQ 143.242 -182.859 - 3,05 2,36 

6,5383 E-
04 

420 238 0,155 0,400 2,57 SI 

QPR 138.465 -176.757 - 2,95 2,36 
6,2349 E-

04 
420 238 0,148 0,300 2,03 SI 

75% 
FRQ 143.242 -102.328 - 1,53 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 138.465 -98.903 - 1,48 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 143.242 39.178 - 0,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 138.465 37.884 - 0,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 143.242 241.626 - 4,12 2,36 

9,4198 E-
04 

420 225 0,212 0,400 1,89 SI 

QPR 138.465 233.575 - 3,99 2,36 9,0284 E- 420 225 0,203 0,300 1,48 SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

04 

Piano Secondo Travata: Trave 12-25-38-39-53 

Trave: Trave 12-25 FRC=0,02 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 31.515 54.613 - 0,95 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 30.847 53.398 - 0,93 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 31.515 13.982 - 0,18 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 30.847 13.612 - 0,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 31.515 -13.522 - 0,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 30.847 -13.343 - 0,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 31.515 -28.834 - 0,46 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 30.847 -28.365 - 0,45 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 31.515 -32.900 - 0,54 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 30.847 -32.367 - 0,53 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 31.515 -26.657 - 0,42 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 30.847 -26.249 - 0,41 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 31.515 -11.045 - 0,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 30.847 -10.917 - 0,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 31.515 12.996 - 0,16 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 30.847 12.725 - 0,15 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 31.515 44.526 - 0,76 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 30.847 43.773 - 0,74 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 25-38 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 64.797 102.999 - 1,77 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 62.732 99.970 - 1,72 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 64.797 37.292 - 0,52 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 62.732 36.328 - 0,51 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 64.797 -10.728 - 0,02 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 62.732 -10.192 - 0,02 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 64.797 -40.759 - 0,59 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 62.732 -39.298 - 0,57 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 64.797 -52.490 - 0,81 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 62.732 -50.692 - 0,79 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 64.797 -45.621 - 0,68 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 62.732 -44.084 - 0,66 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 64.797 -19.844 - 0,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 62.732 -19.178 - 0,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 64.797 25.148 - 0,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 62.732 24.320 - 0,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 64.797 89.662 - 1,52 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 62.732 86.708 - 1,47 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 38-39 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 29.877 38.943 - 0,66 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 28.996 37.704 - 0,63 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 29.877 28.418 - 0,46 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 28.996 27.492 - 0,44 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 29.877 20.859 - 0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 28.996 20.163 - 0,30 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 29.877 16.306 - 0,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 28.996 15.754 - 0,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 29.877 14.811 - 0,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 28.996 14.315 - 0,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 29.877 16.415 - 0,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 28.996 15.886 - 0,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 29.877 21.164 - 0,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 28.996 20.512 - 0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 29.877 29.107 - 0,47 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 28.996 28.239 - 0,45 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 29.877 40.288 - 0,68 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 28.996 39.110 - 0,66 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 39-53 FRC=0,03 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 52.296 71.065 - 1,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 50.734 68.977 - 1,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 52.296 12.059 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 50.734 11.726 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 52.296 -30.049 - 0,42 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 50.734 -29.132 - 0,41 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 52.296 -55.307 - 0,90 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 50.734 -53.642 - 0,88 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 52.296 -63.768 - 1,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 50.734 -61.857 - 1,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 52.296 -55.481 - 0,91 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 50.734 -53.821 - 0,88 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 52.296 -30.503 - 0,43 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 50.734 -29.591 - 0,42 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 52.296 11.123 - 0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 50.734 10.792 - 0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 52.296 69.312 - 1,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 50.734 67.247 - 1,13 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo Travata: Trave 19-32-44 

Trave: Trave 19-32 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 14.937 45.658 - 0,83 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 14.684 44.521 - 0,81 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 14.937 18.996 - 0,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 14.684 18.364 - 0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

25% 
FRQ 14.684 -1.667 - -0,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 14.684 -1.667 - -0,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 14.937 -15.736 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 14.684 -15.597 - 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 14.937 -23.851 - 0,41 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 14.684 -23.444 - 0,40 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 14.937 -25.816 - 0,45 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 14.684 -25.219 - 0,44 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 14.937 -21.657 - 0,37 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 14.684 -20.947 - 0,36 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 14.937 -11.396 - 0,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 14.684 -10.649 - 0,16 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 14.684 5.666 - 0,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 14.684 5.666 - 0,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 32-44 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -822 37.523 - 0,72 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -553 37.124 - 0,71 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -822 13.372 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -553 13.247 - 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -822 -3.897 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -553 -3.838 - 0,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -822 -14.168 - 0,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -553 -14.017 - 0,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -822 -17.336 - 0,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -553 -17.189 - 0,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -822 -13.278 - 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -553 -13.237 - 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -553 -2.058 - 0,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -553 -2.058 - 0,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -822 16.946 - 0,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -553 16.457 - 0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -822 43.341 - 0,83 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -553 42.418 - 0,81 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Piano Secondo Travata: Trave 22-35-50 

Trave: Trave 22-35 FRC=0,05 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 65.521 137.764 - 2,43 2,36 

5,1639 E-

04 
421 238 0,123 0,400 3,26 SI 

QPR 63.101 133.235 - 2,35 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 65.521 23.053 - 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 63.101 22.345 - 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 65.521 -55.325 - 0,87 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 63.101 -53.423 - 0,84 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 65.521 -97.363 - 1,67 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 63.101 -94.062 - 1,61 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 65.521 -103.070 - 1,77 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 63.101 -99.581 - 1,71 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 65.521 -72.436 - 1,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 63.101 -69.970 - 1,15 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 63.101 -5.237 - -0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 63.101 -5.237 - -0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 65.521 97.841 - 1,62 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 63.101 94.626 - 1,57 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 65.521 237.488 - 4,20 2,36 

9,6536 E-

04 
421 215 0,208 0,400 1,93 SI 

QPR 63.101 229.616 - 4,07 2,36 
9,2667 E-

04 
421 215 0,199 0,300 1,50 SI 

Trave: Trave 35-50 FRC=0,14 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 123.990 305.963 - 5,17 2,36 

1,0748 E-
03 

421 201 0,216 0,400 1,85 SI 

QPR 119.874 295.708 - 4,99 2,36 
1,0323 E-

03 
421 201 0,207 0,300 1,45 SI 

12,5% 
FRQ 123.990 101.948 - 1,53 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 119.874 98.501 - 1,48 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 123.990 -47.090 - 0,54 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 119.874 -45.562 - 0,52 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 123.990 -141.153 - 2,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 119.874 -136.480 - 2,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 

FRQ 123.990 -180.242 - 3,08 2,36 
6,7754 E-

04 
421 238 0,161 0,400 2,48 SI 

QPR 119.874 -174.258 - 2,97 2,36 
6,4658 E-

04 
421 238 0,154 0,300 1,95 SI 

62,5% 
FRQ 123.990 -164.352 - 2,77 2,36 

5,7375 E-
04 

421 238 0,136 0,400 2,93 SI 

QPR 119.874 -158.887 - 2,68 2,36 
5,4617 E-

04 
421 238 0,130 0,300 2,31 SI 

75% 
FRQ 123.990 -93.481 - 1,42 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 119.874 -90.368 - 1,38 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 123.990 32.365 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 119.874 31.295 - 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 123.990 213.162 - 3,70 2,36 

8,931 E-
04 

421 238 0,212 0,400 1,88 SI 

QPR 119.874 206.078 - 3,58 2,36 
8,5493 E-

04 
421 238 0,203 0,300 1,48 SI 

Piano Secondo Travata: Trave 37-52 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

Trave: Trave 37-52 FRC=0,23 cm AA= PCA 

0% 

FRQ 169.391 304.854 - 5,02 2,36 
1,0064 E-

03 
422 203 0,204 0,400 1,96 SI 

QPR 163.711 294.606 - 4,85 2,36 
9,6614 E-

04 
422 203 0,196 0,300 1,53 SI 

12,5% 
FRQ 169.391 68.240 - 0,76 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 163.711 65.937 - 0,73 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 169.391 -102.942 - 1,44 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 163.711 -99.488 - 1,39 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 169.391 -206.752 - 3,43 2,36 

7,5747 E-

04 
422 240 0,182 0,400 2,20 SI 

QPR 163.711 -199.804 - 3,31 2,36 
7,2339 E-

04 
422 240 0,174 0,300 1,73 SI 

50% 

FRQ 169.391 -242.026 - 4,10 2,36 
9,8745 E-

04 
422 240 0,237 0,400 1,69 SI 

QPR 163.711 -233.889 - 3,96 2,36 
9,4562 E-

04 
422 240 0,227 0,300 1,32 SI 

62,5% 
FRQ 169.391 -208.825 - 3,47 2,36 

7,7096 E-
04 

422 240 0,185 0,400 2,16 SI 

QPR 163.711 -201.802 - 3,35 2,36 
7,3639 E-

04 
422 240 0,177 0,300 1,70 SI 

75% 
FRQ 169.391 -107.331 - 1,53 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 163.711 -103.719 - 1,48 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 169.391 62.282 - 0,66 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 163.711 60.194 - 0,64 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 169.391 299.783 - 5,00 2,36 

1,0616 E-
03 

422 210 0,223 0,400 1,79 SI 

QPR 163.711 289.712 - 4,84 2,36 
1,019 E-

03 
422 210 0,214 0,300 1,40 SI 

Piano Secondo Travata: Trave 48-47 

Trave: Trave 48-47 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 7.915 5.550 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 7.625 5.473 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 7.915 6.711 - 0,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 7.625 6.570 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 7.915 7.964 - 0,13 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 7.625 7.758 - 0,13 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 7.915 9.311 - 0,15 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 7.625 9.039 - 0,15 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 7.915 10.751 - 0,18 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 7.625 10.412 - 0,18 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 7.915 12.284 - 0,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 7.625 11.878 - 0,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 7.915 13.909 - 0,24 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 7.625 13.435 - 0,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 7.915 15.629 - 0,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 7.625 15.086 - 0,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 7.915 17.441 - 0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 7.625 16.829 - 0,30 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Piano Primo Travata: Trave 1-2 

Trave: Trave 1-2 FRC=0,16 cm AA= PCA 

0% 

FRQ -60.841 187.595 - 3,69 2,36 
9,9979 E-

04 
423 228 0,228 0,400 1,75 SI 

QPR -59.284 182.757 - 3,60 2,36 
9,6804 E-

04 
423 228 0,221 0,300 1,36 SI 

12,5% 
FRQ -60.841 52.938 - 1,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -59.284 51.571 - 1,14 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -60.841 -43.306 - 0,99 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -59.284 -42.192 - 0,97 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -60.841 -101.130 - 2,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -59.284 -98.527 - 2,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 

FRQ -60.841 -120.536 - 2,45 2,36 
6,6828 E-

04 
423 241 0,161 0,400 2,48 SI 

QPR -59.284 -117.434 - 2,39 2,36 
6,4454 E-

04 
423 241 0,155 0,300 1,93 SI 

62,5% 
FRQ -60.841 -101.529 - 2,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -59.284 -98.919 - 2,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -60.841 -44.105 - 1,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -59.284 -42.978 - 0,98 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -60.841 51.734 - 1,14 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -59.284 50.388 - 1,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -60.841 185.992 - 3,66 2,36 

9,9027 E-

04 
423 228 0,226 0,400 1,77 SI 

QPR -59.284 181.182 - 3,57 2,36 
9,5868 E-

04 
423 228 0,219 0,300 1,37 SI 

Piano Primo Travata: Trave 3-4 

Trave: Trave 3-4 FRC=0,21 cm AA= PCA 

0% 

FRQ -93.069 263.852 - 4,90 2,36 
1,046 E-

03 
422 192 0,201 0,400 1,99 SI 

QPR -90.317 255.931 - 4,75 2,36 
1,0095 E-

03 
422 192 0,194 0,300 1,55 SI 

12,5% 
FRQ -93.069 73.651 - 1,55 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -90.317 71.428 - 1,51 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -93.069 -62.303 - 1,38 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -90.317 -60.453 - 1,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

37,5% 
FRQ -93.069 -144.007 - 2,93 2,36 

7,4505 E-

04 
422 220 0,164 0,400 2,44 SI 

QPR -90.317 -139.709 - 2,85 2,36 
7,163 E-

04 
422 220 0,157 0,300 1,91 SI 

50% 

FRQ -93.069 -171.467 - 3,44 2,36 
8,9682 E-

04 
422 220 0,197 0,400 2,03 SI 

QPR -90.317 -166.345 - 3,34 2,36 
8,6349 E-

04 
422 220 0,190 0,300 1,58 SI 

62,5% 
FRQ -93.069 -144.675 - 2,95 2,36 

7,4874 E-
04 

422 220 0,165 0,400 2,43 SI 

QPR -90.317 -140.355 - 2,86 2,36 
7,1988 E-

04 
422 220 0,158 0,300 1,90 SI 

75% 
FRQ -93.069 -63.641 - 1,40 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -90.317 -61.746 - 1,36 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -93.069 71.645 - 1,52 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -90.317 69.489 - 1,47 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 

FRQ -93.069 261.177 - 4,85 2,36 
1,0349 E-

03 
422 192 0,199 0,400 2,01 SI 

QPR -90.317 253.346 - 4,71 2,36 
9,9875 E-

04 
422 192 0,192 0,300 1,56 SI 

Piano Primo Travata: Trave 5-6-7-8 

Trave: Trave 5-6 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -2.027 4.559 - 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -2.017 4.393 - 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -2.027 4.107 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -2.017 3.919 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -2.027 4.265 - 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -2.017 4.052 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -2.027 5.032 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -2.017 4.789 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -2.027 6.409 - 0,13 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -2.017 6.133 - 0,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -2.027 8.396 - 0,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -2.017 8.082 - 0,16 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -2.027 10.993 - 0,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -2.017 10.637 - 0,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -2.027 14.198 - 0,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -2.017 13.796 - 0,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -2.027 18.013 - 0,35 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -2.017 17.560 - 0,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 6-7 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -8.148 29.500 - 0,58 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -7.947 28.548 - 0,57 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -8.148 11.198 - 0,24 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -7.947 10.847 - 0,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -8.148 -1.285 - 0,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -7.947 -1.226 - 0,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -8.148 -7.955 - 0,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -7.947 -7.676 - 0,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -8.148 -8.806 - 0,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -7.947 -8.496 - 0,18 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -8.148 -3.840 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -7.947 -3.690 - 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -8.148 6.942 - 0,15 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -7.947 6.743 - 0,15 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -8.148 23.541 - 0,46 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -7.947 22.802 - 0,44 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -8.148 45.955 - 0,87 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -7.947 44.487 - 0,84 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 7-8 FRC=0,07 cm AA= PCA 

0% 

FRQ -51.628 194.880 - 3,75 2,36 
9,3318 E-

04 
421 216 0,202 0,400 1,98 SI 

QPR -49.995 188.581 - 3,63 2,36 
8,9607 E-

04 
421 216 0,194 0,300 1,55 SI 

12,5% 
FRQ -51.628 60.748 - 1,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -49.995 58.812 - 1,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -51.628 -36.164 - 0,83 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -49.995 -34.952 - 0,80 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -51.628 -95.849 - 1,96 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -49.995 -92.706 - 1,89 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -51.628 -118.311 - 2,38 2,36 

6,3404 E-

04 
421 239 0,151 0,400 2,64 SI 

QPR -49.995 -114.452 - 2,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -51.628 -103.551 - 2,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -49.995 -100.192 - 2,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -51.628 -51.564 - 1,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -49.995 -49.921 - 1,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -51.628 37.645 - 0,85 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -49.995 36.357 - 0,82 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -51.628 164.080 - 3,22 2,36 

8,4246 E-
04 

421 226 0,191 0,400 2,10 SI 

QPR -49.995 158.645 - 3,12 2,36 
8,0694 E-

04 
421 226 0,183 0,300 1,64 SI 

Piano Primo Travata: Trave 9-10 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

Trave: Trave 9-10 FRC=0,34 cm AA= PCA 

0% 

FRQ -132.526 434.018 - 7,04 2,36 
1,1044 E-

03 
425 162 0,179 0,400 2,23 SI 

QPR -128.147 419.532 - 6,80 2,36 
1,0636 E-

03 
425 162 0,173 0,300 1,74 SI 

12,5% 
FRQ -132.526 121.876 - 2,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -128.147 117.804 - 2,15 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -132.526 -101.183 - 1,94 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -128.147 -97.813 - 1,88 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -132.526 -235.151 - 4,34 2,36 

8,3058 E-

04 
425 182 0,151 0,400 2,64 SI 

QPR -128.147 -227.311 - 4,20 2,36 
7,9784 E-

04 
425 182 0,145 0,300 2,06 SI 

50% 

FRQ -132.526 -280.039 - 5,10 2,36 
9,9009 E-

04 
425 182 0,180 0,400 2,22 SI 

QPR -128.147 -270.702 - 4,93 2,36 
9,5207 E-

04 
425 182 0,174 0,300 1,73 SI 

62,5% 
FRQ -132.526 -235.832 - 4,35 2,36 

8,3299 E-
04 

425 182 0,152 0,400 2,63 SI 

QPR -128.147 -227.971 - 4,21 2,36 
8,002 E-

04 
425 182 0,146 0,300 2,06 SI 

75% 
FRQ -132.526 -102.544 - 1,96 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -128.147 -99.132 - 1,90 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -132.526 119.832 - 2,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -128.147 115.823 - 2,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -132.526 431.295 - 6,99 2,36 

1,0973 E-
03 

425 162 0,178 0,400 2,24 SI 

QPR -128.147 416.892 - 6,76 2,36 
1,0567 E-

03 
425 162 0,172 0,300 1,75 SI 

Piano Primo Travata: Trave 12-11 

Trave: Trave 12-11 FRC=0,07 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -51.879 140.977 - 2,83 2,36 

7,8471 E-
04 

420 237 0,186 0,400 2,15 SI 

QPR -50.388 136.783 - 2,75 2,36 
7,539 E-

04 
420 237 0,179 0,300 1,68 SI 

12,5% 
FRQ -51.879 35.893 - 0,83 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -50.388 34.837 - 0,81 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -51.879 -39.252 - 0,89 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -50.388 -38.064 - 0,87 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -51.879 -84.401 - 1,75 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -50.388 -81.867 - 1,70 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -51.879 -99.498 - 2,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -50.388 -96.517 - 1,98 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -51.879 -84.484 - 1,75 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -50.388 -81.957 - 1,70 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -51.879 -39.303 - 0,90 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -50.388 -38.134 - 0,87 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -51.879 36.099 - 0,83 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -50.388 35.004 - 0,81 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 

FRQ -51.879 141.655 - 2,84 2,36 
7,892 E-

04 
420 237 0,187 0,400 2,14 SI 

QPR -50.388 137.394 - 2,76 2,36 
7,5792 E-

04 
420 237 0,180 0,300 1,67 SI 

Piano Primo Travata: Trave 13-14-15-16 

Trave: Trave 13-14 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 1.160 -9.372 - 0,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.100 -9.055 - 0,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 1.160 -7.408 - 0,14 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.100 -7.208 - 0,13 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 1.160 -4.475 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 1.100 -4.404 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 1.100 -645 - 0,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 1.100 -645 - 0,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 1.160 4.295 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 1.100 4.073 - 0,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 1.160 10.143 - 0,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.100 9.755 - 0,18 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 1.160 16.968 - 0,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.100 16.403 - 0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 1.160 24.775 - 0,47 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 1.100 24.019 - 0,45 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 1.160 33.565 - 0,64 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 1.100 32.606 - 0,62 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 14-15 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -593 43.137 - 0,82 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -588 41.814 - 0,80 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -593 28.543 - 0,54 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -588 27.645 - 0,53 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -593 18.796 - 0,36 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -588 18.174 - 0,35 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -593 13.897 - 0,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -588 13.401 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -593 13.846 - 0,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -588 13.327 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
62,5% FRQ -593 18.658 - 0,36 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

QPR -588 17.966 - 0,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -593 28.332 - 0,54 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -588 27.318 - 0,52 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -593 42.873 - 0,82 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -588 41.386 - 0,79 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -593 62.271 - 1,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -588 60.162 - 1,15 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 15-16 FRC=0,10 cm AA= PCA 

0% 

FRQ -47.803 250.428 - 4,60 2,36 
9,9976 E-

04 
421 196 0,196 0,400 2,04 SI 

QPR -46.181 241.943 - 4,44 2,36 
9,5967 E-

04 
421 196 0,189 0,300 1,59 SI 

12,5% 
FRQ -47.803 67.189 - 1,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -46.181 64.933 - 1,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -47.803 -63.897 - 1,35 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -46.181 -61.699 - 1,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -47.803 -142.829 - 2,85 2,36 

7,8773 E-

04 
421 239 0,188 0,400 2,13 SI 

QPR -46.181 -137.952 - 2,76 2,36 
7,5211 E-

04 
421 239 0,179 0,300 1,67 SI 

50% 

FRQ -47.803 -169.610 - 3,36 2,36 
9,6398 E-

04 
421 239 0,230 0,400 1,74 SI 

QPR -46.181 -163.829 - 3,25 2,36 
9,224 E-

04 
421 239 0,220 0,300 1,36 SI 

62,5% 
FRQ -47.803 -144.237 - 2,88 2,36 

7,9704 E-
04 

421 239 0,190 0,400 2,10 SI 

QPR -46.181 -139.328 - 2,78 2,36 
7,6118 E-

04 
421 239 0,182 0,300 1,65 SI 

75% 
FRQ -47.803 -66.709 - 1,38 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -46.181 -64.446 - 1,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -47.803 62.969 - 1,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -46.181 60.811 - 1,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 

FRQ -47.803 244.796 - 4,55 2,36 
1,0333 E-

03 
421 202 0,208 0,400 1,92 SI 

QPR -46.181 236.443 - 4,39 2,36 
9,9161 E-

04 
421 202 0,200 0,300 1,50 SI 

Piano Primo Travata: Trave 17-18-19-20-21-22-23 

Trave: Trave 17-18 FRC=0,04 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 3.480 99.545 - 1,88 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 3.324 96.538 - 1,83 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 3.480 27.134 - 0,51 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 3.324 26.285 - 0,49 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 3.480 -25.649 - 0,48 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 3.324 -24.922 - 0,46 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 3.480 -58.807 - 1,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 3.324 -57.086 - 1,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 3.480 -72.337 - 1,37 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 3.324 -70.203 - 1,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 3.480 -66.241 - 1,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 3.324 -64.276 - 1,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 3.480 -40.518 - 0,76 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 3.324 -39.304 - 0,74 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 3.480 4.834 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 3.324 4.715 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 3.480 69.812 - 1,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 3.324 67.779 - 1,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 18-19 FRC=-0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 11.490 41.184 - 0,75 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 11.086 40.002 - 0,73 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 11.490 33.208 - 0,60 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 11.086 32.257 - 0,58 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 11.490 29.936 - 0,54 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 11.086 29.077 - 0,52 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 11.490 31.376 - 0,56 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 11.086 30.469 - 0,55 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 11.490 37.521 - 0,68 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 11.086 36.426 - 0,66 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 11.490 48.376 - 0,89 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 11.086 46.954 - 0,86 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 11.490 63.938 - 1,18 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 11.086 62.049 - 1,15 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 11.490 84.209 - 1,57 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 11.086 81.714 - 1,52 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 11.490 109.186 - 2,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 11.086 105.945 - 1,98 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 19-20 FRC=0,15 cm AA= PCA 

0% 

FRQ -6.999 231.522 - 4,25 2,36 
9,8715 E-

04 
422 210 0,207 0,400 1,93 SI 

QPR -6.861 224.735 - 4,13 2,36 
9,5207 E-

04 
422 210 0,200 0,300 1,50 SI 

12,5% 
FRQ -6.999 62.801 - 1,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -6.861 60.984 - 1,18 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -6.999 -55.172 - 1,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -6.861 -53.524 - 1,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

37,5% 
FRQ -6.999 -122.393 - 2,35 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -6.861 -118.785 - 2,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 

FRQ -6.999 -138.871 - 2,66 2,36 
6,7401 E-

04 
422 240 0,162 0,400 2,47 SI 

QPR -6.861 -134.806 - 2,58 2,36 
6,4705 E-

04 
422 240 0,155 0,300 1,93 SI 

62,5% 
FRQ -6.999 -104.597 - 2,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -6.861 -101.579 - 1,95 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -6.999 -19.577 - 0,38 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -6.861 -19.111 - 0,37 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -6.999 116.194 - 2,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -6.861 112.603 - 1,99 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -6.999 302.713 - 5,32 2,36 

1,0948 E-

03 
422 192 0,210 0,400 1,91 SI 

QPR -6.861 293.561 - 5,15 2,36 
1,057 E-

03 
422 192 0,203 0,300 1,48 SI 

Trave: Trave 20-21 FRC=0,24 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -34.055 396.632 - 6,55 2,36 

1,1087 E-
03 

422 170 0,188 0,400 2,12 SI 

QPR -32.873 383.849 - 6,34 2,36 
1,0684 E-

03 
422 170 0,181 0,300 1,65 SI 

12,5% 
FRQ -34.055 135.113 - 2,46 2,36 

4,3319 E-

04 
422 192 0,083 0,400 4,82 SI 

QPR -32.873 130.809 - 2,38 2,36 
4,138 E-

04 
422 192 0,079 0,300 3,78 SI 

25% 
FRQ -34.055 -53.549 - 1,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -32.873 -51.738 - 1,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -34.055 -169.348 - 3,19 2,36 

7,1325 E-
04 

422 210 0,150 0,400 2,67 SI 

QPR -32.873 -163.784 - 3,09 2,36 
6,8301 E-

04 
422 210 0,144 0,300 2,09 SI 

50% 
FRQ -34.055 -212.292 - 3,98 2,36 

9,3203 E-

04 
422 210 0,196 0,400 2,04 SI 

QPR -32.873 -205.339 - 3,85 2,36 
8,9462 E-

04 
422 210 0,188 0,300 1,60 SI 

62,5% 

FRQ -34.055 -182.364 - 3,43 2,36 
7,7954 E-

04 
422 210 0,164 0,400 2,44 SI 

QPR -32.873 -176.386 - 3,32 2,36 
7,4725 E-

04 
422 210 0,157 0,300 1,91 SI 

75% 
FRQ -34.055 -79.582 - 1,55 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -32.873 -76.942 - 1,50 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -34.055 96.065 - 1,72 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -32.873 93.003 - 1,67 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -34.055 344.575 - 5,94 2,36 

1,1009 E-

03 
422 179 0,197 0,400 2,03 SI 

QPR -32.873 333.448 - 5,75 2,36 
1,0605 E-

03 
422 179 0,190 0,300 1,58 SI 

Trave: Trave 21-22 FRC=-0,02 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 19.790 106.044 - 1,96 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 19.066 103.112 - 1,91 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 19.790 74.020 - 1,35 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 19.066 71.698 - 1,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 19.790 47.170 - 0,84 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 19.066 45.423 - 0,81 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 19.790 25.490 - 0,43 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 19.066 24.283 - 0,41 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 19.790 8.982 - 0,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 19.066 8.280 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 19.066 -2.588 - -0,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 19.066 -2.588 - -0,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 19.790 -8.521 - 0,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 19.066 -8.318 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 19.790 -9.518 - 0,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 19.066 -8.914 - 0,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 19.790 -5.339 - 0,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 19.066 -4.370 - 0,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 22-23 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 10.136 15.369 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 10.136 15.369 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 10.136 146 - -0,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 10.136 146 - -0,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 10.565 -10.484 - 0,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 10.136 -10.203 - 0,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 10.565 -15.910 - 0,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 10.136 -15.678 - 0,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 10.565 -16.429 - 0,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 10.136 -16.278 - 0,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 10.136 -12.005 - 0,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 10.136 -12.005 - 0,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 10.136 -2.856 - 0,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 10.136 -2.856 - 0,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 10.565 11.458 - 0,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 10.136 11.166 - 0,18 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 10.565 30.569 - 0,55 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 10.136 30.064 - 0,54 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

Piano Primo Travata: Trave 25-24 

Trave: Trave 25-24 FRC=0,23 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -74.151 269.573 - 4,95 2,36 

1,0452 E-
03 

422 192 0,201 0,400 1,99 SI 

QPR -71.895 261.323 - 4,80 2,36 
1,008 E-

03 
422 192 0,194 0,300 1,55 SI 

12,5% 
FRQ -74.151 89.579 - 1,78 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -71.895 86.698 - 1,73 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -74.151 -56.107 - 1,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -71.895 -54.504 - 1,18 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -74.151 -149.378 - 2,96 2,36 

7,3956 E-
04 

422 220 0,163 0,400 2,46 SI 

QPR -71.895 -144.854 - 2,87 2,36 
7,1049 E-

04 
422 220 0,156 0,300 1,92 SI 

50% 
FRQ -74.151 -182.569 - 3,57 2,36 

9,2299 E-
04 

422 220 0,203 0,400 1,97 SI 

QPR -71.895 -176.979 - 3,46 2,36 
8,8803 E-

04 
422 220 0,195 0,300 1,54 SI 

62,5% 

FRQ -74.151 -155.226 - 3,07 2,36 
7,7185 E-

04 
422 220 0,170 0,400 2,36 SI 

QPR -71.895 -150.438 - 2,98 2,36 
7,4132 E-

04 
422 220 0,163 0,300 1,84 SI 

75% 
FRQ -74.151 -67.042 - 1,40 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -71.895 -64.937 - 1,36 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -74.151 82.293 - 1,63 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -71.895 79.821 - 1,58 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -74.151 293.092 - 5,29 2,36 

1,0706 E-

03 
422 187 0,200 0,400 2,00 SI 

QPR -71.895 284.140 - 5,13 2,36 
1,0329 E-

03 
422 187 0,193 0,300 1,55 SI 

Piano Primo Travata: Trave 26-27 

Trave: Trave 26-27 FRC=0,20 cm AA= PCA 

0% 

FRQ -70.360 253.490 - 4,71 2,36 
1,0277 E-

03 
424 198 0,204 0,400 1,96 SI 

QPR -68.223 245.774 - 4,56 2,36 
9,9097 E-

04 
424 198 0,197 0,300 1,53 SI 

12,5% 
FRQ -70.360 72.517 - 1,49 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -68.223 70.293 - 1,44 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -70.360 -57.260 - 1,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -68.223 -55.542 - 1,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -70.360 -135.733 - 2,75 2,36 

7,8773 E-
04 

424 244 0,192 0,400 2,08 SI 

QPR -68.223 -131.627 - 2,67 2,36 
7,561 E-

04 
424 244 0,184 0,300 1,63 SI 

50% 

FRQ -70.360 -162.793 - 3,26 2,36 
9,6523 E-

04 
424 244 0,235 0,400 1,70 SI 

QPR -68.223 -157.857 - 3,16 2,36 
9,2818 E-

04 
424 244 0,226 0,300 1,33 SI 

62,5% 
FRQ -70.360 -138.332 - 2,80 2,36 

8,0476 E-
04 

424 244 0,196 0,400 2,04 SI 

QPR -68.223 -134.128 - 2,72 2,36 
7,7251 E-

04 
424 244 0,188 0,300 1,59 SI 

75% 
FRQ -70.360 -62.249 - 1,36 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -68.223 -60.343 - 1,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -70.360 65.566 - 1,38 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -68.223 63.604 - 1,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 

FRQ -70.360 245.217 - 4,62 2,36 
1,0683 E-

03 
424 205 0,219 0,400 1,83 SI 

QPR -68.223 237.813 - 4,48 2,36 
1,0302 E-

03 
424 205 0,211 0,300 1,42 SI 

Piano Primo Travata: Trave 28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38 

Trave: Trave 28-29 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 3.228 27.193 - 0,51 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 2.982 26.814 - 0,50 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 3.228 8.004 - 0,14 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 2.982 7.834 - 0,14 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 2.982 -4.700 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 2.982 -4.700 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 2.982 -10.835 - 0,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 2.982 -10.835 - 0,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 2.982 -10.611 - 0,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 2.982 -10.611 - 0,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 2.982 -4.071 - 0,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 2.982 -4.071 - 0,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 3.228 9.176 - 0,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 2.982 8.743 - 0,16 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 3.228 28.523 - 0,53 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 2.982 27.788 - 0,52 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 3.228 54.136 - 1,02 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 2.982 53.020 - 1,00 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 29-30 FRC=0,06 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -17.205 143.250 - 2,77 2,36 

7,2423 E-
04 

423 242 0,175 0,400 2,29 SI 

QPR -16.660 138.864 - 2,69 2,36 6,9416 E- 423 242 0,168 0,300 1,79 SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

04 

12,5% 
FRQ -17.205 34.043 - 0,70 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -16.660 33.104 - 0,68 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -17.205 -42.453 - 0,86 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -16.660 -40.988 - 0,83 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -17.205 -86.225 - 1,69 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -16.660 -83.402 - 1,63 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -17.205 -97.277 - 1,90 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -16.660 -94.139 - 1,84 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -17.205 -75.589 - 1,49 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -16.660 -73.183 - 1,44 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -17.205 -21.163 - 0,45 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -16.660 -20.534 - 0,44 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -17.205 66.015 - 1,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -16.660 63.822 - 1,24 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -17.205 185.947 - 3,54 2,36 

9,0604 E-
04 

423 229 0,207 0,400 1,93 SI 

QPR -16.660 179.886 - 3,42 2,36 
8,6904 E-

04 
423 229 0,199 0,300 1,51 SI 

Trave: Trave 30-31 FRC=0,02 cm AA= PCA 

0% 

FRQ -10.773 134.938 - 2,56 2,36 
5,8993 E-

04 
423 229 0,135 0,400 2,96 SI 

QPR -10.400 130.353 - 2,47 2,36 
5,6188 E-

04 
423 229 0,129 0,300 2,33 SI 

12,5% 
FRQ -10.773 47.642 - 0,92 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -10.400 46.008 - 0,89 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -10.773 -15.288 - 0,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -10.400 -14.790 - 0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -10.773 -53.816 - 1,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -10.400 -52.007 - 1,02 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -10.773 -67.908 - 1,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -10.400 -65.609 - 1,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -10.773 -57.517 - 1,13 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -10.400 -55.552 - 1,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -10.773 -22.600 - 0,46 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -10.400 -21.794 - 0,44 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -10.773 36.877 - 0,73 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -10.400 35.697 - 0,71 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -10.773 120.953 - 2,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -10.400 116.959 - 2,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 31-32 FRC=-0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 23.425 45.816 - 0,80 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 22.658 44.364 - 0,78 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 23.425 16.413 - 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 22.658 15.930 - 0,24 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 22.658 541 - -0,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 22.658 541 - -0,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 22.658 -1.792 - -0,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 22.658 -1.792 - -0,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 23.425 9.260 - 0,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 22.658 8.951 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 23.425 33.952 - 0,56 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 22.658 32.789 - 0,54 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 23.425 72.201 - 1,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 22.658 69.728 - 1,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 23.425 124.030 - 2,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 22.658 119.788 - 2,15 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 23.425 189.201 - 3,43 2,36 

7,7296 E-

04 
423 218 0,169 0,400 2,37 SI 

QPR 22.658 182.742 - 3,31 2,36 
7,3907 E-

04 
423 218 0,161 0,300 1,86 SI 

Trave: Trave 32-33 FRC=0,30 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -26.132 462.145 - 7,19 2,36 

1,0963 E-
03 

423 161 0,177 0,400 2,26 SI 

QPR -25.175 446.501 - 6,94 2,36 
1,0554 E-

03 
423 161 0,170 0,300 1,76 SI 

12,5% 
FRQ -26.132 135.531 - 2,16 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -25.175 130.925 - 2,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -26.132 -96.272 - 1,75 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -25.175 -93.036 - 1,69 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 

FRQ -26.132 -232.968 - 4,13 2,36 
8,2791 E-

04 
423 193 0,159 0,400 2,51 SI 

QPR -25.175 -225.099 - 3,99 2,36 
7,9407 E-

04 
423 193 0,153 0,300 1,96 SI 

50% 
FRQ -26.132 -274.262 - 4,84 2,36 

9,9943 E-
04 

423 193 0,193 0,400 2,08 SI 

QPR -25.175 -264.980 - 4,68 2,36 
9,596 E-

04 
423 193 0,185 0,300 1,62 SI 

62,5% 
FRQ -26.132 -219.864 - 3,90 2,36 

7,7352 E-

04 
423 193 0,149 0,400 2,68 SI 

QPR -25.175 -212.398 - 3,76 2,36 
7,4137 E-

04 
423 193 0,143 0,300 2,10 SI 

75% 
FRQ -26.132 -69.472 - 1,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -25.175 -67.064 - 1,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ -26.132 177.201 - 2,87 2,36 3,8978 E- 423 165 0,064 0,400 6,21 SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

04 

QPR -25.175 171.299 - 2,77 2,36 
3,7259 E-

04 
423 165 0,062 0,300 4,87 SI 

100% 
FRQ -26.132 520.452 - 7,75 2,36 

1,1156 E-
03 

423 156 0,174 0,400 2,29 SI 

QPR -25.175 502.976 - 7,49 2,36 
1,0747 E-

03 
423 156 0,168 0,300 1,79 SI 

Trave: Trave 33-34 FRC=0,22 cm AA= PCA 

0% 

FRQ -24.205 433.244 - 6,91 2,36 
1,1022 E-

03 
423 165 0,182 0,400 2,20 SI 

QPR -23.463 419.006 - 6,68 2,36 
1,062 E-

03 
423 165 0,176 0,300 1,71 SI 

12,5% 
FRQ -24.205 164.421 - 2,66 2,36 

3,5258 E-
04 

423 165 0,058 0,400 6,86 SI 

QPR -23.463 158.951 - 2,57 2,36 
3,3671 E-

04 
423 165 0,056 0,300 5,39 SI 

25% 
FRQ -24.205 -31.812 - 0,66 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -23.463 -30.869 - 0,64 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -24.205 -155.014 - 2,93 2,36 

6,684 E-

04 
423 218 0,146 0,400 2,74 SI 

QPR -23.463 -150.026 - 2,84 2,36 6,4 E-04 423 218 0,140 0,300 2,15 SI 

50% 
FRQ -24.205 -204.876 - 3,86 2,36 

9,3971 E-

04 
423 218 0,205 0,400 1,95 SI 

QPR -23.463 -198.227 - 3,73 2,36 
9,0226 E-

04 
423 218 0,197 0,300 1,52 SI 

62,5% 

FRQ -24.205 -181.092 - 3,42 2,36 
8,1023 E-

04 
423 218 0,177 0,400 2,26 SI 

QPR -23.463 -175.174 - 3,30 2,36 
7,7684 E-

04 
423 218 0,170 0,300 1,77 SI 

75% 
FRQ -24.205 -83.360 - 1,61 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -23.463 -80.577 - 1,56 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -24.205 88.629 - 1,57 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -23.463 85.860 - 1,52 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -24.205 335.007 - 5,75 2,36 

1,0569 E-

03 
423 180 0,190 0,400 2,10 SI 

QPR -23.463 324.265 - 5,57 2,36 
1,0182 E-

03 
423 180 0,183 0,300 1,64 SI 

Trave: Trave 34-35 FRC=-0,02 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 19.056 116.028 - 2,15 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 18.326 112.705 - 2,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 19.056 80.245 - 1,47 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 18.326 77.712 - 1,43 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 19.056 50.161 - 0,90 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 18.326 48.348 - 0,87 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 19.056 25.767 - 0,44 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 18.326 24.604 - 0,42 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 19.056 7.075 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 18.326 6.492 - 0,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 18.326 -5.990 - 0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 18.326 -5.990 - 0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 19.056 -13.202 - 0,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 18.326 -12.837 - 0,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 19.056 -14.783 - 0,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 18.326 -14.048 - 0,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 19.056 -10.650 - 0,15 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 18.326 -9.618 - 0,13 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 35-36 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 3.451 25.073 - 0,47 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 3.257 24.837 - 0,46 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 3.257 6.326 - 0,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 3.257 6.326 - 0,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 3.451 -7.003 - 0,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 3.257 -6.842 - 0,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 3.451 -14.927 - 0,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 3.257 -14.667 - 0,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 3.451 -17.440 - 0,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 3.257 -17.146 - 0,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 3.451 -14.539 - 0,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 3.257 -14.279 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 3.451 -6.219 - 0,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 3.257 -6.061 - 0,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 3.257 7.512 - 0,13 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 3.257 7.512 - 0,13 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 3.451 26.684 - 0,50 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 3.257 26.440 - 0,49 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 36-37 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -4.136 33.522 - 0,65 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -4.115 33.147 - 0,64 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -4.136 10.754 - 0,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -4.115 10.647 - 0,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -4.136 -5.408 - 0,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -4.115 -5.329 - 0,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -4.136 -14.967 - 0,30 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -4.115 -14.784 - 0,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

50% 
FRQ -4.136 -17.917 - 0,35 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -4.115 -17.710 - 0,35 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -4.136 -14.256 - 0,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -4.115 -14.107 - 0,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -4.136 -3.977 - 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -4.115 -3.968 - 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -4.136 12.923 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -4.115 12.711 - 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -4.136 36.446 - 0,71 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -4.115 35.931 - 0,70 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 37-38 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -5.984 31.734 - 0,62 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -5.891 31.266 - 0,61 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -5.984 13.491 - 0,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -5.891 13.282 - 0,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -5.984 -487 - 0,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -5.891 -490 - 0,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -5.984 -10.200 - 0,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -5.891 -10.049 - 0,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -5.984 -15.643 - 0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -5.891 -15.390 - 0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -5.984 -16.813 - 0,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -5.891 -16.511 - 0,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -5.984 -13.713 - 0,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -5.891 -13.415 - 0,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -5.984 -6.340 - 0,14 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -5.891 -6.098 - 0,13 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -5.891 5.444 - 0,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -5.891 5.444 - 0,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Primo Travata: Trave 40-41-42-43-44-45-48-49-50-51-52-53 

Trave: Trave 40-41 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -8.018 25.383 - 0,51 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -7.959 25.102 - 0,50 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -8.018 3.500 - 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -7.959 3.439 - 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -8.018 -11.451 - 0,24 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -7.959 -11.362 - 0,24 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -8.018 -19.573 - 0,40 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -7.959 -19.399 - 0,39 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -8.018 -20.965 - 0,42 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -7.959 -20.767 - 0,42 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -8.018 -15.734 - 0,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -7.959 -15.569 - 0,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -8.018 -3.981 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -7.959 -3.903 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -8.018 14.185 - 0,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -7.959 14.126 - 0,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -8.018 38.670 - 0,76 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -7.959 38.427 - 0,75 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 41-42 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -3.910 38.631 - 0,75 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3.943 38.356 - 0,74 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -3.910 13.412 - 0,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3.943 13.339 - 0,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -3.910 -4.387 - 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3.943 -4.332 - 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -3.910 -14.876 - 0,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -3.943 -14.765 - 0,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -3.910 -18.169 - 0,36 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -3.943 -18.067 - 0,35 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -3.910 -14.380 - 0,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3.943 -14.350 - 0,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -3.943 -3.725 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3.943 -3.725 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -3.910 13.983 - 0,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3.943 13.702 - 0,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -3.910 38.336 - 0,74 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3.943 37.823 - 0,73 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 42-43 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -408 40.596 - 0,77 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -417 39.553 - 0,75 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -408 12.038 - 0,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -417 11.826 - 0,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -408 -8.238 - 0,16 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -417 -7.865 - 0,15 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -408 -20.076 - 0,38 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -417 -19.372 - 0,37 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -408 -23.459 - 0,45 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -417 -22.678 - 0,43 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -408 -18.365 - 0,35 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -417 -17.761 - 0,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -408 -4.778 - 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -417 -4.606 - 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% FRQ -408 17.324 - 0,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

QPR -417 16.807 - 0,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -408 47.952 - 0,91 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -417 46.491 - 0,89 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 43-44 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 6.810 46.888 - 0,87 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 6.581 45.467 - 0,85 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 6.810 9.532 - 0,16 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 6.581 9.238 - 0,16 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 6.810 -14.233 - 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 6.581 -13.811 - 0,24 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 6.810 -24.369 - 0,44 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 6.581 -23.641 - 0,43 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 6.810 -20.847 - 0,38 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 6.581 -20.225 - 0,37 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 6.810 -3.621 - 0,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 6.581 -3.520 - 0,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 6.810 27.341 - 0,50 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 6.581 26.508 - 0,49 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 6.810 72.080 - 1,35 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 6.581 69.895 - 1,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 

FRQ 6.810 130.628 - 2,47 2,36 
5,9051 E-

04 
421 239 0,141 0,400 2,83 SI 

QPR 6.581 126.673 - 2,39 2,36 
5,6488 E-

04 
421 239 0,135 0,300 2,22 SI 

Trave: Trave 44-45 FRC=0,17 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -20.180 273.730 - 4,94 2,36 

1,0654 E-

03 
421 197 0,210 0,400 1,91 SI 

QPR -19.571 265.433 - 4,79 2,36 
1,0278 E-

03 
421 197 0,202 0,300 1,48 SI 

12,5% 
FRQ -20.180 81.202 - 1,60 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -19.571 78.749 - 1,55 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -20.180 -55.613 - 1,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -19.571 -53.913 - 1,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -20.180 -136.421 - 2,65 2,36 

6,8601 E-
04 

421 239 0,164 0,400 2,44 SI 

QPR -19.571 -132.270 - 2,57 2,36 
6,5744 E-

04 
421 239 0,157 0,300 1,91 SI 

50% 

FRQ -20.180 -160.928 - 3,12 2,36 
8,4747 E-

04 
421 239 0,203 0,400 1,97 SI 

QPR -19.571 -156.037 - 3,02 2,36 
8,1396 E-

04 
421 239 0,195 0,300 1,54 SI 

62,5% 

FRQ -20.180 -128.841 - 2,51 2,36 
6,3611 E-

04 
421 239 0,152 0,400 2,63 SI 

QPR -19.571 -124.934 - 2,43 2,36 
6,0906 E-

04 
421 239 0,146 0,300 2,06 SI 

75% 
FRQ -20.180 -39.867 - 0,79 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -19.571 -38.679 - 0,76 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -20.180 106.291 - 1,90 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -19.571 103.015 - 1,84 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 

FRQ -20.180 309.925 - 5,44 2,36 
1,0723 E-

03 
421 186 0,200 0,400 2,00 SI 

QPR -19.571 300.428 - 5,27 2,36 
1,0342 E-

03 
421 186 0,193 0,300 1,56 SI 

Trave: Trave 45-48 FRC=0,10 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -14.200 277.969 - 4,87 2,36 

9,4031 E-
04 

421 186 0,175 0,400 2,29 SI 

QPR -13.748 269.069 - 4,71 2,36 
9,0473 E-

04 
421 186 0,168 0,300 1,78 SI 

12,5% 
FRQ -14.200 105.132 - 1,86 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -13.748 101.788 - 1,81 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -14.200 -20.817 - 0,42 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -13.748 -20.114 - 0,41 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -14.200 -99.833 - 1,92 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -13.748 -96.595 - 1,86 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -14.200 -131.969 - 2,52 2,36 

6,4185 E-
04 

421 239 0,154 0,400 2,60 SI 

QPR -13.748 -127.706 - 2,44 2,36 
6,1287 E-

04 
421 239 0,147 0,300 2,05 SI 

62,5% 
FRQ -14.200 -117.286 - 2,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -13.748 -113.505 - 2,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -14.200 -55.843 - 1,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -13.748 -54.049 - 1,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -14.200 52.302 - 1,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -13.748 50.605 - 0,97 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -14.200 207.090 - 3,87 2,36 

9,3469 E-
04 

421 216 0,202 0,400 1,98 SI 

QPR -13.748 200.402 - 3,74 2,36 
8,9768 E-

04 
421 216 0,194 0,300 1,54 SI 

Trave: Trave 49-48 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 9.317 48.700 - 0,90 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 9.026 47.400 - 0,88 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 9.317 49.286 - 0,91 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 9.026 47.943 - 0,89 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% FRQ 9.317 50.830 - 0,94 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 



 

pag.98 

Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

QPR 9.026 49.415 - 0,91 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 9.317 53.334 - 0,99 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 9.026 51.816 - 0,96 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 9.317 56.795 - 1,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 9.026 55.146 - 1,02 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 9.317 61.220 - 1,14 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 9.026 59.410 - 1,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 9.317 66.606 - 1,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 9.026 64.606 - 1,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 9.317 72.954 - 1,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 9.026 70.734 - 1,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 9.317 80.266 - 1,46 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 9.026 77.796 - 1,41 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 49-50 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 3.300 38.944 - 0,73 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 3.088 38.237 - 0,72 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 3.300 17.230 - 0,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 3.088 16.796 - 0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 3.300 1.208 - 0,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 3.088 992 - 0,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 3.088 -9.247 - 0,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 3.088 -9.247 - 0,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 3.300 -14.063 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 3.088 -13.996 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 3.300 -13.464 - 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 3.088 -13.327 - 0,24 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 3.300 -7.479 - 0,13 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 3.088 -7.315 - 0,13 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 3.088 3.967 - 0,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 3.088 3.967 - 0,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 3.088 20.443 - 0,38 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 3.088 20.443 - 0,38 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 50-51 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -3.373 33.428 - 0,65 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3.357 33.019 - 0,64 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -3.373 13.486 - 0,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -3.357 13.291 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -3.357 -1.096 - 0,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -3.357 -1.096 - 0,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -3.373 -10.283 - 0,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -3.357 -10.204 - 0,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -3.373 -14.250 - 0,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3.357 -14.104 - 0,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -3.373 -13.037 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3.357 -12.868 - 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -3.373 -6.711 - 0,14 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3.357 -6.560 - 0,13 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -3.357 4.748 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -3.357 4.748 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -3.373 20.987 - 0,41 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -3.357 20.989 - 0,41 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 51-52 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -7.731 41.182 - 0,81 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -7.619 40.624 - 0,79 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -7.731 16.712 - 0,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -7.619 16.426 - 0,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -7.619 -1.186 - 0,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -7.619 -1.186 - 0,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -7.731 -12.376 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -7.619 -12.312 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -7.731 -17.187 - 0,35 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -7.619 -17.038 - 0,35 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -7.731 -15.640 - 0,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -7.619 -15.460 - 0,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -7.731 -7.826 - 0,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -7.619 -7.668 - 0,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -7.619 6.243 - 0,14 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -7.619 6.243 - 0,14 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -7.731 26.207 - 0,52 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -7.619 26.184 - 0,52 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 52-53 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -12.252 35.687 - 0,71 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -12.047 35.457 - 0,71 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -12.252 12.790 - 0,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -12.047 12.748 - 0,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -12.252 -3.850 - 0,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -12.047 -3.767 - 0,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -12.252 -14.320 - 0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -12.047 -14.170 - 0,30 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -12.252 -18.709 - 0,39 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -12.047 -18.547 - 0,39 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -12.252 -17.107 - 0,36 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -12.047 -16.984 - 0,36 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% FRQ -12.252 -9.598 - 0,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 



 

pag.99 

Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

QPR -12.047 -9.562 - 0,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -12.252 3.728 - 0,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -12.047 3.632 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -12.252 22.780 - 0,47 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -12.047 22.509 - 0,46 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Primo Travata: Trave 46-47 

Trave: Trave 46-47 FRC=0,04 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -19.551 68.469 - 1,36 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -19.156 67.133 - 1,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -19.551 19.213 - 0,42 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -19.156 18.814 - 0,41 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -19.551 -16.000 - 0,36 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -19.156 -15.730 - 0,35 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -19.551 -37.325 - 0,77 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -19.156 -36.647 - 0,75 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -19.551 -44.914 - 0,91 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -19.156 -44.083 - 0,89 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -19.551 -38.917 - 0,80 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -19.156 -38.185 - 0,78 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -19.551 -19.490 - 0,43 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -19.156 -19.100 - 0,42 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -19.551 13.213 - 0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -19.156 13.023 - 0,30 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -19.551 59.042 - 1,18 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -19.156 58.037 - 1,16 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Piano Primo Travata: Trave 1-6-14 

Trave: Trave 1-6 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -3.227 -3.748 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -3.225 -3.682 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -3.227 -5.278 - 0,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3.225 -5.234 - 0,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -3.227 -5.266 - 0,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3.225 -5.256 - 0,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -3.225 -3.753 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3.225 -3.753 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -3.225 -727 - 0,02 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -3.225 -727 - 0,02 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -3.227 3.974 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -3.225 3.818 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -3.227 10.113 - 0,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -3.225 9.880 - 0,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -3.227 17.775 - 0,35 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3.225 17.455 - 0,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -3.227 26.960 - 0,52 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -3.225 26.543 - 0,51 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 6-14 FRC=0,02 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -19.554 72.190 - 1,43 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -19.111 70.413 - 1,39 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -19.554 25.210 - 0,54 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -19.111 24.598 - 0,52 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -19.554 -9.218 - 0,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -19.111 -8.974 - 0,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -19.554 -30.992 - 0,65 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -19.111 -30.207 - 0,63 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -19.554 -40.012 - 0,82 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -19.111 -39.002 - 0,80 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -19.554 -36.181 - 0,74 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -19.111 -35.267 - 0,73 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -19.554 -19.388 - 0,42 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -19.111 -18.897 - 0,41 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -19.554 10.463 - 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -19.111 10.203 - 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -19.554 53.469 - 1,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -19.111 52.126 - 1,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Primo Travata: Trave 2-8-16-17-30-42 

Trave: Trave 2-8 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -7.811 6.995 - 0,16 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -7.619 6.651 - 0,15 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -7.811 2.150 - 0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -7.619 1.911 - 0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -7.619 -1.314 - 0,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -7.619 -1.314 - 0,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -7.619 -3.028 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -7.619 -3.028 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -7.811 -3.237 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -7.619 -3.225 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -7.811 -1.976 - 0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -7.619 -1.902 - 0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -7.619 946 - 0,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -7.619 946 - 0,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -7.619 5.316 - 0,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -7.619 5.316 - 0,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -7.619 11.216 - 0,24 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -7.619 11.216 - 0,24 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 



 

pag.100 

Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

Trave: Trave 8-16 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -16.619 41.110 - 0,83 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -16.196 40.521 - 0,82 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -16.619 17.277 - 0,38 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -16.196 16.945 - 0,37 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -16.196 -857 - 0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -16.196 -857 - 0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -16.619 -12.925 - 0,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -16.196 -12.864 - 0,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -16.619 -19.260 - 0,41 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -16.196 -19.062 - 0,41 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -16.619 -19.729 - 0,42 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -16.196 -19.438 - 0,42 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -16.619 -14.319 - 0,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -16.196 -13.976 - 0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -16.619 -3.014 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -16.196 -2.661 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -16.196 14.521 - 0,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -16.196 14.521 - 0,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 16-17 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -8.232 15.059 - 0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -7.992 15.025 - 0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -8.232 15.605 - 0,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -7.992 15.488 - 0,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -8.232 16.375 - 0,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -7.992 16.173 - 0,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -8.232 17.366 - 0,35 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -7.992 17.079 - 0,35 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -8.232 18.580 - 0,38 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -7.992 18.205 - 0,37 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -8.232 20.017 - 0,40 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -7.992 19.554 - 0,39 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -8.232 21.679 - 0,44 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -7.992 21.125 - 0,42 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -8.232 23.564 - 0,47 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -7.992 22.918 - 0,46 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -8.232 25.670 - 0,51 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -7.992 24.931 - 0,50 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 17-30 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -17.495 48.966 - 0,98 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -17.089 47.883 - 0,96 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -17.495 23.796 - 0,50 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -17.089 23.128 - 0,49 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -17.495 4.757 - 0,14 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -17.089 4.426 - 0,13 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -17.089 -8.205 - 0,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -17.089 -8.205 - 0,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -17.495 -14.854 - 0,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -17.089 -14.744 - 0,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -17.495 -15.379 - 0,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -17.089 -15.167 - 0,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -17.495 -9.695 - 0,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -17.089 -9.461 - 0,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -17.089 2.401 - 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -17.089 2.401 - 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -17.495 20.401 - 0,44 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -17.089 20.434 - 0,44 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 30-42 FRC=0,03 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -28.448 108.239 - 2,14 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -27.526 104.994 - 2,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -28.448 28.210 - 0,62 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -27.526 27.430 - 0,60 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -28.448 -28.463 - 0,62 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -27.526 -27.506 - 0,60 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -28.448 -61.845 - 1,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -27.526 -59.875 - 1,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -28.448 -72.008 - 1,45 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -27.526 -69.747 - 1,41 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -28.448 -59.023 - 1,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -27.526 -57.192 - 1,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -28.448 -22.958 - 0,52 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -27.526 -22.273 - 0,50 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -28.448 36.120 - 0,77 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -27.526 34.944 - 0,74 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -28.448 118.136 - 2,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -27.526 114.387 - 2,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Primo Travata: Trave 3-9-20-26-33-45-46 

Trave: Trave 3-9 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -22.451 28.585 - 0,61 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -22.032 28.245 - 0,60 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -22.451 7.047 - 0,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -22.032 6.904 - 0,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -22.451 -8.329 - 0,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -22.032 -8.318 - 0,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 



 

pag.101 

Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

37,5% 
FRQ -22.451 -17.530 - 0,40 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -22.032 -17.407 - 0,39 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -22.451 -20.533 - 0,45 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -22.032 -20.342 - 0,45 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -22.451 -17.327 - 0,39 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -22.032 -17.113 - 0,39 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -22.451 -7.885 - 0,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -22.032 -7.692 - 0,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -22.032 7.933 - 0,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -22.032 7.933 - 0,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -22.451 29.765 - 0,63 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -22.032 29.778 - 0,63 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 9-20 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -13.649 38.264 - 0,77 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -13.390 37.604 - 0,75 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -13.649 20.994 - 0,44 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -13.390 20.548 - 0,43 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -13.649 7.384 - 0,18 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -13.390 7.126 - 0,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -13.390 -2.640 - 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -13.390 -2.640 - 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -13.649 -8.783 - 0,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -13.390 -8.743 - 0,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -13.649 -11.312 - 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -13.390 -11.163 - 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -13.649 -10.120 - 0,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -13.390 -9.890 - 0,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -13.649 -5.187 - 0,14 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -13.390 -4.904 - 0,13 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -13.390 3.803 - 0,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -13.390 3.803 - 0,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 20-26 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -6.005 -787 - 0,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -5.933 -520 - 0,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -6.005 -4.162 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -5.933 -3.943 - 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -6.005 -5.325 - 0,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -5.933 -5.181 - 0,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -6.005 -4.267 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -5.933 -4.226 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -5.933 -1.070 - 0,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -5.933 -1.070 - 0,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -6.005 4.541 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -5.933 4.292 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -6.005 12.302 - 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -5.933 11.865 - 0,24 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -6.005 22.314 - 0,44 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -5.933 21.661 - 0,43 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -6.005 34.587 - 0,68 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -5.933 33.688 - 0,66 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 26-33 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -11.536 87.488 - 1,70 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -11.188 84.684 - 1,64 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -11.536 64.472 - 1,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -11.188 62.418 - 1,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -11.536 41.949 - 0,83 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -11.188 40.640 - 0,80 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -11.536 19.927 - 0,41 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -11.188 19.356 - 0,40 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -11.536 -1.599 - 0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -11.188 -1.439 - 0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -11.536 -22.628 - 0,46 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -11.188 -21.742 - 0,45 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -11.536 -43.154 - 0,85 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -11.188 -41.549 - 0,82 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -11.536 -63.184 - 1,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -11.188 -60.866 - 1,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -11.536 -82.711 - 1,61 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -11.188 -79.686 - 1,55 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 33-45 FRC=0,02 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -27.825 26.051 - 0,57 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -27.090 25.967 - 0,57 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -27.090 1.324 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -27.090 1.324 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -27.825 -15.866 - 0,38 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -27.090 -15.496 - 0,37 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -27.825 -24.928 - 0,55 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -27.090 -24.490 - 0,54 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -27.825 -26.065 - 0,58 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -27.090 -25.666 - 0,57 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -27.825 -19.278 - 0,45 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -27.090 -19.023 - 0,44 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -27.825 -4.570 - 0,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -27.090 -4.565 - 0,16 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 



 

pag.102 

Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

87,5% 
FRQ -27.825 18.059 - 0,42 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -27.090 17.708 - 0,41 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -27.825 48.612 - 1,00 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -27.090 47.799 - 0,99 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 45-46 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -14.200 -40.599 - 0,81 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -13.766 -38.955 - 0,78 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -14.200 -31.004 - 0,63 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -13.766 -29.742 - 0,60 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -14.200 -21.136 - 0,44 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -13.766 -20.258 - 0,42 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -14.200 -10.997 - 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -13.766 -10.505 - 0,24 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -14.200 -586 - 0,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -13.766 -481 - 0,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -14.200 10.098 - 0,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -13.766 9.814 - 0,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -14.200 21.055 - 0,44 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -13.766 20.380 - 0,43 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -14.200 32.284 - 0,65 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -13.766 31.216 - 0,63 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -14.200 43.785 - 0,87 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -13.766 42.322 - 0,84 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Piano Primo Travata: Trave 4-10-21-27-34-49 

Trave: Trave 4-10 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -19.529 31.253 - 0,65 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -19.195 30.795 - 0,64 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -19.529 9.527 - 0,24 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -19.195 9.290 - 0,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -19.195 -6.170 - 0,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -19.195 -6.170 - 0,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -19.529 -15.676 - 0,35 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -19.195 -15.605 - 0,35 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -19.529 -19.190 - 0,42 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -19.195 -19.030 - 0,42 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -19.529 -16.666 - 0,37 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -19.195 -16.462 - 0,37 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -19.529 -8.126 - 0,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -19.195 -7.919 - 0,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -19.195 6.585 - 0,18 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -19.195 6.585 - 0,18 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -19.195 27.031 - 0,57 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -19.195 27.031 - 0,57 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 10-21 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -12.437 35.308 - 0,71 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -12.248 34.800 - 0,70 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -12.437 18.743 - 0,39 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -12.248 18.402 - 0,38 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -12.437 6.022 - 0,15 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -12.248 5.819 - 0,15 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -12.248 -2.954 - 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -12.248 -2.954 - 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -12.437 -7.919 - 0,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -12.248 -7.927 - 0,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -12.437 -9.160 - 0,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -12.248 -9.112 - 0,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -12.437 -6.593 - 0,16 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -12.248 -6.514 - 0,16 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -12.437 -223 - 0,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -12.248 -141 - 0,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -12.248 9.997 - 0,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -12.248 9.997 - 0,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 21-27 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -10.977 32.917 - 0,66 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -10.665 31.837 - 0,64 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -10.977 7.342 - 0,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -10.665 7.067 - 0,16 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -10.977 -10.421 - 0,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -10.665 -10.128 - 0,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -10.977 -20.371 - 0,42 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -10.665 -19.749 - 0,41 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -10.977 -22.518 - 0,46 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -10.665 -21.802 - 0,45 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -10.977 -16.861 - 0,35 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -10.665 -16.290 - 0,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -10.977 -3.404 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -10.665 -3.214 - 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -10.977 17.849 - 0,37 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -10.665 17.420 - 0,36 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -10.977 46.895 - 0,92 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -10.665 45.611 - 0,90 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 27-34 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -4.279 68.761 - 1,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -4.151 66.727 - 1,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

12,5% 
FRQ -4.279 53.512 - 1,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -4.151 51.931 - 1,00 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -4.279 40.009 - 0,77 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -4.151 38.828 - 0,75 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -4.279 28.248 - 0,55 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -4.151 27.414 - 0,53 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -4.279 18.232 - 0,36 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -4.151 17.692 - 0,35 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -4.279 9.959 - 0,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -4.151 9.659 - 0,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -4.279 3.430 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -4.151 3.318 - 0,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -4.279 -1.356 - 0,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -4.151 -1.333 - 0,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -4.279 -4.400 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -4.151 -4.295 - 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 34-49 FRC=0,06 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -46.539 143.770 - 2,87 2,36 

7,9137 E-
04 

420 238 0,188 0,400 2,13 SI 

QPR -45.172 139.377 - 2,78 2,36 
7,5956 E-

04 
420 238 0,180 0,300 1,66 SI 

12,5% 
FRQ -46.539 38.983 - 0,87 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -45.172 37.783 - 0,85 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -46.539 -35.425 - 0,81 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -45.172 -34.357 - 0,78 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -46.539 -79.480 - 1,64 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -45.172 -77.067 - 1,59 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -46.539 -93.212 - 1,91 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -45.172 -90.377 - 1,85 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -46.539 -76.642 - 1,59 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -45.172 -74.307 - 1,54 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -46.539 -29.793 - 0,70 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -45.172 -28.877 - 0,67 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -46.539 47.302 - 1,02 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -45.172 45.878 - 0,99 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 

FRQ -46.539 154.623 - 3,03 2,36 
7,7658 E-

04 
420 225 0,175 0,400 2,29 SI 

QPR -45.172 149.941 - 2,94 2,36 
7,4607 E-

04 
420 225 0,168 0,300 1,79 SI 

Piano Primo Travata: Trave 5-13-28-40 

Trave: Trave 5-13 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -14.637 51.535 - 1,02 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -14.392 50.335 - 1,00 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -14.637 12.924 - 0,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -14.392 12.597 - 0,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -14.637 -13.758 - 0,30 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -14.392 -13.482 - 0,30 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -14.637 -28.415 - 0,58 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -14.392 -27.810 - 0,57 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -14.637 -30.939 - 0,63 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -14.392 -30.282 - 0,62 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -14.637 -21.236 - 0,45 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -14.392 -20.808 - 0,44 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -14.637 796 - 0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -14.392 711 - 0,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -14.637 35.258 - 0,70 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -14.392 34.371 - 0,69 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -14.637 82.248 - 1,58 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -14.392 80.266 - 1,55 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 13-28 FRC=0,08 cm AA= PCA 

0% 

FRQ -38.703 187.827 - 3,63 2,36 
9,5881 E-

04 
421 227 0,217 0,400 1,84 SI 

QPR -37.617 182.367 - 3,53 2,36 
9,2427 E-

04 
421 227 0,210 0,300 1,43 SI 

12,5% 
FRQ -38.703 62.331 - 1,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -37.617 60.544 - 1,24 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -38.703 -28.019 - 0,64 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -37.617 -27.162 - 0,62 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -38.703 -82.992 - 1,68 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -37.617 -80.528 - 1,63 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -38.703 -102.345 - 2,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -37.617 -99.319 - 1,98 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -38.703 -85.837 - 1,73 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -37.617 -83.306 - 1,68 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -38.703 -33.230 - 0,74 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -37.617 -32.257 - 0,72 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -38.703 55.718 - 1,15 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -37.617 54.059 - 1,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -38.703 181.241 - 3,51 2,36 

9,1958 E-

04 
421 227 0,209 0,400 1,92 SI 

QPR -37.617 175.868 - 3,40 2,36 
8,8558 E-

04 
421 227 0,201 0,300 1,49 SI 

Trave: Trave 28-40 FRC=0,02 cm AA= PCA 

0% FRQ -25.683 116.093 - 2,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 



 

pag.104 

Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

QPR -24.969 112.707 - 2,18 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -25.683 49.359 - 1,00 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -24.969 47.942 - 0,97 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -25.683 -239 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -24.969 -196 - 0,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -25.683 -32.630 - 0,69 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -24.969 -31.639 - 0,67 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -25.683 -47.748 - 0,98 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -24.969 -46.323 - 0,95 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -25.683 -45.521 - 0,94 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -24.969 -44.180 - 0,91 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -25.683 -25.881 - 0,57 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -24.969 -25.144 - 0,55 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -25.683 11.240 - 0,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -24.969 10.851 - 0,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -25.683 65.912 - 1,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -24.969 63.871 - 1,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Primo Travata: Trave 7-15-29-41 

Trave: Trave 7-15 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -6.199 33.430 - 0,65 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -6.160 32.920 - 0,64 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -6.354 10.876 - 0,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -6.313 10.652 - 0,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -6.463 -4.842 - 0,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -6.463 -4.842 - 0,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -6.662 -13.679 - 0,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -6.617 -13.595 - 0,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -6.814 -15.732 - 0,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -6.767 -15.625 - 0,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -6.969 -11.003 - 0,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -6.920 -10.958 - 0,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -7.122 488 - 0,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -7.071 386 - 0,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -7.271 18.711 - 0,37 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -7.219 18.378 - 0,36 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -7.423 43.645 - 0,83 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -7.368 42.998 - 0,82 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 15-29 FRC=0,08 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -40.438 195.988 - 3,74 2,36 

9,193 E-
04 

423 218 0,201 0,400 1,99 SI 

QPR -39.209 190.114 - 3,63 2,36 
8,8527 E-

04 
423 218 0,193 0,300 1,55 SI 

12,5% 
FRQ -41.093 66.140 - 1,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -39.845 64.190 - 1,30 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -41.756 -27.245 - 0,63 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -40.488 -26.377 - 0,61 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -42.418 -83.948 - 1,70 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -41.130 -81.376 - 1,65 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -43.083 -103.759 - 2,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -41.775 -100.605 - 2,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -43.756 -86.464 - 1,75 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -42.427 -83.857 - 1,70 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -44.432 -31.849 - 0,71 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -43.083 -30.926 - 0,69 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -45.109 60.304 - 1,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -43.739 58.396 - 1,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 

FRQ -45.755 190.098 - 3,60 2,36 
8,3762 E-

04 
423 211 0,177 0,400 2,26 SI 

QPR -44.366 184.211 - 3,49 2,36 
8,0541 E-

04 
423 211 0,170 0,300 1,76 SI 

Trave: Trave 29-41 FRC=0,04 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -49.910 196.710 - 3,74 2,36 

8,7801 E-

04 
423 211 0,186 0,400 2,15 SI 

QPR -48.203 190.197 - 3,61 2,36 
8,421 E-

04 
423 211 0,178 0,300 1,68 SI 

12,5% 
FRQ -49.910 69.436 - 1,41 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -48.203 67.190 - 1,36 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -49.910 -22.955 - 0,57 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -48.203 -22.108 - 0,55 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -49.910 -80.375 - 1,65 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -48.203 -77.613 - 1,60 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -49.910 -102.738 - 2,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -48.203 -99.243 - 2,00 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -49.910 -89.965 - 1,83 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -48.203 -86.921 - 1,77 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -49.910 -41.968 - 0,93 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -48.203 -40.563 - 0,90 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -49.910 41.341 - 0,91 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -48.203 39.917 - 0,87 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -49.910 160.042 - 3,10 2,36 

7,4041 E-
04 

423 218 0,162 0,400 2,47 SI 

QPR -48.203 154.595 - 2,99 2,36 
7,0782 E-

04 
423 218 0,155 0,300 1,94 SI 

Piano Primo Travata: Trave 11-23-24-36-51 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

Trave: Trave 11-23 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -9.457 6.505 - 0,15 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9.457 6.505 - 0,15 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -9.511 -1.623 - 0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9.457 -1.489 - 0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -9.511 -6.627 - 0,15 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9.457 -6.524 - 0,15 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -9.511 -8.621 - 0,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -9.457 -8.571 - 0,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -9.457 -7.610 - 0,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -9.457 -7.610 - 0,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -9.457 -3.613 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -9.457 -3.613 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -9.511 3.695 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9.457 3.444 - 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -9.511 13.992 - 0,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9.457 13.590 - 0,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -9.511 27.424 - 0,55 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -9.457 26.844 - 0,54 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 23-24 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -12.112 56.364 - 1,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -11.771 54.387 - 1,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -12.112 46.255 - 0,91 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -11.771 44.649 - 0,88 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -12.112 36.988 - 0,74 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -11.771 35.728 - 0,71 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -12.112 28.568 - 0,58 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -11.771 27.627 - 0,56 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -12.112 20.984 - 0,43 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -11.771 20.337 - 0,42 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -12.112 14.248 - 0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -11.771 13.869 - 0,30 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -12.112 8.354 - 0,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -11.771 8.218 - 0,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -11.771 3.388 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -11.771 3.388 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -12.112 -896 - 0,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -11.771 -624 - 0,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 24-36 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -40.013 91.135 - 1,85 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -38.663 88.131 - 1,79 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -40.013 18.327 - 0,46 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -38.663 17.801 - 0,45 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -40.013 -31.780 - 0,72 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -38.663 -30.608 - 0,69 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -40.013 -58.923 - 1,24 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -38.663 -56.841 - 1,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -40.013 -62.843 - 1,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -38.663 -60.650 - 1,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -40.013 -43.278 - 0,94 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -38.663 -41.783 - 0,91 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -40.013 28 - 0,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -38.663 6 - 0,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -40.013 67.339 - 1,36 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -38.663 64.973 - 1,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -40.013 158.917 - 3,05 2,36 

7,1734 E-
04 

422 217 0,156 0,400 2,57 SI 

QPR -38.663 153.368 - 2,94 2,36 
6,8486 E-

04 
422 217 0,149 0,300 2,02 SI 

Trave: Trave 36-51 FRC=0,14 cm AA= PCA 

0% 

FRQ -92.237 321.420 - 5,70 2,36 
1,0812 E-

03 
422 179 0,193 0,400 2,07 SI 

QPR -89.239 310.684 - 5,51 2,36 
1,0401 E-

03 
422 179 0,186 0,300 1,61 SI 

12,5% 
FRQ -92.237 104.902 - 2,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -89.239 101.405 - 1,96 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -92.237 -50.647 - 1,16 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -89.239 -48.946 - 1,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -92.237 -145.225 - 2,85 2,36 

6,4128 E-

04 
422 204 0,131 0,400 3,06 SI 

QPR -89.239 -140.366 - 2,76 2,36 
6,1348 E-

04 
422 204 0,125 0,300 2,40 SI 

50% 

FRQ -92.237 -178.829 - 3,45 2,36 
8,0128 E-

04 
422 204 0,163 0,400 2,45 SI 

QPR -89.239 -172.852 - 3,34 2,36 
7,6815 E-

04 
422 204 0,157 0,300 1,91 SI 

62,5% 
FRQ -92.237 -151.463 - 2,96 2,36 

6,7096 E-
04 

422 204 0,137 0,400 2,92 SI 

QPR -89.239 -146.409 - 2,86 2,36 
6,4222 E-

04 
422 204 0,131 0,300 2,29 SI 

75% 
FRQ -92.237 -63.126 - 1,35 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -89.239 -61.035 - 1,30 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -92.237 86.184 - 1,73 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -89.239 83.272 - 1,67 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
100% FRQ -92.237 296.437 - 5,33 2,36 1,0394 E- 422 182 0,189 0,400 2,11 SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

03 

QPR -89.239 286.482 - 5,15 2,36 
9,9936 E-

04 
422 182 0,182 0,300 1,65 SI 

Piano Primo Travata: Trave 12-25-38-39-53 

Trave: Trave 12-25 FRC=0,02 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -29.669 58.273 - 1,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -29.053 57.018 - 1,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -29.669 17.142 - 0,41 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -29.053 16.745 - 0,40 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -29.669 -10.860 - 0,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -29.053 -10.694 - 0,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -29.669 -26.672 - 0,59 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -29.053 -26.204 - 0,58 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -29.669 -31.236 - 0,68 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -29.053 -30.690 - 0,67 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -29.669 -25.491 - 0,57 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -29.053 -25.057 - 0,56 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -29.669 -10.380 - 0,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -29.053 -10.212 - 0,28 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -29.669 13.162 - 0,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -29.053 12.944 - 0,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -29.669 44.193 - 0,93 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -29.053 43.506 - 0,91 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 25-38 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -49.552 103.211 - 2,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -48.096 100.039 - 2,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -49.552 37.944 - 0,86 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -48.096 36.844 - 0,84 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -49.552 -9.639 - 0,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -48.096 -9.231 - 0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -49.552 -39.231 - 0,89 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -48.096 -37.891 - 0,86 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -49.552 -50.524 - 1,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -48.096 -48.840 - 1,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -49.552 -43.216 - 0,96 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -48.096 -41.785 - 0,93 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -49.552 -17.001 - 0,46 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -48.096 -16.435 - 0,45 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -49.552 28.430 - 0,68 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -48.096 27.510 - 0,66 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -49.552 93.384 - 1,92 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -48.096 90.345 - 1,86 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 38-39 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -27.933 33.876 - 0,72 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -27.199 32.852 - 0,70 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -27.933 22.694 - 0,51 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -27.199 21.996 - 0,50 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -27.933 14.478 - 0,35 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -27.199 14.022 - 0,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -27.933 9.268 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -27.199 8.968 - 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -27.933 7.117 - 0,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -27.199 6.886 - 0,21 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -27.933 8.063 - 0,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -27.199 7.811 - 0,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -27.933 12.156 - 0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -27.199 11.793 - 0,30 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -27.933 19.442 - 0,45 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -27.199 18.875 - 0,44 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -27.933 29.966 - 0,65 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -27.199 29.101 - 0,63 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 39-53 FRC=0,02 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -42.544 74.012 - 1,53 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -41.358 71.860 - 1,48 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -42.544 16.780 - 0,44 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -41.358 16.318 - 0,43 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -42.544 -23.553 - 0,57 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -41.358 -22.829 - 0,55 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -42.544 -47.037 - 1,02 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -41.358 -45.630 - 0,99 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -42.544 -53.725 - 1,14 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -41.358 -52.135 - 1,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -42.544 -43.664 - 0,95 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -41.358 -42.390 - 0,92 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -42.544 -16.911 - 0,44 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -41.358 -16.449 - 0,43 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -42.544 26.489 - 0,63 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -41.358 25.644 - 0,61 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -42.544 86.452 - 1,77 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -41.358 83.808 - 1,71 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Primo Travata: Trave 19-32-44 

Trave: Trave 19-32 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -21.545 41.949 - 0,86 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -21.028 41.008 - 0,84 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

12,5% 
FRQ -21.545 16.893 - 0,38 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -21.028 16.389 - 0,37 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -21.028 -2.109 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -21.028 -2.109 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -21.545 -14.632 - 0,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -21.028 -14.501 - 0,34 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -21.545 -21.141 - 0,46 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -21.028 -20.811 - 0,46 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -21.545 -21.504 - 0,47 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -21.028 -21.052 - 0,46 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -21.545 -15.740 - 0,36 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -21.028 -15.243 - 0,35 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -21.545 -3.874 - 0,14 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -21.028 -3.408 - 0,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -21.028 14.442 - 0,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -21.028 14.442 - 0,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Trave: Trave 32-44 FRC=0,01 cm AA= PCA 

0% 
FRQ -12.806 34.848 - 0,70 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -12.600 34.477 - 0,69 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ -12.806 11.115 - 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -12.600 11.025 - 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -12.806 -5.736 - 0,15 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -12.600 -5.632 - 0,14 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -12.806 -15.590 - 0,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -12.600 -15.385 - 0,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -12.806 -18.338 - 0,39 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -12.600 -18.129 - 0,38 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -12.806 -13.863 - 0,30 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -12.600 -13.751 - 0,30 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -12.600 -2.146 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -12.600 -2.146 - 0,08 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -12.806 17.197 - 0,36 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -12.600 16.796 - 0,36 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -12.806 44.008 - 0,87 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -12.600 43.182 - 0,86 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Piano Primo Travata: Trave 22-35-50 

Trave: Trave 22-35 FRC=0,05 cm AA= PCA 

0% 

FRQ -51.052 167.266 - 3,24 2,36 
7,8177 E-

04 
422 218 0,170 0,400 2,35 SI 

QPR -49.348 161.638 - 3,13 2,36 
7,4824 E-

04 
422 218 0,163 0,300 1,84 SI 

12,5% 
FRQ -51.052 45.056 - 0,98 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -49.348 43.511 - 0,94 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -51.052 -40.821 - 0,91 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -49.348 -39.494 - 0,88 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -51.052 -90.361 - 1,84 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -49.348 -87.373 - 1,78 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ -51.052 -103.566 - 2,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -49.348 -100.128 - 2,02 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ -51.052 -80.431 - 1,66 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -49.348 -77.756 - 1,60 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ -51.052 -20.962 - 0,54 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -49.348 -20.259 - 0,52 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -51.052 74.846 - 1,51 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -49.348 72.365 - 1,46 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -51.052 206.994 - 3,93 2,36 

9,3234 E-
04 

422 211 0,197 0,400 2,03 SI 

QPR -49.348 200.117 - 3,80 2,36 
8,945 E-

04 
422 211 0,189 0,300 1,59 SI 

Trave: Trave 35-50 FRC=0,11 cm AA= PCA 

0% 

FRQ -84.398 299.496 - 5,38 2,36 
1,0558 E-

03 
422 184 0,194 0,400 2,06 SI 

QPR -81.651 289.553 - 5,20 2,36 
1,0155 E-

03 
422 184 0,186 0,300 1,61 SI 

12,5% 
FRQ -84.398 102.222 - 1,99 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -81.651 98.843 - 1,92 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -84.398 -40.078 - 0,97 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -81.651 -38.724 - 0,93 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ -84.398 -127.400 - 2,60 2,36 

6,3751 E-

04 
422 220 0,140 0,400 2,85 SI 

QPR -81.651 -123.144 - 2,51 2,36 6,09 E-04 422 220 0,134 0,300 2,24 SI 

50% 
FRQ -84.398 -159.750 - 3,20 2,36 

8,163 E-
04 

422 220 0,180 0,400 2,23 SI 

QPR -81.651 -154.425 - 3,09 2,36 
7,8186 E-

04 
422 220 0,172 0,300 1,74 SI 

62,5% 
FRQ -84.398 -137.119 - 2,78 2,36 

6,9119 E-

04 
422 220 0,152 0,400 2,63 SI 

QPR -81.651 -132.557 - 2,69 2,36 6,61 E-04 422 220 0,145 0,300 2,06 SI 

75% 
FRQ -84.398 -59.510 - 1,30 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -81.651 -57.542 - 1,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -84.398 73.077 - 1,52 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -81.651 70.618 - 1,47 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -84.398 260.614 - 4,82 2,36 

1,0213 E-
03 

422 192 0,196 0,400 2,04 SI 

QPR -81.651 251.898 - 4,66 2,36 9,8149 E- 422 192 0,189 0,300 1,59 SI 
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Travi - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

04 

Piano Primo Travata: Trave 37-52 

Trave: Trave 37-52 FRC=0,17 cm AA= PCA 

0% 

FRQ -119.966 338.656 - 5,90 2,36 
1,0498 E-

03 
426 176 0,184 0,400 2,17 SI 

QPR -115.987 327.267 - 5,70 2,36 
1,0099 E-

03 
426 176 0,177 0,300 1,69 SI 

12,5% 
FRQ -119.966 102.884 - 2,02 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -115.987 99.412 - 1,95 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ -119.966 -67.454 - 1,46 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -115.987 -65.199 - 1,41 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 

FRQ -119.966 -170.423 - 3,34 2,36 
7,4342 E-

04 
426 202 0,151 0,400 2,66 SI 

QPR -115.987 -164.703 - 3,23 2,36 
7,1236 E-

04 
426 202 0,144 0,300 2,08 SI 

50% 

FRQ -119.966 -204.854 - 3,95 2,36 
8,9578 E-

04 
426 202 0,181 0,400 2,21 SI 

QPR -115.987 -197.974 - 3,81 2,36 
8,5958 E-

04 
426 202 0,174 0,300 1,72 SI 

62,5% 
FRQ -119.966 -170.810 - 3,35 2,36 

7,4513 E-
04 

426 202 0,151 0,400 2,65 SI 

QPR -115.987 -165.073 - 3,23 2,36 
7,1402 E-

04 
426 202 0,145 0,300 2,08 SI 

75% 
FRQ -119.966 -68.473 - 1,48 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR -115.987 -66.176 - 1,43 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ -119.966 101.982 - 2,00 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR -115.987 98.550 - 1,93 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ -119.966 340.327 - 5,92 2,36 

1,0551 E-
03 

426 176 0,185 0,400 2,16 SI 

QPR -115.987 328.883 - 5,72 2,36 
1,015 E-

03 
426 176 0,178 0,300 1,68 SI 

Piano Primo Travata: Trave 48-47 

Trave: Trave 48-47 FRC=0,00 cm AA= PCA 

0% 
FRQ 4.697 -16.466 - 0,30 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4.548 -15.821 - 0,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ 4.697 -11.473 - 0,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 4.548 -11.023 - 0,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ 4.697 -6.389 - 0,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 4.548 -6.134 - 0,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ 4.697 -1.211 - 0,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 4.548 -1.151 - 0,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ 4.697 4.060 - 0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4.548 3.924 - 0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ 4.697 9.423 - 0,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4.548 9.090 - 0,16 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ 4.697 14.880 - 0,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR 4.548 14.349 - 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ 4.697 20.430 - 0,38 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 4.548 19.701 - 0,36 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ 4.697 26.073 - 0,48 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR 4.548 25.146 - 0,47 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

LEGENDA: 
IdTr Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo 

iniziale. 
FRC Spostamento massimo (freccia) dell’elemento, valutata in combinazione Caratteristica (RARA). 
AA Identificativo dell'aggressività dell'ambiente: [PCA] = Ordinarie (Poco aggressivo) - [MDA] = Aggressive (Moderatamente aggressivo) - [MLA] = Molto 

aggressive. 
IdCmb Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente  -  [FRQ] = Frequente  -  [RAR] = Rara. 

NEd, MEd,3, 
MEd,2 

Sollecitazioni di progetto. 

ct,f Tensione massima di trazione nel calcestruzzo per la fessurazione, calcolata nell’ipotesi di calcestruzzo resistente a trazione. Se tale valore è maggiore di 
t la sezione è soggetta a fessurazione.  

N.B. I valori negativi indicano una sezione interamente compressa. In tal caso le sollecitazioni forniscono il minimo valore di compressione. 

t Tensione massima di trazione nel calcestruzzo relativa allo stato limite di formazione delle fessure [relazione (4.1.37) del § 4.1.2.2.4.1 del DM 2008]. 

sm Deformazione media nel calcestruzzo. 

Ae Area efficace del calcestruzzo teso. 
sm Distanza media tra le fessure. 

Wd Valore di calcolo di apertura massima delle fessure. 
Wamm Valore ammissibile di apertura delle fessure. 
CS Coefficiente di Sicurezza (=Wd / Wamm ). [NS] =  Non Significativo (CS ≥ 100). [-] =  Fessurazioni nulle (Wd = 0). 

Verificato [SI] = Wd ≤ Wamm ; [NO] = Wd > Wamm  

 
TRAVI (CA) - VERIFICA DI GERARCHIA DELLE RESISTENZE A TAGLIO (Elevazione) 

Travi (CA) - Verifica di gerarchia delle resistenze a taglio 

IdTr %LLI LLI MRd
(+) MRd

(-) VEd,E
(+) VEd,E

(-) VEd,G+Q VEd,G Rd  VEd,GR
(+) VEd,GR

(-) VEd,EL
(+) VEd,EL

(-) CS(+) CS(-) 
Not

e 
 [%] [m] [N∙m] [N∙m] [N] [N] [N] [N]  [N] [N] [N] [N]    

Piano Terrazzo Travata: Trave 17-18 

Trave 17-18 
0% 

6,17 
165.802 165.802 54.192 54.192 21.244 18.589 

1,1 
80.856 -41.023 0 0 5,10 10,05 

GR 
100% 168.666 168.666 54.192 54.192 -21.359 -18.659 40.953 -80.971 0 0 10,07 5,09 

Piano Terrazzo Travata: Trave 21-22-23 

Trave 21-22 0% 6,20 167.380 167.380 54.132 62.425 99.792 54.688 1,1 159.337 -13.979 0 0 2,59 29,48 GR 
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Travi (CA) - Verifica di gerarchia delle resistenze a taglio 

IdTr %LLI LLI MRd
(+) MRd

(-) VEd,E
(+) VEd,E

(-) VEd,G+Q VEd,G Rd  VEd,GR
(+) VEd,GR

(-) VEd,EL
(+) VEd,EL

(-) CS(+) CS(-) 
Not

e 
 [%] [m] [N∙m] [N∙m] [N] [N] [N] [N]  [N] [N] [N] [N]    

100% 168.286 219.704 54.132 62.425 -99.792 -54.688 4.858 
-

168.459 
0 0 84,84 2,45 

Trave 22-23 

0% 

6,04 

221.941 168.286 64.864 55.985 97.254 53.297 

1,1 

168.604 -8.286 0 0 2,44 49,74 

GR 
100% 170.038 170.038 64.864 55.985 -97.254 -53.298 18.052 

-
158.838 

0 0 22,83 2,59 

Piano Terrazzo Travata: Trave 30-31 

Trave 30-31 
0% 

5,17 
168.951 168.951 65.520 65.520 20.164 15.675 

1,1 
92.236 -56.397 0 0 4,47 7,31 

GR 
100% 169.961 169.961 65.520 65.520 -20.167 -15.676 56.396 -92.239 0 0 7,31 4,47 

Piano Terrazzo Travata: Trave 34-35-36 

Trave 34-35 

0% 

6,20 

167.682 167.682 54.181 62.601 99.792 54.688 

1,1 

159.391 -14.173 0 0 2,59 29,08 

GR 
100% 168.286 220.493 54.181 62.601 -99.792 -54.688 4.912 

-
168.652 

0 0 83,91 2,44 

Trave 35-36 

0% 

6,05 

222.925 168.286 64.980 55.941 97.291 53.317 

1,1 

168.768 -8.218 0 0 2,44 50,15 

GR 
100% 169.903 169.903 64.980 55.941 -97.290 -53.318 18.160 

-

158.825 
0 0 22,70 2,59 

Piano Terrazzo Travata: Trave 42-43 

Trave 42-43 

0% 

3,95 

161.704 161.704 82.686 82.686 15.006 12.559 

1,1 

105.961 -78.396 0 0 3,89 5,26 

GR 
100% 165.207 165.207 82.686 82.686 -14.279 -12.216 78.738 

-
105.233 

0 0 5,24 3,92 

Piano Terrazzo Travata: Trave 17-30-42 

Trave 17-30 

0% 

6,29 

164.411 164.411 52.884 55.644 113.758 61.231 

1,1 

171.930 0 0 0 2,40 - 

GR 
100% 168.384 185.754 52.884 55.644 -67.627 -40.055 18.117 

-
128.835 

0 0 22,76 3,20 

Trave 30-42 

0% 

6,80 

184.810 168.384 53.159 51.965 103.015 57.021 

1,1 

161.490 -140 0 0 2,55 NS 

GR 
100% 176.502 184.810 53.159 51.965 -62.266 -38.366 20.108 

-
119.427 

0 0 20,50 3,45 

Piano Terrazzo Travata: Trave 18-31-43 

Trave 18-31 

0% 

6,50 

168.499 168.499 51.851 59.890 116.425 62.744 

1,1 

173.460 -3.134 0 0 2,38 NS 

GR 
100% 168.286 220.503 51.851 59.890 -69.307 -41.116 15.920 

-
135.186 

0 0 25,89 3,05 

Trave 31-43 

0% 

6,93 

220.919 168.286 55.738 48.144 103.498 57.448 

1,1 

164.809 0 0 0 2,50 - 

GR 
100% 165.402 165.402 55.738 48.144 -64.471 -39.520 21.791 

-

117.430 
0 0 18,91 3,51 

Piano Terrazzo Travata: Trave 21-34 

Trave 21-34 
0% 

6,59 
169.945 169.945 51.552 51.552 22.526 19.782 

1,1 
79.233 -36.925 0 0 5,20 11,17 

GR 
100% 169.997 169.997 51.552 51.552 -22.525 -19.783 36.925 -79.232 0 0 11,17 5,20 

Piano Terrazzo Travata: Trave 22-35 

Trave 22-35 
0% 

6,59 
171.292 171.292 51.969 51.969 25.269 19.782 

1,1 
82.435 -37.384 0 0 5,00 11,03 

GR 
100% 171.402 171.402 51.969 51.969 -25.267 -19.783 37.384 -82.434 0 0 11,03 5,00 

Piano Terrazzo Travata: Trave 23-36 

Trave 23-36 
0% 

6,59 
170.084 170.084 51.612 51.612 22.544 19.791 

1,1 
79.317 -36.982 0 0 5,20 11,15 

GR 
100% 170.243 170.243 51.612 51.612 -22.534 -19.786 36.987 -79.307 0 0 11,15 5,20 

Piano Secondo Travata: Trave 1-2 

Trave 1-2 

0% 

10,27 

338.678 294.354 61.614 61.614 116.566 73.779 

1,1 

184.342 0 0 0 3,03 - 

GR 
100% 294.354 338.678 61.614 61.614 

-
116.566 

-73.778 0 
-

184.341 
0 0 - 3,03 

Piano Secondo Travata: Trave 3-4 

Trave 3-4 

0% 

9,81 

361.663 294.354 66.843 66.843 171.579 98.124 

1,1 

245.106 0 0 0 2,28 - 

GR 
100% 294.354 361.663 66.843 66.843 

-
171.580 

-98.124 0 
-

245.107 
0 0 - 2,28 

Piano Secondo Travata: Trave 5-6-7-8 

Trave 5-6 

0% 

2,09 

270.121 270.121 261.374 261.374 9.251 8.379 

1,1 

296.762 
-

279.132 
0 0 1,88 2,00 

GR 

100% 277.417 277.417 261.374 261.374 -9.251 -8.380 279.132 
-

296.763 
0 0 2,00 1,88 

Trave 6-7 

0% 

2,71 

267.699 267.699 202.699 197.387 66.381 35.305 

1,1 

289.350 
-

181.821 
0 0 1,93 3,07 

GR 

100% 282.106 267.699 202.699 197.387 -66.379 -35.304 187.665 
-

283.505 
0 0 2,98 1,97 

Trave 7-8 

0% 

6,86 

337.613 294.354 95.925 89.621 167.927 89.312 

1,1 

273.444 -9.271 0 0 2,04 60,31 

GR 
100% 320.598 320.598 95.925 89.621 

-
167.927 

-89.312 16.206 
-

266.510 
0 0 34,50 2,10 

Piano Secondo Travata: Trave 9-10 

Trave 9-10 

0% 

9,81 

599.653 294.226 91.079 91.079 280.653 146.318 

1,1 

380.840 0 0 0 1,47 - 

GR 
100% 294.226 599.653 91.079 91.079 

-
280.780 

-
146.376 

0 
-

380.967 
0 0 - 1,47 

Piano Secondo Travata: Trave 12-11 

Trave 12-11 

0% 

7,32 

315.571 315.571 86.272 86.272 97.506 59.194 

1,1 

192.405 -35.706 0 0 2,91 15,66 

GR 
100% 315.645 315.645 86.272 86.272 

-
156.047 

-86.066 8.833 
-

250.946 
0 0 63,30 2,23 

Piano Secondo Travata: Trave 13-14-15-16 

Trave 13-14 

0% 

2,51 

273.426 273.426 220.192 218.003 12.228 10.083 

1,1 

254.439 
-

229.720 
0 0 2,20 2,43 

GR 

100% 278.916 273.426 220.192 218.003 -12.336 -10.133 232.078 
-

252.139 
0 0 2,41 2,22 

Trave 14-15 

0% 

2,91 

291.116 291.116 201.005 222.566 51.515 28.837 

1,1 

272.620 
-

215.986 
0 0 2,05 2,59 

GR 

100% 294.294 357.092 201.005 222.566 -51.037 -28.631 192.474 
-

295.860 
0 0 2,90 1,89 

Trave 15-16 

0% 

6,89 

401.943 294.294 101.110 91.957 234.113 119.737 

1,1 

345.334 0 0 0 1,62 - 

GR 
100% 294.296 338.916 101.110 91.957 

-
233.912 

-
119.644 

0 
-

335.065 
0 0 - 1,67 
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Travi (CA) - Verifica di gerarchia delle resistenze a taglio 

IdTr %LLI LLI MRd
(+) MRd

(-) VEd,E
(+) VEd,E

(-) VEd,G+Q VEd,G Rd  VEd,GR
(+) VEd,GR

(-) VEd,EL
(+) VEd,EL

(-) CS(+) CS(-) 
Not

e 
 [%] [m] [N∙m] [N∙m] [N] [N] [N] [N]  [N] [N] [N] [N]    

Piano Secondo Travata: Trave 17-18-19-20-21-22-23 

Trave 17-18 

0% 

6,03 

260.609 260.609 87.984 87.984 101.417 58.459 

1,1 

198.199 -38.323 0 0 2,82 14,59 

GR 
100% 270.323 270.323 87.984 87.984 

-

101.417 
-58.458 38.324 

-

198.199 
0 0 14,59 2,82 

Trave 18-19 

0% 

2,94 

275.639 275.639 194.070 203.749 49.355 28.449 

1,1 

262.832 
-

195.674 
0 0 2,13 2,86 

GR 

100% 294.286 322.710 194.070 203.749 -49.356 -28.450 185.027 
-

273.480 
0 0 3,02 2,04 

Trave 19-20 

0% 

9,68 

346.604 294.286 66.184 84.213 162.738 93.805 

1,1 

235.541 0 0 0 2,37 - 

GR 
100% 294.265 521.154 66.184 84.213 

-
162.738 

-93.806 0 
-

255.372 
0 0 - 2,19 

Trave 20-21 

0% 

9,81 

601.527 294.256 91.274 82.543 229.551 122.860 

1,1 

329.953 0 0 0 1,69 - 

GR 
100% 294.269 515.851 91.274 82.543 

-
229.863 

-
123.003 

0 
-

320.660 
0 0 - 1,74 

Trave 21-22 

0% 

6,10 

276.727 294.282 91.468 94.346 26.941 24.403 

1,1 

127.557 -79.377 0 0 4,38 7,04 

GR 
100% 281.305 281.305 91.468 94.346 -26.942 -24.404 76.212 

-

130.722 
0 0 7,33 4,28 

Trave 22-23 

0% 

5,94 

273.853 273.853 92.844 92.532 26.245 23.773 

1,1 

128.373 -78.013 0 0 4,35 7,17 

GR 
100% 277.929 276.079 92.844 92.532 -26.245 -23.772 78.356 

-
128.030 

0 0 7,13 4,37 

Piano Secondo Travata: Trave 25-24 

Trave 25-24 

0% 

10,21 

386.680 294.151 66.657 69.730 125.469 75.811 

1,1 

198.792 -892 0 0 2,81 NS 

GR 
100% 294.151 418.074 66.657 69.730 

-
203.047 

-
111.408 

0 
-

279.750 
0 0 - 2,00 

Piano Secondo Travata: Trave 26-27 

Trave 26-27 

0% 

9,81 

382.481 294.296 68.958 65.749 149.758 86.246 

1,1 

225.612 0 0 0 2,48 - 

GR 
100% 294.296 350.986 68.958 65.749 

-
175.486 

-98.044 0 
-

247.810 
0 0 - 2,26 

Piano Secondo Travata: Trave 28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38 

Trave 28-29 

0% 

6,36 

282.361 282.361 89.891 88.857 32.089 26.055 

1,1 

130.969 -71.688 0 0 4,27 7,80 

GR 
100% 288.930 282.361 89.891 88.857 -31.516 -25.792 73.088 

-
129.258 

0 0 7,65 4,32 

Trave 29-30 

0% 

6,90 

316.010 302.798 88.459 89.697 146.945 79.746 

1,1 

244.250 -18.920 0 0 2,29 29,54 

GR 
100% 294.259 316.010 88.459 89.697 

-

147.032 
-79.787 17.519 

-

245.698 
0 0 31,91 2,27 

Trave 30-31 

0% 

4,98 

288.172 288.172 117.488 117.488 137.817 72.129 

1,1 

267.054 -57.107 0 0 2,09 9,79 

GR 
100% 296.431 296.431 117.488 117.488 

-
166.476 

-85.284 43.953 
-

295.713 
0 0 12,72 1,89 

Trave 31-32 

0% 

3,68 

274.187 274.187 163.198 185.268 99.206 52.092 

1,1 

278.724 
-

151.703 
0 0 2,01 3,68 

GR 

100% 325.930 407.086 163.198 185.268 
-

125.701 
-64.253 115.264 

-
329.496 

0 0 4,85 1,70 

Trave 32-33 

0% 

9,69 

686.104 325.907 113.540 118.907 259.162 136.227 

1,1 

384.056 0 0 0 1,46 - 

GR 
100% 413.903 826.096 113.540 118.907 

-

351.595 

-

178.657 
0 

-

482.393 
0 0 - 1,16 

Trave 33-34 

0% 

9,81 

707.120 357.590 102.080 84.641 183.232 101.613 

1,1 

295.520 0 0 0 1,89 - 

GR 
100% 294.243 472.706 102.080 84.641 

-
278.415 

-
145.283 

0 
-

371.520 
0 0 - 1,50 

Trave 34-35 

0% 

6,10 

273.352 294.259 90.577 94.004 29.519 24.422 

1,1 

129.153 -78.983 0 0 4,33 7,08 

GR 
100% 279.242 279.242 90.577 94.004 -29.560 -24.440 75.194 

-

132.964 
0 0 7,43 4,20 

Trave 35-36 

0% 

5,95 

284.974 284.974 95.904 95.904 28.767 23.799 

1,1 

134.261 -81.695 0 0 4,16 6,84 

GR 
100% 285.212 285.212 95.904 95.904 -28.806 -23.818 81.677 

-
134.300 

0 0 6,84 4,16 

Trave 36-37 

0% 

6,57 

291.676 291.676 88.859 88.859 31.790 26.299 

1,1 

129.535 -71.445 0 0 4,32 7,82 

GR 
100% 292.067 292.067 88.859 88.859 -31.840 -26.322 71.423 

-

129.584 
0 0 7,83 4,31 

Trave 37-38 

0% 

5,28 

282.713 282.713 107.909 107.909 25.546 21.136 

1,1 

144.245 -97.564 0 0 3,88 5,73 

GR 
100% 287.097 287.097 107.909 107.909 -25.536 -21.150 97.550 

-
144.236 

0 0 5,73 3,88 

Piano Secondo Travata: Trave 40-41-42-43-44-45-48-49-50-51-52-53 

Trave 40-41 

0% 

6,68 

285.765 285.765 87.226 85.521 32.085 27.912 

1,1 

128.033 -66.160 0 0 4,37 8,45 

GR 
100% 297.159 285.765 87.226 85.521 -30.799 -27.323 68.626 

-
124.871 

0 0 8,15 4,48 

Trave 41-42 

0% 

6,90 

288.831 288.831 84.130 84.130 33.226 28.871 

1,1 

125.769 -63.672 0 0 4,45 8,78 

GR 
100% 291.915 291.915 84.130 84.130 -31.855 -28.241 64.301 

-
124.398 

0 0 8,69 4,49 

Trave 42-43 

0% 

3,86 

281.975 281.975 147.162 146.167 50.869 30.963 

1,1 

212.748 
-

129.821 
0 0 2,63 4,31 

GR 

100% 285.814 281.975 147.162 146.167 -83.518 -45.949 115.929 
-

244.302 
0 0 4,82 2,29 

Trave 43-44 

0% 

4,85 

279.479 279.479 118.283 118.414 73.195 43.170 

1,1 

203.306 -87.085 0 0 2,75 6,42 

GR 
100% 294.329 294.962 118.283 118.414 

-

102.093 
-56.434 73.677 

-

232.348 
0 0 7,59 2,41 

Trave 44-45 

0% 

9,69 

412.562 294.328 72.978 81.972 135.109 81.130 

1,1 

215.385 -9.040 0 0 2,60 61,84 

GR 
100% 294.317 499.671 72.978 81.972 

-
227.444 

-
123.514 

0 
-

317.613 
0 0 - 1,76 

Trave 45-48 

0% 

8,05 

490.584 294.317 97.498 75.766 144.859 80.901 

1,1 

252.107 -2.441 0 0 2,22 NS 

GR 
100% 294.329 315.640 97.498 75.766 

-

212.643 

-

111.957 
0 

-

295.985 
0 0 - 1,89 

Trave 49-48 0% 1,24 292.815 294.329 474.322 467.678 17.872 10.646 1,1 539.627 
-

503.800 
0 0 1,13 1,21 GR 
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Travi (CA) - Verifica di gerarchia delle resistenze a taglio 

IdTr %LLI LLI MRd
(+) MRd

(-) VEd,E
(+) VEd,E

(-) VEd,G+Q VEd,G Rd  VEd,GR
(+) VEd,GR

(-) VEd,EL
(+) VEd,EL

(-) CS(+) CS(-) 
Not

e 
 [%] [m] [N∙m] [N∙m] [N] [N] [N] [N]  [N] [N] [N] [N]    

100% 294.329 284.591 474.322 467.678 -30.278 -16.341 505.414 
-

544.724 
0 0 1,21 1,12 

Trave 49-50 

0% 

6,09 

284.149 284.149 93.796 93.796 28.991 25.322 

1,1 

132.166 -77.853 0 0 4,23 7,18 

GR 
100% 287.012 287.012 93.796 93.796 -27.940 -24.839 78.336 

-
131.115 

0 0 7,14 4,26 

Trave 50-51 

0% 

5,94 

293.299 293.299 98.931 98.931 28.191 24.654 

1,1 

137.015 -84.170 0 0 4,08 6,64 

GR 
100% 294.041 294.041 98.931 98.931 -27.204 -24.201 84.623 

-
136.028 

0 0 6,61 4,11 

Trave 51-52 

0% 

6,56 

295.384 295.384 90.286 90.286 31.390 27.342 

1,1 

130.704 -71.972 0 0 4,28 7,77 

GR 
100% 296.462 296.462 90.286 90.286 -30.168 -26.781 72.533 

-

129.482 
0 0 7,71 4,32 

Trave 52-53 

0% 

6,37 

289.035 289.035 91.007 91.007 30.435 26.533 

1,1 

130.544 -73.576 0 0 4,28 7,60 

GR 
100% 290.486 290.486 91.007 91.007 -29.279 -26.002 74.106 

-
129.387 

0 0 7,54 4,32 

Piano Secondo Travata: Trave 46-47 

Trave 46-47 

0% 

7,79 

304.568 304.568 78.339 78.339 61.527 43.619 

1,1 

147.700 -42.555 0 0 3,79 13,14 

GR 
100% 305.950 305.950 78.339 78.339 -47.971 -37.396 48.777 

-
134.144 

0 0 11,46 4,17 

Piano Secondo Travata: Trave 1-6-14 

Trave 1-6 

0% 

3,30 

283.282 283.282 172.197 172.197 14.758 13.294 

1,1 

204.175 
-

176.123 
0 0 2,74 3,17 

GR 

100% 285.750 285.750 172.197 172.197 -14.676 -13.256 176.161 
-

204.092 
0 0 3,17 2,74 

Trave 6-14 

0% 

6,46 

288.907 288.907 91.211 91.211 51.789 35.288 

1,1 

152.120 -65.044 0 0 3,68 8,60 

GR 
100% 300.478 300.478 91.211 91.211 -72.354 -44.729 55.603 

-
172.686 

0 0 10,06 3,24 

Piano Secondo Travata: Trave 2-8-16-17-30-42 

Trave 2-8 

0% 

3,30 

281.460 281.460 171.563 171.563 14.675 13.256 

1,1 

203.394 
-

175.463 
0 0 2,75 3,19 

GR 

100% 285.475 285.475 171.563 171.563 -14.758 -13.294 175.425 
-

203.477 
0 0 3,19 2,75 

Trave 8-16 

0% 

6,46 

295.333 295.333 91.719 91.719 28.738 25.938 

1,1 

129.629 -74.953 0 0 4,31 7,46 

GR 
100% 297.220 297.220 91.719 91.719 -28.946 -26.033 74.858 

-
129.837 

0 0 7,47 4,31 

Trave 16-17 

0% 

1,26 

273.699 273.699 438.132 438.132 5.599 5.064 

1,1 

487.544 
-

476.881 
0 0 1,25 1,28 

GR 

100% 280.187 280.187 438.132 438.132 -5.617 -5.073 476.873 
-

487.562 
0 0 1,28 1,25 

Trave 17-30 

0% 

6,29 

277.461 277.461 88.659 88.659 30.856 25.380 

1,1 

128.381 -72.146 0 0 4,35 7,75 

GR 
100% 280.587 280.587 88.659 88.659 -31.298 -25.581 71.944 

-

128.823 
0 0 7,77 4,34 

Trave 30-42 

0% 

6,22 

281.852 281.852 90.765 90.765 88.181 51.561 

1,1 

188.022 -48.280 0 0 2,97 11,58 

GR 
100% 282.627 282.627 90.765 90.765 

-
142.624 

-76.553 23.288 
-

242.466 
0 0 24,01 2,31 

Piano Secondo Travata: Trave 3-9-20-26-33-45-46 

Trave 3-9 

0% 

6,65 

290.222 290.222 87.748 87.326 29.585 26.695 

1,1 

126.108 -69.364 0 0 4,43 8,06 

GR 
100% 293.022 290.222 87.748 87.326 -29.818 -26.802 69.720 

-
125.877 

0 0 8,02 4,44 

Trave 9-20 

0% 

5,12 

284.360 284.360 111.103 111.103 22.875 20.600 

1,1 

145.088 
-

101.613 
0 0 3,85 5,50 

GR 

100% 284.360 284.360 111.103 111.103 -23.145 -20.725 101.488 
-

145.358 
0 0 5,51 3,85 

Trave 20-26 

0% 

3,80 

291.956 291.956 154.395 153.844 18.517 15.263 

1,1 

188.352 
-

153.965 
0 0 2,97 3,63 

GR 

100% 294.048 291.956 154.395 153.844 -18.693 -15.344 154.490 
-

187.922 
0 0 3,62 2,98 

Trave 26-33 

0% 

1,79 

288.793 294.354 322.011 332.091 8.744 7.210 

1,1 

362.956 
-

358.090 
0 0 1,54 1,56 

GR 

100% 288.793 301.311 322.011 332.091 -8.821 -7.245 346.967 
-

374.120 
0 0 1,61 1,49 

Trave 33-45 

0% 

7,04 

300.467 300.467 86.104 86.104 35.549 28.865 

1,1 

130.264 -65.849 0 0 4,29 8,49 

GR 
100% 305.743 305.743 86.104 86.104 -35.526 -28.853 65.861 

-

130.240 
0 0 8,49 4,29 

Trave 45-46 

0% 

1,40 

255.935 255.935 398.082 398.082 6.166 5.597 

1,1 

444.057 
-

432.294 
0 0 1,26 1,29 

GR 

100% 300.290 300.290 398.082 398.082 -6.205 -5.605 432.285 
-

444.096 
0 0 1,29 1,26 

Piano Secondo Travata: Trave 4-10-21-27-34-49 

Trave 4-10 

0% 

6,55 

291.534 291.534 89.061 89.061 29.385 26.413 

1,1 

127.352 -71.554 0 0 4,39 7,81 

GR 
100% 291.950 291.950 89.061 89.061 -29.158 -26.310 71.658 

-
127.125 

0 0 7,80 4,40 

Trave 10-21 

0% 

5,22 

295.572 295.572 113.429 113.429 23.327 21.001 

1,1 

148.099 
-

103.772 
0 0 3,78 5,39 

GR 

100% 296.150 296.150 113.429 113.429 -23.182 -20.933 103.839 
-

147.954 
0 0 5,38 3,78 

Trave 21-27 

0% 

3,80 

294.454 294.454 155.901 155.901 63.785 36.047 

1,1 

235.276 
-

135.444 
0 0 2,38 4,13 

GR 

100% 297.660 297.660 155.901 155.901 -63.706 -36.010 135.481 
-

235.197 
0 0 4,13 2,38 

Trave 27-34 
0% 

1,80 
282.367 294.354 314.570 321.244 30.128 17.030 

1,1 
376.155 

-
336.338 

0 0 1,49 1,66 
GR 

100% 282.639 282.639 314.570 321.244 -30.110 -17.022 329.005 - 0 0 1,70 1,46 
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Travi (CA) - Verifica di gerarchia delle resistenze a taglio 

IdTr %LLI LLI MRd
(+) MRd

(-) VEd,E
(+) VEd,E

(-) VEd,G+Q VEd,G Rd  VEd,GR
(+) VEd,GR

(-) VEd,EL
(+) VEd,EL

(-) CS(+) CS(-) 
Not

e 
 [%] [m] [N∙m] [N∙m] [N] [N] [N] [N]  [N] [N] [N] [N]    

383.478 

Trave 34-49 

0% 

7,48 

317.677 317.677 85.593 84.962 125.865 71.102 

1,1 

220.018 -22.357 0 0 2,54 25,01 

GR 
100% 322.399 317.677 85.593 84.962 

-
125.573 

-70.967 23.186 
-

219.031 
0 0 24,11 2,55 

Piano Secondo Travata: Trave 5-13-28-40 

Trave 5-13 

0% 

6,45 

286.493 286.493 90.633 90.633 49.004 35.223 

1,1 

148.701 -64.474 0 0 3,76 8,67 

GR 
100% 298.244 298.244 90.633 90.633 -69.517 -44.639 55.058 

-
169.214 

0 0 10,15 3,30 

Trave 13-28 

0% 

8,25 

327.496 294.354 75.380 75.380 102.148 63.166 

1,1 

185.065 -19.752 0 0 3,02 28,31 

GR 
100% 294.354 327.496 75.380 75.380 

-

167.865 
-93.332 0 

-

250.783 
0 0 - 2,23 

Trave 28-40 

0% 

5,59 

299.062 299.062 107.266 107.266 72.413 44.275 

1,1 

190.406 -73.718 0 0 2,94 7,58 

GR 
100% 300.884 300.884 107.266 107.266 

-
120.128 

-66.177 51.815 
-

238.120 
0 0 10,79 2,35 

Piano Secondo Travata: Trave 7-15-29-41 

Trave 7-15 

0% 

6,61 

284.765 284.765 87.906 87.899 32.558 26.727 

1,1 

129.254 -69.961 0 0 4,33 7,99 

GR 
100% 296.592 296.546 87.906 87.899 -32.260 -26.590 70.106 

-
128.948 

0 0 7,97 4,34 

Trave 15-29 

0% 

8,26 

334.418 294.354 76.132 75.783 107.686 64.147 

1,1 

191.431 -19.214 0 0 2,92 29,10 

GR 
100% 294.354 331.532 76.132 75.783 

-

169.245 
-92.406 0 

-

252.606 
0 0 - 2,21 

Trave 29-41 

0% 

5,91 

336.738 294.354 110.608 103.434 132.126 71.178 

1,1 

253.794 -42.599 0 0 2,20 13,12 

GR 
100% 316.728 316.728 110.608 103.434 

-
235.706 

-
118.725 

2.944 
-

349.483 
0 0 NS 1,60 

Piano Secondo Travata: Trave 11-23-24-36-51 

Trave 11-23 

0% 

4,61 

289.373 289.373 126.454 126.454 20.840 18.654 

1,1 

159.940 
-

120.446 
0 0 3,50 4,64 

GR 

100% 293.076 293.076 126.454 126.454 -21.341 -18.883 120.216 
-

160.441 
0 0 4,65 3,48 

Trave 23-24 

0% 

1,25 

284.929 284.929 461.081 461.081 17.140 9.570 

1,1 

524.329 
-

497.619 
0 0 1,16 1,23 

GR 

100% 289.697 289.697 461.081 461.081 -24.868 -14.155 493.034 
-

532.057 
0 0 1,24 1,15 

Trave 24-36 

0% 

4,35 

309.919 309.919 143.480 150.749 118.265 62.035 

1,1 

276.093 
-

103.789 
0 0 2,02 5,39 

GR 

100% 313.881 345.485 143.480 150.749 
-

215.524 

-

106.680 
51.148 

-

381.348 
0 0 10,93 1,47 

Trave 36-51 

0% 

8,03 

515.612 294.321 100.917 87.091 239.613 124.294 

1,1 

350.622 0 0 0 1,59 - 

GR 
100% 294.335 404.658 100.917 87.091 

-
229.653 

-
119.720 

0 
-

325.453 
0 0 - 1,72 

Piano Secondo Travata: Trave 12-25-38-39-53 

Trave 12-25 

0% 

6,79 

295.309 295.309 87.140 87.140 53.573 37.992 

1,1 

149.427 -57.862 0 0 3,74 9,66 

GR 
100% 296.511 296.511 87.140 87.140 -41.784 -32.580 63.274 

-
137.638 

0 0 8,84 4,06 

Trave 25-38 

0% 

4,83 

312.812 312.812 129.803 129.803 86.666 49.307 

1,1 

229.449 -93.476 0 0 2,44 5,98 

GR 
100% 313.827 313.827 129.803 129.803 

-

152.013 
-79.303 63.480 

-

294.796 
0 0 8,81 1,90 

Trave 38-39 

0% 

2,52 

298.018 298.018 236.861 236.861 29.165 18.368 

1,1 

289.712 
-

242.179 
0 0 1,93 2,31 

GR 

100% 299.906 299.906 236.861 236.861 -47.183 -26.639 233.908 
-

307.730 
0 0 2,39 1,82 

Trave 39-53 

0% 

5,51 

300.313 300.313 109.646 109.646 116.564 64.389 

1,1 

237.174 -56.221 0 0 2,36 9,94 

GR 
100% 304.366 304.366 109.646 109.646 -71.290 -43.606 77.004 

-
191.901 

0 0 7,26 2,91 

Piano Secondo Travata: Trave 19-32-44 

Trave 19-32 

0% 

6,29 

290.413 290.413 92.839 92.839 30.972 25.432 

1,1 

133.095 -76.691 0 0 4,20 7,29 

GR 
100% 293.901 293.901 92.839 92.839 -30.723 -25.318 76.805 

-
132.847 

0 0 7,28 4,21 

Trave 32-44 

0% 

6,63 

286.669 286.669 86.510 86.510 33.579 27.236 

1,1 

128.740 -67.925 0 0 4,34 8,23 

GR 
100% 287.270 287.270 86.510 86.510 -35.101 -27.935 67.226 

-

130.261 
0 0 8,32 4,29 

Piano Secondo Travata: Trave 22-35-50 

Trave 22-35 

0% 

6,29 

309.585 309.585 95.947 111.829 163.431 86.236 

1,1 

268.973 -36.776 0 0 2,08 15,20 

GR 
100% 294.321 394.280 95.947 111.829 

-

193.733 

-

100.145 
5.397 

-

316.745 
0 0 NS 1,76 

Trave 35-50 

0% 

7,75 

481.082 294.319 99.995 84.722 189.512 100.810 

1,1 

299.506 0 0 0 1,87 - 

GR 
100% 294.327 362.659 99.995 84.722 

-
248.384 

-
127.834 

0 
-

341.578 
0 0 - 1,64 

Piano Secondo Travata: Trave 37-52 

Trave 37-52 

0% 

8,32 

505.283 294.241 96.058 92.328 295.579 150.516 

1,1 

401.243 0 0 0 1,39 - 

GR 
100% 294.244 474.239 96.058 92.328 

-
205.123 

-
108.992 

0 
-

306.684 
0 0 - 1,82 

Piano Secondo Travata: Trave 48-47 

Trave 48-47 

0% 

0,82 

281.024 269.275 688.971 674.568 3.617 3.270 

1,1 

761.484 
-

738.755 
0 0 1,02 1,05 

GR 

100% 281.024 281.024 688.971 674.568 -3.631 -3.276 754.591 
-

745.656 
0 0 1,03 1,04 

Piano Primo Travata: Trave 1-2 

Trave 1-2 

0% 

10,27 

293.419 294.223 57.196 57.196 116.566 73.779 

1,1 

179.482 0 0 0 3,11 - 

GR 
100% 294.223 293.419 57.196 57.196 

-

116.566 
-73.778 0 

-

179.482 
0 0 - 3,11 

Piano Primo Travata: Trave 3-4 
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Travi (CA) - Verifica di gerarchia delle resistenze a taglio 

IdTr %LLI LLI MRd
(+) MRd

(-) VEd,E
(+) VEd,E

(-) VEd,G+Q VEd,G Rd  VEd,GR
(+) VEd,GR

(-) VEd,EL
(+) VEd,EL

(-) CS(+) CS(-) 
Not

e 
 [%] [m] [N∙m] [N∙m] [N] [N] [N] [N]  [N] [N] [N] [N]    

Trave 3-4 

0% 

9,81 

419.410 294.211 72.712 72.712 171.579 98.124 

1,1 

251.562 0 0 0 2,22 - 

GR 
100% 294.211 419.410 72.712 72.712 

-
171.580 

-98.124 0 
-

251.563 
0 0 - 2,22 

Piano Primo Travata: Trave 5-6-7-8 

Trave 5-6 

0% 

2,09 

260.576 260.576 250.024 250.024 9.251 8.379 

1,1 

284.277 
-

266.647 
0 0 1,97 2,10 

GR 

100% 263.186 263.186 250.024 250.024 -9.251 -8.380 266.647 
-

284.278 
0 0 2,10 1,97 

Trave 6-7 

0% 

2,71 

232.891 232.891 176.405 199.796 66.381 35.305 

1,1 

260.426 
-

184.471 
0 0 2,15 3,03 

GR 

100% 245.593 309.042 176.405 199.796 -66.379 -35.304 158.741 
-

286.155 
0 0 3,52 1,95 

Trave 7-8 

0% 

6,86 

330.055 266.652 87.257 82.638 167.927 89.312 

1,1 

263.909 -1.589 0 0 2,12 NS 

GR 
100% 268.676 300.384 87.257 82.638 

-
167.927 

-89.312 6.670 
-

258.829 
0 0 83,81 2,16 

Piano Primo Travata: Trave 9-10 

Trave 9-10 

0% 

9,81 

690.470 382.007 109.277 109.277 280.653 146.318 

1,1 

400.857 0 0 0 1,39 - 

GR 
100% 382.007 690.470 109.277 109.277 

-
280.780 

-
146.376 

0 
-

400.984 
0 0 - 1,39 

Piano Primo Travata: Trave 12-11 

Trave 12-11 

0% 

7,32 

272.264 272.264 74.543 74.543 97.506 59.194 

1,1 

179.503 -22.804 0 0 3,11 24,52 

GR 
100% 273.138 273.138 74.543 74.543 

-
156.047 

-86.066 0 
-

238.044 
0 0 - 2,35 

Piano Primo Travata: Trave 13-14-15-16 

Trave 13-14 

0% 

2,51 

264.467 264.467 212.323 212.323 12.228 10.083 

1,1 

245.784 
-

223.472 
0 0 2,27 2,50 

GR 

100% 268.137 268.137 212.323 212.323 -12.336 -10.133 223.423 
-

245.891 
0 0 2,50 2,27 

Trave 14-15 

0% 

2,91 

282.593 282.593 194.463 194.463 51.515 28.837 

1,1 

265.424 
-

185.072 
0 0 2,11 3,02 

GR 

100% 283.765 283.765 194.463 194.463 -51.037 -28.631 185.278 
-

264.946 
0 0 3,02 2,11 

Trave 15-16 

0% 

6,89 

411.880 294.292 97.215 98.984 234.113 119.737 

1,1 

341.049 0 0 0 1,64 - 

GR 
100% 257.537 387.311 97.215 98.984 

-
233.912 

-
119.644 

0 
-

342.795 
0 0 - 1,63 

Piano Primo Travata: Trave 17-18-19-20-21-22-23 

Trave 17-18 

0% 

6,02 

252.453 252.453 84.551 84.551 101.206 58.337 

1,1 

194.212 -34.670 0 0 2,88 16,12 

GR 
100% 256.701 256.701 84.551 84.551 

-
101.205 

-58.336 34.670 
-

194.212 
0 0 16,12 2,88 

Trave 18-19 

0% 

2,95 

253.953 253.953 176.509 172.213 49.567 28.571 

1,1 

243.727 
-

160.863 
0 0 2,29 3,47 

GR 

100% 266.622 253.953 176.509 172.213 -49.567 -28.571 165.589 
-

239.001 
0 0 3,38 2,34 

Trave 19-20 

0% 

9,68 

378.485 294.250 72.746 78.527 162.738 93.805 

1,1 

242.759 0 0 0 2,30 - 

GR 
100% 325.926 466.142 72.746 78.527 

-

162.738 
-93.806 0 

-

249.118 
0 0 - 2,24 

Trave 20-21 

0% 

9,81 

625.023 325.907 93.664 88.024 229.551 122.860 

1,1 

332.582 0 0 0 1,68 - 

GR 
100% 294.227 537.985 93.664 88.024 

-
229.863 

-
123.003 

0 
-

326.689 
0 0 - 1,71 

Trave 21-22 

0% 

6,10 

295.066 295.066 96.837 96.837 26.941 24.403 

1,1 

133.462 -82.118 0 0 4,19 6,81 

GR 
100% 295.720 295.720 96.837 96.837 -26.942 -24.404 82.117 

-

133.463 
0 0 6,81 4,19 

Trave 22-23 

0% 

5,94 

279.404 279.404 94.026 94.026 26.245 23.773 

1,1 

129.673 -79.656 0 0 4,31 7,02 

GR 
100% 279.404 279.404 94.026 94.026 -26.245 -23.772 79.656 

-
129.673 

0 0 7,02 4,31 

Piano Primo Travata: Trave 25-24 

Trave 25-24 

0% 

10,21 

429.462 294.209 70.851 73.937 125.469 75.811 

1,1 

203.405 -5.520 0 0 2,75 NS 

GR 
100% 294.207 460.986 70.851 73.937 

-
203.047 

-
111.408 

0 
-

284.378 
0 0 - 1,97 

Piano Primo Travata: Trave 26-27 

Trave 26-27 

0% 

9,81 

406.847 294.125 71.424 68.205 149.758 86.246 

1,1 

228.324 0 0 0 2,45 - 

GR 
100% 294.129 375.259 71.424 68.205 

-
175.486 

-98.044 0 
-

250.511 
0 0 - 2,23 

Piano Primo Travata: Trave 28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38 

Trave 28-29 

0% 

6,36 

276.035 276.035 87.523 87.523 32.089 26.055 

1,1 

128.365 -70.220 0 0 4,35 7,96 

GR 
100% 280.208 280.208 87.523 87.523 -31.516 -25.792 70.483 

-
127.791 

0 0 7,93 4,37 

Trave 29-30 

0% 

6,90 

285.173 285.173 83.981 87.199 146.945 79.746 

1,1 

239.324 -16.173 0 0 2,34 34,56 

GR 
100% 294.201 316.402 83.981 87.199 

-

147.032 
-79.787 12.592 

-

242.950 
0 0 44,38 2,30 

Trave 30-31 

0% 

4,98 

308.089 276.411 119.751 111.102 137.817 72.129 

1,1 

269.543 -50.083 0 0 2,07 11,16 

GR 
100% 287.775 276.416 119.751 111.102 

-
166.476 

-85.284 46.442 
-

288.688 
0 0 12,03 1,94 

Trave 31-32 

0% 

3,68 

286.371 286.371 158.301 172.963 99.206 52.092 

1,1 

273.337 
-

138.168 
0 0 2,04 4,04 

GR 

100% 295.737 349.656 158.301 172.963 
-

125.701 
-64.253 109.877 

-
315.961 

0 0 5,09 1,77 

Trave 32-33 

0% 

9,69 

746.997 382.143 123.085 125.491 259.162 136.227 

1,1 

394.555 -1.813 0 0 1,42 NS 

GR 
100% 445.479 833.649 123.085 125.491 

-
351.595 

-
178.657 

0 
-

489.635 
0 0 - 1,14 

Trave 33-34 
0% 

9,81 
693.067 357.517 100.641 91.848 183.232 101.613 

1,1 
293.937 0 0 0 1,90 - 

GR 
100% 294.177 543.471 100.641 91.848 - - 0 - 0 0 - 1,47 
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Travi (CA) - Verifica di gerarchia delle resistenze a taglio 

IdTr %LLI LLI MRd
(+) MRd

(-) VEd,E
(+) VEd,E

(-) VEd,G+Q VEd,G Rd  VEd,GR
(+) VEd,GR

(-) VEd,EL
(+) VEd,EL

(-) CS(+) CS(-) 
Not

e 
 [%] [m] [N∙m] [N∙m] [N] [N] [N] [N]  [N] [N] [N] [N]    

278.415 145.283 379.447 

Trave 34-35 

0% 

6,10 

293.783 293.783 96.480 96.480 29.519 24.422 

1,1 

135.647 -81.707 0 0 4,12 6,84 

GR 
100% 294.826 294.826 96.480 96.480 -29.560 -24.440 81.688 

-
135.688 

0 0 6,84 4,12 

Trave 35-36 

0% 

5,95 

294.159 294.159 98.958 98.958 28.767 23.799 

1,1 

137.621 -85.054 0 0 4,06 6,57 

GR 
100% 294.188 294.188 98.958 98.958 -28.806 -23.818 85.036 

-

137.659 
0 0 6,57 4,06 

Trave 36-37 

0% 

6,57 

290.870 290.870 88.683 88.683 31.790 26.299 

1,1 

129.342 -71.252 0 0 4,32 7,84 

GR 
100% 291.719 291.719 88.683 88.683 -31.840 -26.322 71.230 

-
129.391 

0 0 7,85 4,32 

Trave 37-38 

0% 

5,28 

270.803 270.803 103.646 103.646 25.546 21.136 

1,1 

139.556 -92.875 0 0 4,00 6,02 

GR 
100% 276.498 276.498 103.646 103.646 -25.536 -21.150 92.861 

-

139.547 
0 0 6,02 4,00 

Piano Primo Travata: Trave 40-41-42-43-44-45-48-49-50-51-52-53 

Trave 40-41 

0% 

6,68 

275.602 275.602 83.552 83.552 32.085 27.912 

1,1 

123.992 -63.995 0 0 4,51 8,73 

GR 
100% 282.773 282.773 83.552 83.552 -30.799 -27.323 64.585 

-

122.706 
0 0 8,65 4,56 

Trave 41-42 

0% 

6,90 

282.897 282.897 82.816 82.816 33.226 28.871 

1,1 

124.324 -62.227 0 0 4,50 8,98 

GR 
100% 288.781 288.781 82.816 82.816 -31.855 -28.241 62.856 

-
122.953 

0 0 8,89 4,55 

Trave 42-43 

0% 

3,86 

289.435 289.435 150.678 150.678 50.869 30.963 

1,1 

216.616 
-

134.784 
0 0 2,58 4,15 

GR 

100% 291.921 291.921 150.678 150.678 -83.518 -45.949 119.797 
-

249.265 
0 0 4,67 2,24 

Trave 43-44 

0% 

4,85 

282.817 282.817 118.145 118.145 73.195 43.170 

1,1 

203.154 -86.790 0 0 2,75 6,44 

GR 
100% 290.321 290.321 118.145 118.145 

-

102.093 
-56.434 73.525 

-

232.053 
0 0 7,60 2,41 

Trave 44-45 

0% 

9,69 

427.268 294.265 74.491 80.984 135.109 81.130 

1,1 

217.048 -7.952 0 0 2,58 70,29 

GR 
100% 294.260 490.157 74.491 80.984 

-
227.444 

-
123.514 

0 
-

316.526 
0 0 - 1,77 

Trave 45-48 

0% 

8,05 

493.301 294.260 97.829 79.999 144.859 80.901 

1,1 

252.471 -7.097 0 0 2,21 78,76 

GR 
100% 294.277 349.774 97.829 79.999 

-

212.643 

-

111.957 
0 

-

300.641 
0 0 - 1,86 

Trave 49-48 

0% 

1,24 

282.977 282.977 463.590 514.721 17.872 10.646 

1,1 

527.821 
-

555.546 
0 0 1,27 1,21 

GR 

100% 290.882 354.175 463.590 514.721 -30.278 -16.341 493.608 
-

596.471 
0 0 1,36 1,12 

Trave 49-50 

0% 

6,09 

284.612 284.612 93.528 93.528 28.991 25.322 

1,1 

131.872 -77.559 0 0 4,24 7,21 

GR 
100% 284.918 284.918 93.528 93.528 -27.940 -24.839 78.042 

-
130.821 

0 0 7,16 4,27 

Trave 50-51 

0% 

5,94 

290.536 290.536 97.930 97.930 28.191 24.654 

1,1 

135.914 -83.069 0 0 4,11 6,73 

GR 
100% 290.863 290.863 97.930 97.930 -27.204 -24.201 83.522 

-
134.927 

0 0 6,69 4,14 

Trave 51-52 

0% 

6,56 

289.543 289.543 88.436 88.436 31.390 27.342 

1,1 

128.670 -69.937 0 0 4,34 7,99 

GR 
100% 290.177 290.177 88.436 88.436 -30.168 -26.781 70.498 

-

127.448 
0 0 7,93 4,39 

Trave 52-53 

0% 

6,37 

273.918 273.918 86.088 86.088 30.435 26.533 

1,1 

125.132 -68.164 0 0 4,47 8,20 

GR 
100% 274.278 274.278 86.088 86.088 -29.279 -26.002 68.695 

-
123.976 

0 0 8,14 4,51 

Piano Primo Travata: Trave 46-47 

Trave 46-47 

0% 

7,79 

283.406 283.406 72.816 72.816 61.527 43.619 

1,1 

141.624 -36.479 0 0 3,95 15,33 

GR 
100% 284.065 284.065 72.816 72.816 -47.971 -37.396 42.701 

-
128.068 

0 0 13,09 4,37 

Piano Primo Travata: Trave 1-6-14 

Trave 1-6 

0% 

3,30 

279.993 279.993 170.054 170.054 14.758 13.294 

1,1 

201.818 
-

173.766 
0 0 2,77 3,22 

GR 

100% 281.957 281.957 170.054 170.054 -14.676 -13.256 173.804 
-

201.735 
0 0 3,22 2,77 

Trave 6-14 

0% 

6,46 

265.458 265.458 83.911 83.911 51.789 35.288 

1,1 

144.090 -57.014 0 0 3,88 9,81 

GR 
100% 276.757 276.757 83.911 83.911 -72.354 -44.729 47.573 

-
164.656 

0 0 11,75 3,40 

Piano Primo Travata: Trave 2-8-16-17-30-42 

Trave 2-8 

0% 

3,30 

274.650 274.650 167.406 167.406 14.675 13.256 

1,1 

198.822 
-

170.890 
0 0 2,81 3,27 

GR 

100% 278.548 278.548 167.406 167.406 -14.758 -13.294 170.852 
-

198.904 
0 0 3,27 2,81 

Trave 8-16 

0% 

6,46 

283.424 283.424 88.114 88.114 28.738 25.938 

1,1 

125.663 -70.987 0 0 4,45 7,88 

GR 
100% 285.835 285.835 88.114 88.114 -28.946 -26.033 70.892 

-
125.871 

0 0 7,89 4,44 

Trave 16-17 

0% 

1,26 

287.519 287.519 456.257 456.257 5.599 5.064 

1,1 

507.481 
-

496.818 
0 0 1,20 1,23 

GR 

100% 289.280 289.280 456.257 456.257 -5.617 -5.073 496.810 
-

507.499 
0 0 1,23 1,20 

Trave 17-30 

0% 

6,29 

277.809 277.809 88.433 88.433 30.856 25.380 

1,1 

128.132 -71.896 0 0 4,36 7,78 

GR 
100% 278.813 278.813 88.433 88.433 -31.298 -25.581 71.695 

-

128.574 
0 0 7,80 4,35 

Trave 30-42 

0% 

6,22 

271.022 271.022 87.429 87.429 88.181 51.561 

1,1 

184.353 -44.611 0 0 3,03 12,53 

GR 
100% 272.711 272.711 87.429 87.429 

-
142.624 

-76.553 19.619 
-

238.796 
0 0 28,50 2,34 

Piano Primo Travata: Trave 3-9-20-26-33-45-46 

Trave 3-9 
0% 

6,65 
272.510 272.510 82.149 82.149 29.585 26.695 

1,1 
119.949 -63.669 0 0 4,66 8,78 

GR 
100% 273.518 273.518 82.149 82.149 -29.818 -26.802 63.561 - 0 0 8,80 4,65 
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Travi (CA) - Verifica di gerarchia delle resistenze a taglio 

IdTr %LLI LLI MRd
(+) MRd

(-) VEd,E
(+) VEd,E

(-) VEd,G+Q VEd,G Rd  VEd,GR
(+) VEd,GR

(-) VEd,EL
(+) VEd,EL

(-) CS(+) CS(-) 
Not

e 
 [%] [m] [N∙m] [N∙m] [N] [N] [N] [N]  [N] [N] [N] [N]    

120.182 

Trave 9-20 

0% 

5,12 

277.771 277.771 108.529 108.529 22.875 20.600 

1,1 

142.257 -98.781 0 0 3,93 5,66 

GR 
100% 277.771 277.771 108.529 108.529 -23.145 -20.725 98.656 

-
142.527 

0 0 5,67 3,92 

Trave 20-26 

0% 

3,80 

281.988 281.988 148.739 148.739 18.517 15.263 

1,1 

182.130 
-

148.349 
0 0 3,07 3,77 

GR 

100% 282.546 282.546 148.739 148.739 -18.693 -15.344 148.268 
-

182.306 
0 0 3,77 3,07 

Trave 26-33 

0% 

1,79 

275.195 275.195 306.849 306.849 8.744 7.210 

1,1 

346.278 
-

330.324 
0 0 1,61 1,69 

GR 

100% 275.195 275.195 306.849 306.849 -8.821 -7.245 330.289 
-

346.354 
0 0 1,69 1,61 

Trave 33-45 

0% 

7,04 

277.803 277.803 79.344 79.344 35.549 28.865 

1,1 

122.828 -58.414 0 0 4,55 9,57 

GR 
100% 280.818 280.818 79.344 79.344 -35.526 -28.853 58.426 

-

122.804 
0 0 9,57 4,55 

Trave 45-46 

0% 

1,40 

252.421 252.421 361.309 361.309 6.166 5.597 

1,1 

403.606 
-

391.843 
0 0 1,39 1,43 

GR 

100% 252.421 252.421 361.309 361.309 -6.205 -5.605 391.834 
-

403.645 
0 0 1,43 1,39 

Piano Primo Travata: Trave 4-10-21-27-34-49 

Trave 4-10 

0% 

6,55 

273.864 273.864 83.759 83.759 29.385 26.413 

1,1 

121.520 -65.722 0 0 4,60 8,51 

GR 
100% 274.885 274.885 83.759 83.759 -29.158 -26.310 65.826 

-
121.293 

0 0 8,49 4,61 

Trave 10-21 

0% 

5,22 

281.131 281.131 107.968 107.968 23.327 21.001 

1,1 

142.092 -97.764 0 0 3,93 5,72 

GR 
100% 282.100 282.100 107.968 107.968 -23.182 -20.933 97.831 

-
141.946 

0 0 5,71 3,94 

Trave 21-27 

0% 

3,80 

279.982 279.982 147.919 147.919 63.785 36.047 

1,1 

226.495 
-

126.664 
0 0 2,47 4,41 

GR 

100% 281.815 281.815 147.919 147.919 -63.706 -36.010 126.700 
-

226.416 
0 0 4,41 2,47 

Trave 27-34 

0% 

1,80 

277.223 277.223 310.362 310.362 30.128 17.030 

1,1 

371.526 
-

324.368 
0 0 1,50 1,72 

GR 

100% 280.226 280.226 310.362 310.362 -30.110 -17.022 324.377 
-

371.508 
0 0 1,72 1,50 

Trave 34-49 

0% 

7,48 

259.373 259.373 69.376 73.618 125.865 71.102 

1,1 

202.179 -9.878 0 0 2,77 56,60 

GR 
100% 259.426 291.149 69.376 73.618 

-

125.573 
-70.967 5.346 

-

206.552 
0 0 NS 2,71 

Piano Primo Travata: Trave 5-13-28-40 

Trave 5-13 

0% 

6,45 

276.022 276.022 86.998 91.908 49.004 35.223 

1,1 

144.702 -65.876 0 0 3,86 8,49 

GR 
100% 285.261 316.941 86.998 91.908 -69.517 -44.639 51.059 

-

170.616 
0 0 10,95 3,28 

Trave 13-28 

0% 

8,25 

309.835 294.276 71.482 73.437 102.148 63.166 

1,1 

180.778 -17.615 0 0 3,09 31,73 

GR 
100% 279.860 311.544 71.482 73.437 

-
167.865 

-93.332 0 
-

248.646 
0 0 - 2,25 

Trave 28-40 

0% 

5,59 

306.832 275.139 104.659 98.993 72.413 44.275 

1,1 

187.538 -64.617 0 0 2,98 8,65 

GR 
100% 278.534 278.534 104.659 98.993 

-

120.128 
-66.177 48.948 

-

229.020 
0 0 11,42 2,44 

Piano Primo Travata: Trave 7-15-29-41 

Trave 7-15 

0% 

6,61 

274.912 274.912 84.488 94.061 32.558 26.727 

1,1 

125.495 -76.740 0 0 4,45 7,28 

GR 
100% 283.845 347.153 84.488 94.061 -32.260 -26.590 66.347 

-

135.727 
0 0 8,42 4,12 

Trave 15-29 

0% 

8,26 

322.189 294.201 74.633 77.954 107.686 64.147 

1,1 

189.782 -21.602 0 0 2,94 25,87 

GR 
100% 294.198 349.616 74.633 77.954 

-
169.245 

-92.406 0 
-

254.994 
0 0 - 2,19 

Trave 29-41 

0% 

5,91 

354.970 266.993 105.781 101.615 132.126 71.178 

1,1 

248.485 -40.598 0 0 2,25 13,77 

GR 
100% 269.981 333.342 105.781 101.615 

-

235.706 

-

118.725 
0 

-

347.482 
0 0 - 1,61 

Piano Primo Travata: Trave 11-23-24-36-51 

Trave 11-23 

0% 

4,61 

262.407 262.407 115.754 115.754 20.840 18.654 

1,1 

148.169 
-

108.675 
0 0 3,77 5,14 

GR 

100% 270.754 270.754 115.754 115.754 -21.341 -18.883 108.445 
-

148.670 
0 0 5,15 3,76 

Trave 23-24 

0% 

1,25 

286.381 286.381 460.034 460.034 17.140 9.570 

1,1 

523.177 
-

496.467 
0 0 1,17 1,23 

GR 

100% 286.939 286.939 460.034 460.034 -24.868 -14.155 491.882 
-

530.905 
0 0 1,24 1,15 

Trave 24-36 

0% 

4,35 

263.822 263.822 122.211 136.790 118.265 62.035 

1,1 

252.697 -88.434 0 0 2,21 6,32 

GR 
100% 267.506 330.891 122.211 136.790 

-

215.524 

-

106.680 
27.752 

-

365.993 
0 0 20,14 1,53 

Trave 36-51 

0% 

8,03 

506.724 294.236 99.797 96.749 239.613 124.294 

1,1 

349.390 0 0 0 1,60 - 

GR 
100% 294.235 482.257 99.797 96.749 

-
229.653 

-
119.720 

0 
-

336.077 
0 0 - 1,66 

Piano Primo Travata: Trave 12-25-38-39-53 

Trave 12-25 

0% 

6,79 

267.739 267.739 79.415 79.415 53.573 37.992 

1,1 

140.929 -49.364 0 0 3,97 11,33 

GR 
100% 271.615 271.615 79.415 79.415 -41.784 -32.580 54.777 

-
129.140 

0 0 10,21 4,33 

Trave 25-38 

0% 

4,83 

263.855 263.855 110.064 110.064 86.666 49.307 

1,1 

207.737 -71.764 0 0 2,69 7,79 

GR 
100% 267.494 267.494 110.064 110.064 

-

152.013 
-79.303 41.768 

-

273.084 
0 0 13,39 2,05 

Trave 38-39 
0% 

2,52 
273.853 273.853 217.542 217.542 29.165 18.368 

1,1 
268.461 

-

220.928 
0 0 2,08 2,53 

GR 

100% 275.303 275.303 217.542 217.542 -47.183 -26.639 212.658 - 0 0 2,63 1,95 
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Travi (CA) - Verifica di gerarchia delle resistenze a taglio 

IdTr %LLI LLI MRd
(+) MRd

(-) VEd,E
(+) VEd,E

(-) VEd,G+Q VEd,G Rd  VEd,GR
(+) VEd,GR

(-) VEd,EL
(+) VEd,EL

(-) CS(+) CS(-) 
Not

e 
 [%] [m] [N∙m] [N∙m] [N] [N] [N] [N]  [N] [N] [N] [N]    

286.480 

Trave 39-53 

0% 

5,51 

256.868 256.868 94.329 94.329 116.564 64.389 

1,1 

220.326 -39.373 0 0 2,54 14,20 

GR 
100% 263.343 263.343 94.329 94.329 -71.290 -43.606 60.156 

-
175.053 

0 0 9,29 3,19 

Piano Primo Travata: Trave 19-32-44 

Trave 19-32 

0% 

6,29 

274.900 274.900 87.664 87.664 30.972 25.432 

1,1 

127.402 -70.998 0 0 4,39 7,87 

GR 
100% 276.840 276.840 87.664 87.664 -30.723 -25.318 71.112 

-
127.153 

0 0 7,86 4,40 

Trave 32-44 

0% 

6,63 

278.384 278.384 84.080 84.080 33.579 27.236 

1,1 

126.068 -65.252 0 0 4,43 8,57 

GR 
100% 279.435 279.435 84.080 84.080 -35.101 -27.935 64.553 

-

127.589 
0 0 8,66 4,38 

Piano Primo Travata: Trave 22-35-50 

Trave 22-35 

0% 

6,29 

330.224 266.848 95.114 99.023 163.431 86.236 

1,1 

268.056 -22.689 0 0 2,09 24,63 

GR 
100% 268.434 356.413 95.114 99.023 

-

193.733 

-

100.145 
4.480 

-

302.658 
0 0 NS 1,85 

Trave 35-50 

0% 

7,75 

479.462 294.203 99.770 92.543 189.512 100.810 

1,1 

299.260 -988 0 0 1,87 NS 

GR 
100% 294.209 423.426 99.770 92.543 

-
248.384 

-
127.834 

0 
-

350.182 
0 0 - 1,60 

Piano Primo Travata: Trave 37-52 

Trave 37-52 

0% 

8,32 

553.905 325.635 105.671 105.671 295.579 150.516 

1,1 

411.817 0 0 0 1,36 - 

GR 
100% 325.635 553.905 105.671 105.671 

-
205.123 

-
108.992 

7.246 
-

321.361 
0 0 77,09 1,74 

Piano Primo Travata: Trave 48-47 

Trave 48-47 

0% 

0,82 

286.061 280.137 701.318 694.057 3.617 3.270 

1,1 

775.066 
-

760.193 
0 0 1,00 1,02 

GR 

100% 286.061 286.061 701.318 694.057 -3.631 -3.276 768.173 
-

767.094 
0 0 1,01 1,01 

LEGENDA: 
IdTr Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo iniziale. 
LLI Lunghezza libera d'Inflessione. 

MRd Momento resistente del beam, con riferimento alla direzione positiva e negativa del sisma. 
VEd,E Taglio di calcolo dovuto ai momenti resistenti del beam nelle due estremità, con riferimento alla direzione positiva e negativa del sisma. 

VEd,G+Q Taglio di calcolo dovuto ai carichi permanenti e permanenti non strutturali + l’aliquota degli accidentali. 
VEd,G Taglio di calcolo dovuto ai carichi permanenti e permanenti non strutturali.  

Rd  Coefficiente di sovraresistenza. 

VEd,GR Taglio di calcolo dovuto all’applicazione del criterio di Gerarchia delle resistenze, con riferimento alla direzione positiva e negativa del sisma. 
VEd,EL Taglio di calcolo valutato attraverso un’analisi con spettro elastico con q=1. 

CS Coefficiente di sicurezza, con riferimento alla direzione positiva e negativa del sisma. ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100). Per ulteriori dettagli 
sulla verifica si rimanda alle tabelle relative alle Verifiche a Taglio. 

Note GR = verifica eseguita con il taglio derivante dall’applicazione del criterio della Gerarchia delle Resistenze; SE = verifica eseguita con il taglio derivante da 
un’analisi con spettro elastico con q=1. 

 
PILASTRI (CA) - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE DEVIATA ALLO SLU (Elevazione) 

Pilastri (CA) - Verifiche pressoflessione deviata allo SLU 

Lv NEd MEd,X MEd,Y CS MRd,X MRd,Y NEd,max NR  Rf Ve Vi w 

Lato 1 Lato 2 

L 
nre

g 
nf  L 

nre

g 
nf  

 [N] [N∙m] [N∙m]  [N∙m] [N∙m] [N] [N]   
[m
m] 

[m
m] 

[m
m] 

[cm]    [cm]    

Pilastrata: Pilastrata 1 

Piano Primo 112.275 184.096 64.778 3.48[S] 
473.0

15 

331.1

75 
515.749 3.745.029 1,62 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Piano 

Secondo 
183.628 -2.921 

-

222.312 
2.02[V] 

489.3

51 

345.5

36 
228.662 3.745.029 1,59 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 2 

Piano Primo 143.090 174.731 -63.794 3.77[S] 
480.0

69 
337.3

91 
513.596 3.745.029 1,61 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Piano 
Secondo 

195.608 13.961 226.890 1.96[V] 
492.0

76 
347.9

34 
227.423 3.745.029 1,59 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 3 

Piano Primo 423.174 72.184 127.271 4.31[S] 
542.9

86 
392.5

65 
543.032 3.745.029 1,50 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Piano 
Secondo 

311.594 42.444 
-

344.680 
1.09[V] 

518.2
85 

370.9
09 

262.044 3.745.029 1,54 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 4 

Piano Primo 402.311 158.877 -64.276 4.46[S] 
538.4

15 

388.5

56 
546.275 3.745.029 1,51 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Piano 

Secondo 
311.600 42.776 342.080 1.11[V] 

518.2

85 

370.9

09 
263.496 3.745.029 1,54 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 5 

Piano Primo -35.279 -71.616 
-

133.429 
3.31[S] 

433.9
61 

301.1
03 

401.257 3.745.029 1,68 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Piano 
Secondo 

-6.333 74.778 -81.623 6.23[S] 
442.0

34 
307.0

25 
160.102 3.745.029 1,67 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 6 

Piano Primo 319.714 
-

211.019 
58.516 3.26[S] 

520.1

00 

372.5

09 
451.084 3.745.029 1,54 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Piano 

Secondo 
136.558 165.882 -49.958 4.40[S] 

478.5

77 

336.0

64 
198.581 3.745.029 1,61 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 7 

Piano Primo 501.806 282.288 42.034 2.51[S] 560.0 407.4 851.072 3.745.029 1,48 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 
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Pilastri (CA) - Verifiche pressoflessione deviata allo SLU 

Lv NEd MEd,X MEd,Y CS MRd,X MRd,Y NEd,max NR  Rf Ve Vi w 

Lato 1 Lato 2 

L 
nre

g 
nf  L 

nre

g 
nf  

 [N] [N∙m] [N∙m]  [N∙m] [N∙m] [N] [N]   
[m
m] 

[m
m] 

[m
m] 

[cm]    [cm]    

09 75 

Piano 
Secondo 

261.742 
-

256.844 
-53.394 2.53[S] 

507.0
78 

361.0
85 

407.249 3.745.029 1,56 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 8 

Piano Primo 369.262 
-

201.064 
-63.349 3.42[S] 

531.1

32 

382.1

60 
613.046 3.745.029 1,52 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Piano 

Secondo 
174.046 151.676 152.150 2.34[S] 

487.1

65 

343.6

16 
278.754 3.745.029 1,60 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 9 

Piano Primo 1.118.769 -12.038 
-

193.962 
4.53[V] 

895.0
35 

667.1
62 

796.522 3.745.029 1,24 NO 20 - 8 70 1 5 20 50 1 3 20 

Piano 
Secondo 

538.377 -30.939 
-

534.649 
1.15[V] 

810.8
20 

596.8
20 

393.020 3.745.029 1,39 NO 20 - 8 70 1 5 20 50 1 3 20 

Pilastrata: Pilastrata 10 

Piano Primo 1.106.001 3.537 196.453 4.55[V] 
893.5

88 

666.1

22 
787.547 3.745.029 1,24 NO 20 - 8 70 1 5 20 50 1 3 20 

Piano 

Secondo 
530.883 -9.086 535.269 1.16[V] 

809.5

61 

595.8

27 
388.449 3.745.029 1,39 NO 20 - 8 70 1 5 20 50 1 3 20 

Pilastrata: Pilastrata 11 

Piano Primo 224.915 174.433 51.865 4.18[S] 
498.7

49 
353.7

75 
485.617 3.745.029 1,58 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Piano 
Secondo 

121.282 50.398 
-

169.712 
2.76[S] 

475.0
80 

333.0
03 

229.645 3.745.029 1,62 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 12 

Piano Primo  
(a) 

387.338 88.029 
-

124.245 
4.10[S] 

535.1
20 

385.6
58 

521.164 3.745.029 1,52 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Piano 
Secondo  (a) 

170.411 94.527 158.214 2.75[S] 
486.3

21 
342.8

88 
250.771 3.745.029 1,60 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 13 

Piano Primo 380.683 
-

213.935 
-51.375 3.37[S] 

533.6

43 

384.3

82 
672.468 3.745.029 1,52 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Piano 

Secondo 
180.010 201.780 37.827 3.66[S] 

488.5

30 

344.8

01 
304.783 3.745.029 1,60 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 14 

Piano Primo 282.076 -61.505 151.360 3.84[S] 
547.8

52 
397.8

46 
385.403 3.745.029 1,54 NO 20 - 8 70 1 5 16 50 1 2 16 

Piano 
Secondo 

112.312 -77.837 
-

109.679 
5.12[S] 

508.6
29 

363.9
07 

174.201 3.745.029 1,60 NO 20 - 8 70 1 5 16 50 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 15 

Piano Primo 1.133.303 75.941 
-

183.638 
3.36[S] 

726.0
40 

569.0
61 

1.169.7
23 

3.745.029 1,26 NO 20 - 8 70 1 4 20 50 1 2 16 

Piano 
Secondo 

459.977 115.864 
-

219.048 
2.42[S] 

622.6
34 

471.2
55 

579.146 3.745.029 1,46 NO 20 - 8 70 1 4 20 50 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 16 
Piano Primo  

(a) 
321.167 206.750 -78.788 3.01[S] 

520.4

18 

372.7

78 
873.409 3.745.029 1,54 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Piano 

Secondo  (a) 
421.384 -32.158 256.330 1.85[V] 

542.6

00 

392.2

28 
378.727 3.745.029 1,50 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 17 

Piano Primo 274.792 167.815 43 3.04[S] 
510.0

22 
363.6

65 
781.783 3.745.029 1,00 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Piano 
Secondo 

245.657 127.408 -69.738 5.20[S] 
503.4

41 
357.9

00 
391.777 3.745.029 1,57 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Piano 
Terrazzo 

98.935 144.909 -51.708 5.09[S] 
469.9

39 
328.4

78 
164.724 3.745.029 1,63 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 18 

Piano Primo 418.196 58.104 -15.597 8.09[S] 
384.9

78 

384.9

78 
442.302 1.712.013 1,20 NO 20 - 8 40 1 4 20 40 1 4 20 

Piano 

Secondo 
208.209 54.068 31 6.87[S] 

371.4

72 

371.4

72 
251.727 1.712.013 1,00 NO 20 - 8 40 1 4 20 40 1 4 20 

Piano 

Terrazzo 
101.889 39.925 61.748 6.76[S] 

363.9

72 

363.9

72 
127.335 1.712.013 1,33 NO 20 - 8 40 1 4 20 40 1 4 20 

Pilastrata: Pilastrata 19 

Piano Primo 506.567 54.230 165.274 4.12[S] 
631.8

19 
480.1

11 
730.855 3.745.029 1,45 NO 20 - 8 70 1 4 20 50 1 2 16 

Piano 
Secondo 

248.679 62.543 
-

157.370 
4.05[S] 

579.4
49 

430.1
43 

360.396 3.745.029 1,53 NO 20 - 8 70 1 4 20 50 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 20 

Piano Primo 986.694 
-

191.107 
68.894 4.85[S] 

832.4
79 

704.3
38 

986.694 3.745.029 1,27 NO 20 - 8 70 1 7 20 50 1 2 16 

Piano 
Secondo 

453.242 
-

141.366 
-

100.971 
5.88[S] 

760.4
69 

622.4
01 

488.782 3.745.029 1,41 NO 20 - 8 70 1 7 20 50 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 21 

Piano Primo 975.587 
-

212.124 
-98.126 5.09[S] 

1.061.

960 

1.008.

347 
975.587 3.745.029 1,23 NO 20 - 8 70 1 13 20 50 1 2 16 

Piano 

Secondo 
739.136 28.145 266.101 4.98[V] 

1.042.

278 

977.3

39 
553.064 3.745.029 1,27 NO 20 - 8 70 1 13 20 50 1 2 16 

Piano 

Terrazzo 
91.988 -57.104 -55.799 3.14[S] 

190.0

13 

198.6

52 
135.860 1.712.013 1,49 NO 20 - 8 40 1 2 20 40 1 1 16 

Pilastrata: Pilastrata 22 

Piano Primo 821.711 - 43.310 6.51[S] 855.0 734.7 821.711 3.745.029 1,30 NO 20 - 8 70 1 8 20 50 1 2 16 
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Pilastri (CA) - Verifiche pressoflessione deviata allo SLU 

Lv NEd MEd,X MEd,Y CS MRd,X MRd,Y NEd,max NR  Rf Ve Vi w 

Lato 1 Lato 2 

L 
nre

g 
nf  L 

nre

g 
nf  

 [N] [N∙m] [N∙m]  [N∙m] [N∙m] [N] [N]   
[m
m] 

[m
m] 

[m
m] 

[cm]    [cm]    

176.432 70 51 

Piano 
Secondo 

696.068 210.786 -27.268 5.82[V] 
838.8

71 
716.0

75 
528.027 3.745.029 1,33 NO 20 - 8 70 1 8 20 50 1 2 16 

Piano 
Terrazzo 

255.363 28.350 48.248 3.38[S] 
143.8

70 
143.8

70 
283.353 1.712.013 1,46 NO 16 - 8 40 1 1 16 40 1 1 16 

Pilastrata: Pilastrata 23 

Piano Primo 186.173 
-

227.966 
-40.693 4.18[S] 

619.1

22 

425.3

23 
668.907 3.745.029 1,55 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 3 20 

Piano 

Secondo 
281.618 152.030 -33.841 7.47[S] 

640.7

54 

438.6

92 
335.647 3.745.029 1,51 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 3 20 

Piano 

Terrazzo 
88.036 53.631 -57.075 2.76[S] 

169.3

80 

171.0

21 
132.084 1.712.013 1,52 NO 20 - 8 40 1 2 16 40 1 1 16 

Pilastrata: Pilastrata 24 

Piano Primo 540.080 216.490 -95.783 2.77[S] 
568.1

70 
414.4

27 
949.984 3.745.029 1,46 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Piano 
Secondo 

530.197 128.325 
-

306.447 
1.32[V] 

566.0
72 

412.6
44 

414.738 3.745.029 1,47 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 25 

Piano Primo 692.406 164.191 123.376 3.53[S] 
662.7

02 

511.9

10 
740.233 3.745.029 1,39 NO 20 - 8 70 1 4 20 50 1 2 16 

Piano 

Secondo 
483.592 111.061 274.590 1.88[V] 

627.3

01 

475.7

42 
364.671 3.745.029 1,45 NO 20 - 8 70 1 4 20 50 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 26 

Piano Primo 525.450 
-

223.972 
56.741 3.21[S] 

565.0

74 

411.7

88 
781.250 3.745.029 1,47 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Piano 

Secondo 
460.213 64.472 

-

283.391 
1.56[V] 

551.0

49 

399.6

39 
355.195 3.745.029 1,49 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 27 

Piano Primo 557.740 
-

224.712 
-69.186 3.04[S] 

571.9
04 

417.4
98 

830.592 3.745.029 1,46 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Piano 
Secondo 

484.170 10.040 293.220 1.60[V] 
556.2

23 
404.1

88 
373.385 3.745.029 1,48 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 28 
Piano Primo  

(a) 
552.703 205.694 36.527 3.93[S] 

570.8

41 

416.6

35 
703.232 3.745.029 1,46 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Piano 

Secondo  (a) 
260.117 

-

162.366 
-31.490 5.25[S] 

506.7

15 

360.7

62 
342.307 3.745.029 1,56 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 29 

Piano Primo 1.165.196 187.245 43.928 4.15[S] 
678.1

43 
500.7

02 
1.165.1

96 
3.745.029 1,27 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Piano 
Secondo 

523.480 48.501 
-

145.724 
4.08[S] 

564.6
43 

411.4
22 

582.203 3.745.029 1,47 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 30 

Piano Primo 1.232.171 
-

199.991 
-63.406 4.71[S] 

895.0
94 

783.8
48 

1.267.7
59 

3.745.029 1,21 NO 20 - 8 70 1 8 20 50 1 2 16 

Piano 
Secondo 

679.778 119.527 67 7.00[S] 
836.7

17 
713.4

52 
745.065 3.745.029 1,00 NO 20 - 8 70 1 8 20 50 1 2 16 

Piano 
Terrazzo 

213.076 -33.475 15.389 8.99[S] 
189.6

29 
185.6

71 
232.399 1.712.013 1,43 NO 20 - 8 40 1 1 16 40 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 31 

Piano Primo 851.683 
-

239.383 
-19.337 4.42[S] 

758.9

74 

514.3

13 
851.683 3.745.029 1,34 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 3 20 

Piano 

Secondo 
469.256 198.019 -24 3.45[S] 

682.1

95 

464.5

68 
517.346 3.745.029 1,00 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 3 20 

Piano 

Terrazzo 
223.568 -33.050 22.074 5.47[S] 

139.3

09 

139.3

09 
249.482 1.712.013 1,49 NO 16 - 8 40 1 1 16 40 1 1 16 

Pilastrata: Pilastrata 32 

Piano Primo 1.150.099 178.965 107.283 4.35[S] 
888.0

51 
774.5

76 
1.219.4

62 
3.745.029 1,22 NO 20 - 8 70 1 8 20 50 1 2 16 

Piano 
Secondo 

826.490 -41.265 
-

261.046 
3.57[V] 

855.6
52 

735.3
51 

598.133 3.745.029 1,30 NO 20 - 8 70 1 8 20 50 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 33 

Piano Primo 1.311.089 
-

199.297 
-62.655 5.06[S] 

976.5

30 

894.2

55 

1.311.0

89 
3.745.029 1,18 NO 20 - 8 70 1 10 20 50 1 2 16 

Piano 

Secondo 
581.280 171.085 72.575 6.76[S] 

907.2

32 

798.9

21 
617.382 3.745.029 1,34 NO 20 - 8 70 1 10 20 50 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 34 

Piano Primo  
(a) 

1.246.862 
-

226.488 
-97.599 4.35[S] 

1.044.
571 

989.0
55 

1.246.8
62 

3.745.029 1,18 NO 20 - 8 70 1 12 20 50 1 2 16 

Piano 
Secondo  (a) 

845.880 181.202 227.855 3.54[V] 
1.012.
734 

941.3
70 

654.710 3.745.029 1,26 NO 20 - 8 70 1 12 20 50 1 2 16 

Piano 
Terrazzo 

93.881 -59.862 58.580 2.92[S] 
190.1

62 
198.9

34 
137.633 1.712.013 1,49 NO 20 - 8 40 1 2 20 40 1 1 16 

Pilastrata: Pilastrata 35 

Piano Primo 1.303.670 
-

194.399 
45.924 4.92[S] 

865.7
91 

740.7
80 

1.303.6
70 

3.745.029 1,20 NO 20 - 8 70 1 7 20 50 1 2 16 

Piano 
Secondo 

753.207 176.108 -54.195 5.96[S] 
805.5

16 
674.1

68 
791.749 3.745.029 1,33 NO 20 - 8 70 1 7 20 50 1 2 16 

Piano 
Terrazzo 

264.501 44.179 -1 5.14[S] 
226.9

12 
262.5

31 
283.274 1.712.013 1,00 NO 20 - 8 40 1 3 20 40 1 1 16 

Pilastrata: Pilastrata 36 
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Pilastri (CA) - Verifiche pressoflessione deviata allo SLU 

Lv NEd MEd,X MEd,Y CS MRd,X MRd,Y NEd,max NR  Rf Ve Vi w 

Lato 1 Lato 2 

L 
nre

g 
nf  L 

nre

g 
nf  

 [N] [N∙m] [N∙m]  [N∙m] [N∙m] [N] [N]   
[m
m] 

[m
m] 

[m
m] 

[cm]    [cm]    

Piano Primo 1.309.189 
-

218.939 
-45.194 5.00[S] 

995.5

18 

784.0

96 

1.309.1

89 
3.745.029 1,18 NO 20 - 8 70 1 7 20 50 1 3 20 

Piano 

Secondo 
678.422 239.879 -35.066 5.41[S] 

924.2

18 

717.1

06 
727.572 3.745.029 1,33 NO 20 - 8 70 1 7 20 50 1 3 20 

Piano 

Terrazzo 
115.409 54.651 58.844 4.14[S] 

235.5

57 

279.0

23 
132.709 1.712.013 1,40 NO 20 - 8 40 1 4 20 40 1 1 16 

Pilastrata: Pilastrata 37 

Piano Primo 676.984 
-

101.746 
-

135.665 
3.68[S] 

596.5
59 

437.4
00 

755.192 3.745.029 1,42 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Piano 
Secondo 

511.723 477.129 722 1.27[V] 
562.1

45 
409.2

80 
375.586 3.745.029 1,47 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 38 

Piano Primo 306.307 225.448 -60.430 2.96[S] 
517.1

01 

369.8

69 
580.701 3.745.029 1,55 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Piano 

Secondo 
155.289 

-

187.902 
82.747 3.09[S] 

482.8

73 

339.8

51 
261.984 3.745.029 1,61 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 39 

Piano Primo  
(a) 

225.403 
-

218.237 
52.522 3.12[S] 

498.8
50 

353.8
69 

510.737 3.745.029 1,58 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Piano 
Secondo  (a) 

119.195 190.753 51.783 3.60[S] 
474.6

06 
332.5

77 
230.451 3.745.029 1,62 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 40 

Piano Primo 209.888 
-

170.207 
-46.324 4.45[S] 

495.3
27 

350.7
80 

419.490 3.745.029 1,58 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Piano 
Secondo 

88.183 
-

146.666 
-39.343 5.48[S] 

467.2
06 

326.2
93 

191.308 3.745.029 1,63 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 41 

Piano Primo 535.618 76.117 138.841 4.29[S] 
601.5

69 

446.5

10 
670.584 3.745.029 1,45 NO 20 - 8 70 1 5 16 50 1 2 16 

Piano 

Secondo 
224.876 

-

213.887 
35.696 3.79[S] 

534.8

07 

386.5

12 
319.174 3.745.029 1,56 NO 20 - 8 70 1 5 16 50 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 42 

Piano Primo 707.779 65.309 150.006 6.73[S] 
881.4

59 
768.8

40 
707.779 3.745.029 1,32 NO 20 - 8 70 1 9 20 50 1 2 16 

Piano 
Secondo 

362.748 -94.071 88.576 9.96[S] 
837.4

16 
706.3

17 
403.601 3.745.029 1,40 NO 20 - 8 70 1 9 20 50 1 2 16 

Piano 
Terrazzo 

80.871 -84.866 25.196 1.48[S] 
118.0

08 
118.0

08 
118.827 1.712.013 1,60 NO 16 - 8 40 1 1 16 40 1 1 16 

Pilastrata: Pilastrata 43 

Piano Primo 514.661 180.408 -18.089 4.58[S] 
560.7

44 
497.8

97 
514.661 3.210.025 1,38 NO 20 - 8 60 1 4 20 50 1 3 16 

Piano 
Secondo 

257.023 -85.382 87 5.91[S] 
504.9

56 
346.8

77 
307.304 2.568.020 1,00 NO 20 - 8 60 1 4 20 40 1 3 16 

Piano 
Terrazzo 

79.828 29.516 -94.620 8.95[S] 
492.2

21 
425.7

23 
129.203 3.210.025 1,54 NO 20 - 8 60 1 4 20 50 1 3 16 

Pilastrata: Pilastrata 44 

Piano Primo 798.487 -61.133 166.856 4.45[S] 
724.2

28 

579.1

22 
800.622 3.745.029 1,34 NO 20 - 8 70 1 5 20 50 1 2 16 

Piano 

Secondo 
302.586 -28.418 

-

174.360 
4.49[S] 

641.1

53 

491.4

59 
393.045 3.745.029 1,49 NO 20 - 8 70 1 5 20 50 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 45 

Piano Primo 1.047.428 175.404 50.255 5.40[S] 
799.3

20 
660.7

53 
1.047.4

28 
3.745.029 1,27 NO 20 - 8 70 1 6 20 50 1 2 16 

Piano 
Secondo 

431.285 
-

142.821 
44.806 7.93[S] 

713.2
47 

567.3
12 

470.900 3.745.029 1,43 NO 20 - 8 70 1 6 20 50 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 46 

Piano Primo 33.119 161.160 54.833 4.23[S] 
452.6

93 

315.0

97 
578.625 3.745.029 1,65 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Piano 

Secondo 
44.691 

-

128.862 
-84.397 4.22[S] 

455.7

63 

317.4

47 
226.972 3.745.029 1,65 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 47 

Piano Primo 65.331 81.382 
-

131.683 
3.46[S] 

461.2
27 

321.6
53 

585.868 3.745.029 1,64 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Piano 
Secondo 

27.239 -60.200 123.205 4.04[S] 
451.1

26 
313.8

96 
201.834 3.745.029 1,66 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 48 

Piano Primo 343.818 82.326 
-

171.482 
3.48[S] 

599.1
86 

448.8
21 

693.392 3.745.029 1,50 NO 20 - 8 70 1 4 20 50 1 2 16 

Piano 
Secondo 

226.889 -68.761 162.930 3.76[S] 
574.8

62 
425.8

38 
305.573 3.745.029 1,54 NO 20 - 8 70 1 4 20 50 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 49 

Piano Primo 118.870 74.129 
-

158.010 
3.72[S] 

551.8

71 

404.2

74 
631.038 3.745.029 1,58 NO 20 - 8 70 1 4 20 50 1 2 16 

Piano 

Secondo 
106.891 

-

214.616 
-47.010 3.86[S] 

549.2

82 

401.8

71 
240.695 3.745.029 1,58 NO 20 - 8 70 1 4 20 50 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 50 

Piano Primo 595.898 47 133.865 3.41[S] 
612.5

64 
456.9

02 
662.304 3.745.029 1,00 NO 20 - 8 70 1 5 16 50 1 2 16 

Piano 
Secondo 

411.022 
-

362.187 
-19.968 1.96[V] 

576.5
33 

423.0
41 

320.524 3.745.029 1,49 NO 20 - 8 70 1 5 16 50 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 51 
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Pilastri (CA) - Verifiche pressoflessione deviata allo SLU 

Lv NEd MEd,X MEd,Y CS MRd,X MRd,Y NEd,max NR  Rf Ve Vi w 

Lato 1 Lato 2 

L 
nre

g 
nf  L 

nre

g 
nf  

 [N] [N∙m] [N∙m]  [N∙m] [N∙m] [N] [N]   
[m
m] 

[m
m] 

[m
m] 

[cm]    [cm]    

Piano Primo 631.622 100.635 139.287 3.88[S] 
619.0

27 

462.8

74 
703.336 3.745.029 1,42 NO 20 - 8 70 1 5 16 50 1 2 16 

Piano 

Secondo 
449.389 

-

410.009 
-12.574 1.68[V] 

584.8

34 

430.4

30 
342.812 3.745.029 1,48 NO 20 - 8 70 1 5 16 50 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 52 

Piano Primo 672.543 103.295 138.195 3.58[S] 
595.6

63 
436.6

81 
761.433 3.745.029 1,42 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Piano 
Secondo 

493.796 
-

484.766 
-13.278 1.22[V] 

558.2
99 

405.9
99 

373.001 3.745.029 1,48 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Pilastrata: Pilastrata 53 

Piano Primo 239.010 71.509 123.809 4.23[S] 
501.9

35 

356.5

73 
418.696 3.745.029 1,57 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

Piano 

Secondo 
91.879 

-

183.581 
43.154 3.94[S] 

468.1

88 

327.0

49 
194.543 3.745.029 1,63 NO 20 - 8 70 1 4 16 50 1 2 16 

LEGENDA: 
Lv Livello o piano di appartenenza dell'elemento strutturale. 
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = 

eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare). 
NEd,max Massimo sforzo di compressione. 
NR Sforzo Normale resistente. 

 Esponente per la valutazione del coefficiente di sicurezza. 

Rf [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo. 

NEd, 
MEd,X, 

MEd,Y 

Sollecitazioni di progetto (NEd > 0: compressione). 

MRd,X, 
MRd,Y 

Momento Resistente intorno ad X e Y. 

Ve, Vi, 

St 

Diametri, rispettivamente, delle barre di acciaio nei vertici esterni e nei vertici interni e delle staffe; [Vi] = Significativo e valorizzato solo in caso di sezione 

cava. 

L, nreg, 
nf,  

Per sezione del pilastro rettangolare e armata simmetricamente, lunghezza, numero di registri, numero di barre e relativo diametro per il lato 1 e 2 della 
sezione. Se la sezione considerata non è rettangolare e/o simmetricamente armata, tali colonne sono vuote e le informazioni r iguardanti l'armatura sono 

riportate per ciascun lato in apposita casella di testo. 

 
PILASTRI (CA) - VERIFICHE A TAGLIO PER PRESSOFLESSIONE DEVIATA ALLO SLU 

(Elevazione) 
Pilastri (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione deviata allo SLU 

Lv VEd,3 VEd,2 CS 
VRcd VRsd,s  Vfd Vj 

VRd,s  Asw sAsw Rf 
X Y X Y X Y X Y 

 [N] [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm2/cm] [cm]  

Pilastrata: Pilastrata 1 

Piano Primo 384.482 279.663 1,21 850968 873457 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 
Piano Secondo 340.767 241.364 1,40 834577 856634 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 2 
Piano Primo 384.161 279.391 1,21 851857 874369 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Piano Secondo 341.858 242.319 1,39 835030 857098 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 3 
Piano Primo 412.105 302.277 1,12 863548 886370 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Piano Secondo 359.809 258.055 1,31 840926 863150 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 
Pilastrata: Pilastrata 4 

Piano Primo 412.307 302.438 1,12 863513 886334 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Piano Secondo 359.809 258.055 1,31 840869 863092 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 
Pilastrata: Pilastrata 5 

Piano Primo 367.346 264.661 1,28 839808 862003 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 
Piano Secondo 329.975 231.887 1,46 828962 850870 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 6 

Piano Primo 391.734 285.798 1,18 857473 880134 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 
Piano Secondo 346.753 246.613 1,37 837214 859340 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 7 
Piano Primo 497.915 366.985 1,00 876440 899603 368256 529183 0 0 0 0 - 0,0914 11 NO 

Piano Secondo 426.943 310.978 1,09 848203 870619 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 8 
Piano Primo 415.691 305.117 1,11 865324 888193 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Piano Secondo 361.001 259.101 1,30 841564 863805 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 
Pilastrata: Pilastrata 9 

Piano Primo 617.094 459.938 1,10 885251 908647 506352 727627 0 0 0 0 - 0,1257 8 NO 
Piano Secondo 560.065 412.405 1,09 851933 874448 450090 646779 0 0 0 0 - 0,1117 9 NO 

Pilastrata: Pilastrata 10 

Piano Primo 616.107 459.228 1,10 884841 908226 506352 727627 0 0 0 0 - 0,1257 8 NO 
Piano Secondo 559.201 411.720 1,09 851725 874234 450090 646779 0 0 0 0 - 0,1117 9 NO 

Pilastrata: Pilastrata 11 
Piano Primo 385.775 280.775 1,20 853546 876103 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Piano Secondo 345.502 245.515 1,37 835965 858058 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 12 
Piano Primo  (a) 406.439 297.750 1,13 860678 883424 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Piano Secondo  
(a) 

356.524 255.173 1,32 839454 861639 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 13 

Piano Primo 412.496 302.587 1,12 864143 886980 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 
Piano Secondo 360.688 258.828 1,30 841467 863705 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 14 
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Pilastri (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione deviata allo SLU 

Lv VEd,3 VEd,2 CS 
VRcd VRsd,s  Vfd Vj 

VRd,s  Asw sAsw Rf 
X Y X Y X Y X Y 

 [N] [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm2/cm] [cm]  

Piano Primo 402.975 296.729 1,14 851209 873705 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 
Piano Secondo 364.366 262.855 1,28 834235 856283 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 15 
Piano Primo 566.586 450.040 1,00 905063 928982 450090 646779 0 0 0 0 - 0,1117 9 NO 

Piano Secondo 495.141 385.650 1,05 862608 885405 405081 582101 0 0 0 0 - 0,1005 10 NO 

Pilastrata: Pilastrata 16 
Piano Primo  (a) 437.525 321.825 1,05 871876 894918 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Piano Secondo  
(a) 

376.439 272.645 1,24 845767 868119 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 17 

Piano Primo 422.078 310.165 1,09 867760 890693 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 
Piano Secondo 379.165 275.038 1,23 849454 871903 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Piano Terrazzo 416.167 294.218 1,15 832232 854226 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 
Pilastrata: Pilastrata 18 

Piano Primo 268.619 268.619 1,07 399201 399201 287792 287792 0 0 0 0 - 0,0914 11 NO 

Piano Secondo 262.102 262.102 1,01 386402 386402 263809 263809 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 
Piano Terrazzo 311.485 311.485 1,02 375723 375723 316571 316571 0 0 0 0 - 0,1005 10 NO 

Pilastrata: Pilastrata 19 
Piano Primo 478.583 373.602 1,08 875233 898364 405081 582101 0 0 0 0 - 0,1005 10 NO 

Piano Secondo 428.386 324.297 1,04 847647 870049 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 20 
Piano Primo 602.174 517.529 1,12 899470 923241 578688 831574 0 0 0 0 - 0,1436 7 NO 

Piano Secondo 548.377 457.277 1,11 858789 881485 506352 727627 0 0 0 0 - 0,1257 8 NO 
Pilastrata: Pilastrata 21 

Piano Primo 747.294 723.227 1,12 898343 922084 810163 
116420

3 
0 0 0 0 - 0,2011 5 NO 

Piano Secondo 717.881 674.330 1,00 864041 886876 675135 970169 0 0 0 0 - 0,1675 6 NO 

Piano Terrazzo 166.095 177.976 1,48 376278 376278 263809 263809 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 
Pilastrata: Pilastrata 22 

Piano Primo 607.047 527.854 1,10 885956 909371 578688 831574 0 0 0 0 - 0,1436 7 NO 
Piano Secondo 578.786 494.771 1,02 862258 885046 506352 727627 0 0 0 0 - 0,1257 8 NO 
Piano Terrazzo 138.417 138.417 1,91 387513 387513 263809 263809 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 23 
Piano Primo 495.373 336.102 1,07 861206 883966 368256 529183 0 0 0 0 - 0,0914 11 NO 

Piano Secondo 455.272 310.782 1,07 845109 867443 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 
Piano Terrazzo 152.323 154.404 1,71 375997 375997 263809 263809 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 24 

Piano Primo 462.406 341.265 1,08 880012 903269 368256 529183 0 0 0 0 - 0,0914 11 NO 
Piano Secondo 392.476 286.422 1,18 849085 871524 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 25 
Piano Primo 489.859 383.285 1,06 880681 903955 405081 582101 0 0 0 0 - 0,1005 10 NO 

Piano Secondo 434.326 330.037 1,02 849551 872003 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 
Pilastrata: Pilastrata 26 

Piano Primo 447.515 329.644 1,02 875453 898589 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Piano Secondo 382.217 277.690 1,22 846887 869268 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 
Pilastrata: Pilastrata 27 

Piano Primo 454.550 335.144 1,01 878239 901449 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 
Piano Secondo 385.751 280.753 1,20 847823 870229 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 28 

Piano Primo  (a) 441.344 324.822 1,04 875460 898596 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 
Piano Secondo  

(a) 
378.028 274.038 1,23 846957 869341 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 29 
Piano Primo 514.824 383.908 1,06 911476 935564 405081 582101 0 0 0 0 - 0,1005 10 NO 

Piano Secondo 435.481 320.184 1,05 865377 888248 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 
Pilastrata: Pilastrata 30 

Piano Primo 643.586 578.743 1,17 919819 944128 675135 970169 0 0 0 0 - 0,1675 6 NO 
Piano Secondo 607.130 527.966 1,10 878591 901810 578688 831574 0 0 0 0 - 0,1436 7 NO 
Piano Terrazzo 174.410 165.688 1,51 384079 384079 263809 263809 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 31 
Piano Primo 562.584 380.892 1,03 885237 908632 405081 582101 0 0 0 0 - 0,1005 10 NO 

Piano Secondo 512.172 346.908 1,03 861164 883923 368256 529183 0 0 0 0 - 0,0914 11 NO 
Piano Terrazzo 133.608 133.608 1,97 385681 385681 263809 263809 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 32 
Piano Primo 638.293 570.424 1,01 909566 933604 578688 831574 0 0 0 0 - 0,1436 7 NO 

Piano Secondo 590.153 507.520 1,14 864541 887389 578688 831574 0 0 0 0 - 0,1436 7 NO 

Pilastrata: Pilastrata 33 
Piano Primo 686.816 640.541 1,05 909036 933060 675135 970169 0 0 0 0 - 0,1675 6 NO 

Piano Secondo 643.705 577.748 1,00 864371 887214 578688 831574 0 0 0 0 - 0,1436 7 NO 
Pilastrata: Pilastrata 34 

Piano Primo  (a) 730.498 700.708 1,16 904724 928635 810163 
116420

3 
0 0 0 0 - 0,2011 5 NO 

Piano Secondo  

(a) 
697.711 649.153 1,04 868103 891045 675135 970169 0 0 0 0 - 0,1675 6 NO 

Piano Terrazzo 166.306 178.372 1,48 376401 376401 263809 263809 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 
Pilastrata: Pilastrata 35 

Piano Primo 623.115 546.189 1,06 923987 948406 578688 831574 0 0 0 0 - 0,1436 7 NO 
Piano Secondo 586.037 499.024 1,01 882384 905704 506352 727627 0 0 0 0 - 0,1257 8 NO 

Piano Terrazzo 198.483 238.184 1,11 387532 387532 263809 263809 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 
Pilastrata: Pilastrata 36 

Piano Primo 709.238 565.770 1,02 918858 943142 578688 831574 0 0 0 0 - 0,1436 7 NO 
Piano Secondo 664.413 522.532 1,11 874883 898004 578688 831574 0 0 0 0 - 0,1436 7 NO 
Piano Terrazzo 202.326 242.439 1,09 376038 376038 263809 263809 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 37 
Piano Primo 457.409 337.372 1,00 880956 904238 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 
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Pilastri (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione deviata allo SLU 

Lv VEd,3 VEd,2 CS 
VRcd VRsd,s  Vfd Vj 

VRd,s  Asw sAsw Rf 
X Y X Y X Y X Y 

 [N] [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm2/cm] [cm]  

Piano Secondo 389.792 284.176 1,19 849983 872447 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 
Pilastrata: Pilastrata 38 

Piano Primo 407.033 298.231 1,13 858645 881338 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 
Piano Secondo 356.157 254.859 1,32 838119 860269 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 39 

Piano Primo  (a) 390.176 284.507 1,19 852351 874877 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 
Piano Secondo  

(a) 
348.447 248.099 1,36 835539 857620 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 40 
Piano Primo 376.328 272.538 1,24 850239 872709 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Piano Secondo 339.571 240.317 1,40 833939 855979 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 
Pilastrata: Pilastrata 41 

Piano Primo 452.335 340.976 1,08 872302 895355 368256 529183 0 0 0 0 - 0,0914 11 NO 
Piano Secondo 396.142 290.664 1,16 845144 867479 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 42 

Piano Primo 619.657 546.352 1,06 875413 898548 578688 831574 0 0 0 0 - 0,1436 7 NO 
Piano Secondo 590.752 505.783 1,00 851783 874294 506352 727627 0 0 0 0 - 0,1257 8 NO 

Piano Terrazzo 107.332 107.332 2,46 374599 374599 263809 263809 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 
Pilastrata: Pilastrata 43 

Piano Primo 400.484 358.881 1,03 743805 755272 368256 448719 0 0 0 0 - 0,0914 11 NO 

Piano Secondo 359.616 250.406 1,05 573323 595943 263809 411326 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 
Piano Terrazzo 426.476 371.261 1,09 712499 723483 405081 493591 0 0 0 0 - 0,1005 10 NO 

Pilastrata: Pilastrata 44 
Piano Primo 523.550 422.001 1,07 882568 905892 450090 646779 0 0 0 0 - 0,1117 9 NO 

Piano Secondo 468.172 368.604 1,10 850719 873202 405081 582101 0 0 0 0 - 0,1005 10 NO 
Pilastrata: Pilastrata 45 

Piano Primo 563.654 467.911 1,08 890632 914170 506352 727627 0 0 0 0 - 0,1257 8 NO 

Piano Secondo 508.541 412.508 1,09 854976 877571 450090 646779 0 0 0 0 - 0,1117 9 NO 
Pilastrata: Pilastrata 46 

Piano Primo 393.669 287.427 1,17 848950 871386 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 
Piano Secondo 340.468 241.105 1,40 833372 855397 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 47 

Piano Primo 394.711 288.280 1,17 844482 866800 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 
Piano Secondo 336.532 237.651 1,42 830055 851991 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 48 
Piano Primo 462.031 358.699 1,03 862106 884890 368256 529183 0 0 0 0 - 0,0914 11 NO 

Piano Secondo 421.220 317.419 1,06 842358 864620 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 49 
Piano Primo 447.423 343.055 1,07 855630 878242 368256 529183 0 0 0 0 - 0,0914 11 NO 

Piano Secondo 397.038 294.473 1,15 836091 858187 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 
Pilastrata: Pilastrata 50 

Piano Primo 458.381 345.435 1,07 874014 897112 368256 529183 0 0 0 0 - 0,0914 11 NO 
Piano Secondo 399.745 293.850 1,15 845879 868234 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 51 

Piano Primo 466.722 351.604 1,05 877257 900442 368256 529183 0 0 0 0 - 0,0914 11 NO 
Piano Secondo 405.252 298.900 1,13 847567 869967 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 52 
Piano Primo 455.051 335.535 1,01 881471 904767 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Piano Secondo 387.167 281.973 1,20 849925 872387 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Pilastrata: Pilastrata 53 
Piano Primo 376.066 272.311 1,24 850454 872929 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

Piano Secondo 340.079 240.765 1,40 834265 856313 337568 485085 0 0 0 0 - 0,0838 12 NO 

LEGENDA: 
Lv Livello o piano di appartenenza dell'elemento strutturale. 
VEd,3 Taglio di progetto in direzione 3. 

VEd,2 Taglio di progetto in direzione 2. 
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = 

eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare). 

VRcd Resistenza a taglio compressione del calcestruzzo. 
VRsd,s  Resistenza a taglio trazione delle staffe. 

Vfd Resistenza a taglio dovuta al rinforzo FRP. 
Vj Contributo acciaio al Taglio ultimo dovuto all'incamiciatura in acciaio. 

VRd,s  Resistenza a taglio per scorrimento. 
Asw Area delle staffe per unità di lunghezza. 
sAsw Passo massimo staffe da normativa. 

Rf [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo. 

 
Pilastri - VERIFICHE DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO (Elevazione) 

Pilastri - verifiche delle tensioni di esercizio 

Lv  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  

Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  

Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific

ato 
  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

Pilastrata: Pilastrata 1 
Piano Primo  

 RAR 2,272 17,43 303.336 1.418 55.076 7.67 SI RAR 7,735 360,00 303.336 1.418 55.076 46.54 SI 
 QPR 2,067 13,07 279.012 1.360 49.774 6.32 SI         

Piano Secondo  

 RAR 7,011 17,43 132.991 1.978 160.401 2.49 SI RAR 
207,1

37 
360,00 132.991 1.978 160.401 1.74 SI 

 QPR 6,328 13,07 120.969 1.585 144.964 2.07 SI         
Pilastrata: Pilastrata 2 
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Pilastri - verifiche delle tensioni di esercizio 

Lv  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

Piano Primo  
 RAR 2,424 17,43 319.996 -1.932 -58.796 7.19 SI RAR 8,476 360,00 319.996 -1.932 -58.796 42.47 SI 

 QPR 2,196 13,07 293.343 -1.616 -53.043 5.95 SI         

Piano Secondo  

 RAR 7,510 17,43 141.403 -9.881 
-

163.632 
2.32 SI RAR 

213,6

05 
360,00 141.403 -9.881 

-

163.632 
1.69 SI 

 QPR 6,770 13,07 128.211 -8.632 
-

147.771 
1.93 SI         

Pilastrata: Pilastrata 3 
Piano Primo  

 RAR 3,541 17,43 483.442 -7.849 80.765 4.92 SI RAR 
11,37

2 
360,00 483.442 -7.849 80.765 31.66 SI 

 QPR 3,185 13,07 438.625 -7.734 71.786 4.10 SI         

Piano Secondo  

 RAR 
12,05

4 
17,43 224.262 -31.547 246.413 1.45 SI RAR 

328,8

02 
360,00 224.262 -31.547 246.413 1.09 SI 

 QPR 
10,80

5 
13,07 201.814 -29.944 219.163 1.21 SI         

Pilastrata: Pilastrata 4 
Piano Primo  

 RAR 3,593 17,43 484.372 -11.140 -80.163 4.85 SI RAR 
11,99

2 
360,00 484.372 -11.140 -80.163 30.02 SI 

 QPR 3,229 13,07 439.293 -10.601 -71.257 4.05 SI         
Piano Secondo  

 RAR 
11,98

3 
17,43 224.212 -31.709 

-

244.566 
1.45 SI RAR 

326,1

44 
360,00 224.212 -31.709 

-

244.566 
1.10 SI 

 QPR 
10,73

7 
13,07 201.685 -29.969 

-

217.540 
1.22 SI         

Pilastrata: Pilastrata 5 
Piano Primo  

 RAR 0,883 17,43 157.181 -23.806 -873 19.73 SI RAR 0,678 360,00 157.181 -23.806 -873 NS SI 
 QPR 0,817 13,07 147.989 -21.567 -910 16.00 SI         

Piano Secondo  
 RAR 1,064 17,43 58.809 -45.729 492 16.38 SI RAR 9,906 360,00 58.809 -45.729 492 36.34 SI 

 QPR 0,979 13,07 54.545 -41.961 482 13.35 SI         

Pilastrata: Pilastrata 6 
Piano Primo  

 RAR 1,633 17,43 382.104 -18.609 11.827 10.67 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
 QPR 1,470 13,07 350.399 -16.477 10.252 8.89 SI         

Piano Secondo  

 RAR 1,746 17,43 164.411 -41.759 18.879 9.99 SI RAR 
11,16

0 
360,00 164.411 -41.759 18.879 32.26 SI 

 QPR 1,555 13,07 149.511 -37.307 16.479 8.40 SI         
Pilastrata: Pilastrata 7 

Piano Primo  
 RAR 3,305 17,43 718.577 54.053 16.945 5.27 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

 QPR 2,950 13,07 641.439 47.677 15.547 4.43 SI         

Piano Secondo  

 RAR 4,102 17,43 353.580 120.432 31.060 4.25 SI RAR 
28,76

5 
360,00 353.580 120.432 31.060 12.52 SI 

 QPR 3,660 13,07 313.649 106.093 28.876 3.57 SI         
Pilastrata: Pilastrata 8 

Piano Primo  
 RAR 3,129 17,43 502.422 -10.781 -61.706 5.57 SI RAR 5,008 360,00 502.422 -10.781 -61.706 71.89 SI 

 QPR 2,793 13,07 456.154 -9.831 -54.242 4.68 SI         
Piano Secondo  

 RAR 7,567 17,43 230.053 -25.026 
-

148.408 
2.30 SI RAR 

176,4

91 
360,00 230.053 -25.026 

-

148.408 
2.04 SI 

 QPR 6,691 13,07 207.313 -22.596 
-

130.767 
1.95 SI         

Pilastrata: Pilastrata 9 

Piano Primo  

 RAR 5,300 17,43 803.989 8.752 137.677 3.29 SI RAR 
16,31

8 
360,00 803.989 8.752 137.677 22.06 SI 

 QPR 4,695 13,07 721.618 8.014 120.906 2.78 SI         
Piano Secondo  

 RAR 
13,98

4 
17,43 385.783 22.702 379.671 1.25 SI RAR 

308,3
29 

360,00 385.783 22.702 379.671 1.17 SI 

 QPR 
12,33

5 
13,07 344.523 21.106 333.689 1.06 SI         

Pilastrata: Pilastrata 10 

Piano Primo  

 RAR 5,209 17,43 795.091 -2.326 
-

139.444 
3.35 SI RAR 

15,65
0 

360,00 795.091 -2.326 
-

139.444 
23.00 SI 

 QPR 4,605 13,07 714.065 -1.752 
-

122.455 
2.84 SI         

Piano Secondo  

 RAR 
13,47

7 
17,43 380.591 6.985 

-

380.100 
1.29 SI RAR 

302,6

63 
360,00 380.591 6.985 

-

380.100 
1.19 SI 

 QPR 
11,88

0 
13,07 340.165 6.979 

-
334.048 

1.10 SI         

Pilastrata: Pilastrata 11 
Piano Primo  
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Pilastri - verifiche delle tensioni di esercizio 

Lv  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

 RAR 2,039 17,43 351.253 -2.390 41.419 8.55 SI RAR 1,579 360,00 351.253 -2.390 41.419 NS SI 
 QPR 1,835 13,07 320.266 -2.467 36.681 7.12 SI         

Piano Secondo  

 RAR 6,110 17,43 157.869 -10.367 129.800 2.85 SI RAR 
158,8

69 
360,00 157.869 -10.367 129.800 2.27 SI 

 QPR 5,506 13,07 142.465 -10.754 115.534 2.37 SI         
Pilastrata: Pilastrata 12 
Piano Primo  

 RAR 2,830 17,43 453.669 -29.558 -41.430 6.16 SI RAR 4,871 360,00 453.669 -29.558 -41.430 73.91 SI 
 QPR 2,544 13,07 410.994 -26.925 -36.678 5.14 SI         

Piano Secondo  

 RAR 7,405 17,43 208.610 -63.287 
-

110.305 
2.35 SI RAR 

150,0
21 

360,00 208.610 -63.287 
-

110.305 
2.40 SI 

 QPR 6,630 13,07 187.345 -58.046 -97.616 1.97 SI         
Pilastrata: Pilastrata 13 

Piano Primo  
 RAR 2,210 17,43 485.869 -41.229 -7.138 7.89 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

 QPR 1,977 13,07 441.447 -36.247 -6.244 6.61 SI         

Piano Secondo  

 RAR 2,579 17,43 228.598 -84.233 -12.744 6.76 SI RAR 
17,78

4 
360,00 228.598 -84.233 -12.744 20.24 SI 

 QPR 2,273 13,07 206.032 -73.841 -11.096 5.75 SI         

Pilastrata: Pilastrata 14 
Piano Primo  
 RAR 1,355 17,43 314.756 21.207 6.583 12.86 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

 QPR 1,229 13,07 288.257 19.226 5.723 10.63 SI         
Piano Secondo  

 RAR 1,590 17,43 131.065 52.707 8.995 10.96 SI RAR 
11,76

8 
360,00 131.065 52.707 8.995 30.59 SI 

 QPR 1,436 13,07 118.936 47.959 7.801 9.10 SI         

Pilastrata: Pilastrata 15 
Piano Primo  

 RAR 5,130 17,43 
1.140.4

02 
-37.332 65.531 3.40 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

 QPR 4,526 13,07 
1.013.9

43 
-32.625 57.336 2.89 SI         

Piano Secondo  

 RAR 8,612 17,43 566.302 -91.163 139.085 2.02 SI RAR 
105,1

59 
360,00 566.302 -91.163 139.085 3.42 SI 

 QPR 7,523 13,07 501.453 -79.489 121.747 1.74 SI         
Pilastrata: Pilastrata 16 
Piano Primo  

 RAR 4,087 17,43 625.864 15.601 -82.245 4.26 SI RAR 8,617 360,00 625.864 15.601 -82.245 41.78 SI 
 QPR 3,621 13,07 562.288 14.113 -71.957 3.61 SI         

Piano Secondo  

 RAR 8,970 17,43 302.000 23.320 
-

181.696 
1.94 SI RAR 

206,5
09 

360,00 302.000 23.320 
-

181.696 
1.74 SI 

 QPR 7,894 13,07 269.778 21.258 
-

159.168 
1.66 SI         

Pilastrata: Pilastrata 17 
Piano Primo  
 RAR 2,403 17,43 526.389 -8.169 34.683 7.25 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

 QPR 2,180 13,07 478.596 -7.968 30.968 6.00 SI         
Piano Secondo  

 RAR 2,390 17,43 352.641 20.537 -40.998 7.29 SI RAR 6,115 360,00 352.641 20.537 -40.998 58.87 SI 
 QPR 2,175 13,07 322.729 19.365 -36.641 6.01 SI         

Piano Terrazzo  

 RAR 4,768 17,43 126.853 
-

108.804 
21.207 3.66 SI RAR 

109,2
85 

360,00 126.853 
-

108.804 
21.207 3.29 SI 

 QPR 2,741 13,07 114.076 -96.244 20.372 4.77 SI         
Pilastrata: Pilastrata 18 

Piano Primo  
 RAR 2,914 17,43 411.686 -12.124 11.921 5.98 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

 QPR 2,620 13,07 370.395 -10.806 10.788 4.99 SI         

Piano Secondo  
 RAR 3,140 17,43 261.603 23.255 15.932 5.55 SI RAR 9,420 360,00 261.603 23.255 15.932 38.21 SI 

 QPR 2,815 13,07 236.843 20.679 14.289 4.64 SI         
Piano Terrazzo  

 RAR 4,732 17,43 109.492 -21.665 -41.534 3.68 SI RAR 
60,64

8 
360,00 109.492 -21.665 -41.534 5.94 SI 

 QPR 4,280 13,07 98.691 -20.379 -36.752 3.05 SI         

Pilastrata: Pilastrata 19 
Piano Primo  
 RAR 3,229 17,43 646.649 -14.154 55.012 5.40 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

 QPR 2,907 13,07 583.711 -13.136 49.102 4.50 SI         
Piano Secondo  

 RAR 3,552 17,43 315.951 -41.394 77.741 4.91 SI RAR 
24,01

4 
360,00 315.951 -41.394 77.741 14.99 SI 

 QPR 3,192 13,07 283.569 -37.914 69.348 4.10 SI         
Pilastrata: Pilastrata 20 
Piano Primo  

 RAR 3,272 17,43 
1.037.0

66 
7.527 -35.627 5.33 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
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Pilastri - verifiche delle tensioni di esercizio 

Lv  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

 QPR 2,923 13,07 932.762 6.551 -31.361 4.47 SI         
Piano Secondo  

 RAR 3,325 17,43 482.050 9.247 91.112 5.24 SI RAR 
11,84

7 
360,00 482.050 9.247 91.112 30.39 SI 

 QPR 2,921 13,07 430.045 8.656 78.960 4.48 SI         

Pilastrata: Pilastrata 21 
Piano Primo  
 RAR 4,035 17,43 961.064 -19.436 -96.214 4.32 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

 QPR 3,574 13,07 864.163 -16.698 -84.304 3.66 SI         
Piano Secondo  

 RAR 5,473 17,43 530.988 -19.063 
-

188.527 
3.18 SI RAR 

58,09
2 

360,00 530.988 -19.063 
-

188.527 
6.20 SI 

 QPR 4,771 13,07 476.304 -15.298 
-

165.002 
2.74 SI         

Piano Terrazzo  

 RAR 6,898 17,43 116.708 47.628 13.835 2.53 SI RAR 
117,2

75 
360,00 116.708 47.628 13.835 3.07 SI 

 QPR 6,261 13,07 105.186 42.254 13.573 2.09 SI         

Pilastrata: Pilastrata 22 
Piano Primo  

 RAR 3,091 17,43 771.527 -71.709 3.828 5.64 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
 QPR 2,757 13,07 697.536 -62.947 3.311 4.74 SI         

Piano Secondo  

 RAR 4,264 17,43 500.603 
-

149.322 
19.364 4.09 SI RAR 

24,89
7 

360,00 500.603 
-

149.322 
19.364 14.46 SI 

 QPR 3,759 13,07 449.912 
-

130.664 
17.019 3.48 SI         

Piano Terrazzo  
 RAR 3,888 17,43 301.186 -10.862 -18.313 4.48 SI RAR 2,321 360,00 301.186 -10.862 -18.313 NS SI 

 QPR 3,485 13,07 269.358 -9.548 -16.650 3.75 SI         

Pilastrata: Pilastrata 23 
Piano Primo  

 RAR 1,521 17,43 428.819 -19.317 -5.621 11.46 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
 QPR 1,379 13,07 392.540 -16.379 -5.540 9.48 SI         

Piano Secondo  

 RAR 1,473 17,43 257.223 -26.587 14.132 11.83 SI RAR 1,914 360,00 257.223 -26.587 14.132 NS SI 
 QPR 1,258 13,07 233.989 -21.593 11.536 10.39 SI         

Piano Terrazzo  

 RAR 6,702 17,43 112.493 -43.085 14.678 2.60 SI RAR 
114,0

51 
360,00 112.493 -43.085 14.678 3.16 SI 

 QPR 6,103 13,07 101.463 -38.232 14.329 2.14 SI         
Pilastrata: Pilastrata 24 

Piano Primo  

 RAR 5,217 17,43 789.909 -50.578 83.454 3.34 SI RAR 
12,06

5 
360,00 789.909 -50.578 83.454 29.84 SI 

 QPR 4,616 13,07 702.433 -44.059 73.996 2.83 SI         
Piano Secondo  

 RAR 
13,32

9 
17,43 377.656 -90.546 218.842 1.31 SI RAR 

283,6
30 

360,00 377.656 -90.546 218.842 1.27 SI 

 QPR 
11,76

4 
13,07 333.726 -78.663 194.268 1.11 SI         

Pilastrata: Pilastrata 25 

Piano Primo  
 RAR 4,481 17,43 728.867 -37.571 -78.438 3.89 SI RAR 8,457 360,00 728.867 -37.571 -78.438 42.57 SI 

 QPR 3,995 13,07 656.111 -32.484 -70.113 3.27 SI         
Piano Secondo  

 RAR 
10,67

2 
17,43 347.024 -77.908 

-

196.705 
1.63 SI RAR 

205,8

66 
360,00 347.024 -77.908 

-

196.705 
1.75 SI 

 QPR 9,429 13,07 310.687 -66.960 
-

175.579 
1.39 SI         

Pilastrata: Pilastrata 26 

Piano Primo  
 RAR 4,325 17,43 690.831 -30.657 74.128 4.03 SI RAR 7,398 360,00 690.831 -30.657 74.128 48.66 SI 

 QPR 3,847 13,07 618.350 -26.769 65.927 3.40 SI         

Piano Secondo  

 RAR 
10,78

8 
17,43 328.937 -45.373 202.490 1.62 SI RAR 

243,6

23 
360,00 328.937 -45.373 202.490 1.48 SI 

 QPR 9,542 13,07 292.450 -39.231 179.930 1.37 SI         
Pilastrata: Pilastrata 27 

Piano Primo  
 RAR 4,375 17,43 737.763 -13.456 -84.237 3.98 SI RAR 4,586 360,00 737.763 -13.456 -84.237 78.51 SI 

 QPR 3,891 13,07 659.166 -11.887 -74.716 3.36 SI         
Piano Secondo  

 RAR 9,519 17,43 345.787 -7.063 
-

209.426 
1.83 SI RAR 

227,3

56 
360,00 345.787 -7.063 

-

209.426 
1.58 SI 

 QPR 8,445 13,07 307.003 -6.102 
-

185.956 
1.55 SI         

Pilastrata: Pilastrata 28 

Piano Primo  
 RAR 2,624 17,43 652.638 30.474 15.071 6.64 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

 QPR 2,370 13,07 588.718 27.173 13.950 5.51 SI         

Piano Secondo  
 RAR 1,987 17,43 310.216 49.771 8.668 8.77 SI RAR 4,406 360,00 310.216 49.771 8.668 81.71 SI 
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Pilastri - verifiche delle tensioni di esercizio 

Lv  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

 QPR 1,812 13,07 278.031 44.432 9.050 7.21 SI         
Pilastrata: Pilastrata 29 
Piano Primo  

 RAR 4,280 17,43 
1.225.5

27 
9.147 39.540 4.07 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

 QPR 3,798 13,07 
1.090.1

20 
8.717 34.398 3.44 SI         

Piano Secondo  

 RAR 3,563 17,43 601.833 -9.694 69.438 4.89 SI RAR 3,650 360,00 601.833 -9.694 69.438 98.64 SI 
 QPR 3,085 13,07 533.396 -6.903 60.097 4.24 SI         

Pilastrata: Pilastrata 30 
Piano Primo  

 RAR 3,747 17,43 
1.356.2

35 
15.774 22.089 4.65 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

 QPR 3,343 13,07 
1.212.5

49 
13.646 19.827 3.91 SI         

Piano Secondo  
 RAR 3,062 17,43 765.516 -38.819 -30.571 5.69 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

 QPR 2,698 13,07 681.260 -32.711 -27.521 4.85 SI         
Piano Terrazzo  

 RAR 1,980 17,43 230.683 878 -10.409 8.80 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
 QPR 1,801 13,07 206.233 716 -9.805 7.26 SI         

Pilastrata: Pilastrata 31 
Piano Primo  
 RAR 2,506 17,43 870.199 -21.762 1.607 6.96 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

 QPR 2,219 13,07 772.982 -19.018 1.404 5.89 SI         
Piano Secondo  

 RAR 2,777 17,43 536.181 -79.679 -1.889 6.28 SI RAR 0,663 360,00 536.181 -79.679 -1.889 NS SI 
 QPR 2,449 13,07 475.801 -69.839 -1.710 5.34 SI         

Piano Terrazzo  

 RAR 2,494 17,43 266.470 2.813 10.750 6.99 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
 QPR 2,249 13,07 239.459 2.535 9.746 5.81 SI         

Pilastrata: Pilastrata 32 
Piano Primo  

 RAR 5,238 17,43 
1.198.4

21 
15.128 106.295 3.33 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

 QPR 4,633 13,07 
1.066.0

70 
13.322 93.472 2.82 SI         

Piano Secondo  

 RAR 6,900 17,43 589.694 29.280 185.164 2.53 SI RAR 
78,62

0 
360,00 589.694 29.280 185.164 4.58 SI 

 QPR 6,057 13,07 522.655 25.696 162.404 2.16 SI         

Pilastrata: Pilastrata 33 
Piano Primo  

 RAR 3,591 17,43 
1.199.5

27 
-20.839 -33.892 4.85 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

 QPR 3,182 13,07 
1.066.0

94 
-18.980 -29.284 4.11 SI         

Piano Secondo  

 RAR 3,023 17,43 591.433 -49.387 -43.821 5.77 SI RAR 4,066 360,00 591.433 -49.387 -43.821 88.54 SI 
 QPR 2,667 13,07 523.737 -44.863 -37.333 4.90 SI         

Pilastrata: Pilastrata 34 

Piano Primo  

 RAR 4,952 17,43 
1.088.6

69 
-56.992 -91.654 3.52 SI RAR 1,808 360,00 

1.088.6

69 
-56.992 -91.654 NS SI 

 QPR 4,392 13,07 973.260 -50.622 -80.376 2.98 SI         
Piano Secondo  

 RAR 7,845 17,43 605.964 
-

129.647 
-

161.658 
2.22 SI RAR 

85,38
1 

360,00 605.964 
-

129.647 
-

161.658 
4.22 SI 

 QPR 6,931 13,07 540.898 
-

115.475 
-

141.845 
1.89 SI         

Piano Terrazzo  

 RAR 7,542 17,43 118.909 49.893 -17.394 2.31 SI RAR 
128,4

49 
360,00 118.909 49.893 -17.394 2.80 SI 

 QPR 6,819 13,07 107.093 44.167 -16.711 1.92 SI         
Pilastrata: Pilastrata 35 

Piano Primo  

 RAR 3,667 17,43 
1.373.9

70 
-24.556 5.898 4.75 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

 QPR 3,257 13,07 
1.225.0

49 
-21.447 5.089 4.01 SI         

Piano Secondo  
 RAR 4,299 17,43 819.728 -91.256 33.532 4.05 SI RAR 4,349 360,00 819.728 -91.256 33.532 82.78 SI 

 QPR 3,803 13,07 729.315 -80.677 29.295 3.44 SI         

Piano Terrazzo  
 RAR 3,170 17,43 288.162 6.051 -23.000 5.50 SI RAR 1,495 360,00 264.351 5.462 -21.841 NS SI 

 QPR 2,873 13,07 256.414 5.266 -21.455 4.55 SI         
Pilastrata: Pilastrata 36 

Piano Primo  

 RAR 3,758 17,43 
1.319.7

86 
-46.359 -4.821 4.64 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

 QPR 3,337 13,07 
1.174.9

09 
-40.991 -4.131 3.92 SI         
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Pilastri - verifiche delle tensioni di esercizio 

Lv  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

Piano Secondo  

 RAR 4,224 17,43 719.037 
-

140.883 
10.719 4.13 SI RAR 

11,67
9 

360,00 719.037 
-

140.883 
10.719 30.82 SI 

 QPR 3,753 13,07 639.342 
-

124.820 
9.747 3.48 SI         

Piano Terrazzo  

 RAR 6,115 17,43 113.370 -44.637 -17.010 2.85 SI RAR 
93,45

5 
360,00 113.370 -44.637 -17.010 3.85 SI 

 QPR 5,526 13,07 102.209 -39.535 -16.356 2.37 SI         
Pilastrata: Pilastrata 37 

Piano Primo  

 RAR 4,327 17,43 758.539 
-

116.606 
-5.337 4.03 SI RAR 4,099 360,00 758.539 

-
116.606 

-5.337 87.83 SI 

 QPR 3,837 13,07 679.571 
-

102.306 
-4.883 3.41 SI         

Piano Secondo  

 RAR 
11,20

9 
17,43 366.183 

-
338.639 

-644 1.56 SI RAR 
299,3

02 
360,00 366.183 

-
338.639 

-644 1.20 SI 

 QPR 9,856 13,07 326.237 
-

297.334 
-773 1.33 SI         

Pilastrata: Pilastrata 38 
Piano Primo  

 RAR 1,930 17,43 454.587 17.896 -16.695 9.03 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
 QPR 1,727 13,07 408.504 15.556 -15.115 7.57 SI         

Piano Secondo  

 RAR 2,499 17,43 205.792 54.106 -33.872 6.97 SI RAR 
17,90

0 
360,00 205.792 54.106 -33.872 20.11 SI 

 QPR 2,224 13,07 183.054 47.378 -30.690 5.88 SI         
Pilastrata: Pilastrata 39 
Piano Primo  

 RAR 1,459 17,43 370.179 -22.058 -3.967 11.95 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
 QPR 1,310 13,07 333.070 -19.738 -3.569 9.98 SI         

Piano Secondo  

 RAR 1,997 17,43 170.115 -47.489 -23.445 8.73 SI RAR 
13,98

1 
360,00 170.115 -47.489 -23.445 25.75 SI 

 QPR 1,782 13,07 151.297 -42.249 -21.041 7.34 SI         
Pilastrata: Pilastrata 40 

Piano Primo  
 RAR 1,735 17,43 305.685 32.663 12.284 10.05 SI RAR 1,334 360,00 305.685 32.663 12.284 NS SI 

 QPR 1,574 13,07 279.689 28.732 11.562 8.31 SI         
Piano Secondo  

 RAR 2,213 17,43 130.646 65.574 21.775 7.88 SI RAR 
19,59

3 
360,00 130.646 65.574 21.775 18.37 SI 

 QPR 2,006 13,07 118.144 57.941 20.854 6.52 SI         

Pilastrata: Pilastrata 41 
Piano Primo  
 RAR 3,035 17,43 599.457 72.403 5.917 5.74 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

 QPR 2,698 13,07 542.466 63.166 5.277 4.85 SI         
Piano Secondo  

 RAR 3,712 17,43 278.435 152.712 -1.476 4.70 SI RAR 
29,73

5 
360,00 278.435 152.712 -1.476 12.11 SI 

 QPR 3,262 13,07 250.507 133.204 -1.506 4.01 SI         

Pilastrata: Pilastrata 42 
Piano Primo  

 RAR 2,456 17,43 629.650 50.238 9.231 7.10 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
 QPR 2,188 13,07 570.803 44.326 7.599 5.97 SI         

Piano Secondo  

 RAR 2,198 17,43 388.682 -74.586 -664 7.93 SI RAR 6,301 360,00 353.682 73.113 1.116 57.14 SI 
 QPR 1,962 13,07 354.372 -65.748 583 6.66 SI         

Piano Terrazzo  

 RAR 
10,16

0 
17,43 94.243 66.369 -8.251 1.72 SI RAR 

261,1

12 
360,00 94.243 66.369 -8.251 1.38 SI 

 QPR 9,114 13,07 85.042 59.115 -7.727 1.43 SI         
Pilastrata: Pilastrata 43 

Piano Primo  
 RAR 1,779 17,43 484.220 5.851 11.972 9.80 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

 QPR 1,601 13,07 435.879 5.244 10.762 8.17 SI         
Piano Secondo  
 RAR 1,457 17,43 282.685 -6.693 8.410 11.97 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

 QPR 1,307 13,07 254.605 -5.897 7.560 10.00 SI         
Piano Terrazzo  

 RAR 2,094 17,43 94.652 -2.468 62.643 8.32 SI RAR 
19,11

0 
360,00 94.652 -2.468 62.643 18.84 SI 

 QPR 1,888 13,07 85.524 -2.878 55.884 6.92 SI         

Pilastrata: Pilastrata 44 
Piano Primo  

 RAR 3,216 17,43 761.031 -1.681 57.217 5.42 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
 QPR 2,864 13,07 684.050 -817 50.863 4.57 SI         

Piano Secondo  

 RAR 3,423 17,43 366.910 6.166 99.591 5.09 SI RAR 
19,09

3 
360,00 366.910 6.166 99.591 18.85 SI 

 QPR 3,076 13,07 327.963 7.133 88.410 4.25 SI         
Pilastrata: Pilastrata 45 
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Pilastri - verifiche delle tensioni di esercizio 

Lv  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

Piano Primo  
 RAR 2,537 17,43 860.772 21.202 -7.126 6.87 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

 QPR 2,286 13,07 774.170 19.158 -6.500 5.72 SI         

Piano Secondo  
 RAR 2,188 17,43 420.576 43.806 -16.802 7.97 SI RAR 1,473 360,00 387.386 40.784 -15.666 NS SI 

 QPR 1,974 13,07 376.323 39.776 -15.287 6.62 SI         
Pilastrata: Pilastrata 46 
Piano Primo  

 RAR 1,676 17,43 296.944 24.277 17.034 10.40 SI RAR 1,073 360,00 296.944 24.277 17.034 NS SI 
 QPR 1,523 13,07 270.872 21.289 15.951 8.58 SI         

Piano Secondo  

 RAR 2,675 17,43 126.659 49.690 50.763 6.52 SI RAR 
25,37

5 
360,00 126.659 49.690 50.763 14.19 SI 

 QPR 2,426 13,07 114.155 43.769 47.044 5.39 SI         
Pilastrata: Pilastrata 47 

Piano Primo  
 RAR 1,811 17,43 230.244 30.792 -23.320 9.62 SI RAR 7,361 360,00 230.244 30.792 -23.320 48.91 SI 

 QPR 1,640 13,07 212.062 26.931 -21.485 7.97 SI         

Piano Secondo  

 RAR 2,155 17,43 76.365 22.309 -56.172 8.09 SI RAR 
21,92

5 
360,00 76.365 22.309 -56.172 16.42 SI 

 QPR 1,964 13,07 69.892 19.431 -51.809 6.66 SI         

Pilastrata: Pilastrata 48 
Piano Primo  
 RAR 3,258 17,43 524.591 35.187 -51.529 5.35 SI RAR 6,614 360,00 524.591 35.187 -51.529 54.43 SI 

 QPR 2,883 13,07 468.289 30.748 -45.503 4.53 SI         
Piano Secondo  

 RAR 3,631 17,43 276.241 37.051 -87.871 4.80 SI RAR 
27,54

0 
360,00 276.241 37.051 -87.871 13.07 SI 

 QPR 3,201 13,07 244.412 32.373 -77.608 4.08 SI         

Pilastrata: Pilastrata 49 
Piano Primo  

 RAR 2,226 17,43 372.387 59.917 -6.506 7.83 SI RAR 4,112 360,00 372.387 59.917 -6.506 87.55 SI 
 QPR 1,985 13,07 339.954 53.060 -5.368 6.59 SI         

Piano Secondo  

 RAR 4,794 17,43 156.494 148.782 -710 3.64 SI RAR 
119,5

05 
360,00 156.494 148.782 -710 3.01 SI 

 QPR 2,926 13,07 141.597 132.153 314 4.47 SI         
Pilastrata: Pilastrata 50 

Piano Primo  
 RAR 3,707 17,43 635.651 107.788 1.774 4.70 SI RAR 5,204 360,00 635.651 107.788 1.774 69.18 SI 

 QPR 3,288 13,07 573.256 94.615 1.435 3.98 SI         

Piano Secondo  

 RAR 9,056 17,43 295.197 257.255 14.076 1.92 SI RAR 
218,3

22 
360,00 295.197 257.255 14.076 1.65 SI 

 QPR 7,955 13,07 264.676 226.186 12.206 1.64 SI         
Pilastrata: Pilastrata 51 

Piano Primo  
 RAR 4,100 17,43 687.333 122.655 837 4.25 SI RAR 6,870 360,00 687.333 122.655 837 52.40 SI 

 QPR 3,635 13,07 618.478 107.542 799 3.60 SI         
Piano Secondo  

 RAR 9,889 17,43 322.359 291.122 9.141 1.76 SI RAR 
245,4

08 
360,00 322.359 291.122 9.141 1.47 SI 

 QPR 8,709 13,07 288.416 255.804 8.367 1.50 SI         

Pilastrata: Pilastrata 52 
Piano Primo  
 RAR 4,265 17,43 743.976 122.059 371 4.09 SI RAR 4,508 360,00 743.976 122.059 371 79.85 SI 

 QPR 3,782 13,07 669.082 107.075 323 3.46 SI         
Piano Secondo  

 RAR 
11,89

0 
17,43 354.178 344.043 9.665 1.47 SI RAR 

314,3
17 

360,00 354.178 344.043 9.665 1.15 SI 

 QPR 
10,46

4 
13,07 316.829 302.052 8.867 1.25 SI         

Pilastrata: Pilastrata 53 

Piano Primo  
 RAR 1,521 17,43 304.723 29.882 -6.500 11.46 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

 QPR 1,384 13,07 279.278 26.369 -6.353 9.44 SI         
Piano Secondo  

 RAR 2,818 17,43 133.109 101.081 -17.935 6.19 SI RAR 
27,46

2 
360,00 133.109 101.081 -17.935 13.11 SI 

 QPR 2,548 13,07 120.568 89.943 -17.247 5.13 SI         

LEGENDA: 
Lv Livello o piano di appartenenza dell'elemento strutturale. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti del pilastro al livello considerato. 

Rinf. Indica la presenza del rinforzo sulla sezione di verifica. 
IdCmb Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente  -  [FRQ] = Frequente  -  [RAR] = Rara. 

cc Tensione massima di compressione nel calcestruzzo. 

cd,amm Tensione ammissibile per la verifica a compressione del calcestruzzo. 

NEd, MEd,3, 
MEd,2 

Sollecitazioni di progetto. 

at Tensione massima di trazione nell'acciaio della Trave/Rinforzo o nel FRP. 

td,amm Tensione ammissibile per la verifica a trazione dell'acciaio. 

CS Coefficiente di Sicurezza (= cd,amm/cc ; td,amm/at). [NS] =  Non Significativo (CS ≥ 100). 
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Pilastri - verifiche delle tensioni di esercizio 

Lv  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

Verificato [Si] = cc≤ cd,amm; at ≤ td,amm. [NO] = cc> cd,amm; at > td,amm. 

 
Pilastri - VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE (Elevazione) 

Pilastri - verifica allo stato limite di fessurazione 

Lv IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

Pilastrata: Pilastrata 1 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 285.093 1.375 51.099 0,71 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 279.012 1.360 49.774 0,69 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 155.969 1.159 -115.086 2,76 2,36 
1,617 E-

04 
552 199 0,032 0,400 12,42 SI 

- QPR 155.969 1.159 -115.086 2,76 2,36 
1,617 E-

04 
552 199 0,032 0,300 9,31 SI 

Pilastrata: Pilastrata 2 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 300.006 -1.695 -54.481 0,77 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 293.343 -1.616 -53.043 0,75 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 163.211 8.363 114.944 2,88 2,36 
2,753 E-

04 
940 279 0,077 0,400 5,20 SI 

- QPR 163.211 8.363 114.944 2,88 2,36 
2,753 E-

04 
940 279 0,077 0,300 3,90 SI 

Pilastrata: Pilastrata 3 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 449.829 -7.763 74.031 1,05 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 438.625 -7.734 71.786 1,02 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 236.814 25.544 -169.434 4,52 2,36 
2,1065 E-

04 
458 180 0,038 0,400 10,56 SI 

- QPR 236.814 25.544 -169.434 4,52 2,36 
2,1065 E-

04 
458 180 0,038 0,300 7,92 SI 

Pilastrata: Pilastrata 4 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 450.563 -10.736 -73.483 1,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 439.293 -10.601 -71.257 1,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 236.685 24.841 167.975 4,47 2,36 
4,4558 E-

04 
930 277 0,124 0,400 3,24 SI 

- QPR 236.685 24.841 167.975 4,47 2,36 
4,4558 E-

04 
930 277 0,124 0,300 2,43 SI 

Pilastrata: Pilastrata 5 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 150.287 -22.127 -901 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 147.989 -21.567 -910 0,09 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 55.611 -42.903 485 0,73 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 54.545 -41.961 482 0,71 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Pilastrata: Pilastrata 6 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 358.325 -17.010 10.646 -0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 350.399 -16.477 10.252 -0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 153.236 -38.420 17.079 0,85 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 149.511 -37.307 16.479 0,82 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Pilastrata: Pilastrata 7 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 641.439 47.677 15.547 -0,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 641.439 47.677 15.547 -0,22 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 323.632 109.678 29.422 2,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 313.649 106.093 28.876 2,11 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Pilastrata: Pilastrata 8 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 467.721 -10.068 -56.108 0,57 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 456.154 -9.831 -54.242 0,54 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 242.313 18.479 107.113 2,68 2,36 
2,2742 E-

04 
884 268 0,061 0,400 6,57 SI 

- QPR 242.313 18.479 107.113 2,68 2,36 
2,2742 E-

04 
884 268 0,061 0,300 4,92 SI 

Pilastrata: Pilastrata 9 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 742.211 8.198 125.099 1,51 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 721.618 8.014 120.906 1,45 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 379.523 -19.731 -260.546 5,81 2,36 
4,6113 E-

04 
954 214 0,099 0,400 4,05 SI 
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Pilastri - verifica allo stato limite di fessurazione 

Lv IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

- QPR 379.523 -19.731 -260.546 5,81 2,36 
4,6113 E-

04 
954 214 0,099 0,300 3,04 SI 

Pilastrata: Pilastrata 10 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 734.322 -1.895 -126.702 1,45 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 714.065 -1.752 -122.455 1,39 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 375.165 -8.368 260.029 5,60 2,36 
2,6073 E-

04 
613 180 0,047 0,400 8,53 SI 

- QPR 375.165 -8.368 260.029 5,60 2,36 
2,6073 E-

04 
613 180 0,047 0,300 6,40 SI 

Pilastrata: Pilastrata 11 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 328.013 -2.448 37.866 0,27 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 320.266 -2.467 36.681 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 181.316 9.592 -97.655 2,39 2,36 
1,2616 E-

04 
530 195 0,025 0,400 16,29 SI 

- QPR 142.465 -10.754 115.534 3,00 2,36 
1,6062 E-

04 
477 184 0,030 0,300 10,17 SI 

Pilastrata: Pilastrata 12 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 421.663 -27.583 -37.866 0,53 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 410.994 -26.925 -36.678 0,51 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 187.345 -58.046 -97.616 3,34 2,36 
2,4388 E-

04 
712 239 0,058 0,400 6,88 SI 

- QPR 187.345 -58.046 -97.616 3,34 2,36 
2,4388 E-

04 
712 239 0,058 0,300 5,16 SI 

Pilastrata: Pilastrata 13 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 452.552 -37.492 -6.468 -0,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 441.447 -36.247 -6.244 -0,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 211.673 -76.439 -11.508 1,30 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 206.032 -73.841 -11.096 1,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Pilastrata: Pilastrata 14 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 288.257 19.226 5.723 -0,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 288.257 19.226 5.723 -0,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 121.968 49.146 8.099 0,88 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 118.936 47.959 7.801 0,86 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Pilastrata: Pilastrata 15 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 1.013.943 -32.625 57.336 -0,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 1.013.943 -32.625 57.336 -0,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 536.453 68.831 -107.394 2,81 2,36 
1,5416 E-

04 
556 210 0,032 0,400 12,36 SI 

- QPR 536.453 68.831 -107.394 2,81 2,36 
1,5416 E-

04 
556 210 0,032 0,300 9,27 SI 

Pilastrata: Pilastrata 16 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 578.182 14.485 -74.529 0,88 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 562.288 14.113 -71.957 0,84 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 304.778 -20.876 133.348 3,28 2,36 
1,7985 E-

04 
536 196 0,035 0,400 11,35 SI 

- QPR 304.778 -20.876 133.348 3,28 2,36 
1,7985 E-

04 
536 196 0,035 0,300 8,51 SI 

Pilastrata: Pilastrata 17 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 478.596 -7.968 30.968 -0,18 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 478.596 -7.968 30.968 -0,18 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 330.207 19.658 -37.730 0,60 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 322.729 19.365 -36.641 0,58 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Terrazzo AA= PCA 

- FRQ 117.270 -99.384 20.581 2,24 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 114.076 -96.244 20.372 2,18 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Pilastrata: Pilastrata 18 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 370.395 -10.806 10.788 -0,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 370.395 -10.806 10.788 -0,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 243.033 21.323 14.700 0,98 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 236.843 20.679 14.289 0,95 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Terrazzo AA= PCA 

- FRQ 98.691 -20.379 -36.752 2,69 2,36 
7,9103 E-

05 
211 142 0,011 0,400 35,59 SI 

- QPR 98.691 -20.379 -36.752 2,69 2,36 
7,9103 E-

05 
211 142 0,011 0,300 26,69 SI 
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Pilastri - verifica allo stato limite di fessurazione 

Lv IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

Pilastrata: Pilastrata 19 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 599.446 -13.390 50.580 0,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 583.711 -13.136 49.102 0,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 291.664 -38.784 71.446 1,89 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 283.569 -37.914 69.348 1,84 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Pilastrata: Pilastrata 20 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 897.762 -1.665 35.302 -1,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 897.762 -1.665 35.302 -1,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 443.046 8.804 81.998 1,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 430.045 8.656 78.960 1,00 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Pilastrata: Pilastrata 21 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 888.388 -17.382 -87.281 0,16 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 864.163 -16.698 -84.304 0,14 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 476.304 -15.298 -165.002 2,39 2,36 
1,1951 E-

04 
669 133 0,016 0,400 25,11 SI 

- QPR 476.304 -15.298 -165.002 2,39 2,36 
1,1951 E-

04 
669 133 0,016 0,300 18,84 SI 

Piano Terrazzo AA= PCA 

- FRQ 105.186 42.254 13.573 3,39 2,36 
1,6509 E-

04 
348 219 0,036 0,400 11,07 SI 

- QPR 105.186 42.254 13.573 3,39 2,36 
1,6509 E-

04 
348 219 0,036 0,300 8,30 SI 

Pilastrata: Pilastrata 22 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 716.034 -65.138 3.440 -0,30 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 697.536 -62.947 3.311 -0,30 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 462.585 -135.329 17.605 1,86 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 449.912 -130.664 17.019 1,79 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Terrazzo AA= PCA 

- FRQ 277.315 -9.876 -17.066 0,57 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 269.358 -9.548 -16.650 0,56 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Pilastrata: Pilastrata 23 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 392.540 -16.379 -5.540 -0,48 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 392.540 -16.379 -5.540 -0,48 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 239.797 -22.841 12.185 0,17 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 233.989 -21.593 11.536 0,15 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Terrazzo AA= PCA 

- FRQ 101.463 -38.232 14.329 3,22 2,36 
1,2297 E-

04 
167 185 0,023 0,400 17,60 SI 

- QPR 101.463 -38.232 14.329 3,22 2,36 
1,2297 E-

04 
167 185 0,023 0,300 13,20 SI 

Pilastrata: Pilastrata 24 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 724.302 -45.689 76.360 1,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 702.433 -44.059 73.996 1,15 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 368.726 71.366 -159.157 4,82 2,36 
2,1994 E-

04 
364 200 0,044 0,400 9,08 SI 

- QPR 368.726 71.366 -159.157 4,82 2,36 
2,1994 E-

04 
364 200 0,044 0,300 6,81 SI 

Pilastrata: Pilastrata 25 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 674.300 -33.756 -72.194 0,90 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 656.111 -32.484 -70.113 0,86 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 345.687 35.602 135.933 3,35 2,36 
2,2257 E-

04 
761 222 0,049 0,400 8,09 SI 

- QPR 345.687 35.602 135.933 3,35 2,36 
2,2257 E-

04 
761 222 0,049 0,300 6,06 SI 

Pilastrata: Pilastrata 26 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 636.470 -27.741 67.977 0,82 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 618.350 -26.769 65.927 0,79 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 327.450 33.314 -147.334 3,85 2,36 
1,9908 E-

04 
468 205 0,041 0,400 9,80 SI 

- QPR 327.450 33.314 -147.334 3,85 2,36 
1,9908 E-

04 
468 205 0,041 0,300 7,35 SI 

Pilastrata: Pilastrata 27 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 678.815 -12.279 -77.096 0,66 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 659.166 -11.887 -74.716 0,64 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 
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Pilastri - verifica allo stato limite di fessurazione 

Lv IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

- FRQ 342.003 5.198 147.247 3,26 2,36 
3,3732 E-

04 
940 279 0,094 0,400 4,24 SI 

- QPR 342.003 5.198 147.247 3,26 2,36 
3,3732 E-

04 
940 279 0,094 0,300 3,18 SI 

Pilastrata: Pilastrata 28 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 588.718 27.173 13.950 -0,54 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 588.718 27.173 13.950 -0,54 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 286.077 45.767 8.955 0,44 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 278.031 44.432 9.050 0,44 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Pilastrata: Pilastrata 29 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 1.090.120 8.717 34.398 -1,58 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 1.090.120 8.717 34.398 -1,58 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 550.505 -7.601 62.432 0,49 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 533.396 -6.903 60.097 0,45 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Pilastrata: Pilastrata 30 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 1.177.549 -20.236 -12.233 -1,94 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 1.177.549 -20.236 -12.233 -1,94 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 681.260 -32.711 -27.521 -0,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 681.260 -32.711 -27.521 -0,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Terrazzo AA= PCA 

- FRQ 206.233 716 -9.805 -0,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 206.233 716 -9.805 -0,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Pilastrata: Pilastrata 31 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 772.982 -19.018 1.404 -1,45 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 772.982 -19.018 1.404 -1,45 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 490.896 -72.299 -1.755 0,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 475.801 -69.839 -1.710 0,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Terrazzo AA= PCA 

- FRQ 226.659 91 -11.579 -0,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 226.659 91 -11.579 -0,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Pilastrata: Pilastrata 32 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 1.099.158 13.773 96.678 -0,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 1.066.070 13.322 93.472 -0,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 574.415 -21.725 -149.459 2,42 2,36 
1,1606 E-

04 
586 148 0,017 0,400 23,22 SI 

- QPR 522.655 25.696 162.404 2,89 2,36 
1,5422 E-

04 
657 156 0,024 0,300 12,46 SI 

Pilastrata: Pilastrata 33 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 1.066.094 -18.980 -29.284 -1,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 1.066.094 -18.980 -29.284 -1,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 540.661 -45.994 -38.955 0,48 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 523.737 -44.863 -37.333 0,46 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Pilastrata: Pilastrata 34 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 1.002.112 -52.215 -83.195 0,47 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 973.260 -50.622 -80.376 0,45 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 575.898 96.110 121.743 2,84 2,36 
7,8585 E-

05 
279 145 0,011 0,400 35,01 SI 

- QPR 575.898 96.110 121.743 2,84 2,36 
7,8585 E-

05 
279 145 0,011 0,300 26,26 SI 

Piano Terrazzo AA= PCA 

- FRQ 107.093 44.167 -16.711 3,72 2,36 
1,3354 E-

04 
173 188 0,025 0,400 15,90 SI 

- QPR 107.093 44.167 -16.711 3,72 2,36 
1,3354 E-

04 
173 188 0,025 0,300 11,93 SI 

Pilastrata: Pilastrata 35 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 1.225.049 -21.447 5.089 -2,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 1.225.049 -21.447 5.089 -2,23 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 751.918 -83.322 30.354 0,56 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 729.315 -80.677 29.295 0,54 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Terrazzo AA= PCA 

- FRQ 256.414 5.266 -21.455 0,47 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 256.414 5.266 -21.455 0,47 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Pilastrata: Pilastrata 36 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 1.174.909 -40.991 -4.131 -1,74 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 1.174.909 -40.991 -4.131 -1,74 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
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Pilastri - verifica allo stato limite di fessurazione 

Lv IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 659.266 -128.836 9.990 1,02 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 639.342 -124.820 9.747 0,99 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Terrazzo AA= PCA 

- FRQ 102.209 -39.535 -16.356 3,16 2,36 
1,2188 E-

04 
280 193 0,023 0,400 17,03 SI 

- QPR 102.209 -39.535 -16.356 3,16 2,36 
1,2188 E-

04 
280 193 0,023 0,300 12,77 SI 

Pilastrata: Pilastrata 37 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 699.313 -105.881 -4.996 0,51 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 679.571 -102.306 -4.883 0,48 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 361.237 221.416 -806 3,52 2,36 
2,2385 E-

04 
630 273 0,061 0,400 6,54 SI 

- QPR 361.237 221.416 -806 3,52 2,36 
2,2385 E-

04 
630 273 0,061 0,300 4,90 SI 

Pilastrata: Pilastrata 38 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 408.504 15.556 -15.115 -0,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 408.504 15.556 -15.115 -0,29 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 188.739 49.060 -31.485 1,36 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 183.054 47.378 -30.690 1,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Pilastrata: Pilastrata 39 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 333.070 -19.738 -3.569 -0,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 333.070 -19.738 -3.569 -0,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 156.001 -43.559 -21.642 1,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 151.297 -42.249 -21.041 1,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Pilastrata: Pilastrata 40 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 286.188 29.715 11.743 0,20 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 279.689 28.732 11.562 0,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 121.270 59.849 21.084 1,46 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 118.144 57.941 20.854 1,42 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Pilastrata: Pilastrata 41 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 556.714 65.475 5.437 0,07 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 542.466 63.166 5.277 0,06 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 257.489 138.081 -1.499 2,12 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 250.507 133.204 -1.506 2,04 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Pilastrata: Pilastrata 42 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 585.515 45.804 8.007 -0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 570.803 44.326 7.599 -0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 327.950 66.295 32 0,50 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 319.372 64.022 -329 0,48 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Terrazzo AA= PCA 

- FRQ 97.842 -42.188 5.920 3,18 2,36 
1,6825 E-

04 
172 201 0,034 0,400 11,81 SI 

- QPR 97.842 -42.188 5.920 3,18 2,36 
1,6825 E-

04 
172 201 0,034 0,300 8,86 SI 

Pilastrata: Pilastrata 43 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 435.879 5.244 10.762 -0,73 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 435.879 5.244 10.762 -0,73 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 254.605 -5.897 7.560 -0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 254.605 -5.897 7.560 -0,31 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Terrazzo AA= PCA 

- FRQ 87.806 -2.776 57.574 1,47 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 85.524 -2.878 55.884 1,43 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Pilastrata: Pilastrata 44 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 684.050 -817 50.863 -0,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 684.050 -817 50.863 -0,33 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 337.700 6.891 91.205 1,58 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 327.963 7.133 88.410 1,54 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Pilastrata: Pilastrata 45 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 774.170 19.158 -6.500 -1,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 774.170 19.158 -6.500 -1,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 387.386 40.784 -15.666 0,26 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 376.323 39.776 -15.287 0,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Pilastrata: Pilastrata 46 
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Pilastri - verifica allo stato limite di fessurazione 

Lv IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 277.390 22.036 16.222 0,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 270.872 21.289 15.951 0,19 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 117.281 45.249 47.974 1,91 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 114.155 43.769 47.044 1,86 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Pilastrata: Pilastrata 47 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 216.607 27.896 -21.944 0,61 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 212.062 26.931 -21.485 0,59 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 71.510 20.150 -52.900 1,66 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 69.892 19.431 -51.809 1,62 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Pilastrata: Pilastrata 48 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 482.364 31.858 -47.009 0,67 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 468.289 30.748 -45.503 0,65 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 252.369 33.542 -80.174 2,10 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 244.412 32.373 -77.608 2,03 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Pilastrata: Pilastrata 49 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 348.062 54.774 -5.652 0,38 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 339.954 53.060 -5.368 0,36 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 145.321 136.310 58 2,32 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 141.597 132.153 314 2,25 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Pilastrata: Pilastrata 50 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 588.855 97.908 1.520 0,53 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 573.256 94.615 1.435 0,50 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 299.676 -164.847 -9.719 2,76 2,36 
2,1692 E-

04 
818 254 0,055 0,400 7,25 SI 

- QPR 299.676 -164.847 -9.719 2,76 2,36 
2,1692 E-

04 
818 254 0,055 0,300 5,44 SI 

Pilastrata: Pilastrata 51 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 635.692 111.320 808 0,66 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 618.478 107.542 799 0,63 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 323.416 -184.651 -6.865 3,02 2,36 
2,4949 E-

04 
836 258 0,064 0,400 6,21 SI 

- QPR 323.416 -184.651 -6.865 3,02 2,36 
2,4949 E-

04 
836 258 0,064 0,300 4,66 SI 

Pilastrata: Pilastrata 52 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 687.806 110.821 335 0,51 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 669.082 107.075 323 0,48 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 351.829 -221.481 -7.331 3,72 2,36 
3,1294 E-

04 
862 263 0,082 0,400 4,85 SI 

- QPR 351.829 -221.481 -7.331 3,72 2,36 
3,1294 E-

04 
862 263 0,082 0,300 3,64 SI 

Pilastrata: Pilastrata 53 

Piano Primo AA= PCA 

- FRQ 285.639 27.247 -6.390 0,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

- QPR 279.278 26.369 -6.353 0,01 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

Piano Secondo AA= PCA 

- FRQ 123.703 92.728 -17.419 2,00 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
- QPR 120.568 89.943 -17.247 1,95 2,36 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

LEGENDA: 
Lv Livello o piano di appartenenza dell'elemento strutturale. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti del pilastro al livello considerato. 

AA Identificativo dell'aggressività dell'ambiente: [PCA] = Ordinarie (Poco aggressivo) - [MDA] = Aggressive (Moderatamente aggressivo) - [MLA] = Molto 
aggressive. 

IdCmb Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente  -  [FRQ] = Frequente  -  [RAR] = Rara. 
NEd, MEd,3, 
MEd,2 

Sollecitazioni di progetto. 

ct,f Tensione massima di trazione nel calcestruzzo per la fessurazione, calcolata nell’ipotesi di calcestruzzo resistente a trazione. Se tale valore è maggiore di 
t la sezione è soggetta a fessurazione.  

N.B. I valori negativi indicano una sezione interamente compressa. In tal caso le sollecitazioni forniscono il minimo valore di compressione. 
t Tensione massima di trazione nel calcestruzzo relativa allo stato limite di formazione delle fessure [relazione (4.1.37) del § 4.1.2.2.4.1 del DM 2008]. 

sm Deformazione media nel calcestruzzo. 

Ae Area efficace del calcestruzzo teso. 

sm Distanza media tra le fessure. 

Wd Valore di calcolo di apertura massima delle fessure. 
Wamm Valore ammissibile di apertura delle fessure. 

CS Coefficiente di Sicurezza (=Wd / Wamm ). [NS] =  Non Significativo (CS ≥ 100). [-] =  Fessurazioni nulle (Wd = 0). 
Verificato [SI] = Wd ≤ Wamm ; [NO] = Wd > Wamm  

 
PILASTRI (CA) - VERIFICA DI GERARCHIA DELLE RESISTENZE A TAGLIO (Elevazione) 
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Pilastri (CA) - Verifica di gerarchia delle resistenze a taglio 

Lv %LLI LLI Dir MRd
(+)  MRd

(-)  Rd  VEd,GR
(-) VEd,GR

(-) VEd,EL
(+) VEd,EL

(-) CS Note 
 [%] [m]  [N∙m] [N∙m]  [N] [N] [N] [N]   

Pilastrata: Pilastrata 1 
Piano Primo 

0% 
3,20 X 410.018 -410.018 1,1 279.663 279.663 0 0 1,13 GR 

  Y 562.999 -562.999  384.482 384.482 0 0 1,18  

 
100% 

 X 403.547 -403.547  279.663 279.663 0 0 1,13  

  Y 555.495 -555.495  384.482 384.482 0 0 1,18  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 354.615 -354.615 1,1 241.364 241.364 0 0 1,31 GR 

  Y 499.696 -499.696  340.767 340.767 0 0 1,33  

 
100% 

 X 347.536 -347.536  241.364 241.364 0 0 1,31  

  Y 491.626 -491.626  340.767 340.767 0 0 1,33  

Pilastrata: Pilastrata 2 

Piano Primo 
0% 

3,20 X 409.633 -409.633 1,1 279.391 279.391 0 0 1,13 GR 

  Y 562.537 -562.537  384.161 384.161 0 0 1,18  

 
100% 

 X 403.140 -403.140  279.391 279.391 0 0 1,13  

  Y 555.023 -555.023  384.161 384.161 0 0 1,18  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 356.994 -356.994 1,1 242.319 242.319 0 0 1,31 GR 

  Y 502.421 -502.421  341.858 341.858 0 0 1,33  

 
100% 

 X 347.934 -347.934  242.319 242.319 0 0 1,31  

  Y 492.076 -492.076  341.858 341.858 0 0 1,33  

Pilastrata: Pilastrata 3 

Piano Primo 
0% 

3,20 X 443.324 -443.324 1,1 302.277 302.277 0 0 1,05 GR 

  Y 604.011 -604.011  412.105 412.105 0 0 1,10  

 
100% 

 X 436.027 -436.027  302.277 302.277 0 0 1,05  

  Y 594.841 -594.841  412.105 412.105 0 0 1,10  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 379.797 -379.797 1,1 258.055 258.055 0 0 1,23 GR 

  Y 528.431 -528.431  359.809 359.809 0 0 1,26  

 
100% 

 X 370.909 -370.909  258.055 258.055 0 0 1,23  

  Y 518.285 -518.285  359.809 359.809 0 0 1,26  

Pilastrata: Pilastrata 4 

Piano Primo 
0% 

3,20 X 443.555 -443.555 1,1 302.438 302.438 0 0 1,05 GR 

  Y 604.306 -604.306  412.307 412.307 0 0 1,10  

 
100% 

 X 436.264 -436.264  302.438 302.438 0 0 1,05  

  Y 595.133 -595.133  412.307 412.307 0 0 1,10  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 379.797 -379.797 1,1 258.055 258.055 0 0 1,23 GR 

  Y 528.431 -528.431  359.809 359.809 0 0 1,26  

 
100% 

 X 370.909 -370.909  258.055 258.055 0 0 1,23  

  Y 518.285 -518.285  359.809 359.809 0 0 1,26  

Pilastrata: Pilastrata 5 

Piano Primo 
0% 

3,20 X 388.350 -388.350 1,1 264.661 264.661 0 0 1,20 GR 

  Y 538.189 -538.189  367.346 367.346 0 0 1,24  

 
100% 

 X 381.572 -381.572  264.661 264.661 0 0 1,20  

  Y 530.455 -530.455  367.346 367.346 0 0 1,24  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 340.816 -340.816 1,1 231.887 231.887 0 0 1,36 GR 

  Y 483.973 -483.973  329.975 329.975 0 0 1,38  

 
100% 

 X 333.765 -333.765  231.887 231.887 0 0 1,36  

  Y 475.953 -475.953  329.975 329.975 0 0 1,38  

Pilastrata: Pilastrata 6 

Piano Primo 
0% 

3,20 X 419.704 -419.704 1,1 285.798 285.798 0 0 1,11 GR 

  Y 574.599 -574.599  391.734 391.734 0 0 1,16  

 
100% 

 X 411.708 -411.708  285.798 285.798 0 0 1,11  

  Y 564.991 -564.991  391.734 391.734 0 0 1,16  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 363.218 -363.218 1,1 246.613 246.613 0 0 1,28 GR 

  Y 509.514 -509.514  346.753 346.753 0 0 1,31  

 
100% 

 X 354.202 -354.202  246.613 246.613 0 0 1,28  

  Y 499.223 -499.223  346.753 346.753 0 0 1,31  

Pilastrata: Pilastrata 7 

Piano Primo 
0% 

2,90 X 487.077 -487.077 1,1 366.985 366.985 0 0 1,00 GR 

  Y 660.648 -660.648  497.915 497.915 0 0 1,00  

 
100% 

 X 481.616 -481.616  366.985 366.985 0 0 1,00  

  Y 653.650 -653.650  497.915 497.915 0 0 1,00  

Piano Secondo 
0% 

2,90 X 414.568 -414.568 1,1 310.978 310.978 0 0 1,02 GR 

  Y 568.335 -568.335  426.943 426.943 0 0 1,07  

 
100% 

 X 406.291 -406.291  310.978 310.978 0 0 1,02  

  Y 558.624 -558.624  426.943 426.943 0 0 1,07  

Pilastrata: Pilastrata 8 

Piano Primo 
0% 

3,20 X 447.396 -447.396 1,1 305.117 305.117 0 0 1,04 GR 

  Y 609.180 -609.180  415.691 415.691 0 0 1,09  

 
100% 

 X 440.216 -440.216  305.117 305.117 0 0 1,04  

  Y 600.102 -600.102  415.691 415.691 0 0 1,09  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 381.312 -381.312 1,1 259.101 259.101 0 0 1,22 GR 

  Y 530.147 -530.147  361.001 361.001 0 0 1,26  

 
100% 

 X 372.435 -372.435  259.101 259.101 0 0 1,22  

  Y 520.037 -520.037  361.001 361.001 0 0 1,26  

Pilastrata: Pilastrata 9 

Piano Primo 
0% 

3,20 X 670.840 -670.840 1,1 459.938 459.938 0 0 1,00 GR 

  Y 900.147 -900.147  617.094 617.094 0 0 1,00  

 
100% 

 X 667.162 -667.162  459.938 459.938 0 0 1,00  

  Y 895.035 -895.035  617.094 617.094 0 0 1,00  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 602.904 -602.904 1,1 412.405 412.405 0 0 1,00 GR 

  Y 818.460 -818.460  560.065 560.065 0 0 1,00  

 
100% 

 X 596.820 -596.820  412.405 412.405 0 0 1,00  

  Y 810.820 -810.820  560.065 560.065 0 0 1,00  

Pilastrata: Pilastrata 10 
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Pilastri (CA) - Verifica di gerarchia delle resistenze a taglio 

Lv %LLI LLI Dir MRd
(+)  MRd

(-)  Rd  VEd,GR
(-) VEd,GR

(-) VEd,EL
(+) VEd,EL

(-) CS Note 
 [%] [m]  [N∙m] [N∙m]  [N] [N] [N] [N]   

Piano Primo 
0% 

3,20 X 669.815 -669.815 1,1 459.228 459.228 0 0 1,00 GR 

  Y 898.724 -898.724  616.107 616.107 0 0 1,00  

 
100% 

 X 666.122 -666.122  459.228 459.228 0 0 1,00  

  Y 893.588 -893.588  616.107 616.107 0 0 1,00  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 601.910 -601.910 1,1 411.720 411.720 0 0 1,00 GR 

  Y 817.205 -817.205  559.201 559.201 0 0 1,00  

 
100% 

 X 595.820 -595.820  411.720 411.720 0 0 1,00  

  Y 809.561 -809.561  559.201 559.201 0 0 1,00  

Pilastrata: Pilastrata 11 
Piano Primo 

0% 
3,20 X 412.581 -412.581 1,1 280.775 280.775 0 0 1,13 GR 

  Y 565.989 -565.989  385.775 385.775 0 0 1,18  

 
100% 

 X 404.220 -404.220  280.775 280.775 0 0 1,13  

  Y 556.266 -556.266  385.775 385.775 0 0 1,18  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 361.627 -361.627 1,1 245.515 245.515 0 0 1,29 GR 

  Y 507.705 -507.705  345.502 345.502 0 0 1,32  

 
100% 

 X 352.598 -352.598  245.515 245.515 0 0 1,29  

  Y 497.391 -497.391  345.502 345.502 0 0 1,32  

Pilastrata: Pilastrata 12 
Piano Primo  (a) 

0% 
3,20 X 436.816 -436.816 1,1 297.750 297.750 0 0 1,06 GR 

  Y 595.840 -595.840  406.439 406.439 0 0 1,12  

 
100% 

 X 429.365 -429.365  297.750 297.750 0 0 1,06  

  Y 586.528 -586.528  406.439 406.439 0 0 1,12  

Piano Secondo  (a) 
0% 

3,20 X 375.627 -375.627 1,1 255.173 255.173 0 0 1,24 GR 

  Y 523.671 -523.671  356.524 356.524 0 0 1,28  

 
100% 

 X 366.694 -366.694  255.173 255.173 0 0 1,24  

  Y 513.491 -513.491  356.524 356.524 0 0 1,28  

Pilastrata: Pilastrata 13 
Piano Primo 

0% 
3,20 X 443.774 -443.774 1,1 302.587 302.587 0 0 1,05 GR 

  Y 604.576 -604.576  412.496 412.496 0 0 1,10  

 
100% 

 X 436.478 -436.478  302.587 302.587 0 0 1,05  

  Y 595.411 -595.411  412.496 412.496 0 0 1,10  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 380.911 -380.911 1,1 258.828 258.828 0 0 1,22 GR 

  Y 529.699 -529.699  360.688 360.688 0 0 1,26  

 
100% 

 X 372.042 -372.042  258.828 258.828 0 0 1,22  

  Y 519.576 -519.576  360.688 360.688 0 0 1,26  

Pilastrata: Pilastrata 14 
Piano Primo 

0% 
3,20 X 435.963 -435.963 1,1 296.729 296.729 0 0 1,07 GR 

  Y 591.023 -591.023  402.975 402.975 0 0 1,13  

 
100% 

 X 427.248 -427.248  296.729 296.729 0 0 1,07  

  Y 581.267 -581.267  402.975 402.975 0 0 1,13  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 386.878 -386.878 1,1 262.855 262.855 0 0 1,20 GR 

  Y 535.244 -535.244  364.366 364.366 0 0 1,25  

 
100% 

 X 377.790 -377.790  262.855 262.855 0 0 1,20  

  Y 524.729 -524.729  364.366 364.366 0 0 1,25  

Pilastrata: Pilastrata 15 
Piano Primo 

0% 
3,03 X 621.162 -621.162 1,1 450.040 450.040 0 0 1,00 GR 

  Y 781.213 -781.213  566.586 566.586 0 0 1,00  

 
100% 

 X 617.105 -617.105  450.040 450.040 0 0 1,00  

  Y 777.728 -777.728  566.586 566.586 0 0 1,00  

Piano Secondo 
0% 

3,03 X 533.432 -533.432 1,1 385.650 385.650 0 0 1,00 GR 

  Y 684.525 -684.525  495.141 495.141 0 0 1,00  

 
100% 

 X 527.669 -527.669  385.650 385.650 0 0 1,00  

  Y 677.838 -677.838  495.141 495.141 0 0 1,00  

Pilastrata: Pilastrata 16 
Piano Primo  (a) 

0% 
3,20 X 470.940 -470.940 1,1 321.825 321.825 0 0 1,00 GR 

  Y 640.016 -640.016  437.525 437.525 0 0 1,04  

 
100% 

 X 465.277 -465.277  321.825 321.825 0 0 1,00  

  Y 632.784 -632.784  437.525 437.525 0 0 1,04  

Piano Secondo  (a) 
0% 

3,20 X 400.920 -400.920 1,1 272.645 272.645 0 0 1,16 GR 

  Y 552.494 -552.494  376.439 376.439 0 0 1,21  

 
100% 

 X 392.228 -392.228  272.645 272.645 0 0 1,16  

  Y 542.600 -542.600  376.439 376.439 0 0 1,21  

Pilastrata: Pilastrata 17 
Piano Primo 

0% 
3,20 X 453.843 -453.843 1,1 310.165 310.165 0 0 1,02 GR 

  Y 617.358 -617.358  422.078 422.078 0 0 1,08  

 
100% 

 X 448.456 -448.456  310.165 310.165 0 0 1,02  

  Y 610.506 -610.506  422.078 422.078 0 0 1,08  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 404.380 -404.380 1,1 275.038 275.038 0 0 1,15 GR 

  Y 556.437 -556.437  379.165 379.165 0 0 1,20  

 
100% 

 X 395.731 -395.731  275.038 275.038 0 0 1,15  

  Y 546.587 -546.587  379.165 379.165 0 0 1,20  

Piano Terrazzo 
0% 

2,60 X 351.347 -351.347 1,1 294.218 294.218 0 0 1,08 GR 

  Y 495.976 -495.976  416.167 416.167 0 0 1,09  

 
100% 

 X 344.077 -344.077  294.218 294.218 0 0 1,08  

  Y 487.691 -487.691  416.167 416.167 0 0 1,09  

Pilastrata: Pilastrata 18 

Piano Primo 
0% 

3,20 X 391.074 -391.074 1,1 268.619 268.619 0 0 1,00 GR 

  Y 391.074 -391.074  268.619 268.619 0 0 1,00  

 
100% 

 X 390.363 -390.363  268.619 268.619 0 0 1,00  

  Y 390.363 -390.363  268.619 268.619 0 0 1,00  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 381.927 -381.927 1,1 262.102 262.102 0 0 1,00 GR 

  Y 381.927 -381.927  262.102 262.102 0 0 1,00  
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Pilastri (CA) - Verifica di gerarchia delle resistenze a taglio 

Lv %LLI LLI Dir MRd
(+)  MRd

(-)  Rd  VEd,GR
(-) VEd,GR

(-) VEd,EL
(+) VEd,EL

(-) CS Note 
 [%] [m]  [N∙m] [N∙m]  [N] [N] [N] [N]   

 
100% 

 X 380.551 -380.551  262.102 262.102 0 0 1,00  

  Y 380.551 -380.551  262.102 262.102 0 0 1,00  

Piano Terrazzo 
0% 

2,60 X 368.704 -368.704 1,1 311.485 311.485 0 0 1,00 GR 

  Y 368.704 -368.704  311.485 311.485 0 0 1,00  

 
100% 

 X 367.533 -367.533  311.485 311.485 0 0 1,00  

  Y 367.533 -367.533  311.485 311.485 0 0 1,00  

Pilastrata: Pilastrata 19 
Piano Primo 

0% 
3,20 X 546.233 -546.233 1,1 373.602 373.602 0 0 1,00 GR 

  Y 699.394 -699.394  478.583 478.583 0 0 1,00  

 
100% 

 X 540.608 -540.608  373.602 373.602 0 0 1,00  

  Y 692.848 -692.848  478.583 478.583 0 0 1,00  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 476.054 -476.054 1,1 324.297 324.297 0 0 1,00 GR 

  Y 627.621 -627.621  428.386 428.386 0 0 1,06  

 
100% 

 X 467.355 -467.355  324.297 324.297 0 0 1,00  

  Y 618.593 -618.593  428.386 428.386 0 0 1,06  

Pilastrata: Pilastrata 20 
Piano Primo 

0% 
3,20 X 755.074 -755.074 1,1 517.529 517.529 0 0 1,00 GR 

  Y 877.327 -877.327  602.174 602.174 0 0 1,00  

 
100% 

 X 750.464 -750.464  517.529 517.529 0 0 1,00  

  Y 874.453 -874.453  602.174 602.174 0 0 1,00  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 668.769 -668.769 1,1 457.277 457.277 0 0 1,00 GR 

  Y 801.042 -801.042  548.377 548.377 0 0 1,00  

 
100% 

 X 661.492 -661.492  457.277 457.277 0 0 1,00  

  Y 794.236 -794.236  548.377 548.377 0 0 1,00  

Pilastrata: Pilastrata 21 
Piano Primo 

0% 
3,20 X 1.054.346 -1.054.346 1,1 723.227 723.227 0 0 1,00 GR 

  Y 1.088.120 -1.088.120  747.294 747.294 0 0 1,00  

 
100% 

 X 1.049.587 -1.049.587  723.227 723.227 0 0 1,00  

  Y 1.085.826 -1.085.826  747.294 747.294 0 0 1,00  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 984.349 -984.349 1,1 674.330 674.330 0 0 1,00 GR 

  Y 1.046.103 -1.046.103  717.881 717.881 0 0 1,00  

 
100% 

 X 977.339 -977.339  674.330 674.330 0 0 1,00  

  Y 1.042.278 -1.042.278  717.881 717.881 0 0 1,00  

Piano Terrazzo 
0% 

2,60 X 211.564 -211.564 1,1 177.976 177.976 0 0 1,39 GR 

  Y 196.956 -196.956  166.095 166.095 0 0 1,49  

 
100% 

 X 209.107 -209.107  177.976 177.976 0 0 1,39  

  Y 195.632 -195.632  166.095 166.095 0 0 1,49  

Pilastrata: Pilastrata 22 
Piano Primo 

0% 
3,20 X 770.459 -770.459 1,1 527.854 527.854 0 0 1,00 GR 

  Y 884.967 -884.967  607.047 607.047 0 0 1,00  

 
100% 

 X 765.117 -765.117  527.854 527.854 0 0 1,00  

  Y 880.988 -880.988  607.047 607.047 0 0 1,00  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 723.260 -723.260 1,1 494.771 494.771 0 0 1,00 GR 

  Y 844.869 -844.869  578.786 578.786 0 0 1,00  

 
100% 

 X 716.075 -716.075  494.771 494.771 0 0 1,00  

  Y 838.871 -838.871  578.786 578.786 0 0 1,00  

Piano Terrazzo 
0% 

2,60 X 164.507 -164.507 1,1 138.417 138.417 0 0 1,79 GR 

  Y 164.507 -164.507  138.417 138.417 0 0 1,79  

 
100% 

 X 162.661 -162.661  138.417 138.417 0 0 1,79  

  Y 162.661 -162.661  138.417 138.417 0 0 1,79  

Pilastrata: Pilastrata 23 

Piano Primo 
0% 

3,20 X 491.162 -491.162 1,1 336.102 336.102 0 0 1,00 GR 

  Y 724.127 -724.127  495.373 495.373 0 0 1,00  

 
100% 

 X 486.588 -486.588  336.102 336.102 0 0 1,00  

  Y 716.957 -716.957  495.373 495.373 0 0 1,00  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 455.187 -455.187 1,1 310.782 310.782 0 0 1,02 GR 

  Y 667.235 -667.235  455.272 455.272 0 0 1,00  

 
100% 

 X 448.906 -448.906  310.782 310.782 0 0 1,02  

  Y 657.193 -657.193  455.272 455.272 0 0 1,00  

Piano Terrazzo 
0% 

2,60 X 183.710 -183.710 1,1 154.404 154.404 0 0 1,60 GR 

  Y 181.139 -181.139  152.323 152.323 0 0 1,62  

 
100% 

 X 181.246 -181.246  154.404 154.404 0 0 1,60  

  Y 178.897 -178.897  152.323 152.323 0 0 1,62  

Pilastrata: Pilastrata 24 
Piano Primo 

0% 
3,20 X 499.023 -499.023 1,1 341.265 341.265 0 0 1,00 GR 

  Y 675.980 -675.980  462.406 462.406 0 0 1,00  

 
100% 

 X 493.747 -493.747  341.265 341.265 0 0 1,00  

  Y 669.201 -669.201  462.406 462.406 0 0 1,00  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 420.583 -420.583 1,1 286.422 286.422 0 0 1,10 GR 

  Y 575.676 -575.676  392.476 392.476 0 0 1,16  

 
100% 

 X 412.644 -412.644  286.422 286.422 0 0 1,10  

  Y 566.072 -566.072  392.476 392.476 0 0 1,16  

Pilastrata: Pilastrata 25 
Piano Primo 

0% 
3,20 X 560.231 -560.231 1,1 383.285 383.285 0 0 1,00 GR 

  Y 715.704 -715.704  489.859 489.859 0 0 1,00  

 
100% 

 X 554.779 -554.779  383.285 383.285 0 0 1,00  

  Y 709.341 -709.341  489.859 489.859 0 0 1,00  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 484.367 -484.367 1,1 330.037 330.037 0 0 1,00 GR 

  Y 636.193 -636.193  434.326 434.326 0 0 1,05  

 
100% 

 X 475.742 -475.742  330.037 330.037 0 0 1,00  

  Y 627.301 -627.301  434.326 434.326 0 0 1,05  

Pilastrata: Pilastrata 26 
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Pilastri (CA) - Verifica di gerarchia delle resistenze a taglio 

Lv %LLI LLI Dir MRd
(+)  MRd

(-)  Rd  VEd,GR
(-) VEd,GR

(-) VEd,EL
(+) VEd,EL

(-) CS Note 
 [%] [m]  [N∙m] [N∙m]  [N] [N] [N] [N]   

Piano Primo 
0% 

3,20 X 482.245 -482.245 1,1 329.644 329.644 0 0 1,00 GR 

  Y 654.463 -654.463  447.515 447.515 0 0 1,02  

 
100% 

 X 476.719 -476.719  329.644 329.644 0 0 1,00  

  Y 647.400 -647.400  447.515 447.515 0 0 1,02  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 408.186 -408.186 1,1 277.690 277.690 0 0 1,14 GR 

  Y 560.854 -560.854  382.217 382.217 0 0 1,19  

 
100% 

 X 399.639 -399.639  277.690 277.690 0 0 1,14  

  Y 551.049 -551.049  382.217 382.217 0 0 1,19  

Pilastrata: Pilastrata 27 
Piano Primo 

0% 
3,20 X 490.192 -490.192 1,1 335.144 335.144 0 0 1,00 GR 

  Y 664.636 -664.636  454.550 454.550 0 0 1,00  

 
100% 

 X 484.773 -484.773  335.144 335.144 0 0 1,00  

  Y 657.691 -657.691  454.550 454.550 0 0 1,00  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 412.549 -412.549 1,1 280.753 280.753 0 0 1,13 GR 

  Y 565.962 -565.962  385.751 385.751 0 0 1,18  

 
100% 

 X 404.188 -404.188  280.753 280.753 0 0 1,13  

  Y 556.223 -556.223  385.751 385.751 0 0 1,18  

Pilastrata: Pilastrata 28 
Piano Primo  (a) 

0% 
3,20 X 475.278 -475.278 1,1 324.822 324.822 0 0 1,00 GR 

  Y 645.541 -645.541  441.344 441.344 0 0 1,03  

 
100% 

 X 469.658 -469.658  324.822 324.822 0 0 1,00  

  Y 638.369 -638.369  441.344 441.344 0 0 1,03  

Piano Secondo  (a) 
0% 

3,20 X 402.936 -402.936 1,1 274.038 274.038 0 0 1,15 GR 

  Y 554.794 -554.794  378.028 378.028 0 0 1,20  

 
100% 

 X 394.265 -394.265  274.038 274.038 0 0 1,15  

  Y 544.925 -544.925  378.028 378.028 0 0 1,20  

Pilastrata: Pilastrata 29 
Piano Primo 

0% 
3,19 X 559.106 -559.106 1,1 383.908 383.908 0 0 1,00 GR 

  Y 749.204 -749.204  514.824 514.824 0 0 1,00  

 
100% 

 X 555.390 -555.390  383.908 383.908 0 0 1,00  

  Y 745.344 -745.344  514.824 514.824 0 0 1,00  

Piano Secondo 
0% 

3,19 X 467.603 -467.603 1,1 320.184 320.184 0 0 1,00 GR 

  Y 635.748 -635.748  435.481 435.481 0 0 1,04  

 
100% 

 X 461.901 -461.901  320.184 320.184 0 0 1,00  

  Y 628.466 -628.466  435.481 435.481 0 0 1,04  

Pilastrata: Pilastrata 30 
Piano Primo 

0% 
3,20 X 842.938 -842.938 1,1 578.743 578.743 0 0 1,00 GR 

  Y 937.122 -937.122  643.586 643.586 0 0 1,00  

 
100% 

 X 840.677 -840.677  578.743 578.743 0 0 1,00  

  Y 935.129 -935.129  643.586 643.586 0 0 1,00  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 770.624 -770.624 1,1 527.966 527.966 0 0 1,00 GR 

  Y 885.087 -885.087  607.130 607.130 0 0 1,00  

 
100% 

 X 765.276 -765.276  527.966 527.966 0 0 1,00  

  Y 881.110 -881.110  607.130 607.130 0 0 1,00  

Piano Terrazzo 
0% 

2,60 X 196.526 -196.526 1,1 165.688 165.688 0 0 1,49 GR 

  Y 207.205 -207.205  174.410 174.410 0 0 1,42  

 
100% 

 X 195.101 -195.101  165.688 165.688 0 0 1,49  

  Y 205.037 -205.037  174.410 174.410 0 0 1,42  

Pilastrata: Pilastrata 31 

Piano Primo 
0% 

3,20 X 555.821 -555.821 1,1 380.892 380.892 0 0 1,00 GR 

  Y 821.557 -821.557  562.584 562.584 0 0 1,00  

 
100% 

 X 552.227 -552.227  380.892 380.892 0 0 1,00  

  Y 815.052 -815.052  562.584 562.584 0 0 1,00  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 507.464 -507.464 1,1 346.908 346.908 0 0 1,00 GR 

  Y 749.410 -749.410  512.172 512.172 0 0 1,00  

 
100% 

 X 501.723 -501.723  346.908 346.908 0 0 1,00  

  Y 740.544 -740.544  512.172 512.172 0 0 1,00  

Piano Terrazzo 
0% 

2,60 X 158.887 -158.887 1,1 133.608 133.608 0 0 1,85 GR 

  Y 158.887 -158.887  133.608 133.608 0 0 1,85  

 
100% 

 X 156.913 -156.913  133.608 133.608 0 0 1,85  

  Y 156.913 -156.913  133.608 133.608 0 0 1,85  

Pilastrata: Pilastrata 32 

Piano Primo 
0% 

3,20 X 831.621 -831.621 1,1 570.424 570.424 0 0 1,00 GR 

  Y 929.492 -929.492  638.293 638.293 0 0 1,00  

 
100% 

 X 827.793 -827.793  570.424 570.424 0 0 1,00  

  Y 927.360 -927.360  638.293 638.293 0 0 1,00  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 741.072 -741.072 1,1 507.520 507.520 0 0 1,00 GR 

  Y 861.158 -861.158  590.153 590.153 0 0 1,00  

 
100% 

 X 735.351 -735.351  507.520 507.520 0 0 1,00  

  Y 855.652 -855.652  590.153 590.153 0 0 1,00  

Pilastrata: Pilastrata 33 

Piano Primo 
0% 

3,20 X 933.605 -933.605 1,1 640.541 640.541 0 0 1,00 GR 

  Y 1.000.250 -1.000.250  686.816 686.816 0 0 1,00  

 
100% 

 X 929.786 -929.786  640.541 640.541 0 0 1,00  

  Y 997.760 -997.760  686.816 686.816 0 0 1,00  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 843.216 -843.216 1,1 577.748 577.748 0 0 1,00 GR 

  Y 938.401 -938.401  643.705 643.705 0 0 1,00  

 
100% 

 X 837.505 -837.505  577.748 577.748 0 0 1,00  

  Y 934.195 -934.195  643.705 643.705 0 0 1,00  

Pilastrata: Pilastrata 34 

Piano Primo  (a) 
0% 

3,20 X 1.021.354 -1.021.354 1,1 700.708 700.708 0 0 1,00 GR 

  Y 1.063.818 -1.063.818  730.498 730.498 0 0 1,00  
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Pilastri (CA) - Verifica di gerarchia delle resistenze a taglio 

Lv %LLI LLI Dir MRd
(+)  MRd

(-)  Rd  VEd,GR
(-) VEd,GR

(-) VEd,EL
(+) VEd,EL

(-) CS Note 
 [%] [m]  [N∙m] [N∙m]  [N] [N] [N] [N]   

 
100% 

 X 1.017.070 -1.017.070  700.708 700.708 0 0 1,00  

  Y 1.061.268 -1.061.268  730.498 730.498 0 0 1,00  

Piano Secondo  (a) 
0% 

3,20 X 947.076 -947.076 1,1 649.153 649.153 0 0 1,00 GR 

  Y 1.016.972 -1.016.972  697.711 697.711 0 0 1,00  

 
100% 

 X 941.370 -941.370  649.153 649.153 0 0 1,00  

  Y 1.012.734 -1.012.734  697.711 697.711 0 0 1,00  

Piano Terrazzo 
0% 

2,60 X 212.033 -212.033 1,1 178.372 178.372 0 0 1,39 GR 

  Y 197.210 -197.210  166.306 166.306 0 0 1,49  

 
100% 

 X 209.574 -209.574  178.372 178.372 0 0 1,39  

  Y 195.878 -195.878  166.306 166.306 0 0 1,49  

Pilastrata: Pilastrata 35 
Piano Primo 

0% 
3,20 X 795.526 -795.526 1,1 546.189 546.189 0 0 1,00 GR 

  Y 907.531 -907.531  623.115 623.115 0 0 1,00  

 
100% 

 X 793.386 -793.386  546.189 546.189 0 0 1,00  

  Y 905.166 -905.166  623.115 623.115 0 0 1,00  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 728.448 -728.448 1,1 499.024 499.024 0 0 1,00 GR 

  Y 854.720 -854.720  586.037 586.037 0 0 1,00  

 
100% 

 X 723.257 -723.257  499.024 499.024 0 0 1,00  

  Y 850.116 -850.116  586.037 586.037 0 0 1,00  

Piano Terrazzo 
0% 

2,60 X 282.418 -282.418 1,1 238.184 238.184 0 0 1,04 GR 

  Y 234.996 -234.996  198.483 198.483 0 0 1,25  

 
100% 

 X 280.562 -280.562  238.184 238.184 0 0 1,04  

  Y 234.145 -234.145  198.483 198.483 0 0 1,25  

Pilastrata: Pilastrata 36 

Piano Primo 
0% 

3,20 X 824.300 -824.300 1,1 565.770 565.770 0 0 1,00 GR 

  Y 1.032.847 -1.032.847  709.238 709.238 0 0 1,00  

 
100% 

 X 821.575 -821.575  565.770 565.770 0 0 1,00  

  Y 1.030.392 -1.030.392  709.238 709.238 0 0 1,00  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 762.653 -762.653 1,1 522.532 522.532 0 0 1,00 GR 

  Y 968.978 -968.978  664.413 664.413 0 0 1,00  

 
100% 

 X 757.441 -757.441  522.532 522.532 0 0 1,00  

  Y 963.861 -963.861  664.413 664.413 0 0 1,00  

Piano Terrazzo 
0% 

2,60 X 287.760 -287.760 1,1 242.439 242.439 0 0 1,02 GR 

  Y 239.698 -239.698  202.326 202.326 0 0 1,22  

 
100% 

 X 285.278 -285.278  242.439 242.439 0 0 1,02  

  Y 238.526 -238.526  202.326 202.326 0 0 1,22  

Pilastrata: Pilastrata 37 
Piano Primo 

0% 
3,20 X 493.404 -493.404 1,1 337.372 337.372 0 0 1,00 GR 

  Y 668.764 -668.764  457.409 457.409 0 0 1,00  

 
100% 

 X 488.042 -488.042  337.372 337.372 0 0 1,00  

  Y 661.879 -661.879  457.409 457.409 0 0 1,00  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 417.414 -417.414 1,1 284.176 284.176 0 0 1,11 GR 

  Y 571.795 -571.795  389.792 389.792 0 0 1,17  

 
100% 

 X 409.280 -409.280  284.176 284.176 0 0 1,11  

  Y 562.145 -562.145  389.792 389.792 0 0 1,17  

Pilastrata: Pilastrata 38 
Piano Primo 

0% 
3,20 X 437.512 -437.512 1,1 298.231 298.231 0 0 1,06 GR 

  Y 596.697 -596.697  407.033 407.033 0 0 1,12  

 
100% 

 X 430.068 -430.068  298.231 298.231 0 0 1,06  

  Y 587.398 -587.398  407.033 407.033 0 0 1,12  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 375.167 -375.167 1,1 254.859 254.859 0 0 1,24 GR 

  Y 523.137 -523.137  356.157 356.157 0 0 1,28  

 
100% 

 X 366.240 -366.240  254.859 254.859 0 0 1,24  

  Y 512.956 -512.956  356.157 356.157 0 0 1,28  

Pilastrata: Pilastrata 39 
Piano Primo  (a) 

0% 
3,20 X 417.880 -417.880 1,1 284.507 284.507 0 0 1,11 GR 

  Y 572.352 -572.352  390.176 390.176 0 0 1,17  

 
100% 

 X 409.777 -409.777  284.507 284.507 0 0 1,11  

  Y 562.705 -562.705  390.176 390.176 0 0 1,17  

Piano Secondo  (a) 
0% 

3,20 X 365.381 -365.381 1,1 248.099 248.099 0 0 1,28 GR 

  Y 511.964 -511.964  348.447 348.447 0 0 1,31  

 
100% 

 X 356.362 -356.362  248.099 248.099 0 0 1,28  

  Y 501.700 -501.700  348.447 348.447 0 0 1,31  

Pilastrata: Pilastrata 40 
Piano Primo 

0% 
3,20 X 400.769 -400.769 1,1 272.538 272.538 0 0 1,16 GR 

  Y 552.336 -552.336  376.328 376.328 0 0 1,21  

 
100% 

 X 392.070 -392.070  272.538 272.538 0 0 1,16  

  Y 542.437 -542.437  376.328 376.328 0 0 1,21  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 354.096 -354.096 1,1 240.317 240.317 0 0 1,32 GR 

  Y 499.104 -499.104  339.571 339.571 0 0 1,34  

 
100% 

 X 345.009 -345.009  240.317 240.317 0 0 1,32  

  Y 488.740 -488.740  339.571 339.571 0 0 1,34  

Pilastrata: Pilastrata 41 
Piano Primo 

0% 
3,20 X 498.819 -498.819 1,1 340.976 340.976 0 0 1,00 GR 

  Y 661.828 -661.828  452.335 452.335 0 0 1,01  

 
100% 

 X 493.111 -493.111  340.976 340.976 0 0 1,00  

  Y 654.055 -654.055  452.335 452.335 0 0 1,01  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 427.177 -427.177 1,1 290.664 290.664 0 0 1,09 GR 

  Y 581.158 -581.158  396.142 396.142 0 0 1,15  

 
100% 

 X 418.390 -418.390  290.664 290.664 0 0 1,09  

  Y 571.254 -571.254  396.142 396.142 0 0 1,15  

Pilastrata: Pilastrata 42 
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Pilastri (CA) - Verifica di gerarchia delle resistenze a taglio 

Lv %LLI LLI Dir MRd
(+)  MRd

(-)  Rd  VEd,GR
(-) VEd,GR

(-) VEd,EL
(+) VEd,EL

(-) CS Note 
 [%] [m]  [N∙m] [N∙m]  [N] [N] [N] [N]   

Piano Primo 
0% 

3,20 X 797.531 -797.531 1,1 546.352 546.352 0 0 1,00 GR 

  Y 903.709 -903.709  619.657 619.657 0 0 1,00  

 
100% 

 X 791.858 -791.858  546.352 546.352 0 0 1,00  

  Y 898.929 -898.929  619.657 619.657 0 0 1,00  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 740.083 -740.083 1,1 505.783 505.783 0 0 1,00 GR 

  Y 862.407 -862.407  590.752 590.752 0 0 1,00  

 
100% 

 X 731.285 -731.285  505.783 505.783 0 0 1,00  

  Y 856.145 -856.145  590.752 590.752 0 0 1,00  

Piano Terrazzo 
0% 

2,60 X 128.097 -128.097 1,1 107.332 107.332 0 0 2,30 GR 

  Y 128.097 -128.097  107.332 107.332 0 0 2,30  

 
100% 

 X 125.596 -125.596  107.332 107.332 0 0 2,30  

  Y 125.596 -125.596  107.332 107.332 0 0 2,30  

Pilastrata: Pilastrata 43 
Piano Primo 

0% 
3,20 X 524.585 -524.585 1,1 358.881 358.881 0 0 1,00 GR 

  Y 584.874 -584.874  400.484 400.484 0 0 1,00  

 
100% 

 X 519.433 -519.433  358.881 358.881 0 0 1,00  

  Y 580.170 -580.170  400.484 400.484 0 0 1,00  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 365.865 -365.865 1,1 250.406 250.406 0 0 1,00 GR 

  Y 524.925 -524.925  359.616 359.616 0 0 1,07  

 
100% 

 X 362.588 -362.588  250.406 250.406 0 0 1,00  

  Y 521.232 -521.232  359.616 359.616 0 0 1,07  

Piano Terrazzo 
0% 

2,60 X 441.779 -441.779 1,1 371.261 371.261 0 0 1,00 GR 

  Y 506.746 -506.746  426.476 426.476 0 0 1,00  

 
100% 

 X 435.747 -435.747  371.261 371.261 0 0 1,00  

  Y 501.289 -501.289  426.476 426.476 0 0 1,00  

Pilastrata: Pilastrata 44 

Piano Primo 
0% 

3,20 X 616.503 -616.503 1,1 422.001 422.001 0 0 1,00 GR 

  Y 764.117 -764.117  523.550 523.550 0 0 1,00  

 
100% 

 X 611.135 -611.135  422.001 422.001 0 0 1,00  

  Y 758.938 -758.938  523.550 523.550 0 0 1,00  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 540.348 -540.348 1,1 368.604 368.604 0 0 1,00 GR 

  Y 684.811 -684.811  468.172 468.172 0 0 1,00  

 
100% 

 X 531.955 -531.955  368.604 368.604 0 0 1,00  

  Y 677.143 -677.143  468.172 468.172 0 0 1,00  

Pilastrata: Pilastrata 45 

Piano Primo 
0% 

3,20 X 683.140 -683.140 1,1 467.911 467.911 0 0 1,00 GR 

  Y 821.931 -821.931  563.654 563.654 0 0 1,00  

 
100% 

 X 678.055 -678.055  467.911 467.911 0 0 1,00  

  Y 817.791 -817.791  563.654 563.654 0 0 1,00  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 603.826 -603.826 1,1 412.508 412.508 0 0 1,00 GR 

  Y 742.906 -742.906  508.541 508.541 0 0 1,00  

 
100% 

 X 596.196 -596.196  412.508 412.508 0 0 1,00  

  Y 736.485 -736.485  508.541 508.541 0 0 1,00  

Pilastrata: Pilastrata 46 

Piano Primo 
0% 

3,20 X 421.081 -421.081 1,1 287.427 287.427 0 0 1,10 GR 

  Y 576.294 -576.294  393.669 393.669 0 0 1,16  

 
100% 

 X 415.071 -415.071  287.427 287.427 0 0 1,10  

  Y 568.925 -568.925  393.669 393.669 0 0 1,16  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 354.189 -354.189 1,1 241.105 241.105 0 0 1,31 GR 

  Y 499.206 -499.206  340.468 340.468 0 0 1,34  

 
100% 

 X 347.207 -347.207  241.105 241.105 0 0 1,31  

  Y 491.245 -491.245  340.468 340.468 0 0 1,34  

Pilastrata: Pilastrata 47 

Piano Primo 
0% 

3,20 X 422.309 -422.309 1,1 288.280 288.280 0 0 1,10 GR 

  Y 577.806 -577.806  394.711 394.711 0 0 1,15  

 
100% 

 X 416.323 -416.323  288.280 288.280 0 0 1,10  

  Y 570.445 -570.445  394.711 394.711 0 0 1,15  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 349.178 -349.178 1,1 237.651 237.651 0 0 1,33 GR 

  Y 493.490 -493.490  336.532 336.532 0 0 1,35  

 
100% 

 X 342.171 -342.171  237.651 237.651 0 0 1,33  

  Y 485.511 -485.511  336.532 336.532 0 0 1,35  

Pilastrata: Pilastrata 48 

Piano Primo 
0% 

3,20 X 525.257 -525.257 1,1 358.699 358.699 0 0 1,00 GR 

  Y 675.423 -675.423  462.031 462.031 0 0 1,00  

 
100% 

 X 518.230 -518.230  358.699 358.699 0 0 1,00  

  Y 668.668 -668.668  462.031 462.031 0 0 1,00  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 466.083 -466.083 1,1 317.419 317.419 0 0 1,00 GR 

  Y 617.262 -617.262  421.220 421.220 0 0 1,08  

 
100% 

 X 457.317 -457.317  317.419 317.419 0 0 1,00  

  Y 608.106 -608.106  421.220 421.220 0 0 1,08  

Pilastrata: Pilastrata 49 

Piano Primo 
0% 

3,20 X 501.912 -501.912 1,1 343.055 343.055 0 0 1,00 GR 

  Y 653.453 -653.453  447.423 447.423 0 0 1,02  

 
100% 

 X 496.067 -496.067  343.055 343.055 0 0 1,00  

  Y 648.140 -648.140  447.423 447.423 0 0 1,02  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 432.822 -432.822 1,1 294.473 294.473 0 0 1,07 GR 

  Y 582.286 -582.286  397.038 397.038 0 0 1,15  

 
100% 

 X 423.827 -423.827  294.473 294.473 0 0 1,07  

  Y 572.734 -572.734  397.038 397.038 0 0 1,15  

Pilastrata: Pilastrata 50 

Piano Primo 
0% 

3,20 X 505.275 -505.275 1,1 345.435 345.435 0 0 1,00 GR 

  Y 670.560 -670.560  458.381 458.381 0 0 1,00  
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Pilastri (CA) - Verifica di gerarchia delle resistenze a taglio 

Lv %LLI LLI Dir MRd
(+)  MRd

(-)  Rd  VEd,GR
(-) VEd,GR

(-) VEd,EL
(+) VEd,EL

(-) CS Note 
 [%] [m]  [N∙m] [N∙m]  [N] [N] [N] [N]   

 
100% 

 X 499.626 -499.626  345.435 345.435 0 0 1,00  

  Y 662.913 -662.913  458.381 458.381 0 0 1,00  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 431.796 -431.796 1,1 293.850 293.850 0 0 1,08 GR 

  Y 586.362 -586.362  399.745 399.745 0 0 1,14  

 
100% 

 X 423.041 -423.041  293.850 293.850 0 0 1,08  

  Y 576.533 -576.533  399.745 399.745 0 0 1,14  

Pilastrata: Pilastrata 51 
Piano Primo 

0% 
3,20 X 514.193 -514.193 1,1 351.604 351.604 0 0 1,00 GR 

  Y 682.605 -682.605  466.722 466.722 0 0 1,00  

 
100% 

 X 508.654 -508.654  351.604 351.604 0 0 1,00  

  Y 675.132 -675.132  466.722 466.722 0 0 1,00  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 439.097 -439.097 1,1 298.900 298.900 0 0 1,06 GR 

  Y 594.080 -594.080  405.252 405.252 0 0 1,12  

 
100% 

 X 430.430 -430.430  298.900 298.900 0 0 1,06  

  Y 584.834 -584.834  405.252 405.252 0 0 1,12  

Pilastrata: Pilastrata 52 
Piano Primo 

0% 
3,20 X 490.752 -490.752 1,1 335.535 335.535 0 0 1,00 GR 

  Y 665.361 -665.361  455.051 455.051 0 0 1,00  

 
100% 

 X 485.349 -485.349  335.535 335.535 0 0 1,00  

  Y 658.425 -658.425  455.051 455.051 0 0 1,00  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 414.285 -414.285 1,1 281.973 281.973 0 0 1,12 GR 

  Y 568.005 -568.005  387.167 387.167 0 0 1,17  

 
100% 

 X 405.999 -405.999  281.973 281.973 0 0 1,12  

  Y 558.299 -558.299  387.167 387.167 0 0 1,17  

Pilastrata: Pilastrata 53 
Piano Primo 

0% 
3,20 X 400.444 -400.444 1,1 272.311 272.311 0 0 1,16 GR 

  Y 551.960 -551.960  376.066 376.066 0 0 1,21  

 
100% 

 X 391.732 -391.732  272.311 272.311 0 0 1,16  

  Y 542.050 -542.050  376.066 376.066 0 0 1,21  

Piano Secondo 
0% 

3,20 X 354.747 -354.747 1,1 240.765 240.765 0 0 1,31 GR 

  Y 499.831 -499.831  340.079 340.079 0 0 1,34  

 
100% 

 X 345.661 -345.661  240.765 240.765 0 0 1,31  

  Y 489.490 -489.490  340.079 340.079 0 0 1,34  

LEGENDA: 
Lv Livello o piano di appartenenza dell'elemento strutturale. 

%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo iniziale. 
LLI Lunghezza libera d'Inflessione. 
Dir Direzione locale della sezione rispetto a cui è eseguita la verifica. 

Rd  Coefficiente di sovraresistenza. 

CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = 

eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare). 
Note GR = verifica eseguita con il taglio derivante dall’applicazione del criterio della Gerarchia delle Resistenze; SE = verifica eseguita con il taglio derivante da 

un’analisi con spettro elastico con q=1. 
MRd Momento resistente del beam, con riferimento alla direzione positiva e negativa del sisma. 
VEd,GR Taglio di calcolo dovuto all’applicazione del criterio di Gerarchia delle resistenze. 

VEd,EL Taglio di calcolo valutato attraverso un’analisi con spettro elastico con q=1. 

 
DETTAGLI COSTRUTTIVI PER LA DUTTILITÀ - PILASTRI IN PRESENZA DI SISMA 

(Elevazione) 
Dettagli Costruttivi per la Duttilità - Pilastri in Presenza di Sisma 

Lv Vstc  Vnc  wd  n  s  d  min  CS CSmin  
 [cm3] [cm3]        

Duttilità di curvatura richiesta allo SLC nelle direzioni X e Y: [,x= 7,08; ,y= 7,08] 

Pilastrata: Pilastrata 1 
Piano Primo 259,97 34052 0,181 0,844 0,783 0,090 0,080 23,646 2,269 

Piano Secondo 259,97 34052 0,181 - - - 0,080 - 2,269 

Pilastrata: Pilastrata 2 
Piano Primo 259,97 34052 0,181 0,844 0,783 0,089 0,080 24,451 2,269 

Piano Secondo 259,97 34052 0,181 - - - 0,080 - 2,269 
Pilastrata: Pilastrata 3 

Piano Primo 259,97 34052 0,181 0,844 0,783 0,094 0,080 16,680 2,269 

Piano Secondo 259,97 34052 0,181 - - - 0,080 - 2,269 
Pilastrata: Pilastrata 4 

Piano Primo 259,97 34052 0,181 0,844 0,783 0,095 0,080 16,116 2,269 
Piano Secondo 259,97 34052 0,181 - - - 0,080 - 2,269 

Pilastrata: Pilastrata 5 

Piano Primo 259,97 34052 0,181 0,844 0,783 0,000 0,080 NS 2,269 
Piano Secondo 259,97 34052 0,181 - - - 0,080 - 2,269 

Pilastrata: Pilastrata 6 
Piano Primo 259,97 34052 0,181 0,844 0,783 0,078 0,080 NS 2,269 

Piano Secondo 259,97 34052 0,181 - - - 0,080 - 2,269 
Pilastrata: Pilastrata 7 

Piano Primo 259,97 31214 0,198 0,844 0,801 0,148 0,080 4,298 2,475 

Piano Secondo 259,97 34052 0,181 - - - 0,080 - 2,269 
Pilastrata: Pilastrata 8 

Piano Primo 259,97 34052 0,181 0,844 0,783 0,106 0,080 9,499 2,269 
Piano Secondo 259,97 34052 0,181 - - - 0,080 - 2,269 

Pilastrata: Pilastrata 9 

Piano Primo 313,66 22701 0,328 0,876 0,853 0,138 0,080 9,122 4,105 
Piano Secondo 313,66 25539 0,292 - - - 0,080 - 3,649 

Pilastrata: Pilastrata 10 
Piano Primo 313,66 22701 0,328 0,876 0,853 0,137 0,080 9,365 4,105 
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Dettagli Costruttivi per la Duttilità - Pilastri in Presenza di Sisma 

Lv Vstc  Vnc  wd  n  s  d  min  CS CSmin  
 [cm3] [cm3]        

Piano Secondo 313,66 25539 0,292 - - - 0,080 - 3,649 
Pilastrata: Pilastrata 11 

Piano Primo 259,97 34052 0,181 0,844 0,783 0,084 0,080 43,885 2,269 
Piano Secondo 259,97 34052 0,181 - - - 0,080 - 2,269 

Pilastrata: Pilastrata 12 
Piano Primo 259,97 34052 0,181 0,844 0,783 0,090 0,080 21,836 2,269 

Piano Secondo 259,97 34052 0,181 - - - 0,080 - 2,269 
Pilastrata: Pilastrata 13 

Piano Primo 259,97 34052 0,181 0,844 0,783 0,117 0,080 6,957 2,269 

Piano Secondo 259,97 34052 0,181 - - - 0,080 - 2,269 
Pilastrata: Pilastrata 14 

Piano Primo 281,79 34052 0,197 0,859 0,783 0,000 0,080 NS 2,459 
Piano Secondo 281,79 34052 0,197 - - - 0,080 - 2,459 

Pilastrata: Pilastrata 15 

Piano Primo 259,97 25539 0,242 0,844 0,835 0,203 0,080 3,053 3,025 
Piano Secondo 259,97 28376 0,218 - - - 0,080 - 2,722 

Pilastrata: Pilastrata 16 
Piano Primo 259,97 34052 0,181 0,844 0,783 0,152 0,080 3,652 2,269 

Piano Secondo 259,97 34052 0,181 - - - 0,080 - 2,269 

Pilastrata: Pilastrata 17 
Piano Primo 259,97 34052 0,181 0,844 0,783 0,136 0,080 4,662 2,269 

Piano Secondo 259,97 34052 0,181 - - - 0,080 - 2,269 
Piano Terrazzo 259,97 34052 0,181 - - - 0,080 - 2,269 

Pilastrata: Pilastrata 18 
Piano Primo 102,34 12866 0,189 0,708 0,704 0,168 0,080 2,205 2,363 

Piano Secondo 102,34 14036 0,173 - - - 0,080 - 2,167 

Piano Terrazzo 102,34 11696 0,208 - - - 0,080 - 2,600 
Pilastrata: Pilastrata 19 

Piano Primo 259,97 28376 0,218 0,844 0,818 0,127 0,080 6,900 2,722 
Piano Secondo 259,97 34052 0,181 - - - 0,080 - 2,269 

Pilastrata: Pilastrata 20 

Piano Primo 238,16 19863 0,285 0,822 0,871 0,171 0,080 4,895 3,563 
Piano Secondo 238,16 22701 0,249 - - - 0,080 - 3,117 

Pilastrata: Pilastrata 21 
Piano Primo 238,16 14188 0,399 0,820 0,907 0,169 0,080 7,269 4,988 

Piano Secondo 238,16 17026 0,333 - - - 0,080 - 4,156 

Piano Terrazzo 119,13 14036 0,202 - - - 0,080 - 2,522 
Pilastrata: Pilastrata 22 

Piano Primo 259,97 19863 0,311 0,840 0,871 0,143 0,080 7,885 3,889 
Piano Secondo 259,97 22701 0,272 - - - 0,080 - 3,403 
Piano Terrazzo 102,34 14036 0,173 - - - 0,080 - 2,167 

Pilastrata: Pilastrata 23 
Piano Primo 291,84 31214 0,222 0,861 0,801 0,116 0,080 9,024 2,778 

Piano Secondo 291,84 34052 0,204 - - - 0,080 - 2,547 
Piano Terrazzo 119,13 14036 0,202 - - - 0,080 - 2,522 

Pilastrata: Pilastrata 24 
Piano Primo 259,97 31214 0,198 0,844 0,801 0,165 0,080 3,447 2,475 

Piano Secondo 259,97 34052 0,181 - - - 0,080 - 2,269 

Pilastrata: Pilastrata 25 
Piano Primo 259,97 28376 0,218 0,844 0,818 0,128 0,080 6,677 2,722 

Piano Secondo 259,97 34052 0,181 - - - 0,080 - 2,269 
Pilastrata: Pilastrata 26 

Piano Primo 259,97 34052 0,181 0,844 0,783 0,136 0,080 4,670 2,269 

Piano Secondo 259,97 34052 0,181 - - - 0,080 - 2,269 
Pilastrata: Pilastrata 27 

Piano Primo 259,97 34052 0,181 0,844 0,783 0,144 0,080 4,064 2,269 
Piano Secondo 259,97 34052 0,181 - - - 0,080 - 2,269 

Pilastrata: Pilastrata 28 

Piano Primo 259,97 34052 0,181 0,844 0,783 0,122 0,080 6,111 2,269 
Piano Secondo 259,97 34052 0,181 - - - 0,080 - 2,269 

Pilastrata: Pilastrata 29 
Piano Primo 259,97 28376 0,218 0,844 0,818 0,202 0,080 2,707 2,722 

Piano Secondo 259,97 34052 0,181 - - - 0,080 - 2,269 
Pilastrata: Pilastrata 30 

Piano Primo 259,97 17026 0,363 0,840 0,889 0,220 0,080 4,265 4,537 

Piano Secondo 259,97 19863 0,311 - - - 0,080 - 3,889 
Piano Terrazzo 119,13 14036 0,202 - - - 0,080 - 2,522 

Pilastrata: Pilastrata 31 
Piano Primo 291,84 28376 0,244 0,861 0,818 0,148 0,080 5,521 3,056 

Piano Secondo 291,84 31214 0,222 - - - 0,080 - 2,778 

Piano Terrazzo 102,34 14036 0,173 - - - 0,080 - 2,167 
Pilastrata: Pilastrata 32 

Piano Primo 259,97 19863 0,311 0,840 0,871 0,212 0,080 3,807 3,889 
Piano Secondo 259,97 19863 0,311 - - - 0,080 - 3,889 

Pilastrata: Pilastrata 33 

Piano Primo 238,16 17026 0,333 0,819 0,889 0,228 0,080 3,620 4,156 
Piano Secondo 238,16 19863 0,285 - - - 0,080 - 3,563 

Pilastrata: Pilastrata 34 
Piano Primo 238,16 14188 0,399 0,815 0,907 0,216 0,080 4,764 4,988 

Piano Secondo 238,16 17026 0,333 - - - 0,080 - 4,156 

Piano Terrazzo 119,13 14036 0,202 - - - 0,080 - 2,522 
Pilastrata: Pilastrata 35 

Piano Primo 238,16 19863 0,285 0,822 0,871 0,226 0,080 3,077 3,563 
Piano Secondo 238,16 22701 0,249 - - - 0,080 - 3,117 

Piano Terrazzo 102,34 14036 0,173 - - - 0,080 - 2,167 
Pilastrata: Pilastrata 36 
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Dettagli Costruttivi per la Duttilità - Pilastri in Presenza di Sisma 

Lv Vstc  Vnc  wd  n  s  d  min  CS CSmin  
 [cm3] [cm3]        

Piano Primo 270,03 19863 0,323 0,839 0,871 0,227 0,080 3,537 4,039 
Piano Secondo 270,03 19863 0,323 - - - 0,080 - 4,039 

Piano Terrazzo 102,34 14036 0,173 - - - 0,080 - 2,167 
Pilastrata: Pilastrata 37 

Piano Primo 259,97 34052 0,181 0,844 0,783 0,131 0,080 5,069 2,269 
Piano Secondo 259,97 34052 0,181 - - - 0,080 - 2,269 

Pilastrata: Pilastrata 38 
Piano Primo 259,97 34052 0,181 0,844 0,783 0,101 0,080 11,858 2,269 

Piano Secondo 259,97 34052 0,181 - - - 0,080 - 2,269 

Pilastrata: Pilastrata 39 
Piano Primo 259,97 34052 0,181 0,844 0,783 0,089 0,080 25,610 2,269 

Piano Secondo 259,97 34052 0,181 - - - 0,080 - 2,269 
Pilastrata: Pilastrata 40 

Piano Primo 259,97 34052 0,181 0,844 0,783 0,000 0,080 NS 2,269 

Piano Secondo 259,97 34052 0,181 - - - 0,080 - 2,269 
Pilastrata: Pilastrata 41 

Piano Primo 281,79 31214 0,215 0,859 0,801 0,116 0,080 8,626 2,682 
Piano Secondo 281,79 34052 0,197 - - - 0,080 - 2,459 

Pilastrata: Pilastrata 42 

Piano Primo 238,16 19863 0,285 0,818 0,871 0,123 0,080 10,146 3,563 
Piano Secondo 238,16 22701 0,249 - - - 0,080 - 3,117 

Piano Terrazzo 102,34 14036 0,173 - - - 0,080 - 2,167 
Pilastrata: Pilastrata 43 

Piano Primo 266,71 26352 0,241 0,867 0,787 0,104 0,080 14,074 3,007 
Piano Secondo 182,87 22244 0,195 - - - 0,080 - 2,443 
Piano Terrazzo 266,71 23956 0,265 - - - 0,080 - 3,308 

Pilastrata: Pilastrata 44 
Piano Primo 281,79 25539 0,262 0,859 0,835 0,139 0,080 6,915 3,278 

Piano Secondo 281,79 28376 0,236 - - - 0,080 - 2,951 
Pilastrata: Pilastrata 45 

Piano Primo 238,16 22701 0,249 0,815 0,853 0,182 0,080 3,738 3,117 

Piano Secondo 238,16 25539 0,222 - - - 0,080 - 2,771 
Pilastrata: Pilastrata 46 

Piano Primo 259,97 34052 0,181 0,844 0,783 0,100 0,080 12,050 2,269 
Piano Secondo 259,97 34052 0,181 - - - 0,080 - 2,269 

Pilastrata: Pilastrata 47 

Piano Primo 259,97 34052 0,181 0,844 0,783 0,102 0,080 11,405 2,269 
Piano Secondo 259,97 34052 0,181 - - - 0,080 - 2,269 

Pilastrata: Pilastrata 48 
Piano Primo 259,97 31214 0,198 0,844 0,801 0,120 0,080 7,087 2,475 

Piano Secondo 259,97 34052 0,181 - - - 0,080 - 2,269 

Pilastrata: Pilastrata 49 
Piano Primo 259,97 31214 0,198 0,844 0,801 0,110 0,080 9,534 2,475 

Piano Secondo 259,97 34052 0,181 - - - 0,080 - 2,269 
Pilastrata: Pilastrata 50 

Piano Primo 281,79 31214 0,215 0,859 0,801 0,115 0,080 8,963 2,682 
Piano Secondo 281,79 34052 0,197 - - - 0,080 - 2,459 

Pilastrata: Pilastrata 51 

Piano Primo 281,79 31214 0,215 0,859 0,801 0,122 0,080 7,509 2,682 
Piano Secondo 281,79 34052 0,197 - - - 0,080 - 2,459 

Pilastrata: Pilastrata 52 
Piano Primo 259,97 34052 0,181 0,844 0,783 0,132 0,080 4,967 2,269 

Piano Secondo 259,97 34052 0,181 - - - 0,080 - 2,269 

Pilastrata: Pilastrata 53 
Piano Primo 259,97 34052 0,181 0,844 0,783 0,000 0,080 NS 2,269 

Piano Secondo 259,97 34052 0,181 - - - 0,080 - 2,269 

LEGENDA: 
Lv Livello o piano di appartenenza dell'elemento strutturale. 
Vstc  Volume delle staffe di contenimento 

Vnc  Volume del nucleo confinato 
wd  Rapporto meccanico dell’armatura di confinamento 

n  Coefficiente di efficacia del confinamento nel piano della sezione 

s  Coefficiente di efficacia del confinamento nel piano verticale 

d  Forza assiale adimensionalizzata di progetto allo SLV 

min  Minimo rapporto meccanico dell’armatura di confinamento 

CS Coefficiente di sicurezza del rapporto meccanico dell'armatura trasversale di confinamento 

CSmin  Coefficiente di sicurezza del rapporto meccanico minimo dell'armatura trasversale di confinamento 

 
PIANI - VERIFICHE REGOLARITÀ (Elevazione) 

   

REGOLARITÁ DELLA STRUTTURA IN PIANTA 

a) 

la configurazione in pianta è compatta ossia la distribuzione di masse e rigidezze è approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali e il 
contorno di ogni orizzontamento è convesso; il requisito può ritenersi soddisfatto, anche in presenza di rientranze in pianta, quando esse non influenzano 

significativamente la rigidezza nel piano dell'orizzontamento e, per ogni rientranza, l'area compresa tra il perimetro dell'orizzontamento e la linea convessa 
circoscritta all'orizzontamento non supera il 5% dell'area dell'orizzontamento; 

NO 

b) il rapporto tra i lati del rettangolo circoscritto alla pianta di ogni orizzontamento è inferiore a 4; NO 

c) 

ciascun orizzontamento ha una rigidezza nel proprio piano tanto maggiore della corrispondente rigidezza degli elementi strutturali verticali da potersi 

assumere che la sua deformazione in pianta influenzi in modo trascurabile la distribuzione delle azioni sismiche tra questi ultimi e ha resistenza sufficiente 
a garantire l'efficacia di tale distribuzione; 

SI 

La struttura non è regolare in pianta. 

REGOLARITÁ DELLA STRUTTURA IN ALTEZZA 

d) 
tutti i sistemi resistenti alle azioni orizzontali si estendono per tutta l'altezza della costruzione o, se sono presenti parti aventi differenti altezze, fino alla 
sommità della rispettiva parte dell'edificio; 

NO 

e) massa e rigidezza rimangono costanti o variano gradualmente, senza bruschi cambiamenti, dalla base alla sommità della costruzione (le variazioni di NO 
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massa da un orizzontamento all'altro non superano il 25%, la rigidezza non si riduce da un orizzontamento a quello sovrastante più del 30% e non 
aumenta più del 10%); ai fini della rigidezza si possono considerare regolari in altezza strutture dotate di pareti o nuclei in c.a. o di pareti e nuclei in 

muratura di sezione costante sull'altezza o di telai controventati in acciaio, ai quali sia affidato almeno il 50% dell'azione sismica alla base; 

f) 

nelle strutture intelaiate, il rapporto tra la capacità e la domanda allo SLV non è significativamente diverso, in termini di resistenza, per orizzontamenti 

diversi (tale rapporto, calcolato per un generico orizzontamento, non deve differire più del 30% dall'analogo rapporto calcolato per l'orizzontamento 
adiacente); può fare eccezione l'ultimo orizzontamento di strutture intelaiate di almeno tre orizzontamenti; 

NO 

g) 

eventuali restringimenti della sezione orizzontale della costruzione avvengano con continuità da un orizzontamento al successivo; oppure avvengano in 
modo che il rientro di un orizzontamento non superi il 10% della dimensione corrispondente all'orizzontamento immediatamente sottostante, né il 30% 
della dimensione corrispondente al primo orizzontamento. Fa eccezione l'ultimo orizzontamento di costruzioni di almeno quattro orizzontamenti, per il 

quale non sono previste limitazioni di restringimento; 

NO 

La struttura non è regolare in altezza. 

 

Piani - Verifiche Regolarità 

IdPiano QLv HLv RdTmp IrTmp MSLU 
KSLU Reff Rric 

X Y X Y X Y 
 [m] [m]   [N∙s2/m] [N/cm] [N/cm] [N] [N] [N] [N] 

Piano Terrazzo 8,00 3,20 NO 
NO 

186.747 746.263 540.735 2.230.544 2.434.067 418.401 522.213 
Piano Secondo 4,00 4,00 NO 1.523.975 3.866.163 4.441.440 16.676.198 20.824.977 4.596.686 4.585.940 

Piano Primo 0,00 4,00 NO 1.611.608 4.518.268 5.839.654 18.874.718 23.219.394 4.516.823 5.176.401 

LEGENDA: 
IdPiano Identificativo del livello o piano. 
QLv Quota del livello o piano. 

HLv Altezza del livello o piano. 
RdTmp Per i piani con riduzione dei tamponamenti, sono state incrementate le azioni di calcolo per gli elementi verticali (pilastri e pareti) di un fattore 1,4: [SI] = 

Piano con riduzione dei tamponamenti - [NO] = Piano senza riduzione dei tamponamenti. 
IrTmp Per piani con distribuzione dei tamponamenti in pianta fortemente irregolare, l'eccentricità accidentale è stata incrementata di un fattore pari a 2: [SI] = 

Distribuzione tamponamenti irregolare fortemente - [NO] = Distribuzione tamponamenti regolare. 

MSLU Massa eccitabile della struttura allo S.L. Ultimo, nelle direzioni X, Y, Z. 
KSLU Valori delle Rigidezze di Piano, valutate allo SLU, riferite agli assi X ed Y del riferimento globale. 

Reff Valori delle Resistenze Effettive di Piano, valutate allo SLU, relative al sistema di riferimento globale X, Y, Z. 
Rric Valori delle Resistenze Richieste di Piano, valutate allo SLU, relative al sistema di riferimento globale X, Y, Z. 
(*) Vedi tabelle “Livelli o Piani” o “Solai e Balconi”. 

 
EFFETTI DELLE NON LINEARITÀ GEOMETRICHE PER SISMA (Elevazione) 

Effetti delle non linearità geometriche per sisma 

IdPiano QLv HLv d,X d,Y P,X P,Y T,X T,Y X Y 
 [m] [m] [cm] [cm] [N] [N] [N] [N] [rad] [rad] 

Piano Terrazzo 8,00 3,20 0,4144 0,6694 1.831.969 1.831.969 309.227 361.975 7,6714 E-03 1,0587 E-02 
Piano Secondo 4,00 4,00 0,5462 0,5566 16.782.185 16.782.185 2.111.743 2.471.964 1,0852 E-02 9,4464 E-03 

Piano Primo 0,00 4,00 0,6783 0,6144 32.592.048 32.592.048 3.064.824 3.587.621 1,8033 E-02 1,3953 E-02 

LEGENDA: 
IdPiano Identificativo del livello o piano. 
HLv Altezza del livello o piano. 

d,X, d,Y Componenti dello spostamento differenziale rispetto al piano inferiore. 

P,X, P,Z Valori del carico verticale del piano utilizzato per il calcolo di ''''. 

T,X, T,Y Valori del tagliante di piano utilizzati per il calcolo di ''''. 

X, ,Y Coefficienti '''' del piano. 

Nota Le forze sismiche orizzontali agenti sui piani caratterizzati da valori di  compresi tra 0,1 e 0,2, sono state incrementate del fattore ''1/(1-)'', per portare in 

conto gli effetti del secondo ordine. 

 
PIANI - VERIFICHE AGLI SPOSTAMENTI 

Piani - Verifiche 

IdPiano QLv HLv d,X d,Y ClgTmp lim lim- d,X lim- d,Y Note 
 [m] [m] [cm] [cm]  [cm] [cm] [cm]  

Piano Terrazzo 8,00 3,20 0,1587 0,2257 RF 1,6000 1,4413 1,3743 Verificato 
Piano Secondo 4,00 4,00 0,1962 0,1933 RF 2,0000 1,8038 1,8067 Verificato 

Piano Primo 0,00 4,00 0,2085 0,1933 RF 2,0000 1,7915 1,8067 Verificato 

LEGENDA: 
IdPiano Identificativo del livello o piano. 
QLv Quota del livello o piano. 

HLv Altezza del livello o piano. 
ClgTmp Tipo di collegamento delle tamponature alla struttura: [R] = Rigido - [E] = Elastico - [RF] = Rigidamente fragili - [RD] = Rigidamente Duttili. 
lim Valore limite dello spostamento differenziale indicato dalla normativa. 

d,X, d,Y Componenti dello spostamento differenziale rispetto al piano inferiore. 

 
SOLAI (CA)- VERIFICHE ALLO SLU (Elevazione) 

Solai (CA)- Verifiche allo SLU 

IdCmp %LLI MEd,X,s MEd,X,i As,s As,i CSs CSi 
 [%] [N∙m] [N∙m] [cm2] [cm2]   

Piano Primo Sezione: Solai 1.1 

Travetto 1-2 0% 19.008 7.324 2,32 0,00 1.28 - 
 12,5% - 17.548 1,54 0,00 - - 

 25% 471 23.674 1,54 0,00 32.36 - 
 37,5% 2.676 25.702 1,54 0,00 5.70 - 

 50% 6.028 25.388 1,54 0,00 2.53 - 
 62,5% 10.528 21.739 1,54 0,00 1.45 - 
 75% 16.168 13.990 3,80 0,00 2.03 - 

 87,5% 23.548 2.146 3,80 0,00 1.39 - 
 100% 37.398 - 3,80 0,00 1.05 - 

Travetto 2-3 0% 36.945 - 3,80 0,00 1.06 - 
 12,5% 18.786 2.800 3,80 0,00 2.09 - 

 25% 9.145 18.515 1,54 0,00 1.67 - 
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Solai (CA)- Verifiche allo SLU 

IdCmp %LLI MEd,X,s MEd,X,i As,s As,i CSs CSi 
 [%] [N∙m] [N∙m] [cm2] [cm2]   

 37,5% 3.584 28.802 1,54 0,00 4.25 - 
 50% - 33.670 1,54 0,00 - - 

 62,5% - 34.086 0,00 0,00 - - 
 75% - 31.000 0,00 0,00 - - 

 87,5% - 22.494 1,13 0,00 - - 
 100% 24.774 8.563 2,67 0,00 1.13 - 

Piano Primo Sezione: Solai 1.2 

Travetto 1-2 0% 17.676 7.095 1,92 0,00 1.14 - 

 12,5% - 16.603 0,79 0,00 - - 
 25% - 22.321 0,00 0,00 - - 
 37,5% - 24.246 0,79 0,00 - - 

 50% 1.563 24.008 0,79 0,00 5.19 - 
 62,5% 4.853 20.769 0,79 0,00 1.67 - 

 75% 9.206 13.738 2,80 0,00 2.79 - 
 87,5% 16.108 2.907 2,80 0,00 1.60 - 

 100% 28.208 - 2,80 0,00 1.04 - 

Travetto 2-3 0% 28.294 - 2,80 0,00 1.03 - 

 12,5% 16.990 2.762 2,80 0,00 1.51 - 
 25% 10.516 12.882 2,80 0,00 2.45 - 
 37,5% 6.151 19.447 0,79 0,00 1.32 - 

 50% 2.776 22.470 0,79 0,00 2.92 - 
 62,5% 397 22.686 0,79 0,00 20.42 - 

 75% - 20.956 0,79 0,00 - - 
 87,5% - 15.674 0,79 0,00 - - 
 100% 16.602 6.846 1,92 0,00 1.22 - 

LEGENDA: 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo 

iniziale. 
MEd,X,s Momento di progetto intorno ad X che tende le fibre superiori. 

MEd,X,i Momento di progetto intorno ad X che tende le fibre inferiori. 
CSs Coefficiente di sicurezza relativo alle sollecitazioni che tendono le fibre superiori ([NS] =  Non Significativo per valori di CS>= 100; [VNR]= Verifica 

Non Richiesta). 
CSi Coefficiente di sicurezza relativo alle sollecitazioni che tendono le fibre inferiori ([NS] =  Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= Verifica Non 

Richiesta). 

As,s, As,i Armatura a flessione superiore e inferiore. 

 
SOLAI (CA) - VERIFICHE A TAGLIO ALLO SLU (Elevazione) 

Solai (CA) - Verifiche a taglio allo SLU 

IdCmp 
%LL

I 

VEd,Y
(+

) 
VEd,Y

(-) 
CS(+

) 
CS(-) VRd

(+) VRd
(-) VRsd,s

(+) VRsd,s
(-) NEd

(+) NEd
(-) VRsd,p

(+) VRsd,p
(-) As

(+) As
(-) Asw,p

(+) 
Asw,p

(-

) 
 [%] [N] [N]   [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm2/cm] [cm2/cm] [cm2/cm] [cm2/cm] 

Piano Primo Sezione: Solai 1.1 
Travetto 

1-2 
0% 

16.79

7 
- 6,84 - 114902 114902 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
12,5
% 

11.71
0 

-169 1,96 NS 22980 22980 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 25% 6.624 -1.591 3,47 
14,4

4 
22980 22980 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 
37,5
% 

1.536 -3.013 
14,9

6 
7,63 22980 22980 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 50% - -6.240 - 3,68 22980 22980 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
62,5

% 
- 

-

11.32
7 

- 2,03 22980 22980 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 75% - 
-

16.41
4 

- 1,40 22980 22980 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
87,5
% 

- 
-

21.50

2 

- 1,07 22980 22980 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
100

% 
- 

-
26.58

8 

- 4,32 114902 114902 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

Travetto 

2-3 
0% 

28.87

7 
- 3,98 - 114902 114902 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
12,5

% 

23.02

5 
- 4,99 - 114902 114902 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 25% 
17.17

4 
- 1,34 - 22980 22980 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 
37,5
% 

11.32
2 

- 2,03 - 22980 22980 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 50% 5.471 - 4,20 - 22980 22980 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
62,5

% 
1.475 -1.966 

15,5

8 

11,6

9 
22980 22980 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 75% - -7.815 - 2,94 22980 22980 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
87,5

% 
- 

-

13.67
0 

- 1,68 22980 22980 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
100
% 

- 

-

19.51
9 

- 5,89 114902 114902 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 
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Solai (CA) - Verifiche a taglio allo SLU 

IdCmp 
%LL

I 
VEd,Y

(+

) 
VEd,Y

(-) 
CS(+

) 
CS(-) VRd

(+) VRd
(-) VRsd,s

(+) VRsd,s
(-) NEd

(+) NEd
(-) VRsd,p

(+) VRsd,p
(-) As

(+) As
(-) Asw,p

(+) 
Asw,p

(-

) 
 [%] [N] [N]   [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [cm2/cm] [cm2/cm] [cm2/cm] [cm2/cm] 

Piano Primo Sezione: Solai 1.2 

Travetto 
1-2 

0% 
16.28

0 
- 7,06 - 114902 114902 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 
12,5
% 

11.38
5 

- 2,02 - 22980 22980 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 25% 6.494 -388 3,54 
59,2

3 
22980 22980 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
37,5

% 
1.597 -1.756 

14,3

9 

13,0

9 
22980 22980 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 50% - -5.016 - 4,58 22980 22980 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
62,5
% 

- -9.912 - 2,32 22980 22980 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 75% - 
-

14.80

6 

- 1,55 22980 22980 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
87,5

% 
- 

-
19.69

9 

- 1,17 22980 22980 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
100

% 
- 

-

24.59
5 

- 4,67 114902 114902 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

Travetto 
2-3 

0% 
24.11

2 
- 4,77 - 114902 114902 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 
12,5

% 

19.37

9 
- 1,19 - 22980 22980 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 25% 
14.64

5 
- 1,57 - 22980 22980 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 
37,5

% 
9.912 - 2,32 - 22980 22980 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000

0 

 50% 5.179 - 4,44 - 22980 22980 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
62,5
% 

2.078 -1.508 
11,0

6 
15,2

4 
22980 22980 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 75% 755 -6.240 
30,4

4 
3,68 22980 22980 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

0,000
0 

 
87,5
% 

- 

-

10.97
5 

- 2,09 22980 22980 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

 
100
% 

- 
-

15.70
7 

- 7,32 114902 114902 0 0 0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 
0,000

0 

LEGENDA: 
IdCmp Identificativo della campata. 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo iniziale. 
VEd,Y

(+/-) Valori massimo e minimo del taglio di progetto. 

CS(+/-) Coefficienti di sicurezza relativi alle sollecitazioni ''VEd,Y
(+)'' e ''VEd,Y

(-)'' ([NS] =  Non Significativo per valori di CS >= 100). 
VRd

(+), 

VRd
(-) 

Valori massimo e minimo del taglio ultimo, per conglomerato compresso. 

VRsd,s
(+) 

VRsd,s
(-) 

Contributi dell'acciaio al taglio ultimo dovuto alle staffe, relativi alle sollecitazioni ''VEd,Y(+)'' e ''VEd,Y(-)''. 

NEd
(+/-) Sforzo Normale medio nella Sezione di Verifica. 

VRsd,p
(+), 

VRsd,p
(-) 

Contributi dell'acciaio al taglio ultimo dovuti ai ferri piegati, relativi alle sollecitazioni ''VEd,Y(+)'' e ''VEd,Y(-)''. 

As
(+), As

(-

) 

Aree di ferro per il taglio in un centimetro, relativi alle sollecitazioni ''VEd,Y(+)'' e ''VEd,Y(-)''. 

Asw,p
(+), 

Asw,p
(-) 

Aree dei ferri piegati. 

 
Solai - VERIFICHE DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO (Elevazione) 

Solai - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  

Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

Piano Primo Sezione: Solai 1.1 

Campata : Travetto 1-2 FRC=0,27 cm  

0% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

25% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

50% 
RAR 0,521 14,94 - 1.093 - 28.67 SI RAR 2,983 360,00 - 1.093 - NS SI 
QPR 0,521 11,21 - 1.093 - 21.50 SI         

75% 
RAR 4,096 14,94 - 8.748 - 3.65 SI RAR 21,375 360,00 - 8.748 - 16.84 SI 
QPR 4,096 11,21 - 8.748 - 2.74 SI         

100% 
RAR 6,087 14,94 - 26.326 - 2.45 SI RAR 274,679 360,00 - 26.326 - 1.31 SI 

QPR 6,087 11,21 - 26.326 - 1.84 SI         
Campata : Travetto 2-3 FRC=0,66 cm  

0% 
RAR 6,014 14,94 - 26.007 - 2.48 SI RAR 271,351 360,00 - 26.007 - 1.33 SI 
QPR 6,014 11,21 - 26.007 - 1.86 SI         

25% 
RAR 1,796 14,94 - 3.768 - 8.32 SI RAR 10,285 360,00 - 3.768 - 35.00 SI 

QPR 1,796 11,21 - 3.768 - 6.24 SI         
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Solai - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

50% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

75% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

100% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,000 11,21 - - - - SI         
Piano Primo Sezione: Solai 1.2 
Campata : Travetto 1-2 FRC=0,30 cm  

0% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

25% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

50% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

75% 
RAR 2,012 14,94 - 4.266 - 7.42 SI RAR 10,933 360,00 - 4.266 - 32.93 SI 

QPR 2,012 11,21 - 4.266 - 5.57 SI         

100% 
RAR 5,187 14,94 - 19.855 - 2.88 SI RAR 278,495 360,00 - 19.855 - 1.29 SI 
QPR 5,187 11,21 - 19.855 - 2.16 SI         

Campata : Travetto 2-3 FRC=0,24 cm  

0% 
RAR 5,203 14,94 - 19.918 - 2.87 SI RAR 279,379 360,00 - 19.918 - 1.29 SI 

QPR 5,203 11,21 - 19.918 - 2.15 SI         

25% 
RAR 2,450 14,94 - 5.194 - 6.10 SI RAR 13,311 360,00 - 5.194 - 27.04 SI 

QPR 2,450 11,21 - 5.194 - 4.57 SI         

50% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

75% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

100% 
RAR 0,000 14,94 - - - - SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,000 11,21 - - - - SI         

LEGENDA: 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo 

iniziale. 
Rinf. Indica la presenza del rinforzo sulla sezione di verifica. 
FRC Spostamento massimo (freccia) dell’elemento, valutata in combinazione Caratteristica (RARA). 

IdCmb Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente  -  [FRQ] = Frequente  -  [RAR] = Rara. 
cc Tensione massima di compressione nel calcestruzzo. 

cd,amm Tensione ammissibile per la verifica a compressione del calcestruzzo. 

NEd, MEd,3, 

MEd,2 

Sollecitazioni di progetto. 

at Tensione massima di trazione nell'acciaio della Trave/Rinforzo o nel FRP. 

td,amm Tensione ammissibile per la verifica a trazione dell'acciaio/rinforzo. 

CS Coefficiente di Sicurezza (= cd, amm/cc ; td, amm/at). [NS] =  Non Significativo (CS ≥ 100). 

Verificato [SI] = La verifica è soddisfatta (cc≤cd,amm ; at≤td,amm). [NO] = La verifica NON è soddisfatta (cc>cd,amm; at>td,amm ). 

 
Solai - VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE (Elevazione) 

Solai - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

Piano Primo Sezione: Solai 1.1 

Campata Travetto 1-2 FRC=0,27 cm AA= PCA 

0% 
FRQ - -472 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -472 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ - -1.798 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -1.798 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ - -1.980 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -1.980 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ - -1.016 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -1.016 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ - -16.332 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 1.093 - 0,26 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ - 4.348 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 4.348 - 1,05 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ - 8.748 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 8.748 - 1,93 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 

FRQ - 3.436 - 0,76 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 14.294 - 3,15 2,13 
5,6685 E-

04 
135 159 0,090 0,300 3,32 SI 

100% 
FRQ - 26.326 - 3,16 2,13 

1,103 E-

03 
135 159 0,176 0,400 2,28 SI 

QPR - 26.326 - 3,16 2,13 
1,103 E-

03 
135 159 0,176 0,300 1,71 SI 

Campata Travetto 2-3 FRC=0,66 cm AA= PCA 

0% 
FRQ - 10.327 - 1,24 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 26.007 - 3,12 2,13 
1,0872 E-

03 
135 159 0,173 0,300 1,73 SI 

12,5% 
FRQ - 2.843 - 0,34 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 9.838 - 1,18 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ - -9.404 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 3.768 - 0,91 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% FRQ - -788 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
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Solai - verifica allo stato limite di fessurazione 

%LLI IdCmb NEd MEd,3 MEd,2 ct,f t sm Ae sm Wd Wamm CS 
Verificat

o 
[%]  [N] [N∙m] [N∙m] [N/mm2] [N/mm2]  [cm2] [mm] [mm] [mm]   

QPR - -788 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ - -3.827 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -3.827 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ - -5.349 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -5.349 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ - -5.356 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -5.356 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ - -3.848 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -3.848 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - -823 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -823 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 
Piano Primo Sezione: Solai 1.2 

Campata Travetto 1-2 FRC=0,30 cm AA= PCA 

0% 
FRQ - -611 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -611 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

12,5% 
FRQ - -2.449 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -2.449 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

25% 
FRQ - -3.227 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -3.227 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ - -2.944 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -2.944 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ - -1.600 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -1.600 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ - 804 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 804 - 0,20 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ - 4.266 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 4.266 - 0,98 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ - 8.791 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 8.791 - 2,02 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - 7.879 - 0,97 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - 7.879 - 0,97 2,13 
1,0667 E-

03 
130 180 0,192 0,300 1,56 SI 

Campata Travetto 2-3 FRC=0,24 cm AA= PCA 

0% 
FRQ - 19.918 - 2,46 2,13 

1,0709 E-
03 

130 180 0,193 0,400 2,08 SI 

QPR - 19.918 - 2,46 2,13 
1,0709 E-

03 
130 180 0,193 0,300 1,56 SI 

12,5% 

FRQ - 9.620 - 2,21 2,13 
4,3344 E-

04 
130 180 0,078 0,400 5,13 SI 

QPR - 9.620 - 2,21 2,13 
4,3344 E-

04 
130 180 0,078 0,300 3,85 SI 

25% 
FRQ - -5.937 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 5.194 - 1,19 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

37,5% 
FRQ - -11.554 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - 1.758 - 0,44 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

50% 
FRQ - -687 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -687 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

62,5% 
FRQ - -2.139 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -2.139 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

75% 
FRQ - -2.598 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 

QPR - -2.598 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

87,5% 
FRQ - -2.067 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -2.067 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

100% 
FRQ - -544 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,400 - SI 
QPR - -544 - 0,00 2,13 0 E+00 0 0 0,000 0,300 - SI 

LEGENDA: 
IdTr Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 

%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo 
iniziale. 

FRC Spostamento massimo (freccia) dell’elemento, valutata in combinazione Caratteristica (RARA). 
AA Identificativo dell'aggressività dell'ambiente: [PCA] = Ordinarie (Poco aggressivo) - [MDA] = Aggressive (Moderatamente aggressivo) - [MLA] = Molto 

aggressive. 
IdCmb Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente  -  [FRQ] = Frequente  -  [RAR] = Rara. 
NEd, MEd,3, 

MEd,2 

Sollecitazioni di progetto. 

ct,f Tensione massima di trazione nel calcestruzzo per la fessurazione, calcolata nell’ipotesi di calcestruzzo resistente a trazione. Se tale valore è maggiore di 

t la sezione è soggetta a fessurazione.  

N.B. I valori negativi indicano una sezione interamente compressa. In tal caso le sollecitazioni forniscono il minimo valore di compressione. 
t Tensione massima di trazione nel calcestruzzo relativa allo stato limite di formazione delle fessure [relazione (4.1.37) del § 4.1.2.2.4.1 del DM 2008]. 

sm Deformazione media nel calcestruzzo. 

Ae Area efficace del calcestruzzo teso. 

sm Distanza media tra le fessure. 

Wd Valore di calcolo di apertura massima delle fessure. 

Wamm Valore ammissibile di apertura delle fessure. 
CS Coefficiente di Sicurezza (=Wd / Wamm ). [NS] =  Non Significativo (CS ≥ 100). [-] =  Fessurazioni nulle (Wd = 0). 
Verificato [SI] = Wd ≤ Wamm ; [NO] = Wd > Wamm  

 
NODI (CA) - VERIFICA DI CONFINAMENTO PARTE 1 (Fondazione) 

Dati generali di verifica 

IdNd Pos Stato IdPil,sup cR tR fyk ffk Nd,sup Nd,inf AS,st 
CS 

Rf 
 /f 

    [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N] [N]     
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NODI (CA) - VERIFICA DI CONFINAMENTO PARTE 2 (Fondazione) 

Dati indicati per direzione 

Di

r 
IdTr bj hjw Asup/M+ Ainf/M- 

OrVj

d 
Vc, Vc,   Vjsd,sup Vjsd,inf Vd Vjsr Vrsd  hjc 

  [cm] [cm] [cm2;N∙m] [cm2;N∙m]  [N] [N] [N/mm2] [N/mm2] [N] [N] [N] [N] [N] [cm] 

LEGENDA: 
Dir Direzione di verifica: 1 = asse locale 3 del pilastro; 2 = asse locale 2 del pilastro 

IdTr Identificativo delle travi che definiscono la direzione. 
bj Larghezza effettiva del nodo relativo alla trave esaminata. 

hjw Distanza tra le armature superiori ed inferiori della trave. 
Asup/M+ Se Or. Vjd = A -> Armatura superiore a flessione; se Or. Vjd = M -> Massimo momento di calcolo nella sezione della trave a contatto con il nodo. 
Ainf/M- Se Or. Vjd = A -> Armatura inferiore a flessione; se Or. Vjd = M -> Minimo momento di calcolo nella sezione della trave a contatto con il nodo. 

OrVjd Origine del taglio nel nodo per la direzione considerata: [A] = taglio derivante dalle armature delle travi concorrenti nel nodo; [M] = taglio derivante dai 
momenti agenti agli estremi delle travi concorrenti nel nodo. 

Vd Taglio di Progetto per Fessurazione Diagonale. 
Vjsr Forza orizzontale resistente del rinforzo. 
Vrsd  Forza orizzontale resistente del rinforzo+staffe. 

hjc Distanza, tra le giaciture più esterne delle armature del pilastro, nella direzione in esame. 
Idrf Identificativo dell'intervento. 

Pos Posizione del nodo: [I] = interno; [E] = esterno 
C/NC Identificativo dello stato del nodo ([NC] = Non Confinato; [C] = Confinato). 

Idpil,sup Identificativo del pilastro al di sopra del nodo. 
cR Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo per la verifica del nodo. 

tR Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo per la verifica del nodo. 

fyk Resistenza caratteristica allo snervamento delle staffe nel nodo. 
ffk Resistenza caratteristica ultima del rinforzo in FRP; [-] = rinforzo non presente. 

Nd,sup Sforzo normale nel pilastro al di sopra del nodo. 
Nd,inf Sforzo normale nel pilastro al di sotto del nodo. 

Asw Staffe nel nodo (numero di staffe/diametro in mm/passo in cm/numero di bracci; [-] = assenza di staffe nel nodo). 
CS Coefficiente di sicurezza: [] = a compressione; [/f] = max tra controllo fctd e fessurazione diagonale garantita da staffe e rinforzo ([NS] = Non Significativo 

per valori di CS ≥ 100). 

Rf [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo. 
Vc Tagli nel pilastro al di sopra del nodo impiegato per la verifica: [] = tensione principale di compressione; [] = tensione principale di trazione 

 Tensioni principali di progetto: [] = compressione; [] = trazione; [-] = rinforzo presente. 

Vjsd Forze orizzontali di progetto del rinforzo e delle staffe superiori e inferiori. [-] = rinforzo non presente. 

 
TRAVI (CA) - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (Fondazione) 

Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 
 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      

Fondazione Travata: Trave 1-2 

Trave 1-2 0% 121.666 36.809 121.666 157.139 15,61 15,61 16.89[S] 0,04 4.06[S] 0,06 NO 

 12,5% 121.666 84.411 121.666 943 15,61 15,61 7.36[S] 0,04 NS 0,06 NO 
 25% 53.437 59.653 - - 15,61 15,61 10.01[S] 0,04 - VNR NO 
 37,5% 54.622 19.846 - - 15,61 15,61 30.12[S] 0,04 - VNR NO 

 50% 125.618 2.540 125.618 842 15,61 15,61 NS 0,04 NS 0,06 NO 
 62,5% 81.088 18.462 - - 15,61 15,61 32.89[S] 0,04 - VNR NO 

 75% 81.088 59.639 - - 15,61 15,61 10.18[S] 0,04 - VNR NO 
 87,5% 137.905 93.066 - - 15,61 15,61 6.74[S] 0,04 - VNR NO 
 100% 137.905 46.014 121.666 136.740 15,61 15,61 13.63[S] 0,04 4.66[S] 0,06 NO 

Fondazione Travata: Trave 3-4 

Trave 3-4 0% 241.414 9.651 241.414 174.131 15,61 15,61 68.80[S] 0,05 4.05[S] 0,06 NO 
 12,5% 241.414 113.318 - - 15,61 15,61 5.86[S] 0,05 - VNR NO 
 25% 395.697 87.877 - - 15,61 15,61 8.18[V] 0,05 - VNR NO 

 37,5% 395.697 30.938 - - 15,61 15,61 23.22[V] 0,05 - VNR NO 
 50% 395.697 7.816 - - 15,61 15,61 91.91[V] 0,05 - VNR NO 

 62,5% 395.697 31.316 - - 15,61 15,61 22.94[V] 0,05 - VNR NO 
 75% 395.697 88.651 - - 15,61 15,61 8.10[V] 0,05 - VNR NO 
 87,5% 243.414 113.834 - - 15,61 15,61 5.84[S] 0,05 - VNR NO 

 100% 243.414 7.826 243.414 174.652 15,61 15,61 84.93[S] 0,05 4.04[S] 0,06 NO 

Fondazione Travata: Trave 5-6-7-8 

Trave 5-6 0% -79.664 14.864 -79.664 78.884 15,61 15,61 37.01[S] 0,04 6.64[S] 0,05 NO 
 12,5% -79.664 31.400 -79.664 47.780 15,61 15,61 17.52[S] 0,04 10.96[S] 0,05 NO 

 25% -79.664 36.795 -79.664 18.291 15,61 15,61 14.95[S] 0,04 28.62[S] 0,05 NO 
 37,5% -79.664 35.472 - - 15,61 15,61 15.51[S] 0,04 - VNR NO 

 50% 120.564 37.492 - - 15,61 15,61 16.57[V] 0,04 - VNR NO 
 62,5% 120.564 37.317 - - 15,61 15,61 16.65[V] 0,04 - VNR NO 

 75% -21.296 36.755 - - 15,61 15,61 15.53[S] 0,04 - VNR NO 
 87,5% -79.046 43.732 -79.046 25.518 15,61 15,61 12.59[S] 0,04 20.53[S] 0,05 NO 
 100% -79.046 56.459 -79.046 71.753 31,23 31,23 19.71[S] 0,05 15.12[S] 0,06 NO 

Trave 6-7 0% -38.345 179.786 -38.345 54.258 31,23 31,23 6.27[S] 0,05 20.41[S] 0,06 NO 
 12,5% -38.345 143.354 - - 15,61 15,61 3.94[S] 0,04 - VNR NO 

 25% -11.645 116.043 - - 15,61 15,61 4.95[V] 0,04 - VNR NO 
 37,5% -11.645 100.224 - - 15,61 15,61 5.73[V] 0,04 - VNR NO 

 50% -11.645 64.089 - - 15,61 15,61 8.96[V] 0,04 - VNR NO 
 62,5% -33.628 18.844 -33.628 12.242 15,61 15,61 30.06[S] 0,04 44.90[S] 0,05 NO 
 75% - - -11.645 85.370 15,61 15,61 - VNR 6.58[V] 0,05 NO 

 87,5% - - -11.645 207.653 15,61 15,61 - VNR 2.71[V] 0,05 NO 
 100% - - -11.645 366.740 31,23 31,23 - VNR 3.06[V] 0,06 NO 

Trave 7-8 0% - - 73.689 424.365 31,23 31,23 - VNR 2.76[S] 0,07 NO 
 12,5% - - 73.689 101.178 15,61 15,61 - VNR 6.03[S] 0,06 NO 

 25% 145.587 58.202 - - 15,61 15,61 10.83[V] 0,04 - VNR NO 
 37,5% 145.587 88.376 - - 15,61 15,61 7.13[V] 0,04 - VNR NO 
 50% 145.587 79.033 - - 15,61 15,61 7.97[V] 0,04 - VNR NO 

 62,5% 145.587 68.652 - - 15,61 15,61 9.18[V] 0,04 - VNR NO 



 

pag.150 

Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 
 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      

 75% 145.587 64.857 - - 15,61 15,61 9.71[V] 0,04 - VNR NO 
 87,5% 74.221 68.187 74.221 5.579 15,61 15,61 8.87[S] 0,04 NS 0,06 NO 

 100% 74.221 63.988 74.221 101.006 15,61 15,61 9.45[S] 0,04 6.05[S] 0,06 NO 

Fondazione Travata: Trave 9-10 

Trave 9-10 0% 183.945 38.389 183.945 121.167 15,61 15,61 16.77[S] 0,04 5.55[S] 0,06 NO 
 12,5% 183.945 77.821 - - 15,61 15,61 8.27[S] 0,04 - VNR NO 

 25% 287.744 58.772 - - 15,61 15,61 11.58[V] 0,05 - VNR NO 
 37,5% 287.744 19.149 - - 15,61 15,61 35.53[V] 0,05 - VNR NO 

 50% 184.103 4.181 - - 15,61 15,61 NS 0,04 - VNR NO 
 62,5% 287.744 18.782 - - 15,61 15,61 36.22[V] 0,05 - VNR NO 
 75% 287.744 57.981 - - 15,61 15,61 11.73[V] 0,05 - VNR NO 

 87,5% 184.216 77.427 - - 15,61 15,61 8.31[S] 0,04 - VNR NO 
 100% 184.216 39.547 184.216 120.355 15,61 15,61 16.28[S] 0,04 5.59[S] 0,06 NO 

Fondazione Travata: Trave 11-12 

Trave 11-12 0% 171.581 8.860 171.581 183.380 15,61 15,61 72.15[S] 0,04 3.63[S] 0,06 NO 

 12,5% 171.581 66.579 171.581 31.665 15,61 15,61 9.60[S] 0,04 21.02[S] 0,06 NO 
 25% 171.581 68.602 - - 15,61 15,61 9.32[S] 0,04 - VNR NO 

 37,5% 322.240 62.028 - - 15,61 15,61 11.16[V] 0,05 - VNR NO 
 50% 322.240 62.812 - - 15,61 15,61 11.03[V] 0,05 - VNR NO 
 62,5% 322.240 80.387 - - 15,61 15,61 8.61[V] 0,05 - VNR NO 

 75% 322.240 94.897 - - 15,61 15,61 7.30[V] 0,05 - VNR NO 
 87,5% 188.924 76.920 188.924 17.192 15,61 15,61 8.39[S] 0,04 39.29[S] 0,06 NO 

 100% - - 188.924 199.242 15,61 15,61 - VNR 3.39[S] 0,06 NO 

Fondazione Travata: Trave 13-14-15-16 

Trave 13-14 0% 9.727 37.940 9.727 106.484 15,61 15,61 15.34[S] 0,04 5.39[S] 0,05 NO 
 12,5% 9.727 49.862 9.727 51.858 15,61 15,61 11.67[S] 0,04 11.07[S] 0,05 NO 

 25% 9.727 53.512 9.727 9.998 15,61 15,61 10.87[S] 0,04 57.43[S] 0,05 NO 
 37,5% 9.727 51.583 - - 15,61 15,61 11.28[S] 0,04 - VNR NO 

 50% 155.380 57.367 - - 15,61 15,61 11.04[V] 0,04 - VNR NO 
 62,5% 155.380 49.624 - - 15,61 15,61 12.77[V] 0,04 - VNR NO 
 75% 11.917 41.165 11.917 6.503 15,61 15,61 14.15[S] 0,04 88.48[S] 0,05 NO 

 87,5% 11.917 39.560 11.917 53.678 15,61 15,61 14.73[S] 0,04 10.72[S] 0,05 NO 
 100% 11.917 39.056 11.917 121.490 31,23 31,23 29.31[S] 0,05 9.35[S] 0,06 NO 

Trave 14-15 0% -44.006 137.758 -44.006 63.968 31,23 31,23 8.17[S] 0,05 17.26[S] 0,06 NO 
 12,5% -44.006 122.537 - - 15,61 15,61 4.59[S] 0,04 - VNR NO 

 25% -51.948 124.667 - - 15,61 15,61 4.49[V] 0,04 - VNR NO 
 37,5% -51.948 119.039 - - 15,61 15,61 4.70[V] 0,04 - VNR NO 
 50% -51.948 85.009 - - 15,61 15,61 6.59[V] 0,04 - VNR NO 

 62,5% -42.790 24.913 -42.790 341 15,61 15,61 22.61[S] 0,04 NS 0,05 NO 
 75% - - -51.948 90.711 15,61 15,61 - VNR 5.94[V] 0,05 NO 

 87,5% - - -51.948 245.300 15,61 15,61 - VNR 2.20[V] 0,05 NO 
 100% - - -51.948 451.799 31,23 31,23 - VNR 2.43[V] 0,06 NO 

Trave 15-16 0% - - 90.490 485.774 31,23 31,23 - VNR 2.43[V] 0,07 NO 
 12,5% - - 29.186 88.898 15,61 15,61 - VNR 6.58[S] 0,05 NO 
 25% 90.490 78.258 - - 15,61 15,61 7.80[V] 0,04 - VNR NO 

 37,5% 90.490 116.631 - - 15,61 15,61 5.23[V] 0,04 - VNR NO 
 50% 90.490 109.402 - - 15,61 15,61 5.58[V] 0,04 - VNR NO 

 62,5% 90.490 95.161 - - 15,61 15,61 6.42[V] 0,04 - VNR NO 
 75% 90.490 69.433 - - 15,61 15,61 8.79[V] 0,04 - VNR NO 
 87,5% 32.770 28.376 32.770 41.798 15,61 15,61 20.79[S] 0,04 14.05[S] 0,05 NO 

 100% - - 32.770 218.383 15,61 15,61 - VNR 2.69[S] 0,05 NO 

Fondazione Travata: Trave 17-18-19-20 

Trave 17-18 0% - - 7.161 226.315 15,61 15,61 - VNR 2.53[S] 0,05 NO 
 12,5% 7.161 11.655 7.161 62.371 15,61 15,61 49.85[S] 0,04 9.18[S] 0,05 NO 

 25% 7.161 51.087 - - 15,61 15,61 11.37[S] 0,04 - VNR NO 
 37,5% 82.645 86.214 - - 15,61 15,61 7.05[V] 0,04 - VNR NO 

 50% 82.645 91.727 - - 15,61 15,61 6.63[V] 0,04 - VNR NO 
 62,5% 82.645 80.791 - - 15,61 15,61 7.52[V] 0,04 - VNR NO 
 75% 82.645 44.159 - - 15,61 15,61 13.76[V] 0,04 - VNR NO 

 87,5% - - 10.891 51.308 15,61 15,61 - VNR 11.20[S] 0,05 NO 
 100% - - 82.645 222.681 31,23 31,23 - VNR 5.28[V] 0,07 NO 

Trave 18-19 0% - - -75.465 138.449 31,23 31,23 - VNR 7.85[V] 0,06 NO 
 12,5% - - -75.465 45.465 15,61 15,61 - VNR 11.57[V] 0,05 NO 

 25% -79.204 22.417 - - 15,61 15,61 24.55[S] 0,04 - VNR NO 
 37,5% -75.465 56.349 - - 15,61 15,61 9.79[V] 0,04 - VNR NO 

 50% -75.465 65.930 - - 15,61 15,61 8.37[V] 0,04 - VNR NO 
 62,5% -75.465 47.631 - - 15,61 15,61 11.58[V] 0,04 - VNR NO 
 75% -76.784 14.014 -76.784 14.410 15,61 15,61 39.33[S] 0,04 36.44[S] 0,05 NO 

 87,5% - - -76.784 78.363 15,61 15,61 - VNR 6.70[S] 0,05 NO 
 100% - - -75.465 189.155 31,23 31,23 - VNR 5.74[V] 0,06 NO 

Trave 19-20 0% - - 65.663 274.054 31,23 31,23 - VNR 4.26[S] 0,07 NO 
 12,5% 65.663 16.521 65.663 13.503 15,61 15,61 36.42[S] 0,04 44.87[S] 0,06 NO 

 25% 138.955 56.265 - - 15,61 15,61 11.16[V] 0,04 - VNR NO 
 37,5% 138.955 34.113 - - 15,61 15,61 18.40[V] 0,04 - VNR NO 
 50% 138.955 17.346 - - 15,61 15,61 36.19[V] 0,04 - VNR NO 

 62,5% 138.955 32.858 - - 15,61 15,61 19.10[V] 0,04 - VNR NO 
 75% 138.955 72.148 - - 15,61 15,61 8.70[V] 0,04 - VNR NO 

 87,5% 66.238 73.379 - - 15,61 15,61 8.20[S] 0,04 - VNR NO 
 100% - - 66.238 176.808 15,61 15,61 - VNR 3.43[S] 0,06 NO 

Fondazione Travata: Trave 21-22-23 

Trave 21-22 0% - - 72.866 194.479 15,61 15,61 - VNR 3.14[S] 0,06 NO 

 12,5% 72.866 53.317 72.866 28.593 15,61 15,61 11.33[S] 0,04 21.33[S] 0,06 NO 
 25% 163.861 95.410 - - 15,61 15,61 6.67[V] 0,04 - VNR NO 
 37,5% 163.861 116.483 - - 15,61 15,61 5.46[V] 0,04 - VNR NO 

 50% 163.861 114.913 - - 15,61 15,61 5.54[V] 0,04 - VNR NO 
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Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 
 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      

 62,5% 163.861 96.907 - - 15,61 15,61 6.57[V] 0,04 - VNR NO 
 75% 163.861 41.181 - - 15,61 15,61 15.46[V] 0,04 - VNR NO 

 87,5% - - 74.023 96.246 15,61 15,61 - VNR 6.34[S] 0,06 NO 
 100% - - 163.861 364.190 31,23 31,23 - VNR 3.35[V] 0,07 NO 

Trave 22-23 0% - - 62.523 311.293 31,23 31,23 - VNR 3.74[V] 0,07 NO 
 12,5% - - 10.216 81.267 15,61 15,61 - VNR 7.07[S] 0,05 NO 

 25% 62.523 50.473 - - 15,61 15,61 11.90[V] 0,04 - VNR NO 
 37,5% 62.523 97.909 - - 15,61 15,61 6.13[V] 0,04 - VNR NO 
 50% 62.523 107.445 - - 15,61 15,61 5.59[V] 0,04 - VNR NO 

 62,5% 62.523 95.047 - - 15,61 15,61 6.32[V] 0,04 - VNR NO 
 75% 14.424 53.445 - - 15,61 15,61 10.92[S] 0,04 - VNR NO 

 87,5% 14.424 10.566 10.216 65.988 15,61 15,61 55.23[S] 0,04 8.71[S] 0,05 NO 
 100% - - 14.424 233.207 15,61 15,61 - VNR 2.47[S] 0,05 NO 

Fondazione Travata: Trave 24-25 

Trave 24-25 0% - - 103.004 233.633 15,61 15,61 - VNR 2.68[S] 0,06 NO 

 12,5% 103.004 49.236 103.004 3.402 15,61 15,61 12.49[S] 0,04 NS 0,06 NO 
 25% 162.340 61.769 - - 15,61 15,61 10.30[V] 0,04 - VNR NO 

 37,5% 162.340 27.410 - - 15,61 15,61 23.20[V] 0,04 - VNR NO 
 50% 162.340 6.549 - - 15,61 15,61 97.11[V] 0,04 - VNR NO 
 62,5% 162.340 15.587 - - 15,61 15,61 40.80[V] 0,04 - VNR NO 

 75% 162.340 48.656 - - 15,61 15,61 13.07[V] 0,04 - VNR NO 
 87,5% 103.507 66.070 - - 15,61 15,61 9.31[S] 0,04 - VNR NO 

 100% 103.507 32.266 103.507 132.662 15,61 15,61 19.06[S] 0,04 4.73[S] 0,06 NO 

Fondazione Travata: Trave 26-27 

Trave 26-27 0% 127.259 41.658 127.259 221.382 15,61 15,61 14.97[S] 0,04 2.89[S] 0,06 NO 
 12,5% 127.259 102.064 - - 15,61 15,61 6.11[S] 0,04 - VNR NO 

 25% 244.485 82.967 - - 15,61 15,61 8.02[V] 0,05 - VNR NO 
 37,5% 244.485 33.010 - - 15,61 15,61 20.15[V] 0,05 - VNR NO 
 50% 244.485 13.773 - - 15,61 15,61 48.29[V] 0,05 - VNR NO 

 62,5% 244.485 34.956 - - 15,61 15,61 19.02[V] 0,05 - VNR NO 
 75% 244.485 72.569 - - 15,61 15,61 9.16[V] 0,05 - VNR NO 

 87,5% 127.262 56.821 127.262 4.655 15,61 15,61 10.97[S] 0,04 NS 0,06 NO 
 100% - - 127.262 253.865 15,61 15,61 - VNR 2.52[S] 0,06 NO 

Fondazione Travata: Trave 30-31-32 

Trave 31-30 0% - - 209.884 416.142 31,23 31,23 - VNR 3.00[S] 0,07 NO 

 12,5% - - 209.884 148.844 15,61 15,61 - VNR 4.61[S] 0,07 NO 
 25% 209.884 52.705 - - 15,61 15,61 12.35[S] 0,05 - VNR NO 
 37,5% 373.377 151.308 - - 15,61 15,61 4.68[V] 0,05 - VNR NO 

 50% 373.377 196.281 - - 15,61 15,61 3.61[V] 0,05 - VNR NO 
 62,5% 373.377 199.927 - - 15,61 15,61 3.54[V] 0,05 - VNR NO 

 75% 373.377 158.206 - - 15,61 15,61 4.48[V] 0,05 - VNR NO 
 87,5% 211.606 79.730 211.606 21.010 15,61 15,61 8.17[S] 0,05 32.70[S] 0,07 NO 
 100% - - 211.606 203.008 15,61 15,61 - VNR 3.38[S] 0,07 NO 

Trave 31-32 0% - - 263.147 405.749 31,23 31,23 - VNR 3.15[V] 0,08 NO 
 12,5% - - 131.429 152.449 15,61 15,61 - VNR 4.21[S] 0,06 NO 

 25% 131.429 42.125 131.429 13.547 15,61 15,61 14.79[S] 0,04 47.39[S] 0,06 NO 
 37,5% 263.147 131.520 - - 15,61 15,61 5.09[V] 0,05 - VNR NO 

 50% 263.147 183.202 - - 15,61 15,61 3.65[V] 0,05 - VNR NO 
 62,5% 263.147 182.770 - - 15,61 15,61 3.66[V] 0,05 - VNR NO 
 75% 263.147 129.839 - - 15,61 15,61 5.16[V] 0,05 - VNR NO 

 87,5% 133.864 67.868 133.864 43.584 15,61 15,61 9.19[S] 0,04 14.76[S] 0,06 NO 
 100% - - 133.864 189.369 15,61 15,61 - VNR 3.40[S] 0,06 NO 

Fondazione Travata: Trave 34-35-36-37-38 

Trave 34-35 0% - - 60.560 274.721 15,61 15,61 - VNR 2.19[S] 0,06 NO 

 12,5% 60.560 35.626 60.560 48.400 15,61 15,61 16.84[S] 0,04 12.46[S] 0,06 NO 
 25% 155.248 110.006 - - 15,61 15,61 5.76[V] 0,04 - VNR NO 

 37,5% 155.248 145.842 - - 15,61 15,61 4.34[V] 0,04 - VNR NO 
 50% 155.248 144.733 - - 15,61 15,61 4.38[V] 0,04 - VNR NO 
 62,5% 155.248 120.232 - - 15,61 15,61 5.27[V] 0,04 - VNR NO 

 75% 155.248 51.387 - - 15,61 15,61 12.33[V] 0,04 - VNR NO 
 87,5% - - 155.248 110.412 15,61 15,61 - VNR 5.95[V] 0,06 NO 

 100% - - 155.248 422.587 31,23 31,23 - VNR 2.88[V] 0,07 NO 

Trave 35-36 0% - - 26.632 354.660 31,23 31,23 - VNR 3.23[V] 0,06 NO 

 12,5% - - 13.210 77.395 15,61 15,61 - VNR 7.44[S] 0,05 NO 
 25% 26.632 64.358 - - 15,61 15,61 9.13[V] 0,04 - VNR NO 

 37,5% 26.632 122.334 - - 15,61 15,61 4.81[V] 0,04 - VNR NO 
 50% 26.632 135.742 - - 15,61 15,61 4.33[V] 0,04 - VNR NO 
 62,5% 26.632 118.742 - - 15,61 15,61 4.95[V] 0,04 - VNR NO 

 75% 26.632 56.613 - - 15,61 15,61 10.38[V] 0,04 - VNR NO 
 87,5% - - 26.632 89.955 15,61 15,61 - VNR 6.49[V] 0,05 NO 

 100% - - 26.632 369.669 31,23 31,23 - VNR 3.10[V] 0,06 NO 

Trave 36-37 0% - - 20.530 364.746 31,23 31,23 - VNR 3.13[V] 0,06 NO 

 12,5% - - 20.530 74.879 15,61 15,61 - VNR 7.75[V] 0,05 NO 
 25% 20.530 58.608 - - 15,61 15,61 9.99[V] 0,04 - VNR NO 
 37,5% 20.530 102.592 - - 15,61 15,61 5.71[V] 0,04 - VNR NO 

 50% 20.530 109.544 - - 15,61 15,61 5.35[V] 0,04 - VNR NO 
 62,5% 20.530 100.159 - - 15,61 15,61 5.85[V] 0,04 - VNR NO 

 75% 20.530 59.943 - - 15,61 15,61 9.77[V] 0,04 - VNR NO 
 87,5% - - 8.597 64.921 15,61 15,61 - VNR 8.83[S] 0,05 NO 
 100% - - 20.530 311.784 31,23 31,23 - VNR 3.66[V] 0,06 NO 

Trave 37-38 0% - - 113.485 358.935 31,23 31,23 - VNR 3.32[V] 0,07 NO 
 12,5% - - 20.613 112.488 15,61 15,61 - VNR 5.16[S] 0,05 NO 

 25% 20.613 25.839 20.613 1.387 15,61 15,61 22.67[S] 0,04 NS 0,05 NO 
 37,5% 113.485 82.460 - - 15,61 15,61 7.50[V] 0,04 - VNR NO 

 50% 113.485 102.731 - - 15,61 15,61 6.02[V] 0,04 - VNR NO 
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Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 
 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      

 62,5% 113.485 99.052 - - 15,61 15,61 6.25[V] 0,04 - VNR NO 
 75% 30.405 75.490 - - 15,61 15,61 7.81[S] 0,04 - VNR NO 

 87,5% 30.405 72.674 30.405 33.220 15,61 15,61 8.11[S] 0,04 17.64[S] 0,05 NO 
 100% 30.405 57.567 30.405 135.843 15,61 15,61 10.24[S] 0,04 4.31[S] 0,05 NO 

Fondazione Travata: Trave 40-41-42-43-44-45 

Trave 40-41 0% 43.000 38.029 43.000 131.411 15,61 15,61 15.61[S] 0,04 4.51[S] 0,05 NO 

 12,5% 43.000 85.773 43.000 10.039 15,61 15,61 6.92[S] 0,04 59.07[S] 0,05 NO 
 25% 43.000 85.476 - - 15,61 15,61 6.95[S] 0,04 - VNR NO 

 37,5% 174.868 82.864 - - 15,61 15,61 7.73[V] 0,04 - VNR NO 
 50% 174.868 75.322 - - 15,61 15,61 8.50[V] 0,04 - VNR NO 
 62,5% 174.868 66.404 - - 15,61 15,61 9.64[V] 0,04 - VNR NO 

 75% 51.044 30.700 - - 15,61 15,61 19.43[S] 0,04 - VNR NO 
 87,5% - - 51.044 81.958 15,61 15,61 - VNR 7.29[S] 0,06 NO 

 100% - - 51.044 287.037 31,23 31,23 - VNR 4.03[S] 0,07 NO 

Trave 41-42 0% - - 9.863 235.557 31,23 31,23 - VNR 4.82[S] 0,06 NO 

 12,5% 9.863 10.142 9.863 51.324 15,61 15,61 57.38[S] 0,04 11.19[S] 0,05 NO 
 25% 30.992 49.110 - - 15,61 15,61 12.00[V] 0,04 - VNR NO 

 37,5% 30.992 71.592 - - 15,61 15,61 8.23[V] 0,04 - VNR NO 
 50% 30.992 75.438 - - 15,61 15,61 7.81[V] 0,04 - VNR NO 
 62,5% 30.992 72.778 - - 15,61 15,61 8.10[V] 0,04 - VNR NO 

 75% 30.992 46.066 - - 15,61 15,61 12.80[V] 0,04 - VNR NO 
 87,5% - - 10.668 62.563 15,61 15,61 - VNR 9.19[S] 0,05 NO 

 100% - - 10.668 271.071 31,23 31,23 - VNR 4.19[S] 0,06 NO 

Trave 42-43 0% - - -24.466 220.613 31,23 31,23 - VNR 5.06[V] 0,06 NO 

 12,5% - - -20.597 81.695 15,61 15,61 - VNR 6.82[S] 0,05 NO 
 25% -20.597 34.650 - - 15,61 15,61 16.48[S] 0,04 - VNR NO 
 37,5% -24.466 83.424 - - 15,61 15,61 6.83[V] 0,04 - VNR NO 

 50% -24.466 100.801 - - 15,61 15,61 5.65[V] 0,04 - VNR NO 
 62,5% -24.466 81.571 - - 15,61 15,61 6.98[V] 0,04 - VNR NO 

 75% -19.784 33.921 -19.784 1.653 15,61 15,61 16.85[S] 0,04 NS 0,05 NO 
 87,5% - - -19.784 82.784 15,61 15,61 - VNR 6.73[S] 0,05 NO 
 100% - - -24.466 225.700 31,23 31,23 - VNR 4.94[V] 0,06 NO 

Trave 43-44 0% - - 5.157 240.368 31,23 31,23 - VNR 4.71[S] 0,06 NO 
 12,5% - - 5.157 79.397 15,61 15,61 - VNR 7.20[S] 0,05 NO 

 25% 11.573 48.784 - - 15,61 15,61 11.94[V] 0,04 - VNR NO 
 37,5% 11.573 106.762 - - 15,61 15,61 5.46[V] 0,04 - VNR NO 

 50% 11.573 124.051 - - 15,61 15,61 4.70[V] 0,04 - VNR NO 
 62,5% 11.573 102.825 - - 15,61 15,61 5.67[V] 0,04 - VNR NO 
 75% 6.099 36.153 - - 15,61 15,61 16.06[S] 0,04 - VNR NO 

 87,5% - - 11.573 101.228 15,61 15,61 - VNR 5.68[V] 0,05 NO 
 100% - - 11.573 323.104 31,23 31,23 - VNR 3.52[V] 0,06 NO 

Trave 44-45 0% - - 39.218 311.857 31,23 31,23 - VNR 3.69[V] 0,06 NO 
 12,5% 15.129 16.723 15.129 16.643 15,61 15,61 34.91[S] 0,04 34.68[S] 0,05 NO 

 25% 39.218 62.396 - - 15,61 15,61 9.49[V] 0,04 - VNR NO 
 37,5% 39.218 40.600 - - 15,61 15,61 14.59[V] 0,04 - VNR NO 
 50% 39.218 25.362 - - 15,61 15,61 23.36[V] 0,04 - VNR NO 

 62,5% 39.218 42.588 - - 15,61 15,61 13.91[V] 0,04 - VNR NO 
 75% 39.218 70.446 - - 15,61 15,61 8.41[V] 0,04 - VNR NO 

 87,5% 1.135 43.308 1.135 19.566 15,61 15,61 13.37[S] 0,04 29.10[S] 0,05 NO 
 100% - - 1.135 304.066 15,61 15,61 - VNR 1.87[S] 0,05 NO 

Fondazione Travata: Trave 46-47 

Trave 46-47 0% - - -74.653 278.675 15,61 15,61 - VNR 1.89[S] 0,05 NO 

 12,5% 20.477 48.624 20.477 27.746 15,61 15,61 12.05[S] 0,04 20.91[S] 0,05 NO 
 25% -74.653 81.247 - - 15,61 15,61 6.79[S] 0,04 - VNR NO 

 37,5% 97.242 80.644 - - 15,61 15,61 7.60[V] 0,04 - VNR NO 
 50% 97.242 71.891 - - 15,61 15,61 8.53[V] 0,04 - VNR NO 
 62,5% -69.041 69.159 - - 15,61 15,61 8.01[S] 0,04 - VNR NO 

 75% -69.041 70.853 - - 15,61 15,61 7.82[S] 0,04 - VNR NO 
 87,5% 23.770 17.549 23.770 85.051 15,61 15,61 33.44[S] 0,04 6.84[S] 0,05 NO 

 100% - - -69.041 397.825 15,61 15,61 - VNR 1.33[S] 0,05 NO 

Fondazione Travata: Trave 48-49-50-51-52-53 

Trave 48-49 0% - - -273.187 207.563 15,61 15,61 - VNR 1.99[V] 0,04 NO 
 12,5% - - -273.187 147.169 15,61 15,61 - VNR 2.81[V] 0,04 NO 

 25% - - -273.187 95.195 15,61 15,61 - VNR 4.35[V] 0,04 NO 
 37,5% - - -273.187 51.376 15,61 15,61 - VNR 8.05[V] 0,04 NO 
 50% - - -392.964 14.814 15,61 15,61 - VNR 23.33[S] 0,04 NO 

 62,5% -392.964 22.024 -392.964 6.930 15,61 15,61 19.93[S] 0,03 49.87[S] 0,04 NO 
 75% -392.964 49.800 -392.964 7.836 15,61 15,61 8.81[S] 0,03 44.10[S] 0,04 NO 

 87,5% -392.964 76.058 -392.964 16.336 15,61 15,61 5.77[S] 0,03 21.15[S] 0,04 NO 
 100% -392.964 100.766 -392.964 31.988 31,23 31,23 9.94[S] 0,04 28.35[S] 0,05 NO 

Trave 49-50 0% 27.876 97.224 27.876 286.982 31,23 31,23 11.83[S] 0,05 3.99[S] 0,06 NO 
 12,5% 27.876 81.864 27.876 68.870 15,61 15,61 7.19[S] 0,04 8.49[S] 0,05 NO 
 25% 120.502 75.596 - - 15,61 15,61 8.22[V] 0,04 - VNR NO 

 37,5% 120.502 94.878 - - 15,61 15,61 6.55[V] 0,04 - VNR NO 
 50% 120.502 95.700 - - 15,61 15,61 6.49[V] 0,04 - VNR NO 

 62,5% 120.502 81.745 - - 15,61 15,61 7.60[V] 0,04 - VNR NO 
 75% 27.908 33.098 - - 15,61 15,61 17.78[S] 0,04 - VNR NO 
 87,5% - - 27.908 84.054 15,61 15,61 - VNR 6.95[S] 0,05 NO 

 100% - - 120.502 315.918 31,23 31,23 - VNR 3.79[V] 0,07 NO 

Trave 50-51 0% - - 23.594 269.372 31,23 31,23 - VNR 4.24[V] 0,06 NO 

 12,5% - - 8.367 71.291 15,61 15,61 - VNR 8.04[S] 0,05 NO 
 25% 23.594 50.925 - - 15,61 15,61 11.52[V] 0,04 - VNR NO 

 37,5% 23.594 97.536 - - 15,61 15,61 6.02[V] 0,04 - VNR NO 
 50% 23.594 110.236 - - 15,61 15,61 5.32[V] 0,04 - VNR NO 
 62,5% 23.594 98.124 - - 15,61 15,61 5.98[V] 0,04 - VNR NO 



 

pag.153 

Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 
 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      

 75% 23.594 47.158 - - 15,61 15,61 12.44[V] 0,04 - VNR NO 
 87,5% - - 8.655 78.740 15,61 15,61 - VNR 7.28[S] 0,05 NO 

 100% - - 23.594 315.038 31,23 31,23 - VNR 3.63[V] 0,06 NO 

Trave 51-52 0% - - 28.141 321.933 31,23 31,23 - VNR 3.56[V] 0,06 NO 

 12,5% - - 12.118 70.478 15,61 15,61 - VNR 8.17[S] 0,05 NO 
 25% 28.141 51.099 - - 15,61 15,61 11.52[V] 0,04 - VNR NO 

 37,5% 28.141 92.380 - - 15,61 15,61 6.37[V] 0,04 - VNR NO 
 50% 28.141 101.487 - - 15,61 15,61 5.80[V] 0,04 - VNR NO 
 62,5% 28.141 95.586 - - 15,61 15,61 6.16[V] 0,04 - VNR NO 

 75% 28.141 59.718 - - 15,61 15,61 9.85[V] 0,04 - VNR NO 
 87,5% - - 13.235 61.672 15,61 15,61 - VNR 9.34[S] 0,05 NO 

 100% - - 28.141 294.576 31,23 31,23 - VNR 3.89[V] 0,06 NO 

Trave 52-53 0% - - 178.040 371.765 31,23 31,23 - VNR 3.31[V] 0,07 NO 

 12,5% - - 50.902 94.628 15,61 15,61 - VNR 6.31[S] 0,06 NO 
 25% 178.040 36.875 - - 15,61 15,61 17.40[V] 0,04 - VNR NO 

 37,5% 178.040 83.255 - - 15,61 15,61 7.71[V] 0,04 - VNR NO 
 50% 178.040 93.566 - - 15,61 15,61 6.86[V] 0,04 - VNR NO 
 62,5% 178.040 95.777 - - 15,61 15,61 6.70[V] 0,04 - VNR NO 

 75% 60.802 86.871 - - 15,61 15,61 6.91[S] 0,04 - VNR NO 
 87,5% 60.802 81.669 60.802 8.449 15,61 15,61 7.35[S] 0,04 71.38[S] 0,06 NO 

 100% 60.802 36.379 60.802 126.777 15,61 15,61 16.49[S] 0,04 4.76[S] 0,06 NO 

Fondazione Travata: Trave 1-6-14 

Trave 1-6 0% -17.596 43.369 -17.596 130.623 15,61 15,61 13.19[S] 0,04 4.28[S] 0,05 NO 
 12,5% -17.596 82.386 -17.596 59.852 15,61 15,61 6.95[S] 0,04 9.33[S] 0,05 NO 

 25% -17.596 95.302 -17.596 7.458 15,61 15,61 6.00[S] 0,04 74.91[S] 0,05 NO 
 37,5% -17.596 88.818 - - 15,61 15,61 6.44[S] 0,04 - VNR NO 
 50% 169.872 82.041 - - 15,61 15,61 7.78[V] 0,04 - VNR NO 

 62,5% 169.872 57.468 - - 15,61 15,61 11.11[V] 0,04 - VNR NO 
 75% 17.268 44.600 17.268 27.696 15,61 15,61 13.11[S] 0,04 20.89[S] 0,05 NO 

 87,5% 17.268 38.655 17.268 112.315 15,61 15,61 15.12[S] 0,04 5.15[S] 0,05 NO 
 100% 17.268 36.284 17.268 230.630 31,23 31,23 31.60[S] 0,05 4.94[S] 0,06 NO 

Trave 6-14 0% 54.584 70.662 54.584 212.094 31,23 31,23 16.41[S] 0,05 5.47[S] 0,07 NO 
 12,5% 54.584 48.348 54.584 65.078 15,61 15,61 12.36[S] 0,04 9.21[S] 0,06 NO 
 25% 54.584 33.394 - - 15,61 15,61 17.90[S] 0,04 - VNR NO 

 37,5% 117.861 39.572 - - 15,61 15,61 15.67[V] 0,04 - VNR NO 
 50% 117.861 43.657 - - 15,61 15,61 14.21[V] 0,04 - VNR NO 

 62,5% 117.861 46.463 - - 15,61 15,61 13.35[V] 0,04 - VNR NO 
 75% 63.256 49.984 - - 15,61 15,61 12.02[S] 0,04 - VNR NO 
 87,5% 63.256 61.577 63.256 48.597 15,61 15,61 9.76[S] 0,04 12.44[S] 0,06 NO 

 100% 63.256 54.309 63.256 163.743 15,61 15,61 11.06[S] 0,04 3.69[S] 0,06 NO 

Fondazione Travata: Trave 2-8-16-17-30-42 

Trave 2-8 0% -31.216 35.610 -31.216 110.288 15,61 15,61 15.93[S] 0,04 5.00[S] 0,05 NO 
 12,5% -31.216 81.531 -31.216 36.379 15,61 15,61 6.96[S] 0,04 15.15[S] 0,05 NO 

 25% -31.216 100.786 - - 15,61 15,61 5.63[S] 0,04 - VNR NO 
 37,5% -31.216 97.710 - - 15,61 15,61 5.81[S] 0,04 - VNR NO 

 50% 170.175 98.890 - - 15,61 15,61 6.46[V] 0,04 - VNR NO 
 62,5% 170.175 63.286 - - 15,61 15,61 10.09[V] 0,04 - VNR NO 
 75% 1.131 24.210 1.131 23.878 15,61 15,61 23.91[S] 0,04 23.84[S] 0,05 NO 

 87,5% - - 1.131 115.447 15,61 15,61 - VNR 4.93[S] 0,05 NO 
 100% - - 1.131 240.958 31,23 31,23 - VNR 4.69[S] 0,06 NO 

Trave 8-16 0% 37.342 14.364 37.342 253.922 31,23 31,23 80.31[S] 0,05 4.53[S] 0,06 NO 
 12,5% 37.342 31.024 37.342 64.732 15,61 15,61 19.07[S] 0,04 9.11[S] 0,05 NO 

 25% 61.184 45.843 - - 15,61 15,61 13.09[V] 0,04 - VNR NO 
 37,5% 61.184 72.760 - - 15,61 15,61 8.25[V] 0,04 - VNR NO 

 50% 61.184 82.593 - - 15,61 15,61 7.27[V] 0,04 - VNR NO 
 62,5% 61.184 81.316 - - 15,61 15,61 7.38[V] 0,04 - VNR NO 
 75% 61.184 50.021 - - 15,61 15,61 12.00[V] 0,04 - VNR NO 

 87,5% 38.127 23.874 38.127 93.334 15,61 15,61 24.80[S] 0,04 6.32[S] 0,05 NO 
 100% - - 38.127 353.280 31,23 31,23 - VNR 3.26[S] 0,06 NO 

Trave 16-17 0% - - -355.211 115.869 31,23 31,23 - VNR 8.01[V] 0,05 NO 
 12,5% - - -355.211 84.287 15,61 15,61 - VNR 4.35[V] 0,04 NO 

 25% - - -355.211 59.273 15,61 15,61 - VNR 6.19[V] 0,04 NO 
 37,5% - - -355.211 40.821 15,61 15,61 - VNR 8.99[V] 0,04 NO 
 50% - - -355.211 28.898 15,61 15,61 - VNR 12.70[V] 0,04 NO 

 62,5% - - -355.211 23.443 15,61 15,61 - VNR 15.66[V] 0,04 NO 
 75% - - -243.606 30.226 15,61 15,61 - VNR 14.24[S] 0,04 NO 

 87,5% -243.606 993 -243.606 45.793 15,61 15,61 NS 0,04 9.40[S] 0,04 NO 
 100% -243.606 5.710 -243.606 69.404 31,23 31,23 NS 0,05 14.29[S] 0,06 NO 

Trave 17-30 0% 24.766 9.033 24.766 332.027 31,23 31,23 NS 0,05 3.44[S] 0,06 NO 
 12,5% 24.766 36.093 24.766 86.139 15,61 15,61 16.27[S] 0,04 6.76[S] 0,05 NO 
 25% 58.395 66.714 - - 15,61 15,61 8.98[V] 0,04 - VNR NO 

 37,5% 58.395 115.091 - - 15,61 15,61 5.21[V] 0,04 - VNR NO 
 50% 58.395 139.258 - - 15,61 15,61 4.30[V] 0,04 - VNR NO 

 62,5% 58.395 139.276 - - 15,61 15,61 4.30[V] 0,04 - VNR NO 
 75% 58.395 77.672 - - 15,61 15,61 7.71[V] 0,04 - VNR NO 
 87,5% - - 58.395 118.849 15,61 15,61 - VNR 5.06[V] 0,06 NO 

 100% - - 58.395 538.906 31,23 31,23 - VNR 2.16[V] 0,07 NO 

Trave 30-42 0% - - 146.218 561.081 31,23 31,23 - VNR 2.16[V] 0,07 NO 

 12,5% - - 59.299 127.205 15,61 15,61 - VNR 4.73[S] 0,06 NO 
 25% 146.218 65.063 - - 15,61 15,61 9.69[V] 0,04 - VNR NO 

 37,5% 146.218 128.193 - - 15,61 15,61 4.92[V] 0,04 - VNR NO 
 50% 146.218 128.688 - - 15,61 15,61 4.90[V] 0,04 - VNR NO 
 62,5% 146.218 110.582 - - 15,61 15,61 5.70[V] 0,04 - VNR NO 

 75% 146.218 84.675 - - 15,61 15,61 7.44[V] 0,04 - VNR NO 
 87,5% 63.942 69.985 63.942 27.227 15,61 15,61 8.59[S] 0,04 22.22[S] 0,06 NO 



 

pag.154 

Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 
 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      

 100% 63.942 44.293 63.942 156.603 15,61 15,61 13.57[S] 0,04 3.86[S] 0,06 NO 

Fondazione Travata: Trave 3-9-20-26-33-45 

Trave 3-9 0% 103.570 3.518 103.570 160.282 15,61 15,61 NS 0,04 3.91[S] 0,06 NO 

 12,5% 103.570 94.230 103.570 742 15,61 15,61 6.53[S] 0,04 NS 0,06 NO 
 25% 253.444 120.470 - - 15,61 15,61 5.55[V] 0,05 - VNR NO 
 37,5% 253.444 116.697 - - 15,61 15,61 5.73[V] 0,05 - VNR NO 

 50% 253.444 104.981 - - 15,61 15,61 6.37[V] 0,05 - VNR NO 
 62,5% 253.444 91.492 - - 15,61 15,61 7.30[V] 0,05 - VNR NO 

 75% 253.444 46.247 - - 15,61 15,61 14.45[V] 0,05 - VNR NO 
 87,5% - - 107.812 93.601 15,61 15,61 - VNR 6.73[S] 0,06 NO 
 100% - - 253.444 389.229 31,23 31,23 - VNR 3.27[V] 0,07 NO 

Trave 9-20 0% - - 77.526 319.591 31,23 31,23 - VNR 3.67[V] 0,07 NO 
 12,5% - - 42.047 89.317 15,61 15,61 - VNR 6.63[S] 0,05 NO 

 25% 77.526 60.731 - - 15,61 15,61 9.98[V] 0,04 - VNR NO 
 37,5% 77.526 132.040 - - 15,61 15,61 4.59[V] 0,04 - VNR NO 

 50% 77.526 154.640 - - 15,61 15,61 3.92[V] 0,04 - VNR NO 
 62,5% 77.526 134.865 - - 15,61 15,61 4.49[V] 0,04 - VNR NO 

 75% 77.526 61.073 - - 15,61 15,61 9.92[V] 0,04 - VNR NO 
 87,5% - - 42.947 100.745 15,61 15,61 - VNR 5.89[S] 0,05 NO 
 100% - - 77.526 362.128 31,23 31,23 - VNR 3.24[V] 0,07 NO 

Trave 20-26 0% - - 158.045 400.142 31,23 31,23 - VNR 3.04[V] 0,07 NO 
 12,5% - - 158.045 153.178 15,61 15,61 - VNR 4.30[V] 0,06 NO 

 25% 88.282 36.790 88.282 12.102 15,61 15,61 16.57[S] 0,04 51.12[S] 0,06 NO 
 37,5% 158.045 125.274 - - 15,61 15,61 5.06[V] 0,04 - VNR NO 

 50% 158.045 173.835 - - 15,61 15,61 3.65[V] 0,04 - VNR NO 
 62,5% 158.045 168.885 - - 15,61 15,61 3.76[V] 0,04 - VNR NO 
 75% 158.045 108.489 - - 15,61 15,61 5.85[V] 0,04 - VNR NO 

 87,5% 88.354 55.394 88.354 76.140 15,61 15,61 11.01[S] 0,04 8.13[S] 0,06 NO 
 100% - - 88.354 265.542 31,23 31,23 - VNR 4.44[S] 0,07 NO 

Trave 26-33 0% -315.332 73.536 - - 31,23 31,23 14.00[S] 0,04 - VNR NO 
 12,5% -471.081 84.987 - - 15,61 15,61 4.84[V] 0,03 - VNR NO 

 25% -471.081 84.398 - - 15,61 15,61 4.87[V] 0,03 - VNR NO 
 37,5% -471.081 59.784 - - 15,61 15,61 6.88[V] 0,03 - VNR NO 
 50% -471.081 9.876 - - 15,61 15,61 41.62[V] 0,03 - VNR NO 

 62,5% - - -471.081 66.674 15,61 15,61 - VNR 4.52[V] 0,04 NO 
 75% - - -471.081 171.239 15,61 31,23 - VNR 5.04[V] 0,06 NO 

 87,5% - - -471.081 305.058 15,61 31,23 - VNR 2.83[V] 0,06 NO 
 100% - - -471.081 469.051 31,23 31,23 - VNR 1.84[V] 0,05 NO 

Trave 33-45 0% - - 56.459 723.791 31,23 31,23 - VNR 1.60[V] 0,07 NO 
 12,5% - - -14.928 123.096 15,61 31,23 - VNR 9.08[S] 0,09 NO 
 25% 56.459 119.142 - - 15,61 15,61 5.02[V] 0,04 - VNR NO 

 37,5% 56.459 167.553 - - 15,61 15,61 3.57[V] 0,04 - VNR NO 
 50% 56.459 148.523 - - 15,61 15,61 4.03[V] 0,04 - VNR NO 

 62,5% 56.459 120.491 - - 15,61 15,61 4.97[V] 0,04 - VNR NO 
 75% 56.459 77.910 - - 15,61 15,61 7.68[V] 0,04 - VNR NO 
 87,5% -14.132 50.716 -14.132 95.730 15,61 15,61 11.31[S] 0,04 5.86[S] 0,05 NO 

 100% -14.132 16.892 -14.928 414.012 15,61 15,61 33.95[S] 0,04 1.35[S] 0,05 NO 

Fondazione Travata: Trave 4-10-21-27-34-49 

Trave 4-10 0% 102.314 10.497 102.314 158.953 15,61 15,61 58.56[S] 0,04 3.94[S] 0,06 NO 
 12,5% 102.314 98.819 102.314 1.217 15,61 15,61 6.22[S] 0,04 NS 0,06 NO 

 25% 253.872 124.068 - - 15,61 15,61 5.39[V] 0,05 - VNR NO 
 37,5% 253.872 121.124 - - 15,61 15,61 5.52[V] 0,05 - VNR NO 

 50% 253.872 109.029 - - 15,61 15,61 6.13[V] 0,05 - VNR NO 
 62,5% 253.872 92.997 - - 15,61 15,61 7.19[V] 0,05 - VNR NO 

 75% 253.872 42.897 - - 15,61 15,61 15.58[V] 0,05 - VNR NO 
 87,5% - - 104.159 101.831 15,61 15,61 - VNR 6.16[S] 0,06 NO 
 100% - - 104.159 356.023 31,23 31,23 - VNR 3.34[S] 0,07 NO 

Trave 10-21 0% - - 70.956 302.682 31,23 31,23 - VNR 3.86[V] 0,07 NO 
 12,5% - - 38.319 84.407 15,61 15,61 - VNR 6.99[S] 0,05 NO 

 25% 70.956 63.113 - - 15,61 15,61 9.56[V] 0,04 - VNR NO 
 37,5% 70.956 128.538 - - 15,61 15,61 4.70[V] 0,04 - VNR NO 

 50% 70.956 147.703 - - 15,61 15,61 4.09[V] 0,04 - VNR NO 
 62,5% 70.956 127.123 - - 15,61 15,61 4.75[V] 0,04 - VNR NO 
 75% 70.956 54.836 - - 15,61 15,61 11.01[V] 0,04 - VNR NO 

 87,5% - - 38.693 105.252 15,61 15,61 - VNR 5.61[S] 0,05 NO 
 100% - - 70.956 360.255 31,23 31,23 - VNR 3.25[V] 0,07 NO 

Trave 21-27 0% - - 83.894 352.181 31,23 31,23 - VNR 3.34[V] 0,07 NO 
 12,5% - - 42.453 134.013 15,61 15,61 - VNR 4.42[S] 0,05 NO 

 25% 42.453 39.883 42.453 13.503 15,61 15,61 14.88[S] 0,04 43.89[S] 0,05 NO 
 37,5% 83.894 112.387 - - 15,61 15,61 5.41[V] 0,04 - VNR NO 
 50% 83.894 150.714 - - 15,61 15,61 4.04[V] 0,04 - VNR NO 

 62,5% 83.894 140.033 - - 15,61 15,61 4.34[V] 0,04 - VNR NO 
 75% 43.272 83.671 - - 15,61 15,61 7.10[S] 0,04 - VNR NO 

 87,5% 43.272 45.675 43.272 93.817 15,61 15,61 13.00[S] 0,04 6.32[S] 0,05 NO 
 100% - - 43.272 275.199 31,23 31,23 - VNR 4.19[S] 0,07 NO 

Trave 27-34 0% -236.264 9.268 -236.264 72.332 31,23 31,23 NS 0,05 13.77[S] 0,06 NO 
 12,5% -236.264 20.556 -236.264 29.412 15,61 15,61 24.06[S] 0,04 14.78[S] 0,04 NO 
 25% -236.264 24.625 -236.264 2.789 15,61 15,61 20.08[S] 0,04 NS 0,04 NO 

 37,5% -342.665 22.003 - - 15,61 15,61 20.76[V] 0,03 - VNR NO 
 50% -235.686 9.317 - - 15,61 15,61 53.10[S] 0,04 - VNR NO 

 62,5% - - -342.665 25.996 15,61 15,61 - VNR 14.39[V] 0,04 NO 
 75% - - -342.665 79.935 15,61 15,61 - VNR 4.68[V] 0,04 NO 
 87,5% - - -342.665 154.463 15,61 15,61 - VNR 2.42[V] 0,04 NO 

 100% - - -342.665 249.885 31,23 31,23 - VNR 3.74[V] 0,05 NO 

Trave 34-49 0% - - -31.998 453.166 31,23 31,23 - VNR 2.45[S] 0,06 NO 



 

pag.155 

Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 
 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      

 12,5% -31.998 6.046 -31.998 78.666 15,61 15,61 93.80[S] 0,04 7.00[S] 0,05 NO 
 25% 68.604 87.716 - - 15,61 15,61 6.87[V] 0,04 - VNR NO 

 37,5% 68.604 104.457 - - 15,61 15,61 5.77[V] 0,04 - VNR NO 
 50% 68.604 87.593 - - 15,61 15,61 6.88[V] 0,04 - VNR NO 

 62,5% 68.604 75.602 - - 15,61 15,61 7.97[V] 0,04 - VNR NO 
 75% 68.604 58.036 - - 15,61 15,61 10.39[V] 0,04 - VNR NO 
 87,5% -26.953 71.301 -26.953 91.519 15,61 15,61 7.98[S] 0,04 6.05[S] 0,05 NO 

 100% -26.953 83.069 -26.953 380.551 15,61 15,61 6.85[S] 0,04 1.45[S] 0,05 NO 

Fondazione Travata: Trave 5-13-28-40 

Trave 5-13 0% -2.837 76.437 -2.837 143.621 15,61 15,61 7.55[S] 0,04 3.95[S] 0,05 NO 
 12,5% -2.837 66.654 -2.837 38.252 15,61 15,61 8.66[S] 0,04 14.82[S] 0,05 NO 

 25% -2.837 55.810 - - 15,61 15,61 10.35[S] 0,04 - VNR NO 
 37,5% -21.214 47.937 - - 15,61 15,61 11.91[S] 0,04 - VNR NO 

 50% 85.901 52.845 - - 15,61 15,61 11.52[V] 0,04 - VNR NO 
 62,5% 85.901 51.102 - - 15,61 15,61 11.92[V] 0,04 - VNR NO 

 75% 42.419 30.796 - - 15,61 15,61 19.27[S] 0,04 - VNR NO 
 87,5% 1.276 6.999 1.276 74.585 15,61 15,61 82.71[S] 0,04 7.63[S] 0,05 NO 
 100% - - -18.805 255.583 31,23 31,23 - VNR 4.38[S] 0,06 NO 

Trave 13-28 0% - - 13.967 251.567 31,23 31,23 - VNR 4.52[S] 0,06 NO 
 12,5% 13.967 18.557 13.967 42.865 15,61 15,61 31.44[S] 0,04 13.45[S] 0,05 NO 

 25% 26.895 38.880 - - 15,61 15,61 15.12[V] 0,04 - VNR NO 
 37,5% 26.895 44.316 - - 15,61 15,61 13.27[V] 0,04 - VNR NO 

 50% 26.895 48.653 - - 15,61 15,61 12.09[V] 0,04 - VNR NO 
 62,5% 26.895 66.405 - - 15,61 15,61 8.85[V] 0,04 - VNR NO 
 75% 26.895 70.468 - - 15,61 15,61 8.34[V] 0,04 - VNR NO 

 87,5% 14.479 19.345 14.479 43.723 15,61 15,61 30.17[S] 0,04 13.19[S] 0,05 NO 
 100% - - 14.479 324.575 31,23 31,23 - VNR 3.50[S] 0,06 NO 

Trave 28-40 0% - - 195.503 418.448 31,23 31,23 - VNR 2.96[V] 0,07 NO 
 12,5% - - 38.683 127.715 15,61 15,61 - VNR 4.62[S] 0,05 NO 

 25% 38.683 35.797 - - 15,61 15,61 16.54[S] 0,04 - VNR NO 
 37,5% 195.503 98.905 - - 15,61 15,61 6.55[V] 0,04 - VNR NO 
 50% 195.503 122.196 - - 15,61 15,61 5.30[V] 0,04 - VNR NO 

 62,5% 195.503 122.981 - - 15,61 15,61 5.27[V] 0,04 - VNR NO 
 75% 62.166 105.824 - - 15,61 15,61 5.67[S] 0,04 - VNR NO 

 87,5% 62.166 96.474 62.166 25.574 15,61 15,61 6.22[S] 0,04 23.61[S] 0,06 NO 
 100% 62.166 47.545 62.166 139.915 15,61 15,61 12.63[S] 0,04 4.32[S] 0,06 NO 

Fondazione Travata: Trave 11-23-24-36-51 

Trave 11-23 0% 78.136 17.753 78.136 169.385 15,61 15,61 34.14[S] 0,04 3.62[S] 0,06 NO 

 12,5% 78.136 72.788 78.136 56.780 15,61 15,61 8.33[S] 0,04 10.79[S] 0,06 NO 
 25% 78.136 96.294 - - 15,61 15,61 6.29[S] 0,04 - VNR NO 
 37,5% 270.944 110.918 - - 15,61 15,61 6.08[V] 0,05 - VNR NO 

 50% 270.944 114.827 - - 15,61 15,61 5.87[V] 0,05 - VNR NO 
 62,5% 270.944 94.823 - - 15,61 15,61 7.11[V] 0,05 - VNR NO 

 75% 101.531 60.848 101.531 2.498 15,61 15,61 10.10[S] 0,04 NS 0,06 NO 
 87,5% 101.531 49.587 101.531 115.585 15,61 15,61 12.39[S] 0,04 5.42[S] 0,06 NO 
 100% 101.531 41.072 101.531 309.348 31,23 31,23 28.63[S] 0,05 3.84[S] 0,07 NO 

Trave 23-24 0% -207.205 54.666 -207.205 22.128 31,23 31,23 19.53[S] 0,05 45.74[S] 0,06 NO 
 12,5% -207.205 39.030 -207.205 9.236 15,61 15,61 12.94[S] 0,04 48.84[S] 0,05 NO 

 25% -207.205 23.292 -207.205 4.078 15,61 15,61 21.68[S] 0,04 NS 0,05 NO 
 37,5% -207.205 7.223 -207.205 6.607 15,61 15,61 69.90[S] 0,04 68.28[S] 0,05 NO 

 50% - - -288.373 20.304 15,61 15,61 - VNR 19.95[V] 0,04 NO 
 62,5% - - -288.373 48.972 15,61 15,61 - VNR 8.27[V] 0,04 NO 

 75% - - -288.373 84.220 15,61 15,61 - VNR 4.81[V] 0,04 NO 
 87,5% - - -288.373 126.190 15,61 15,61 - VNR 3.21[V] 0,04 NO 
 100% - - -288.373 174.962 31,23 31,23 - VNR 5.52[V] 0,06 NO 

Trave 24-36 0% - - 7.291 368.069 31,23 31,23 - VNR 3.08[S] 0,06 NO 
 12,5% 7.291 16.020 7.291 143.872 15,61 15,61 36.27[S] 0,04 3.98[S] 0,05 NO 

 25% 7.291 58.693 7.291 6.077 15,61 15,61 9.90[S] 0,04 94.26[S] 0,05 NO 
 37,5% 35.954 117.974 - - 15,61 15,61 5.01[V] 0,04 - VNR NO 

 50% 35.954 144.537 - - 15,61 15,61 4.09[V] 0,04 - VNR NO 
 62,5% 35.954 124.274 - - 15,61 15,61 4.76[V] 0,04 - VNR NO 
 75% 10.869 59.130 - - 15,61 15,61 9.85[S] 0,04 - VNR NO 

 87,5% - - 10.869 95.574 15,61 15,61 - VNR 6.01[S] 0,05 NO 
 100% - - 35.954 291.107 31,23 31,23 - VNR 3.95[V] 0,06 NO 

Trave 36-51 0% - - 127.157 388.446 31,23 31,23 - VNR 3.09[V] 0,07 NO 
 12,5% - - 61.595 60.944 15,61 15,61 - VNR 9.90[S] 0,06 NO 

 25% 127.157 63.297 - - 15,61 15,61 9.85[V] 0,04 - VNR NO 
 37,5% 127.157 67.564 - - 15,61 15,61 9.23[V] 0,04 - VNR NO 
 50% 127.157 49.142 - - 15,61 15,61 12.69[V] 0,04 - VNR NO 

 62,5% 127.157 46.657 - - 15,61 15,61 13.36[V] 0,04 - VNR NO 
 75% 127.157 60.699 - - 15,61 15,61 10.27[V] 0,04 - VNR NO 

 87,5% 66.737 72.174 66.737 904 15,61 15,61 8.34[S] 0,04 NS 0,06 NO 
 100% 66.737 59.560 66.737 124.414 15,61 15,61 10.11[S] 0,04 4.87[S] 0,06 NO 

Fondazione Travata: Trave 12-25-38-39-53 

Trave 12-25 0% 70.168 15.265 70.168 165.389 15,61 15,61 39.52[S] 0,04 3.68[S] 0,06 NO 

 12,5% 70.168 89.228 70.168 12.612 15,61 15,61 6.76[S] 0,04 48.24[S] 0,06 NO 
 25% 211.507 102.585 - - 15,61 15,61 6.37[V] 0,04 - VNR NO 
 37,5% 211.507 99.173 - - 15,61 15,61 6.59[V] 0,04 - VNR NO 

 50% 211.507 90.325 - - 15,61 15,61 7.23[V] 0,04 - VNR NO 
 62,5% 211.507 81.747 - - 15,61 15,61 7.99[V] 0,04 - VNR NO 

 75% 211.507 45.114 - - 15,61 15,61 14.48[V] 0,04 - VNR NO 
 87,5% - - 87.341 88.013 15,61 15,61 - VNR 7.02[S] 0,06 NO 
 100% - - 87.341 337.885 31,23 31,23 - VNR 3.49[S] 0,07 NO 

Trave 25-38 0% - - 84.985 291.186 31,23 31,23 - VNR 4.04[V] 0,07 NO 
 12,5% - - 42.186 98.233 15,61 15,61 - VNR 6.03[S] 0,05 NO 



 

pag.156 

Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 
 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      

 25% 42.186 39.256 - - 15,61 15,61 15.12[S] 0,04 - VNR NO 
 37,5% 84.985 89.552 - - 15,61 15,61 6.80[V] 0,04 - VNR NO 

 50% 84.985 107.771 - - 15,61 15,61 5.65[V] 0,04 - VNR NO 
 62,5% 84.985 96.226 - - 15,61 15,61 6.32[V] 0,04 - VNR NO 

 75% 45.250 56.778 - - 15,61 15,61 10.47[S] 0,04 - VNR NO 
 87,5% 45.250 41.475 45.250 66.383 15,61 15,61 14.33[S] 0,04 8.95[S] 0,05 NO 
 100% 45.250 26.730 45.250 213.042 31,23 31,23 43.26[S] 0,05 5.42[S] 0,07 NO 

Trave 38-39 0% - - -84.745 132.844 31,23 31,23 - VNR 8.14[S] 0,06 NO 
 12,5% - - -36.832 68.893 15,61 15,61 - VNR 7.95[S] 0,05 NO 

 25% -36.832 18.506 -36.832 18.780 15,61 15,61 30.55[S] 0,04 29.17[S] 0,05 NO 
 37,5% -1.942 35.017 - - 15,61 15,61 16.50[V] 0,04 - VNR NO 

 50% -1.942 51.527 - - 15,61 15,61 11.21[V] 0,04 - VNR NO 
 62,5% -1.942 48.845 - - 15,61 15,61 11.83[V] 0,04 - VNR NO 

 75% -36.328 40.685 -36.328 5.891 15,61 15,61 13.90[S] 0,04 93.04[S] 0,05 NO 
 87,5% -36.328 26.668 -36.328 48.906 15,61 15,61 21.21[S] 0,04 11.21[S] 0,05 NO 
 100% -36.328 99 -36.328 108.321 31,23 31,23 NS 0,05 10.24[S] 0,06 NO 

Trave 39-53 0% - - 69.341 294.704 31,23 31,23 - VNR 3.96[S] 0,07 NO 
 12,5% 69.341 29.993 69.341 95.151 15,61 15,61 20.11[S] 0,04 6.39[S] 0,06 NO 

 25% 69.341 51.034 - - 15,61 15,61 11.82[S] 0,04 - VNR NO 
 37,5% 253.182 84.650 - - 15,61 15,61 7.89[V] 0,05 - VNR NO 

 50% 253.182 99.139 - - 15,61 15,61 6.74[V] 0,05 - VNR NO 
 62,5% 253.182 99.563 - - 15,61 15,61 6.71[V] 0,05 - VNR NO 
 75% 92.694 91.114 - - 15,61 15,61 6.71[S] 0,04 - VNR NO 

 87,5% 92.694 81.507 92.694 43.179 15,61 15,61 7.50[S] 0,04 14.38[S] 0,06 NO 
 100% 92.694 34.702 92.694 162.438 15,61 15,61 17.62[S] 0,04 3.82[S] 0,06 NO 

Fondazione Travata: Trave 15-29-41 

Trave 15-29 0% 80.290 7.877 80.290 239.659 15,61 15,61 77.05[S] 0,04 2.56[S] 0,06 NO 

 12,5% 80.290 77.243 80.290 7.547 15,61 15,61 7.86[S] 0,04 81.37[S] 0,06 NO 
 25% 168.722 92.322 - - 15,61 15,61 6.91[V] 0,04 - VNR NO 

 37,5% 168.722 76.916 - - 15,61 15,61 8.30[V] 0,04 - VNR NO 
 50% 168.722 84.030 - - 15,61 15,61 7.60[V] 0,04 - VNR NO 
 62,5% 168.722 122.624 - - 15,61 15,61 5.20[V] 0,04 - VNR NO 

 75% 168.722 128.143 - - 15,61 15,61 4.98[V] 0,04 - VNR NO 
 87,5% - - 87.163 67.848 15,61 31,23 - VNR 17.29[S] 0,10 NO 

 100% - - 168.722 683.275 31,23 31,23 - VNR 1.79[V] 0,07 NO 

Trave 29-41 0% - - 170.621 681.976 31,23 31,23 - VNR 1.80[V] 0,07 NO 

 12,5% - - 170.621 177.348 15,61 31,23 - VNR 6.86[V] 0,11 NO 
 25% 170.621 71.735 - - 15,61 15,61 8.91[V] 0,04 - VNR NO 
 37,5% 170.621 157.303 - - 15,61 15,61 4.06[V] 0,04 - VNR NO 

 50% 170.621 161.799 - - 15,61 15,61 3.95[V] 0,04 - VNR NO 
 62,5% 170.621 136.681 - - 15,61 15,61 4.67[V] 0,04 - VNR NO 

 75% 170.621 99.586 - - 15,61 15,61 6.42[V] 0,04 - VNR NO 
 87,5% 84.486 74.322 84.486 24.150 15,61 15,61 8.19[S] 0,04 25.53[S] 0,06 NO 

 100% 84.486 42.501 84.486 145.333 15,61 15,61 14.32[S] 0,04 4.24[S] 0,06 NO 

Fondazione Travata: Trave 19-32-44 

Trave 19-32 0% 68.447 21.416 68.447 164.620 15,61 15,61 28.14[S] 0,04 3.69[S] 0,06 NO 
 12,5% 68.447 60.255 68.447 28.015 15,61 15,61 10.00[S] 0,04 21.68[S] 0,06 NO 
 25% 150.574 81.099 - - 15,61 15,61 7.79[V] 0,04 - VNR NO 

 37,5% 150.574 104.552 - - 15,61 15,61 6.04[V] 0,04 - VNR NO 
 50% 150.574 118.221 - - 15,61 15,61 5.34[V] 0,04 - VNR NO 

 62,5% 150.574 116.751 - - 15,61 15,61 5.41[V] 0,04 - VNR NO 
 75% 150.574 62.684 - - 15,61 15,61 10.08[V] 0,04 - VNR NO 

 87,5% - - 71.877 109.669 15,61 15,61 - VNR 5.56[S] 0,06 NO 
 100% - - 150.574 484.854 31,23 31,23 - VNR 2.50[V] 0,07 NO 

Trave 32-44 0% - - 149.759 488.484 31,23 31,23 - VNR 2.48[V] 0,07 NO 
 12,5% - - 70.427 102.515 15,61 15,61 - VNR 5.94[S] 0,06 NO 
 25% 149.759 69.190 - - 15,61 15,61 9.13[V] 0,04 - VNR NO 

 37,5% 149.759 114.143 - - 15,61 15,61 5.53[V] 0,04 - VNR NO 
 50% 149.759 110.592 - - 15,61 15,61 5.71[V] 0,04 - VNR NO 

 62,5% 149.759 98.597 - - 15,61 15,61 6.41[V] 0,04 - VNR NO 
 75% 149.759 80.808 - - 15,61 15,61 7.82[V] 0,04 - VNR NO 
 87,5% 73.391 60.304 73.391 25.514 15,61 15,61 10.02[S] 0,04 23.92[S] 0,06 NO 

 100% 73.391 14.322 73.391 171.438 15,61 15,61 42.21[S] 0,04 3.56[S] 0,06 NO 

Fondazione Travata: Trave 22-35-50 

Trave 22-35 0% 88.773 17.148 88.773 158.050 15,61 15,61 35.57[S] 0,04 3.92[S] 0,06 NO 
 12,5% 88.773 63.881 88.773 23.799 15,61 15,61 9.55[S] 0,04 26.01[S] 0,06 NO 

 25% 185.163 82.706 - - 15,61 15,61 7.79[V] 0,04 - VNR NO 
 37,5% 185.163 96.873 - - 15,61 15,61 6.65[V] 0,04 - VNR NO 

 50% 185.163 100.667 - - 15,61 15,61 6.40[V] 0,04 - VNR NO 
 62,5% 185.163 94.603 - - 15,61 15,61 6.81[V] 0,04 - VNR NO 
 75% 185.163 51.701 - - 15,61 15,61 12.46[V] 0,04 - VNR NO 

 87,5% - - 94.071 82.281 15,61 15,61 - VNR 7.56[S] 0,06 NO 
 100% - - 185.163 361.068 31,23 31,23 - VNR 3.42[V] 0,07 NO 

Trave 35-50 0% - - 123.289 389.063 31,23 31,23 - VNR 3.08[V] 0,07 NO 
 12,5% - - 58.147 62.421 15,61 15,61 - VNR 9.64[S] 0,06 NO 

 25% 123.289 64.602 - - 15,61 15,61 9.63[V] 0,04 - VNR NO 
 37,5% 123.289 73.271 - - 15,61 15,61 8.49[V] 0,04 - VNR NO 
 50% 123.289 55.901 - - 15,61 15,61 11.13[V] 0,04 - VNR NO 

 62,5% 123.289 50.494 - - 15,61 15,61 12.32[V] 0,04 - VNR NO 
 75% 123.289 57.974 - - 15,61 15,61 10.73[V] 0,04 - VNR NO 

 87,5% 61.863 66.211 61.863 7.457 15,61 15,61 9.07[S] 0,04 80.95[S] 0,06 NO 
 100% 61.863 52.091 61.863 126.441 15,61 15,61 11.53[S] 0,04 4.77[S] 0,06 NO 

Fondazione Travata: Trave 37-52 

Trave 37-52 0% 153.029 33.565 153.029 173.351 15,61 15,61 18.85[S] 0,04 3.78[S] 0,06 NO 

 12,5% 153.029 65.974 153.029 11.512 15,61 15,61 9.59[S] 0,04 56.91[S] 0,06 NO 



 

pag.157 

Travi (CA) - Verifiche pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI NEd,s MEd,3,s NEd,i MEd,3,i As,s As,i CSs (X/d)s CSi (X/d)i Rf 
 [%] [N] [N∙m] [N] [N∙m] [cm2] [cm2]      

 25% 240.580 59.756 - - 15,61 15,61 11.11[V] 0,05 - VNR NO 
 37,5% 240.580 38.595 - - 15,61 15,61 17.20[V] 0,05 - VNR NO 

 50% 240.580 26.793 - - 15,61 15,61 24.77[V] 0,05 - VNR NO 
 62,5% 240.580 37.857 - - 15,61 15,61 17.53[V] 0,05 - VNR NO 

 75% 240.580 59.293 - - 15,61 15,61 11.19[V] 0,05 - VNR NO 
 87,5% 153.713 68.193 153.713 10.257 15,61 15,61 9.28[S] 0,04 63.92[S] 0,06 NO 
 100% 153.713 36.477 153.713 164.829 15,61 15,61 17.35[S] 0,04 3.98[S] 0,06 NO 

Fondazione Travata: Trave 45-46 

Trave 45-46 0% - - -296.100 157.000 15,61 15,61 - VNR 2.55[S] 0,04 NO 
 12,5% - - -296.100 105.371 15,61 15,61 - VNR 3.80[S] 0,04 NO 
 25% - - -296.100 60.697 15,61 15,61 - VNR 6.60[S] 0,04 NO 

 37,5% - - -296.100 22.744 15,61 15,61 - VNR 17.61[S] 0,04 NO 
 50% -107.775 13.040 - - 15,61 15,61 41.43[V] 0,04 - VNR NO 

 62,5% -107.775 38.480 - - 15,61 15,61 14.04[V] 0,04 - VNR NO 
 75% -289.161 48.997 - - 15,61 15,61 9.71[S] 0,03 - VNR NO 

 87,5% -289.161 56.318 - - 15,61 15,61 8.45[S] 0,03 - VNR NO 
 100% -289.161 54.178 - - 15,61 15,61 8.78[S] 0,03 - VNR NO 

Fondazione Travata: Trave 48-47 

Trave 48-47 0% - - -272.078 123.789 15,61 15,61 - VNR 3.35[S] 0,04 NO 
 12,5% - - -272.078 89.213 15,61 15,61 - VNR 4.64[S] 0,04 NO 

 25% - - -272.078 59.157 15,61 15,61 - VNR 7.00[S] 0,04 NO 
 37,5% - - -181.763 38.496 15,61 15,61 - VNR 12.09[V] 0,05 NO 

 50% - - -181.763 14.349 15,61 15,61 - VNR 32.45[V] 0,05 NO 
 62,5% -262.309 8.734 -262.309 488 15,61 15,61 55.56[S] 0,03 NS 0,04 NO 

 75% -262.309 23.000 - - 15,61 15,61 21.10[S] 0,03 - VNR NO 
 87,5% -181.763 37.522 - - 15,61 15,61 13.70[V] 0,04 - VNR NO 
 100% -182.866 51.004 - - 15,61 15,61 10.07[S] 0,04 - VNR NO 

LEGENDA: 
IdTr Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo 

iniziale. 

NEd,s, MEd,3,s Sollecitazioni di progetto per armatura superiore. 
NEd,i, MEd,3,i Sollecitazioni di progetto per armatura inferiore. 

As,s, As,i Armatura a flessione superiore e inferiore. 
(X/d)s Indice di duttilità superiore (VNR = Verifica non richiesta). 
(X/d)i Indice di duttilità inferiore (VNR = Verifica non richiesta). 

CSsup, CSinf Coefficiente di sicurezza relativo alle sollecitazioni che tendono le fibre superiori e inferiori ([NS] =  Non Significativo per valori di CS >= 100; [VNR]= 
Verifica Non Richiesta). 

Rf [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo. 

 
TRAVI (CA) - VERIFICHE A TAGLIO PER PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (Fondazione) 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg

 
Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

Fondazione Travata: Trave 1-2 
Trave 1-2 0% + 6.997 NS 1.410.901 771.748 114.348 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -326.777 2,36 1.410.901 771.748 114.348 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 16.052 40,68 1.410.901 653.017 114.348 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -55.262 11,82 1.410.901 653.017 114.348 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 39.361 16,59 1.410.901 653.017 114.348 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -875 NS 1.410.901 653.017 114.348 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 28.392 23,00 1.410.901 653.017 114.348 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.410.901 653.017 114.348 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 4.606 NS 1.410.901 653.017 114.348 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -4.306 NS 1.410.901 653.017 114.348 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + - - 1.410.901 653.017 114.348 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -28.003 23,32 1.410.901 653.017 114.348 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + - - 1.410.901 653.017 114.348 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -42.174 15,48 1.410.901 653.017 114.348 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 48.813 13,38 1.410.901 653.017 114.348 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -21.385 30,54 1.410.901 653.017 114.348 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 310.521 2,49 1.410.901 771.748 114.348 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.410.901 771.748 114.348 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 3-4 
Trave 3-4 0% + - - 1.416.567 771.748 173.736 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -373.285 2,07 1.416.567 771.748 173.736 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 4.886 NS 1.416.567 653.017 173.736 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -67.178 9,72 1.416.567 653.017 173.736 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 49.745 13,13 1.416.567 653.017 173.736 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.416.567 653.017 173.736 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 36.609 17,84 1.416.567 653.017 173.736 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.416.567 653.017 173.736 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 3.386 NS 1.416.567 653.017 173.736 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -3.554 NS 1.416.567 653.017 173.736 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + - - 1.416.567 653.017 173.736 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -36.945 17,68 1.416.567 653.017 173.736 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + - - 1.416.567 653.017 173.736 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -50.031 13,05 1.416.567 653.017 173.736 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 67.612 9,66 1.416.567 653.017 173.736 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -4.360 NS 1.416.567 653.017 173.736 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 376.909 2,05 1.416.567 771.748 173.736 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.416.567 771.748 173.736 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.158 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

Fondazione Travata: Trave 5-6-7-8 

Trave 5-6 0% + - - 1.406.275 771.748 65.857 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -192.238 4,01 1.406.275 771.748 65.857 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.406.275 771.748 65.857 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -135.920 5,68 1.406.275 771.748 65.857 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.406.275 771.748 65.857 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -99.586 7,75 1.406.275 771.748 65.857 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 8.370 92,20 1.406.275 771.748 65.857 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -72.622 10,63 1.406.275 771.748 65.857 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 57.796 13,35 1.406.275 771.748 65.857 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -78.184 9,87 1.406.275 771.748 65.857 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 91.101 8,47 1.406.275 771.748 65.857 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -68.773 11,22 1.406.275 771.748 65.857 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 122.553 6,30 1.406.275 771.748 65.857 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -57.991 13,31 1.406.275 771.748 65.857 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 152.407 5,06 1.406.275 771.748 65.857 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -45.491 16,96 1.406.275 771.748 65.857 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 183.470 4,21 1.406.275 771.748 65.857 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -33.700 22,90 1.406.275 771.748 65.857 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 6-7 0% + 63.730 12,11 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -161.356 4,78 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 81.625 9,45 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -120.855 6,39 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 103.451 7,46 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -79.413 9,72 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 129.454 5,46 1.399.992 707.435 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -33.066 21,39 1.399.992 707.435 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 153.636 4,60 1.399.992 707.435 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.399.992 707.435 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 218.542 3,24 1.399.992 707.435 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.399.992 707.435 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 310.203 2,49 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 414.310 1,86 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 526.737 1,47 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 7-8 0% + - - 1.406.119 771.748 64.222 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -533.197 1,45 1.406.119 771.748 64.222 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.406.119 771.748 64.222 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -261.971 2,95 1.406.119 771.748 64.222 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.406.119 653.017 64.222 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -83.058 7,86 1.406.119 653.017 64.222 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 7.563 86,34 1.406.119 653.017 64.222 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -9.737 67,07 1.406.119 653.017 64.222 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 17.035 38,33 1.406.119 653.017 64.222 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.406.119 653.017 64.222 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 11.500 56,78 1.406.119 653.017 64.222 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -3.118 NS 1.406.119 653.017 64.222 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 23.584 27,69 1.406.119 653.017 64.222 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -16.030 40,74 1.406.119 653.017 64.222 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 67.424 11,45 1.406.119 771.748 64.222 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -10.174 75,85 1.406.119 771.748 64.222 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 153.838 5,02 1.406.119 771.748 64.222 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.406.119 771.748 64.222 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 9-10 
Trave 9-10 0% + - - 1.410.686 771.748 112.093 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -236.610 3,26 1.410.686 771.748 112.093 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 13.440 48,59 1.410.686 653.017 112.093 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -43.954 14,86 1.410.686 653.017 112.093 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 34.515 18,92 1.410.686 653.017 112.093 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.410.686 653.017 112.093 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 24.815 26,32 1.410.686 653.017 112.093 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.410.686 653.017 112.093 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 3.570 NS 1.410.686 653.017 112.093 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -3.400 NS 1.410.686 653.017 112.093 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + - - 1.410.686 653.017 112.093 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -24.477 26,68 1.410.686 653.017 112.093 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + - - 1.410.686 653.017 112.093 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -34.230 19,08 1.410.686 653.017 112.093 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 43.600 14,98 1.410.686 653.017 112.093 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -13.896 46,99 1.410.686 653.017 112.093 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 233.103 3,31 1.410.686 771.748 112.093 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.410.686 771.748 112.093 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 11-12 
Trave 11-12 0% + - - 1.413.928 771.748 146.074 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -300.710 2,57 1.413.928 771.748 146.074 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.413.928 771.748 146.074 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -104.454 7,39 1.413.928 771.748 146.074 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 21.506 30,36 1.413.928 653.017 146.074 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -33.070 19,75 1.413.928 653.017 146.074 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 19.947 32,74 1.413.928 653.017 146.074 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -10.961 59,58 1.413.928 653.017 146.074 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.159 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

 50% + - - 1.413.928 653.017 146.074 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -12.068 54,11 1.413.928 653.017 146.074 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + - - 1.413.928 653.017 146.074 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -29.602 22,06 1.413.928 653.017 146.074 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 27.823 23,47 1.413.928 653.017 146.074 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -22.175 29,45 1.413.928 653.017 146.074 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 122.591 6,30 1.413.928 771.748 146.074 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.413.928 771.748 146.074 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 371.161 2,08 1.413.928 771.748 146.074 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.413.928 771.748 146.074 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 13-14-15-16 

Trave 13-14 0% + - - 1.405.941 771.748 62.363 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -187.340 4,12 1.405.941 771.748 62.363 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.405.941 771.748 62.363 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -135.632 5,69 1.405.941 771.748 62.363 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.405.941 771.748 62.363 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -102.307 7,54 1.405.941 771.748 62.363 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 27.125 28,45 1.405.941 771.748 62.363 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -78.677 9,81 1.405.941 771.748 62.363 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 69.019 11,18 1.405.941 771.748 62.363 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -61.477 12,55 1.405.941 771.748 62.363 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 104.358 7,40 1.405.941 771.748 62.363 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -38.440 20,08 1.405.941 771.748 62.363 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 140.211 5,50 1.405.941 771.748 62.363 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -15.059 51,25 1.405.941 771.748 62.363 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 176.794 4,37 1.405.941 771.748 62.363 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.405.941 771.748 62.363 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 215.643 3,58 1.405.941 771.748 62.363 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.405.941 771.748 62.363 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 14-15 0% + 8.407 91,80 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -202.719 3,81 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 28.353 27,22 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -144.345 5,35 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 57.202 13,49 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -89.400 8,63 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 92.646 7,64 1.399.992 707.435 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -30.544 23,16 1.399.992 707.435 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 137.088 5,16 1.399.992 707.435 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.399.992 707.435 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 238.290 2,97 1.399.992 707.435 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.399.992 707.435 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 357.706 2,16 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 494.053 1,56 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 641.459 1,20 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 15-16 0% + - - 1.403.478 771.748 36.543 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -630.665 1,22 1.403.478 771.748 36.543 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.403.478 771.748 36.543 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -307.979 2,51 1.403.478 771.748 36.543 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.403.478 653.017 36.543 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -99.106 6,59 1.403.478 653.017 36.543 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 1.541 NS 1.403.478 653.017 36.543 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -10.097 64,67 1.403.478 653.017 36.543 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 15.593 41,88 1.403.478 653.017 36.543 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.403.478 653.017 36.543 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 18.867 34,61 1.403.478 653.017 36.543 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.403.478 653.017 36.543 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 51.803 12,61 1.403.478 653.017 36.543 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.403.478 653.017 36.543 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 146.838 5,26 1.403.478 771.748 36.543 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.403.478 771.748 36.543 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 324.124 2,38 1.403.478 771.748 36.543 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.403.478 771.748 36.543 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 17-18-19-20 

Trave 17-18 0% + - - 1.403.624 771.748 38.076 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -334.649 2,31 1.403.624 771.748 38.076 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.403.624 771.748 38.076 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -178.450 4,32 1.403.624 771.748 38.076 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.403.624 653.017 38.076 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -74.623 8,75 1.403.624 653.017 38.076 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + - - 1.403.624 653.017 38.076 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -24.975 26,15 1.403.624 653.017 38.076 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 8.173 79,90 1.403.624 653.017 38.076 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -2.725 NS 1.403.624 653.017 38.076 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 27.341 23,88 1.403.624 653.017 38.076 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.403.624 653.017 38.076 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 76.183 8,57 1.403.624 653.017 38.076 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.403.624 653.017 38.076 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 169.618 4,55 1.403.624 771.748 38.076 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.403.624 771.748 38.076 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 307.482 2,51 1.403.624 771.748 38.076 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.160 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - - - 1.403.624 771.748 38.076 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 18-19 0% + - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -290.594 2,66 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -213.805 3,61 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -137.859 5,60 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + - - 1.399.992 707.435 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -63.235 11,19 1.399.992 707.435 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 32.002 22,11 1.399.992 707.435 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -16.036 44,12 1.399.992 707.435 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 88.398 8,00 1.399.992 707.435 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.399.992 707.435 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 169.691 4,55 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 256.181 3,01 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 346.459 2,23 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 19-20 0% + - - 1.405.406 771.748 56.748 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -366.615 2,11 1.405.406 771.748 56.748 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.405.406 653.017 56.748 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -114.086 5,72 1.405.406 653.017 56.748 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 9.395 69,51 1.405.406 653.017 56.748 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -5.233 NS 1.405.406 653.017 56.748 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 22.607 28,89 1.405.406 653.017 56.748 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.405.406 653.017 56.748 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 5.518 NS 1.405.406 653.017 56.748 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -2.902 NS 1.405.406 653.017 56.748 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + - - 1.405.406 653.017 56.748 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -26.527 24,62 1.405.406 653.017 56.748 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + - - 1.405.406 653.017 56.748 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -30.140 21,67 1.405.406 653.017 56.748 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 67.889 9,62 1.405.406 653.017 56.748 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.405.406 653.017 56.748 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 327.843 2,35 1.405.406 771.748 56.748 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.405.406 771.748 56.748 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 21-22-23 
Trave 21-22 0% + - - 1.406.808 771.748 71.445 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -347.099 2,22 1.406.808 771.748 71.445 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.406.808 771.748 71.445 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -161.326 4,78 1.406.808 771.748 71.445 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.406.808 653.017 71.445 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -61.389 10,64 1.406.808 653.017 71.445 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 7.291 89,56 1.406.808 653.017 71.445 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -18.055 36,17 1.406.808 653.017 71.445 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 11.085 58,91 1.406.808 653.017 71.445 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.406.808 653.017 71.445 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 40.888 15,97 1.406.808 653.017 71.445 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.406.808 653.017 71.445 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 115.075 5,67 1.406.808 653.017 71.445 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.406.808 653.017 71.445 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 255.800 3,02 1.406.808 771.748 71.445 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.406.808 771.748 71.445 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 454.306 1,70 1.406.808 771.748 71.445 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.406.808 771.748 71.445 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 22-23 0% + - - 1.402.875 771.748 30.217 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -419.490 1,84 1.402.875 771.748 30.217 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.402.875 771.748 30.217 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -233.956 3,30 1.402.875 771.748 30.217 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.402.875 653.017 30.217 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -103.850 6,29 1.402.875 653.017 30.217 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + - - 1.402.875 653.017 30.217 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -32.224 20,26 1.402.875 653.017 30.217 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 6.723 97,13 1.402.875 653.017 30.217 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -3.083 NS 1.402.875 653.017 30.217 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 32.788 19,92 1.402.875 653.017 30.217 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.402.875 653.017 30.217 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 85.234 7,66 1.402.875 653.017 30.217 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.402.875 653.017 30.217 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 184.513 4,18 1.402.875 771.748 30.217 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.402.875 771.748 30.217 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 331.476 2,33 1.402.875 771.748 30.217 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.402.875 771.748 30.217 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 24-25 
Trave 24-25 0% + - - 1.406.112 771.748 64.154 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -352.721 2,19 1.406.112 771.748 64.154 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.406.112 653.017 64.154 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -83.441 7,83 1.406.112 653.017 64.154 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 20.876 31,28 1.406.112 653.017 64.154 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.406.112 653.017 64.154 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 26.024 25,09 1.406.112 653.017 64.154 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.406.112 653.017 64.154 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

 50% + 6.789 96,19 1.406.112 653.017 64.154 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -327 NS 1.406.112 653.017 64.154 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + - - 1.406.112 653.017 64.154 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -18.619 35,07 1.406.112 653.017 64.154 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + - - 1.406.112 653.017 64.154 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -28.248 23,12 1.406.112 653.017 64.154 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 43.866 14,89 1.406.112 653.017 64.154 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -11.686 55,88 1.406.112 653.017 64.154 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 221.673 3,48 1.406.112 771.748 64.154 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.406.112 771.748 64.154 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 26-27 

Trave 26-27 0% + - - 1.409.041 771.748 94.850 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -366.151 2,11 1.409.041 771.748 94.850 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 11.995 54,44 1.409.041 653.017 94.850 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -81.185 8,04 1.409.041 653.017 94.850 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 41.706 15,66 1.409.041 653.017 94.850 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.409.041 653.017 94.850 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 32.178 20,29 1.409.041 653.017 94.850 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.409.041 653.017 94.850 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 4.185 NS 1.409.041 653.017 94.850 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -6.463 NS 1.409.041 653.017 94.850 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + - - 1.409.041 653.017 94.850 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -30.025 21,75 1.409.041 653.017 94.850 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + - - 1.409.041 653.017 94.850 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -24.017 27,19 1.409.041 653.017 94.850 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 98.569 6,62 1.409.041 653.017 94.850 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.409.041 653.017 94.850 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 401.974 1,92 1.409.041 771.748 94.850 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.409.041 771.748 94.850 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 30-31-32 
Trave 31-30 0% + - - 1.238.477 771.748 141.335 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -634.969 1,22 1.238.477 771.748 141.335 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.238.477 771.748 141.335 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -406.704 1,90 1.238.477 771.748 141.335 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.238.477 653.017 141.335 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -229.600 2,84 1.238.477 653.017 141.335 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + - - 1.238.477 653.017 141.335 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -112.394 5,81 1.238.477 653.017 141.335 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + - - 1.238.477 653.017 141.335 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -38.495 16,96 1.238.477 653.017 141.335 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 37.699 17,32 1.238.477 653.017 141.335 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -3.589 NS 1.238.477 653.017 141.335 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 114.805 5,69 1.238.477 653.017 141.335 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.238.477 653.017 141.335 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 259.105 2,98 1.238.477 771.748 141.335 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.238.477 771.748 141.335 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 477.736 1,62 1.238.477 771.748 141.335 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.238.477 771.748 141.335 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 31-32 0% + - - 1.234.679 771.748 101.532 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -640.011 1,21 1.234.679 771.748 101.532 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.234.679 771.748 101.532 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -464.974 1,66 1.234.679 771.748 101.532 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.234.679 771.748 101.532 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -307.710 2,51 1.234.679 771.748 101.532 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + - - 1.234.679 653.017 101.532 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -172.912 3,78 1.234.679 653.017 101.532 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 6.455 NS 1.234.679 653.017 101.532 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -77.301 8,45 1.234.679 653.017 101.532 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 79.004 8,27 1.234.679 653.017 101.532 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -6.334 NS 1.234.679 653.017 101.532 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 176.639 4,37 1.234.679 771.748 101.532 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.234.679 771.748 101.532 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 314.771 2,45 1.234.679 771.748 101.532 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.234.679 771.748 101.532 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 476.788 1,62 1.234.679 771.748 101.532 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.234.679 771.748 101.532 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 34-35-36-37-38 
Trave 34-35 0% + - - 1.406.025 771.748 63.244 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -496.788 1,55 1.406.025 771.748 63.244 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.406.025 771.748 63.244 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -243.710 3,17 1.406.025 771.748 63.244 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.406.025 653.017 63.244 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -88.730 7,36 1.406.025 653.017 63.244 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 3.294 NS 1.406.025 653.017 63.244 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -23.302 28,02 1.406.025 653.017 63.244 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 15.845 41,21 1.406.025 653.017 63.244 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.406.025 653.017 63.244 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 53.116 12,29 1.406.025 653.017 63.244 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.406.025 653.017 63.244 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 138.433 4,72 1.406.025 653.017 63.244 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.406.025 653.017 63.244 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 299.333 2,58 1.406.025 771.748 63.244 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.406.025 771.748 63.244 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

 100% + 526.340 1,47 1.406.025 771.748 63.244 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.406.025 771.748 63.244 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 35-36 0% + - - 1.400.991 771.748 10.471 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -482.021 1,60 1.400.991 771.748 10.471 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.400.991 771.748 10.471 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -270.976 2,85 1.400.991 771.748 10.471 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.400.991 653.017 10.471 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -123.524 5,29 1.400.991 653.017 10.471 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + - - 1.400.991 653.017 10.471 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -41.663 15,67 1.400.991 653.017 10.471 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 3.156 NS 1.400.991 653.017 10.471 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -72 NS 1.400.991 653.017 10.471 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 46.801 13,95 1.400.991 653.017 10.471 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.400.991 653.017 10.471 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 129.533 5,04 1.400.991 653.017 10.471 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.400.991 653.017 10.471 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 276.562 2,79 1.400.991 771.748 10.471 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.400.991 771.748 10.471 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 482.947 1,60 1.400.991 771.748 10.471 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.400.991 771.748 10.471 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 36-37 0% + - - 1.400.818 771.748 8.657 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -469.963 1,64 1.400.818 771.748 8.657 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.400.818 771.748 8.657 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -244.791 3,15 1.400.818 771.748 8.657 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.400.818 653.017 8.657 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -94.805 6,89 1.400.818 653.017 8.657 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + - - 1.400.818 653.017 8.657 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -23.271 28,06 1.400.818 653.017 8.657 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 5.812 NS 1.400.818 653.017 8.657 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -3.568 NS 1.400.818 653.017 8.657 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 23.773 27,47 1.400.818 653.017 8.657 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.400.818 653.017 8.657 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 83.758 7,80 1.400.818 653.017 8.657 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.400.818 653.017 8.657 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 214.112 3,60 1.400.818 771.748 8.657 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.400.818 771.748 8.657 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 415.440 1,86 1.400.818 771.748 8.657 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.400.818 771.748 8.657 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 37-38 0% + - - 1.404.619 771.748 48.503 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -454.179 1,70 1.404.619 771.748 48.503 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.404.619 771.748 48.503 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -279.418 2,76 1.404.619 771.748 48.503 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.404.619 653.017 48.503 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -143.606 4,55 1.404.619 653.017 48.503 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + - - 1.404.619 653.017 48.503 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -57.083 11,44 1.404.619 653.017 48.503 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 6.325 NS 1.404.619 653.017 48.503 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -18.729 34,87 1.404.619 653.017 48.503 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 33.861 19,29 1.404.619 653.017 48.503 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -9.387 69,57 1.404.619 653.017 48.503 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 67.180 9,72 1.404.619 653.017 48.503 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -3.594 NS 1.404.619 653.017 48.503 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 115.522 6,68 1.404.619 771.748 48.503 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.404.619 771.748 48.503 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 189.475 4,07 1.404.619 771.748 48.503 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.404.619 771.748 48.503 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 40-41-42-43-44-45 

Trave 40-41 0% + - - 1.408.165 771.748 85.671 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -264.675 2,92 1.408.165 771.748 85.671 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.408.165 771.748 85.671 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -93.589 8,25 1.408.165 771.748 85.671 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 23.171 28,18 1.408.165 653.017 85.671 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -32.121 20,33 1.408.165 653.017 85.671 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 24.757 26,38 1.408.165 653.017 85.671 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -10.393 62,83 1.408.165 653.017 85.671 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 9.611 67,94 1.408.165 653.017 85.671 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.408.165 653.017 85.671 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 20.095 32,50 1.408.165 653.017 85.671 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.408.165 653.017 85.671 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 73.041 8,94 1.408.165 653.017 85.671 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.408.165 653.017 85.671 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 191.361 4,03 1.408.165 771.748 85.671 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.408.165 771.748 85.671 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 364.952 2,11 1.408.165 771.748 85.671 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.408.165 771.748 85.671 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 41-42 0% + - - 1.401.405 771.748 14.817 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -309.803 2,49 1.401.405 771.748 14.817 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.401.405 771.748 14.817 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -148.431 5,20 1.401.405 771.748 14.817 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.401.405 653.017 14.817 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -50.993 12,81 1.401.405 653.017 14.817 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + - - 1.401.405 653.017 14.817 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -11.920 54,78 1.401.405 653.017 14.817 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.163 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

 50% + 4.371 NS 1.401.405 653.017 14.817 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -6.037 NS 1.401.405 653.017 14.817 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 12.383 52,73 1.401.405 653.017 14.817 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.401.405 653.017 14.817 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 60.149 10,86 1.401.405 653.017 14.817 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.401.405 653.017 14.817 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 174.283 4,43 1.401.405 771.748 14.817 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.401.405 771.748 14.817 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 352.371 2,19 1.401.405 771.748 14.817 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.401.405 771.748 14.817 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 42-43 0% + - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -362.630 2,13 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -255.762 3,02 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -159.226 4,85 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + - - 1.399.992 707.435 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -74.985 9,43 1.399.992 707.435 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 23.642 29,92 1.399.992 707.435 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - -21.624 32,72 1.399.992 707.435 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 78.536 9,01 1.399.992 707.435 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.399.992 707.435 0 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 162.313 4,75 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 257.557 3,00 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 362.136 2,13 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 43-44 0% + - - 1.400.520 771.748 5.533 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -359.281 2,15 1.400.520 771.748 5.533 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.400.520 771.748 5.533 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -235.147 3,28 1.400.520 771.748 5.533 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.400.520 653.017 5.533 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -135.070 4,83 1.400.520 653.017 5.533 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + - - 1.400.520 653.017 5.533 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -60.080 10,87 1.400.520 653.017 5.533 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 10.544 61,93 1.400.520 653.017 5.533 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -7.610 85,81 1.400.520 653.017 5.533 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 70.499 9,26 1.400.520 653.017 5.533 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.400.520 653.017 5.533 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 162.753 4,01 1.400.520 653.017 5.533 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.400.520 653.017 5.533 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 289.997 2,66 1.400.520 771.748 5.533 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.400.520 771.748 5.533 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 446.828 1,73 1.400.520 771.748 5.533 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.400.520 771.748 5.533 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 44-45 0% + - - 1.401.467 771.748 15.460 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -408.080 1,89 1.401.467 771.748 15.460 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.401.467 653.017 15.460 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -128.741 5,07 1.401.467 653.017 15.460 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 7.818 83,53 1.401.467 653.017 15.460 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -5.860 NS 1.401.467 653.017 15.460 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 22.450 29,09 1.401.467 653.017 15.460 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.401.467 653.017 15.460 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 5.217 NS 1.401.467 653.017 15.460 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -6.017 NS 1.401.467 653.017 15.460 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + - - 1.401.467 653.017 15.460 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -25.334 25,78 1.401.467 653.017 15.460 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 5.109 NS 1.401.467 653.017 15.460 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -16.543 39,47 1.401.467 653.017 15.460 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 121.002 5,40 1.401.467 653.017 15.460 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.401.467 653.017 15.460 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 420.407 1,84 1.401.467 771.748 15.460 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.401.467 771.748 15.460 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 46-47 
Trave 46-47 0% + - - 1.404.828 771.748 50.691 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -483.527 1,60 1.404.828 771.748 50.691 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.404.828 771.748 50.691 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -147.765 5,22 1.404.828 771.748 50.691 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 10.002 65,29 1.404.828 653.017 50.691 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -32.404 20,15 1.404.828 653.017 50.691 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 25.304 25,81 1.404.828 653.017 50.691 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -6.872 95,03 1.404.828 653.017 50.691 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 12.831 50,89 1.404.828 653.017 50.691 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -11.381 57,38 1.404.828 653.017 50.691 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 18.603 35,10 1.404.828 653.017 50.691 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -24.061 27,14 1.404.828 653.017 50.691 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 59.237 11,02 1.404.828 653.017 50.691 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.404.828 653.017 50.691 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 210.693 3,66 1.404.828 771.748 50.691 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.404.828 771.748 50.691 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 594.409 1,30 1.404.828 771.748 50.691 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.404.828 771.748 50.691 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

Fondazione Travata: Trave 48-49-50-51-52-53 

Trave 48-49 0% + - - 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - -424.601 2,00 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - -368.552 2,30 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - -314.084 2,70 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + - - 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - -261.505 3,25 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 50% + - - 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - -211.008 4,02 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + - - 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - -166.802 5,09 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 75% + - - 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - -130.877 6,49 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 10.165 83,51 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - -97.741 8,69 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 34.772 24,41 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - -66.476 12,77 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

Trave 49-50 0% + 12.749 60,53 1.404.618 771.748 48.495 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -383.045 2,01 1.404.618 771.748 48.495 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 18.010 42,85 1.404.618 771.748 48.495 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -194.588 3,97 1.404.618 771.748 48.495 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 21.641 30,17 1.404.618 653.017 48.495 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -85.219 7,66 1.404.618 653.017 48.495 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 12.453 52,44 1.404.618 653.017 48.495 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -25.935 25,18 1.404.618 653.017 48.495 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 10.891 59,96 1.404.618 653.017 48.495 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -1.487 NS 1.404.618 653.017 48.495 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 34.023 19,19 1.404.618 653.017 48.495 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.404.618 653.017 48.495 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 99.580 6,56 1.404.618 653.017 48.495 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.404.618 653.017 48.495 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 221.975 3,48 1.404.618 771.748 48.495 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.404.618 771.748 48.495 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 393.278 1,96 1.404.618 771.748 48.495 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.404.618 771.748 48.495 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 50-51 0% + - - 1.400.899 771.748 9.511 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -366.683 2,10 1.400.899 771.748 9.511 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.400.899 771.748 9.511 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -207.990 3,71 1.400.899 771.748 9.511 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.400.899 653.017 9.511 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -97.198 6,72 1.400.899 653.017 9.511 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + - - 1.400.899 653.017 9.511 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -35.460 18,42 1.400.899 653.017 9.511 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 1.222 NS 1.400.899 653.017 9.511 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -2.398 NS 1.400.899 653.017 9.511 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 36.882 17,71 1.400.899 653.017 9.511 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.400.899 653.017 9.511 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 108.654 6,01 1.400.899 653.017 9.511 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.400.899 653.017 9.511 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 235.732 3,27 1.400.899 771.748 9.511 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.400.899 771.748 9.511 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 413.776 1,87 1.400.899 771.748 9.511 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.400.899 771.748 9.511 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 51-52 0% + - - 1.401.255 771.748 13.242 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -412.192 1,87 1.401.255 771.748 13.242 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.401.255 771.748 13.242 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -216.816 3,56 1.401.255 771.748 13.242 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.401.255 653.017 13.242 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -86.352 7,56 1.401.255 653.017 13.242 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + - - 1.401.255 653.017 13.242 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -24.121 27,07 1.401.255 653.017 13.242 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 597 NS 1.401.255 653.017 13.242 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -2.829 NS 1.401.255 653.017 13.242 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 19.237 33,95 1.401.255 653.017 13.242 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.401.255 653.017 13.242 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 77.734 8,40 1.401.255 653.017 13.242 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.401.255 653.017 13.242 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 204.518 3,77 1.401.255 771.748 13.242 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.401.255 771.748 13.242 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 401.412 1,92 1.401.255 771.748 13.242 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.401.255 771.748 13.242 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 52-53 0% + - - 1.408.378 771.748 87.905 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -454.398 1,70 1.408.378 771.748 87.905 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.408.378 771.748 87.905 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -246.437 3,13 1.408.378 771.748 87.905 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.408.378 653.017 87.905 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -100.451 6,50 1.408.378 653.017 87.905 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + - - 1.408.378 653.017 87.905 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -27.334 23,89 1.408.378 653.017 87.905 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 6.241 NS 1.408.378 653.017 87.905 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -14.019 46,58 1.408.378 653.017 87.905 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.165 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

 62,5% + 15.541 42,02 1.408.378 653.017 87.905 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -18.531 35,24 1.408.378 653.017 87.905 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 38.284 17,06 1.408.378 653.017 87.905 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -14.872 43,91 1.408.378 653.017 87.905 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 99.300 7,77 1.408.378 771.748 87.905 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.408.378 771.748 87.905 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 264.300 2,92 1.408.378 771.748 87.905 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.408.378 771.748 87.905 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 1-6-14 

Trave 1-6 0% + - - 1.408.191 771.748 85.939 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -238.590 3,23 1.408.191 771.748 85.939 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.408.191 771.748 85.939 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -152.968 5,05 1.408.191 771.748 85.939 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.408.191 771.748 85.939 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -95.882 8,05 1.408.191 771.748 85.939 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 39.848 17,75 1.408.191 707.435 85.939 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -66.896 10,58 1.408.191 707.435 85.939 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 100.925 7,01 1.408.191 707.435 85.939 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -54.967 12,87 1.408.191 707.435 85.939 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 147.689 4,79 1.408.191 707.435 85.939 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -33.153 21,34 1.408.191 707.435 85.939 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 195.195 3,95 1.408.191 771.748 85.939 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -11.639 66,31 1.408.191 771.748 85.939 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 243.784 3,17 1.408.191 771.748 85.939 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.408.191 771.748 85.939 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 294.245 2,62 1.408.191 771.748 85.939 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.408.191 771.748 85.939 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 6-14 0% + 27.843 27,72 1.405.528 771.748 58.030 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -240.007 3,22 1.405.528 771.748 58.030 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 20.914 36,90 1.405.528 771.748 58.030 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -123.684 6,24 1.405.528 771.748 58.030 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 16.548 39,46 1.405.528 653.017 58.030 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -53.130 12,29 1.405.528 653.017 58.030 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 5.288 NS 1.405.528 653.017 58.030 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -15.130 43,16 1.405.528 653.017 58.030 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 344 NS 1.405.528 653.017 58.030 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -5.800 NS 1.405.528 653.017 58.030 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 10.644 61,35 1.405.528 653.017 58.030 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -12.812 50,97 1.405.528 653.017 58.030 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 42.072 15,52 1.405.528 653.017 58.030 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -19.040 34,30 1.405.528 653.017 58.030 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 98.184 7,86 1.405.528 771.748 58.030 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -5.498 NS 1.405.528 771.748 58.030 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 178.015 4,34 1.405.528 771.748 58.030 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.405.528 771.748 58.030 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 2-8-16-17-30-42 
Trave 2-8 0% + - - 1.408.055 771.748 84.517 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -262.971 2,93 1.408.055 771.748 84.517 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.408.055 771.748 84.517 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -167.884 4,60 1.408.055 771.748 84.517 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.408.055 771.748 84.517 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -95.133 8,11 1.408.055 771.748 84.517 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 35.880 19,72 1.408.055 707.435 84.517 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -55.674 12,71 1.408.055 707.435 84.517 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 97.622 7,25 1.408.055 707.435 84.517 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -27.624 25,61 1.408.055 707.435 84.517 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 150.166 4,71 1.408.055 707.435 84.517 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.408.055 707.435 84.517 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 204.915 3,77 1.408.055 771.748 84.517 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.408.055 771.748 84.517 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 268.568 2,87 1.408.055 771.748 84.517 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.408.055 771.748 84.517 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 349.266 2,21 1.408.055 771.748 84.517 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.408.055 771.748 84.517 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 8-16 0% + - - 1.402.933 771.748 30.834 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -317.288 2,43 1.402.933 771.748 30.834 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.402.933 771.748 30.834 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -157.242 4,91 1.402.933 771.748 30.834 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.402.933 653.017 30.834 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -63.506 10,28 1.402.933 653.017 30.834 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + - - 1.402.933 653.017 30.834 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -21.507 30,36 1.402.933 653.017 30.834 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 6.947 94,00 1.402.933 653.017 30.834 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -15.333 42,59 1.402.933 653.017 30.834 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 20.320 32,14 1.402.933 653.017 30.834 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -2.452 NS 1.402.933 653.017 30.834 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 84.466 7,73 1.402.933 653.017 30.834 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.402.933 653.017 30.834 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 216.861 3,56 1.402.933 771.748 30.834 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.402.933 771.748 30.834 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 437.882 1,76 1.402.933 771.748 30.834 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.402.933 771.748 30.834 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 16-17 0% + - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.166 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - -220.772 3,50 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -179.210 4,31 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -142.815 5,40 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -114.624 6,73 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 21.657 35,64 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -87.673 8,80 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 49.647 15,54 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -61.831 12,48 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 77.985 9,90 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -36.909 20,91 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 106.615 7,24 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -12.937 59,65 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 137.020 5,63 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 17-30 0% + - - 1.402.228 771.748 23.443 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -418.969 1,84 1.402.228 771.748 23.443 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.402.228 771.748 23.443 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -216.476 3,57 1.402.228 771.748 23.443 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.402.228 653.017 23.443 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -99.133 6,59 1.402.228 653.017 23.443 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + - - 1.402.228 653.017 23.443 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -42.407 15,40 1.402.228 653.017 23.443 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + - - 1.402.228 653.017 23.443 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -19.456 33,56 1.402.228 653.017 23.443 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 27.078 24,12 1.402.228 653.017 23.443 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.402.228 653.017 23.443 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 145.423 4,49 1.402.228 653.017 23.443 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.402.228 653.017 23.443 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 374.086 2,06 1.402.228 771.748 23.443 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.402.228 771.748 23.443 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 705.800 1,09 1.402.228 771.748 23.443 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.402.228 771.748 23.443 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 30-42 0% + - - 1.405.855 771.748 61.454 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -719.315 1,07 1.405.855 771.748 61.454 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.405.855 771.748 61.454 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -385.621 2,00 1.405.855 771.748 61.454 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.405.855 653.017 61.454 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -151.107 4,32 1.405.855 653.017 61.454 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + - - 1.405.855 653.017 61.454 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -27.811 23,48 1.405.855 653.017 61.454 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 17.093 38,20 1.405.855 653.017 61.454 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.405.855 653.017 61.454 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 30.276 21,57 1.405.855 653.017 61.454 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.405.855 653.017 61.454 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 57.997 11,26 1.405.855 653.017 61.454 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -1.589 NS 1.405.855 653.017 61.454 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 115.552 6,68 1.405.855 771.748 61.454 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.405.855 771.748 61.454 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 212.976 3,62 1.405.855 771.748 61.454 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.405.855 771.748 61.454 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 3-9-20-26-33-45 
Trave 3-9 0% + - - 1.410.823 771.748 113.531 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -352.100 2,19 1.410.823 771.748 113.531 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.410.823 771.748 113.531 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -123.547 6,25 1.410.823 771.748 113.531 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 17.116 38,15 1.410.823 653.017 113.531 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -35.872 18,20 1.410.823 653.017 113.531 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 25.227 25,89 1.410.823 653.017 113.531 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -5.265 NS 1.410.823 653.017 113.531 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 12.612 51,78 1.410.823 653.017 113.531 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.410.823 653.017 113.531 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 25.968 25,15 1.410.823 653.017 113.531 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.410.823 653.017 113.531 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 95.253 6,86 1.410.823 653.017 113.531 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.410.823 653.017 113.531 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 249.029 3,10 1.410.823 771.748 113.531 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.410.823 771.748 113.531 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 478.115 1,61 1.410.823 771.748 113.531 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.410.823 771.748 113.531 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 9-20 0% + - - 1.403.030 771.748 31.849 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -460.920 1,67 1.403.030 771.748 31.849 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.403.030 771.748 31.849 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -290.258 2,66 1.403.030 771.748 31.849 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.403.030 653.017 31.849 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -159.139 4,10 1.403.030 653.017 31.849 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + - - 1.403.030 653.017 31.849 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -69.450 9,40 1.403.030 653.017 31.849 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 6.352 NS 1.403.030 653.017 31.849 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -9.920 65,83 1.403.030 653.017 31.849 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 67.767 9,64 1.403.030 653.017 31.849 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.167 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - - - 1.403.030 653.017 31.849 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 170.021 3,84 1.403.030 653.017 31.849 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.403.030 653.017 31.849 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 322.467 2,39 1.403.030 771.748 31.849 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.403.030 771.748 31.849 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 522.021 1,48 1.403.030 771.748 31.849 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.403.030 771.748 31.849 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 20-26 0% + - - 1.405.464 771.748 57.356 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -602.647 1,28 1.405.464 771.748 57.356 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.405.464 771.748 57.356 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -438.985 1,76 1.405.464 771.748 57.356 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.405.464 771.748 57.356 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -289.900 2,66 1.405.464 771.748 57.356 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + - - 1.405.464 653.017 57.356 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -160.602 4,07 1.405.464 653.017 57.356 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 5.875 NS 1.405.464 653.017 57.356 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -64.255 10,16 1.405.464 653.017 57.356 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 92.045 7,09 1.405.464 653.017 57.356 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -4.653 NS 1.405.464 653.017 57.356 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 191.346 4,03 1.405.464 771.748 57.356 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.405.464 771.748 57.356 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 334.853 2,30 1.405.464 771.748 57.356 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.405.464 771.748 57.356 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 504.531 1,53 1.405.464 771.748 57.356 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.405.464 771.748 57.356 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 26-33 0% + - - 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - -159.148 5,33 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 15.413 55,08 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - -85.335 9,95 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 76.230 11,14 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - -11.608 73,13 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 164.981 5,15 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 280.587 3,03 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 402.358 2,11 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 530.061 1,60 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 662.724 1,28 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 798.388 1,06 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

Trave 33-45 0% + - - 1.402.936 943.247 30.862 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -937.074 1,01 1.402.936 943.247 30.862 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.402.936 943.247 30.862 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 
  - -448.372 2,10 1.402.936 943.247 30.862 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.402.936 653.017 30.862 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -135.345 4,82 1.402.936 653.017 30.862 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 10.664 61,24 1.402.936 653.017 30.862 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -9.802 66,62 1.402.936 653.017 30.862 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 35.675 18,30 1.402.936 653.017 30.862 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.402.936 653.017 30.862 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 34.682 18,83 1.402.936 653.017 30.862 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.402.936 653.017 30.862 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 89.078 7,33 1.402.936 653.017 30.862 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.402.936 653.017 30.862 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 236.061 3,27 1.402.936 771.748 30.862 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.402.936 771.748 30.862 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 501.418 1,54 1.402.936 771.748 30.862 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.402.936 771.748 30.862 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 4-10-21-27-34-49 
Trave 4-10 0% + - - 1.410.798 771.748 113.271 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -350.015 2,20 1.410.798 771.748 113.271 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.410.798 771.748 113.271 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -124.148 6,22 1.410.798 771.748 113.271 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 17.696 36,90 1.410.798 653.017 113.271 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -38.346 17,03 1.410.798 653.017 113.271 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 25.752 25,36 1.410.798 653.017 113.271 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -6.360 NS 1.410.798 653.017 113.271 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 14.459 45,16 1.410.798 653.017 113.271 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.410.798 653.017 113.271 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 30.942 21,10 1.410.798 653.017 113.271 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.410.798 653.017 113.271 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 103.672 6,30 1.410.798 653.017 113.271 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.410.798 653.017 113.271 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 259.646 2,97 1.410.798 771.748 113.271 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.410.798 771.748 113.271 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 487.535 1,58 1.410.798 771.748 113.271 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.410.798 771.748 113.271 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 10-21 0% + - - 1.402.858 771.748 30.043 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -442.840 1,74 1.402.858 771.748 30.043 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.402.858 771.748 30.043 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.168 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - -273.282 2,82 1.402.858 771.748 30.043 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.402.858 653.017 30.043 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -145.708 4,48 1.402.858 653.017 30.043 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + - - 1.402.858 653.017 30.043 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -60.894 10,72 1.402.858 653.017 30.043 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 7.696 84,85 1.402.858 653.017 30.043 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -7.204 90,65 1.402.858 653.017 30.043 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 65.864 9,91 1.402.858 653.017 30.043 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.402.858 653.017 30.043 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 163.118 4,00 1.402.858 653.017 30.043 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.402.858 653.017 30.043 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 310.416 2,49 1.402.858 771.748 30.043 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.402.858 771.748 30.043 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 503.547 1,53 1.402.858 771.748 30.043 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.402.858 771.748 30.043 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 21-27 0% + - - 1.403.087 771.748 32.445 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -542.180 1,42 1.403.087 771.748 32.445 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.403.087 771.748 32.445 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -390.649 1,98 1.403.087 771.748 32.445 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.403.087 771.748 32.445 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -253.272 3,05 1.403.087 771.748 32.445 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + - - 1.403.087 653.017 32.445 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -134.316 4,86 1.403.087 653.017 32.445 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 18.000 36,28 1.403.087 653.017 32.445 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -55.836 11,70 1.403.087 653.017 32.445 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 98.536 6,63 1.403.087 653.017 32.445 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -3.150 NS 1.403.087 653.017 32.445 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 190.878 4,04 1.403.087 771.748 32.445 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.403.087 771.748 32.445 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 312.514 2,47 1.403.087 771.748 32.445 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.403.087 771.748 32.445 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 458.379 1,68 1.403.087 771.748 32.445 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.403.087 771.748 32.445 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 27-34 0% + - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -225.894 3,42 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -145.822 5,29 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 5.994 NS 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -89.460 8,63 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 59.204 13,04 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -34.046 22,67 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 113.889 6,78 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 195.050 3,96 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 285.802 2,70 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 378.343 2,04 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 471.718 1,64 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 34-49 0% + - - 1.403.236 771.748 34.009 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -606.742 1,27 1.403.236 771.748 34.009 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.403.236 771.748 34.009 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -267.398 2,89 1.403.236 771.748 34.009 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.403.236 653.017 34.009 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -64.365 10,15 1.403.236 653.017 34.009 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 16.222 40,26 1.403.236 653.017 34.009 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -1.502 NS 1.403.236 653.017 34.009 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 27.118 24,08 1.403.236 653.017 34.009 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -5.082 NS 1.403.236 653.017 34.009 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 20.344 32,10 1.403.236 653.017 34.009 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -8.378 77,94 1.403.236 653.017 34.009 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 67.054 9,74 1.403.236 653.017 34.009 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -19.542 33,42 1.403.236 653.017 34.009 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 197.959 3,90 1.403.236 771.748 34.009 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -17.129 45,06 1.403.236 771.748 34.009 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 443.013 1,74 1.403.236 771.748 34.009 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -14.239 54,20 1.403.236 771.748 34.009 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 5-13-28-40 
Trave 5-13 0% + 70.665 10,92 1.404.785 771.748 50.238 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -246.617 3,13 1.404.785 771.748 50.238 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 20.594 37,47 1.404.785 771.748 50.238 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -91.320 8,45 1.404.785 771.748 50.238 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 22.614 28,88 1.404.785 653.017 50.238 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -41.968 15,56 1.404.785 653.017 50.238 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 14.514 44,99 1.404.785 653.017 50.238 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -19.326 33,79 1.404.785 653.017 50.238 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 5.226 NS 1.404.785 653.017 50.238 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -7.480 87,30 1.404.785 653.017 50.238 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 17.031 38,34 1.404.785 653.017 50.238 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -1.827 NS 1.404.785 653.017 50.238 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 63.300 10,32 1.404.785 653.017 50.238 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.169 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - - - 1.404.785 653.017 50.238 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 156.914 4,92 1.404.785 771.748 50.238 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.404.785 771.748 50.238 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 318.184 2,43 1.404.785 771.748 50.238 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.404.785 771.748 50.238 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 13-28 0% + - - 1.401.171 771.748 12.359 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -299.179 2,58 1.401.171 771.748 12.359 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.401.171 653.017 12.359 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -117.864 5,54 1.401.171 653.017 12.359 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 2.004 NS 1.401.171 653.017 12.359 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -27.844 23,45 1.401.171 653.017 12.359 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 7.288 89,60 1.401.171 653.017 12.359 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -6.102 NS 1.401.171 653.017 12.359 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 1.232 NS 1.401.171 653.017 12.359 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -15.854 41,19 1.401.171 653.017 12.359 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + - - 1.401.171 653.017 12.359 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -18.856 34,63 1.401.171 653.017 12.359 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 29.721 21,97 1.401.171 653.017 12.359 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.401.171 653.017 12.359 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 170.615 3,83 1.401.171 653.017 12.359 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.401.171 653.017 12.359 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 441.976 1,75 1.401.171 771.748 12.359 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.401.171 771.748 12.359 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 28-40 0% + - - 1.408.919 771.748 93.572 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -520.609 1,48 1.408.919 771.748 93.572 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.408.919 771.748 93.572 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -310.874 2,48 1.408.919 771.748 93.572 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.408.919 653.017 93.572 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -152.834 4,27 1.408.919 653.017 93.572 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + - - 1.408.919 653.017 93.572 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -59.134 11,04 1.408.919 653.017 93.572 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 10.052 64,96 1.408.919 653.017 93.572 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -29.206 22,36 1.408.919 653.017 93.572 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 33.741 19,35 1.408.919 653.017 93.572 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -20.641 31,64 1.408.919 653.017 93.572 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 65.778 9,93 1.408.919 653.017 93.572 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -7.448 87,68 1.408.919 653.017 93.572 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 121.168 6,37 1.408.919 771.748 93.572 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.408.919 771.748 93.572 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 241.137 3,20 1.408.919 771.748 93.572 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.408.919 771.748 93.572 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 11-23-24-36-51 
Trave 11-23 0% + - - 1.411.523 771.748 120.868 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -276.780 2,79 1.411.523 771.748 120.868 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.411.523 771.748 120.868 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -163.449 4,72 1.411.523 771.748 120.868 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.411.523 653.017 120.868 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -86.492 7,55 1.411.523 653.017 120.868 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 10.427 62,63 1.411.523 653.017 120.868 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -46.613 14,01 1.411.523 653.017 120.868 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 44.779 14,58 1.411.523 653.017 120.868 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -25.127 25,99 1.411.523 653.017 120.868 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 89.764 7,27 1.411.523 653.017 120.868 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -10.950 59,64 1.411.523 653.017 120.868 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 159.043 4,11 1.411.523 653.017 120.868 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.411.523 653.017 120.868 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 257.873 2,99 1.411.523 771.748 120.868 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.411.523 771.748 120.868 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 401.936 1,92 1.411.523 771.748 120.868 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.411.523 771.748 120.868 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 23-24 0% + 59.272 14,32 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

  - -66.438 12,78 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 81.571 10,41 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

  - -39.005 21,76 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 105.561 8,04 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - -12.107 70,12 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 130.280 6,52 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 163.191 5,20 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 205.003 4,14 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 247.729 3,43 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 291.180 2,92 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 335.073 2,53 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

Trave 24-36 0% + - - 1.401.936 771.748 20.376 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -483.165 1,60 1.401.936 771.748 20.376 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.401.936 771.748 20.376 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -324.775 2,38 1.401.936 771.748 20.376 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.401.936 707.435 20.376 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 



 

pag.170 

Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - -202.497 3,49 1.401.936 707.435 20.376 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + - - 1.401.936 707.435 20.376 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -106.286 6,66 1.401.936 707.435 20.376 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 14.532 48,68 1.401.936 707.435 20.376 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - -21.332 33,16 1.401.936 707.435 20.376 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 81.622 8,67 1.401.936 707.435 20.376 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.401.936 707.435 20.376 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 184.266 3,84 1.401.936 707.435 20.376 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.401.936 707.435 20.376 0 0 0 2,50 0,0838 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 312.503 2,47 1.401.936 771.748 20.376 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.401.936 771.748 20.376 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 464.721 1,66 1.401.936 771.748 20.376 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.401.936 771.748 20.376 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 36-51 0% + - - 1.404.785 771.748 50.238 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -484.391 1,59 1.404.785 771.748 50.238 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.404.785 653.017 50.238 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -205.353 3,18 1.404.785 653.017 50.238 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.404.785 653.017 50.238 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -39.897 16,37 1.404.785 653.017 50.238 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 17.122 38,14 1.404.785 653.017 50.238 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.404.785 653.017 50.238 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 13.397 48,74 1.404.785 653.017 50.238 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.404.785 653.017 50.238 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + - - 1.404.785 653.017 50.238 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -10.800 60,46 1.404.785 653.017 50.238 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 8.907 73,32 1.404.785 653.017 50.238 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -26.239 24,89 1.404.785 653.017 50.238 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 64.703 10,09 1.404.785 653.017 50.238 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -14.515 44,99 1.404.785 653.017 50.238 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 188.607 4,09 1.404.785 771.748 50.238 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.404.785 771.748 50.238 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 12-25-38-39-53 
Trave 12-25 0% + - - 1.408.972 771.748 94.133 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -313.619 2,46 1.408.972 771.748 94.133 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.408.972 771.748 94.133 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -113.589 6,79 1.408.972 771.748 94.133 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 20.475 31,89 1.408.972 653.017 94.133 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -36.389 17,95 1.408.972 653.017 94.133 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 22.878 28,54 1.408.972 653.017 94.133 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -6.742 96,86 1.408.972 653.017 94.133 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 7.924 82,41 1.408.972 653.017 94.133 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.408.972 653.017 94.133 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 17.919 36,44 1.408.972 653.017 94.133 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.408.972 653.017 94.133 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 79.920 8,17 1.408.972 653.017 94.133 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.408.972 653.017 94.133 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 221.978 3,48 1.408.972 771.748 94.133 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.408.972 771.748 94.133 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 437.068 1,77 1.408.972 771.748 94.133 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.408.972 771.748 94.133 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 25-38 0% + - - 1.403.396 771.748 35.684 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -410.802 1,88 1.403.396 771.748 35.684 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.403.396 771.748 35.684 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -261.003 2,96 1.403.396 771.748 35.684 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.403.396 653.017 35.684 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -142.445 4,58 1.403.396 653.017 35.684 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + - - 1.403.396 653.017 35.684 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -59.860 10,91 1.403.396 653.017 35.684 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 9.682 67,45 1.403.396 653.017 35.684 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -14.632 44,63 1.403.396 653.017 35.684 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 52.304 12,49 1.403.396 653.017 35.684 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.403.396 653.017 35.684 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 108.704 6,01 1.403.396 653.017 35.684 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.403.396 653.017 35.684 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 185.812 4,15 1.403.396 771.748 35.684 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.403.396 771.748 35.684 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 301.085 2,56 1.403.396 771.748 35.684 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.403.396 771.748 35.684 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 38-39 0% + - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -259.905 2,97 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -201.236 3,84 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -148.669 5,19 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -102.011 7,57 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 30.632 25,19 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -59.750 12,92 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 69.178 11,16 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -17.302 44,60 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 110.912 6,96 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 171.539 4,50 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

  - - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 242.960 3,18 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 39-53 0% + - - 1.411.301 771.748 118.545 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -381.206 2,02 1.411.301 771.748 118.545 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.411.301 771.748 118.545 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -212.899 3,62 1.411.301 771.748 118.545 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.411.301 653.017 118.545 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -108.490 6,02 1.411.301 653.017 118.545 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 197 NS 1.411.301 653.017 118.545 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -48.185 13,55 1.411.301 653.017 118.545 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 7.106 91,90 1.411.301 653.017 118.545 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -21.054 31,02 1.411.301 653.017 118.545 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 28.381 23,01 1.411.301 653.017 118.545 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -16.645 39,23 1.411.301 653.017 118.545 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 64.826 10,07 1.411.301 653.017 118.545 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -4.220 NS 1.411.301 653.017 118.545 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 123.930 6,23 1.411.301 771.748 118.545 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.411.301 771.748 118.545 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 244.698 3,15 1.411.301 771.748 118.545 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.411.301 771.748 118.545 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 15-29-41 
Trave 15-29 0% + - - 1.405.989 771.748 62.866 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -380.244 2,03 1.405.989 771.748 62.866 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.405.989 653.017 62.866 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -118.328 5,52 1.405.989 653.017 62.866 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 24.268 26,91 1.405.989 653.017 62.866 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -15.320 42,63 1.405.989 653.017 62.866 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 13.011 50,19 1.405.989 653.017 62.866 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.405.989 653.017 62.866 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + - - 1.405.989 653.017 62.866 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -25.988 25,13 1.405.989 653.017 62.866 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + - - 1.405.989 653.017 62.866 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -38.853 16,81 1.405.989 653.017 62.866 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 54.151 12,06 1.405.989 653.017 62.866 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.405.989 653.017 62.866 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 352.601 1,85 1.405.989 653.017 62.866 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.405.989 653.017 62.866 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 883.293 1,07 1.405.989 943.247 62.866 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.405.989 943.247 62.866 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

Trave 29-41 0% + - - 1.406.605 943.247 69.318 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -887.921 1,06 1.406.605 943.247 69.318 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.406.605 943.247 69.318 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

  - -491.256 1,92 1.406.605 943.247 69.318 0 0 0 2,50 0,1117 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.406.605 653.017 69.318 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -205.306 3,18 1.406.605 653.017 69.318 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + - - 1.406.605 653.017 69.318 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -45.463 14,36 1.406.605 653.017 69.318 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 21.645 30,17 1.406.605 653.017 69.318 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.406.605 653.017 69.318 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 43.234 15,10 1.406.605 653.017 69.318 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.406.605 653.017 69.318 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 70.164 9,31 1.406.605 653.017 69.318 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.406.605 653.017 69.318 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 119.851 6,44 1.406.605 771.748 69.318 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.406.605 771.748 69.318 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 212.292 3,64 1.406.605 771.748 69.318 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.406.605 771.748 69.318 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 19-32-44 

Trave 19-32 0% + - - 1.406.074 771.748 63.748 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -240.668 3,21 1.406.074 771.748 63.748 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.406.074 771.748 63.748 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -118.576 6,51 1.406.074 771.748 63.748 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.406.074 653.017 63.748 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -55.284 11,81 1.406.074 653.017 63.748 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + - - 1.406.074 653.017 63.748 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -25.552 25,56 1.406.074 653.017 63.748 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + - - 1.406.074 653.017 63.748 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -12.206 53,50 1.406.074 653.017 63.748 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 23.889 27,34 1.406.074 653.017 63.748 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.406.074 653.017 63.748 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 128.178 5,09 1.406.074 653.017 63.748 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.406.074 653.017 63.748 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 332.266 2,32 1.406.074 771.748 63.748 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.406.074 771.748 63.748 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 627.568 1,23 1.406.074 771.748 63.748 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.406.074 771.748 63.748 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 32-44 0% + - - 1.405.963 771.748 62.587 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -628.707 1,23 1.405.963 771.748 62.587 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.405.963 771.748 62.587 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -318.485 2,42 1.405.963 771.748 62.587 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.405.963 653.017 62.587 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -111.082 5,88 1.405.963 653.017 62.587 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

 37,5% + - - 1.405.963 653.017 62.587 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -14.644 44,59 1.405.963 653.017 62.587 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 13.546 48,21 1.405.963 653.017 62.587 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.405.963 653.017 62.587 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 18.806 34,72 1.405.963 653.017 62.587 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -320 NS 1.405.963 653.017 62.587 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 47.198 13,84 1.405.963 653.017 62.587 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

  - -3.254 NS 1.405.963 653.017 62.587 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 115.524 6,68 1.405.963 771.748 62.587 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.405.963 771.748 62.587 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 260.073 2,97 1.405.963 771.748 62.587 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - - - 1.405.963 771.748 62.587 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 22-35-50 

Trave 22-35 0% + - - 1.407.255 771.748 76.130 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -252.155 3,06 1.407.255 771.748 76.130 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.407.255 771.748 76.130 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -114.275 6,75 1.407.255 771.748 76.130 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 4.552 NS 1.407.255 653.017 76.130 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -48.388 13,50 1.407.255 653.017 76.130 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 7.084 92,18 1.407.255 653.017 76.130 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -17.412 37,50 1.407.255 653.017 76.130 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 1.529 NS 1.407.255 653.017 76.130 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -2.443 NS 1.407.255 653.017 76.130 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 22.536 28,98 1.407.255 653.017 76.130 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.407.255 653.017 76.130 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 97.708 6,68 1.407.255 653.017 76.130 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.407.255 653.017 76.130 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 249.908 3,09 1.407.255 771.748 76.130 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.407.255 771.748 76.130 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 474.237 1,63 1.407.255 771.748 76.130 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.407.255 771.748 76.130 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Trave 35-50 0% + - - 1.404.715 771.748 49.513 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -493.466 1,56 1.404.715 771.748 49.513 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.404.715 771.748 49.513 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -214.787 3,59 1.404.715 771.748 49.513 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.404.715 653.017 49.513 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -46.767 13,96 1.404.715 653.017 49.513 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 14.654 44,56 1.404.715 653.017 49.513 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.404.715 653.017 49.513 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 14.823 44,05 1.404.715 653.017 49.513 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.404.715 653.017 49.513 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + 2.623 NS 1.404.715 653.017 49.513 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -8.029 81,33 1.404.715 653.017 49.513 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 14.692 44,45 1.404.715 653.017 49.513 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -22.320 29,26 1.404.715 653.017 49.513 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 68.669 11,24 1.404.715 771.748 49.513 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - -10.171 75,88 1.404.715 771.748 49.513 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 181.084 4,26 1.404.715 771.748 49.513 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.404.715 771.748 49.513 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 37-52 
Trave 37-52 0% + - - 1.408.931 771.748 93.700 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -243.884 3,16 1.408.931 771.748 93.700 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + 2.678 NS 1.408.931 653.017 93.700 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -83.204 7,85 1.408.931 653.017 93.700 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 25% + 25.807 25,30 1.408.931 653.017 93.700 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -9.343 69,89 1.408.931 653.017 93.700 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + 20.252 32,24 1.408.931 653.017 93.700 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.408.931 653.017 93.700 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 50% + 4.922 NS 1.408.931 653.017 93.700 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -4.490 NS 1.408.931 653.017 93.700 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + - - 1.408.931 653.017 93.700 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -19.837 32,92 1.408.931 653.017 93.700 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 8.750 74,63 1.408.931 653.017 93.700 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -26.920 24,26 1.408.931 653.017 93.700 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + 79.447 8,22 1.408.931 653.017 93.700 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 
  - -4.375 NS 1.408.931 653.017 93.700 0 0 0 2,50 0,0773 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 235.270 3,28 1.408.931 771.748 93.700 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
  - - - 1.408.931 771.748 93.700 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 45-46 
Trave 45-46 0% + - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -405.466 1,90 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -348.167 2,22 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -290.348 2,66 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -232.360 3,32 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 50% + - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -174.393 4,43 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + - - 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -116.461 6,63 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 75% + 9.865 78,23 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -79.005 9,77 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 
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Travi (CA) - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU 

IdTr %LLI 
+/
- 

VEd,2 CS VRcd VRsd,s  NEd VRsd,p VR1  Vfd 
Ctg
 

Asw Asw,p As,Dg Rf 

 [%]  [N]  [N] [N] [N] [N] [N] [N]  [cm2/cm] [cm2] [cm2]  

 87,5% + 58.168 13,27 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -50.054 15,42 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 126.222 6,11 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

  - -40.138 19,23 1.399.992 771.748 0 0 0 0 2,50 0,0914 0,0000 0,0000 NO 

Fondazione Travata: Trave 48-47 

Trave 48-47 0% + - - 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - -364.539 2,33 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 12,5% + - - 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - -328.052 2,59 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 25% + - - 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - -292.097 2,91 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 37,5% + - - 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - -256.735 3,31 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 50% + - - 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - -222.006 3,82 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 62,5% + - - 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - -187.930 4,52 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 75% + - - 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - -160.815 5,28 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 87,5% + - - 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - -141.032 6,02 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

 100% + 28.348 29,95 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 
  - -134.312 6,32 1.399.992 848.923 0 0 0 0 2,50 0,1005 0,0000 0,0000 NO 

LEGENDA: 
IdTr Identificativo della trave. L'eventuale lettera tra parentesi distingue i diversi tratti della travata al livello considerato. 

%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo iniziale. 
+/- [+] = sollecitazione massima; [-] = sollecitazione minima. 

VEd,2 Taglio di progetto in direzione 2. 
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] =  Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = 

eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare). 

VRcd Resistenza a taglio compressione del calcestruzzo. 
VRsd,s  Resistenza a taglio trazione delle staffe. 

NEd Sforzo Normale medio nella sezione di verifica. 
VRsd,p Resistenza a taglio trazione dei ferri piegati. 

VR1  Resistenza a taglio in assenza di armatura incrociata. 
Vfd Resistenza a taglio dovuta al rinforzo FRP. 
Ctg Cotangente dell'angolo  utilizzata nella verifica. 

Asw Area delle staffe per unità di lunghezza. 
Asw,p Area dei ferri piegati. 

As,Dg Area di ferri incrociati nelle zone critiche. 
Rf [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo. 

 
Travi - VERIFICHE DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO (Fondazione) 

Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

Fondazione Travata: Trave 1-2 
Trave: Trave 1-2   

0% 
RAR 0,750 19,92 172.074 -64.755 - 26.57 SI RAR 1,706 360,00 172.074 -64.755 - NS SI 
QPR 0,696 14,94 159.150 -60.165 - 21.48 SI         

25% 
RAR 0,412 19,92 172.074 36.886 - 48.30 SI RAR 1,191 360,00 172.074 36.886 - NS SI 
QPR 0,382 14,94 159.150 34.307 - 39.06 SI         

50% 
RAR 0,213 19,92 172.074 887 - 93.51 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,197 14,94 159.150 849 - 75.77 SI         

75% 
RAR 0,427 19,92 172.074 39.511 - 46.66 SI RAR 1,498 360,00 172.074 39.511 - NS SI 

QPR 0,395 14,94 159.150 36.564 - 37.83 SI         

100% 
RAR 0,617 19,92 172.074 -48.930 - 32.27 SI RAR 0,541 360,00 162.381 -46.774 - NS SI 
QPR 0,578 14,94 159.150 -46.056 - 25.86 SI         

Fondazione Travata: Trave 3-4 
Trave: Trave 3-4   

0% 
RAR 1,093 19,92 286.962 -89.240 - 18.22 SI RAR 1,447 360,00 286.962 -89.240 - NS SI 
QPR 1,004 14,94 261.613 -82.240 - 14.88 SI         

25% 
RAR 0,701 19,92 286.962 63.855 - 28.43 SI RAR 2,260 360,00 286.962 63.855 - NS SI 
QPR 0,640 14,94 261.613 58.407 - 23.35 SI         

50% 
RAR 0,379 19,92 286.962 5.710 - 52.60 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,346 14,94 261.613 5.270 - 43.23 SI         

75% 
RAR 0,704 19,92 286.962 64.384 - 28.31 SI RAR 2,321 360,00 286.962 64.384 - NS SI 

QPR 0,642 14,94 261.613 58.846 - 23.26 SI         

100% 
RAR 1,105 19,92 286.962 -90.607 - 18.03 SI RAR 1,549 360,00 286.962 -90.607 - NS SI 
QPR 1,014 14,94 261.613 -83.413 - 14.73 SI         

Fondazione Travata: Trave 5-6-7-8 
Trave: Trave 5-6   

0% 
RAR 0,390 19,92 89.157 -33.770 - 51.05 SI RAR 0,900 360,00 89.157 -33.770 - NS SI 
QPR 0,369 14,94 83.941 -32.010 - 40.47 SI         

25% 
RAR 0,162 19,92 89.157 9.834 - NS SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,153 14,94 83.941 9.252 - 97.80 SI         

50% 
RAR 0,261 19,92 89.157 27.728 - 76.21 SI RAR 1,624 360,00 89.157 27.728 - NS SI 

QPR 0,246 14,94 83.941 26.110 - 60.70 SI         

75% 
RAR 0,227 19,92 89.157 21.552 - 87.68 SI RAR 0,902 360,00 89.157 21.552 - NS SI 

QPR 0,214 14,94 83.941 20.300 - 69.83 SI         
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Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

100% 
RAR 0,162 19,92 89.157 -8.333 - NS SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,151 14,94 83.941 -7.647 - 98.62 SI         

Trave: Trave 6-7   

0% 
RAR 0,337 19,92 -6.314 70.075 - 59.15 SI RAR 7,203 360,00 -6.314 70.075 - 49.98 SI 
QPR 0,305 14,94 -2.466 62.764 - 48.94 SI         

25% 
RAR 0,456 19,92 -6.314 83.766 - 43.66 SI RAR 9,908 360,00 -6.314 83.766 - 36.33 SI 
QPR 0,417 14,94 -2.466 75.766 - 35.86 SI         

50% 
RAR 0,250 19,92 -6.314 46.493 - 79.73 SI RAR 5,550 360,00 -6.314 46.493 - 64.86 SI 

QPR 0,232 14,94 -2.466 42.409 - 64.43 SI         

75% 
RAR 0,503 19,92 -6.314 -61.098 - 39.58 SI RAR 4,669 360,00 -6.314 -61.098 - 77.10 SI 

QPR 0,452 14,94 -2.466 -54.446 - 33.03 SI         

100% 

RAR 1,903 19,92 -6.314 
-

263.642 
- 10.47 SI RAR 17,556 360,00 -6.314 

-
263.642 

- 20.51 SI 

QPR 1,713 14,94 -2.466 
-

236.770 
- 8.72 SI         

Trave: Trave 7-8   

0% 

RAR 2,298 19,92 105.621 
-

300.469 
- 8.67 SI RAR 18,072 360,00 105.621 

-
300.469 

- 19.92 SI 

QPR 2,063 14,94 96.352 
-

269.549 
- 7.24 SI         

25% 
RAR 0,360 19,92 105.621 41.896 - 55.37 SI RAR 2,982 360,00 105.621 41.896 - NS SI 
QPR 0,325 14,94 96.352 37.712 - 45.92 SI         

50% 
RAR 0,443 19,92 105.621 56.977 - 44.94 SI RAR 4,745 360,00 105.621 56.977 - 75.87 SI 
QPR 0,401 14,94 96.352 51.422 - 37.23 SI         

75% 
RAR 0,388 19,92 105.621 46.965 - 51.36 SI RAR 3,575 360,00 105.621 46.965 - NS SI 

QPR 0,353 14,94 96.352 42.711 - 42.32 SI         

100% 
RAR 0,290 19,92 105.621 -19.447 - 68.60 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,271 14,94 96.352 -18.509 - 55.07 SI         
Fondazione Travata: Trave 9-10 
Trave: Trave 9-10   

0% 
RAR 0,625 19,92 206.775 -44.855 - 31.86 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,571 14,94 185.577 -41.389 - 26.19 SI         

25% 
RAR 0,485 19,92 206.775 42.377 - 41.09 SI RAR 1,203 360,00 206.775 42.377 - NS SI 
QPR 0,436 14,94 185.577 38.254 - 34.24 SI         

50% 
RAR 0,264 19,92 206.775 2.548 - 75.40 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,238 14,94 185.577 2.375 - 62.88 SI         

75% 
RAR 0,482 19,92 206.775 41.816 - 41.36 SI RAR 1,138 360,00 206.775 41.816 - NS SI 

QPR 0,434 14,94 185.577 37.764 - 34.46 SI         

100% 
RAR 0,615 19,92 206.775 -43.698 - 32.36 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,562 14,94 185.577 -40.404 - 26.57 SI         
Fondazione Travata: Trave 11-12 
Trave: Trave 11-12   

0% 
RAR 1,075 19,92 234.304 -94.699 - 18.53 SI RAR 2,809 360,00 234.304 -94.699 - NS SI 
QPR 0,989 14,94 214.551 -87.260 - 15.10 SI         

25% 
RAR 0,545 19,92 234.304 47.291 - 36.53 SI RAR 1,278 360,00 234.304 47.291 - NS SI 
QPR 0,502 14,94 214.551 43.749 - 29.77 SI         

50% 
RAR 0,537 19,92 234.304 45.759 - 37.11 SI RAR 1,099 360,00 234.304 45.759 - NS SI 

QPR 0,492 14,94 214.551 42.037 - 30.35 SI         

75% 
RAR 0,665 19,92 234.304 68.833 - 29.97 SI RAR 3,797 360,00 234.304 68.833 - 94.81 SI 

QPR 0,607 14,94 214.551 62.769 - 24.61 SI         

100% 

RAR 1,317 19,92 234.304 
-

123.597 
- 15.13 SI RAR 4,963 360,00 234.304 

-
123.597 

- 72.53 SI 

QPR 1,210 14,94 214.551 
-

113.702 
- 12.34 SI         

Fondazione Travata: Trave 13-14-15-16 
Trave: Trave 13-14   

0% 
RAR 0,458 19,92 111.902 -38.568 - 43.51 SI RAR 0,845 360,00 111.902 -38.568 - NS SI 

QPR 0,409 14,94 100.811 -34.272 - 36.57 SI         

25% 
RAR 0,264 19,92 111.902 23.178 - 75.54 SI RAR 0,706 360,00 103.584 22.112 - NS SI 

QPR 0,242 14,94 100.811 21.757 - 61.63 SI         

50% 
RAR 0,366 19,92 111.902 41.651 - 54.43 SI RAR 2,839 360,00 111.902 41.651 - NS SI 

QPR 0,333 14,94 100.811 38.045 - 44.92 SI         

75% 
RAR 0,246 19,92 111.902 19.913 - 81.10 SI RAR 0,298 360,00 111.902 19.913 - NS SI 
QPR 0,218 14,94 100.811 17.331 - 68.56 SI         

100% 
RAR 0,439 19,92 111.902 -42.881 - 45.40 SI RAR 0,977 360,00 103.584 -41.633 - NS SI 
QPR 0,414 14,94 100.811 -41.217 - 36.08 SI         

Trave: Trave 14-15   

0% 
RAR 0,177 19,92 -36.956 44.596 - NS SI RAR 5,149 360,00 -36.956 44.596 - 69.91 SI 
QPR 0,144 14,94 -32.585 36.895 - NS SI         

25% 
RAR 0,448 19,92 -36.956 88.932 - 44.48 SI RAR 11,068 360,00 -36.956 88.932 - 32.53 SI 
QPR 0,397 14,94 -32.585 78.795 - 37.64 SI         

50% 
RAR 0,294 19,92 -36.956 61.247 - 67.64 SI RAR 7,831 360,00 -36.956 61.247 - 45.97 SI 
QPR 0,266 14,94 -32.585 55.215 - 56.09 SI         

75% 
RAR 0,494 19,92 -36.956 -64.375 - 40.35 SI RAR 5,469 360,00 -36.956 -64.375 - 65.82 SI 

QPR 0,433 14,94 -32.585 -56.513 - 34.49 SI         

100% 

RAR 2,298 19,92 -36.956 
-

323.014 
- 8.67 SI RAR 22,011 360,00 -36.956 

-

323.014 
- 16.36 SI 

QPR 2,045 14,94 -32.585 
-

287.328 
- 7.31 SI         

Trave: Trave 15-16   

0% 
RAR 2,596 19,92 65.199 

-

347.910 
- 7.67 SI RAR 21,905 360,00 65.199 

-

347.910 
- 16.43 SI 

QPR 2,317 14,94 58.783 - - 6.45 SI         



 

pag.175 

Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

310.421 

25% 
RAR 0,390 19,92 65.199 56.164 - 51.09 SI RAR 5,384 360,00 65.199 56.164 - 66.87 SI 
QPR 0,350 14,94 58.783 50.292 - 42.73 SI         

50% 
RAR 0,515 19,92 65.199 78.675 - 38.71 SI RAR 8,015 360,00 65.199 78.675 - 44.91 SI 
QPR 0,463 14,94 58.783 70.699 - 32.29 SI         

75% 
RAR 0,356 19,92 65.199 50.074 - 55.93 SI RAR 4,672 360,00 65.199 50.074 - 77.06 SI 
QPR 0,322 14,94 58.783 45.221 - 46.47 SI         

100% 
RAR 1,334 19,92 65.199 

-

150.118 
- 14.93 SI RAR 10,008 360,00 65.199 

-

150.118 
- 35.97 SI 

QPR 1,217 14,94 58.783 
-

136.988 
- 12.28 SI         

Fondazione Travata: Trave 17-18-19-20 
Trave: Trave 17-18   

0% 
RAR 1,461 19,92 60.173 

-
166.067 

- 13.63 SI RAR 11,288 360,00 60.173 
-

166.067 
- 31.89 SI 

QPR 1,330 14,94 55.226 
-

151.030 
- 11.24 SI         

25% 
RAR 0,285 19,92 60.173 38.340 - 69.87 SI RAR 3,391 360,00 60.173 38.340 - NS SI 

QPR 0,261 14,94 55.226 35.006 - 57.32 SI         

50% 
RAR 0,440 19,92 60.173 66.381 - 45.23 SI RAR 6,669 360,00 60.173 66.381 - 53.98 SI 

QPR 0,401 14,94 55.226 60.300 - 37.28 SI         

75% 
RAR 0,250 19,92 60.173 31.917 - 79.83 SI RAR 2,640 360,00 60.173 31.917 - NS SI 

QPR 0,227 14,94 55.226 28.933 - 65.81 SI         

100% 

RAR 1,234 19,92 60.173 
-

160.776 
- 16.14 SI RAR 9,607 360,00 60.173 

-
160.776 

- 37.47 SI 

QPR 1,117 14,94 55.226 
-

145.472 
- 13.37 SI         

Trave: Trave 18-19   

0% 
RAR 0,660 19,92 -54.400 -99.674 - 30.18 SI RAR 7,530 360,00 -54.400 -99.674 - 47.81 SI 
QPR 0,594 14,94 -49.089 -89.742 - 25.15 SI         

25% 
RAR 0,013 19,92 -50.417 13.353 - NS SI RAR 2,640 360,00 -54.400 14.136 - NS SI 
QPR 0,013 14,94 -49.089 13.092 - NS SI         

50% 
RAR 0,198 19,92 -54.400 47.679 - NS SI RAR 6,561 360,00 -54.400 47.679 - 54.87 SI 
QPR 0,180 14,94 -49.089 43.260 - 82.90 SI         

75% 
RAR 0,000 19,92 - - - - SI RAR 0,989 360,00 -54.400 18 - NS SI 

QPR 0,000 14,94 - - - - SI         

100% 

RAR 0,931 19,92 -54.400 
-

137.106 
- 21.39 SI RAR 10,008 360,00 -54.400 

-

137.106 
- 35.97 SI 

QPR 0,849 14,94 -49.089 
-

124.885 
- 17.60 SI         

Trave: Trave 19-20   

0% 
RAR 1,568 19,92 100.203 

-

200.604 
- 12.70 SI RAR 11,556 360,00 100.203 

-

200.604 
- 31.15 SI 

QPR 1,426 14,94 90.474 
-

182.456 
- 10.48 SI         

25% 
RAR 0,347 19,92 100.203 40.744 - 57.43 SI RAR 2,946 360,00 100.203 40.744 - NS SI 
QPR 0,315 14,94 90.474 37.052 - 47.49 SI         

50% 
RAR 0,191 19,92 100.203 12.526 - NS SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,172 14,94 90.474 11.334 - 86.76 SI         

75% 
RAR 0,409 19,92 100.203 51.936 - 48.73 SI RAR 4,254 360,00 100.203 51.936 - 84.62 SI 
QPR 0,368 14,94 90.474 46.746 - 40.56 SI         

100% 
RAR 0,979 19,92 100.203 

-

102.536 
- 20.35 SI RAR 5,826 360,00 100.203 

-

102.536 
- 61.79 SI 

QPR 0,877 14,94 90.474 -91.833 - 17.03 SI         

Fondazione Travata: Trave 21-22-23 
Trave: Trave 21-22   

0% 
RAR 1,171 19,92 118.767 

-

122.912 
- 17.00 SI RAR 7,008 360,00 118.767 

-

122.912 
- 51.37 SI 

QPR 1,053 14,94 108.173 
-

110.306 
- 14.18 SI         

25% 
RAR 0,526 19,92 118.767 68.992 - 37.89 SI RAR 5,911 360,00 118.767 68.992 - 60.90 SI 

QPR 0,477 14,94 108.173 62.589 - 31.29 SI         

50% 
RAR 0,603 19,92 118.767 83.023 - 33.01 SI RAR 7,552 360,00 118.767 83.023 - 47.67 SI 
QPR 0,547 14,94 108.173 75.206 - 27.30 SI         

75% 
RAR 0,309 19,92 118.767 29.772 - 64.57 SI RAR 1,326 360,00 118.767 29.772 - NS SI 
QPR 0,280 14,94 108.173 26.998 - 53.29 SI         

100% 
RAR 2,045 19,92 118.767 

-
263.526 

- 9.74 SI RAR 15,401 360,00 118.767 
-

263.526 
- 23.38 SI 

QPR 1,858 14,94 108.173 
-

239.340 
- 8.04 SI         

Trave: Trave 22-23   

0% 
RAR 1,686 19,92 45.711 

-
225.422 

- 11.82 SI RAR 14,134 360,00 45.711 
-

225.422 
- 25.47 SI 

QPR 1,534 14,94 42.242 
-

205.000 
- 9.74 SI         

25% 
RAR 0,257 19,92 45.711 36.509 - 77.37 SI RAR 3,439 360,00 45.711 36.509 - NS SI 

QPR 0,235 14,94 42.242 33.139 - 63.68 SI         

50% 
RAR 0,486 19,92 45.711 77.791 - 40.98 SI RAR 8,266 360,00 45.711 77.791 - 43.55 SI 

QPR 0,443 14,94 42.242 70.720 - 33.74 SI         

75% 
RAR 0,272 19,92 45.711 39.071 - 73.33 SI RAR 3,739 360,00 45.711 39.071 - 96.29 SI 
QPR 0,249 14,94 42.242 35.712 - 60.03 SI         

100% RAR 1,460 19,92 45.711 
-

167.976 
- 13.64 SI RAR 11,693 360,00 45.711 

-
167.976 

- 30.79 SI 



 

pag.176 

Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

QPR 1,324 14,94 42.242 
-

152.160 
- 11.29 SI         

Fondazione Travata: Trave 24-25 

Trave: Trave 24-25   

0% 

RAR 1,495 19,92 116.781 
-

161.924 
- 13.32 SI RAR 9,953 360,00 116.781 

-

161.924 
- 36.17 SI 

QPR 1,353 14,94 104.999 
-

146.669 
- 11.04 SI         

25% 
RAR 0,388 19,92 116.781 44.492 - 51.39 SI RAR 3,083 360,00 116.781 44.492 - NS SI 
QPR 0,349 14,94 104.999 40.092 - 42.81 SI         

50% 
RAR 0,168 19,92 116.781 4.743 - NS SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,151 14,94 104.999 4.317 - 99.01 SI         

75% 
RAR 0,336 19,92 116.781 35.159 - 59.29 SI RAR 1,992 360,00 116.781 35.159 - NS SI 

QPR 0,303 14,94 104.999 31.861 - 49.24 SI         

100% 
RAR 0,601 19,92 116.781 -54.992 - 33.14 SI RAR 1,981 360,00 116.781 -54.992 - NS SI 

QPR 0,547 14,94 104.999 -50.198 - 27.32 SI         
Fondazione Travata: Trave 26-27 
Trave: Trave 26-27   

0% 
RAR 1,050 19,92 175.637 

-
100.200 

- 18.97 SI RAR 4,283 360,00 175.637 
-

100.200 
- 84.04 SI 

QPR 0,942 14,94 157.551 -89.862 - 15.86 SI         

25% 
RAR 0,543 19,92 175.637 59.631 - 36.71 SI RAR 3,785 360,00 175.637 59.631 - 95.10 SI 

QPR 0,487 14,94 157.551 53.535 - 30.68 SI         

50% 
RAR 0,267 19,92 175.637 9.912 - 74.52 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,240 14,94 157.551 8.916 - 62.27 SI         

75% 
RAR 0,501 19,92 175.637 52.197 - 39.72 SI RAR 2,916 360,00 175.637 52.197 - NS SI 
QPR 0,450 14,94 157.551 46.916 - 33.17 SI         

100% 
RAR 1,701 19,92 175.637 

-
178.003 

- 11.71 SI RAR 10,083 360,00 175.637 
-

178.003 
- 35.70 SI 

QPR 1,531 14,94 157.551 
-

160.343 
- 9.76 SI         

Fondazione Travata: Trave 30-31-32 

Trave: Trave 31-30   

0% 

RAR 2,734 17,43 267.763 
-

335.015 
- 6.38 SI RAR 17,574 360,00 267.763 

-
335.015 

- 20.48 SI 

QPR 2,444 13,07 239.458 
-

299.397 
- 5.35 SI         

25% 
RAR 0,515 17,43 267.763 34.462 - 33.86 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,460 13,07 239.458 30.808 - 28.40 SI         

50% 
RAR 1,103 17,43 267.763 140.737 - 15.80 SI RAR 11,596 360,00 267.763 140.737 - 31.04 SI 
QPR 0,986 13,07 239.458 125.823 - 13.25 SI         

75% 
RAR 0,952 17,43 267.763 113.446 - 18.31 SI RAR 8,406 360,00 267.763 113.446 - 42.83 SI 

QPR 0,851 13,07 239.458 101.440 - 15.35 SI         

100% 

RAR 1,396 17,43 267.763 
-

128.230 
- 12.48 SI RAR 4,702 360,00 267.763 

-

128.230 
- 76.57 SI 

QPR 1,249 13,07 239.458 
-

114.703 
- 10.47 SI         

Trave: Trave 31-32   

0% 

RAR 2,324 17,43 188.969 
-

290.884 
- 7.50 SI RAR 16,006 360,00 188.969 

-

290.884 
- 22.49 SI 

QPR 2,078 13,07 169.393 
-

259.988 
- 6.29 SI         

25% 
RAR 0,317 17,43 188.969 16.035 - 54.92 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,284 13,07 169.393 14.289 - 46.03 SI         

50% 
RAR 0,956 17,43 188.969 131.334 - 18.23 SI RAR 11,926 360,00 188.969 131.334 - 30.18 SI 
QPR 0,855 13,07 169.393 117.377 - 15.29 SI         

75% 
RAR 0,745 17,43 188.969 93.170 - 23.41 SI RAR 7,465 360,00 188.969 93.170 - 48.23 SI 

QPR 0,667 13,07 169.393 83.411 - 19.60 SI         

100% 
RAR 1,196 17,43 188.969 

-

115.741 
- 14.57 SI RAR 5,200 360,00 188.969 

-

115.741 
- 69.23 SI 

QPR 1,066 13,07 169.393 
-

103.035 
- 12.26 SI         

Fondazione Travata: Trave 34-35-36-37-38 
Trave: Trave 34-35   

0% 
RAR 1,859 19,92 111.931 

-
206.113 

- 10.72 SI RAR 13,335 360,00 111.931 
-

206.113 
- 27.00 SI 

QPR 1,666 14,94 101.031 
-

184.609 
- 8.97 SI         

25% 
RAR 0,574 19,92 111.931 79.132 - 34.73 SI RAR 7,221 360,00 111.931 79.132 - 49.85 SI 

QPR 0,516 14,94 101.031 71.146 - 28.94 SI         

50% 
RAR 0,711 19,92 111.931 103.938 - 28.02 SI RAR 10,121 360,00 111.931 103.938 - 35.57 SI 

QPR 0,638 14,94 101.031 93.176 - 23.41 SI         

75% 
RAR 0,340 19,92 111.931 36.861 - 58.67 SI RAR 2,279 360,00 111.931 36.861 - NS SI 
QPR 0,305 14,94 101.031 32.979 - 49.01 SI         

100% 
RAR 2,326 19,92 111.931 

-
303.273 

- 8.57 SI RAR 18,149 360,00 111.931 
-

303.273 
- 19.84 SI 

QPR 2,083 14,94 101.031 
-

271.557 
- 7.17 SI         

Trave: Trave 35-36   

0% 

RAR 1,865 19,92 19.151 
-

254.345 
- 10.68 SI RAR 16,504 360,00 19.151 

-
254.345 

- 21.81 SI 

QPR 1,668 14,94 17.208 
-

227.467 
- 8.96 SI         



 

pag.177 

Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

25% 
RAR 0,279 19,92 19.151 46.171 - 71.43 SI RAR 5,051 360,00 19.151 46.171 - 71.28 SI 
QPR 0,250 14,94 17.208 41.317 - 59.85 SI         

50% 
RAR 0,562 19,92 19.151 97.336 - 35.43 SI RAR 11,032 360,00 19.151 97.336 - 32.63 SI 

QPR 0,503 14,94 17.208 87.032 - 29.71 SI         

75% 
RAR 0,248 19,92 19.151 40.585 - 80.35 SI RAR 4,397 360,00 19.151 40.585 - 81.86 SI 

QPR 0,222 14,94 17.208 36.272 - 67.39 SI         

100% 

RAR 1,942 19,92 19.151 
-

265.011 
- 10.26 SI RAR 17,210 360,00 19.151 

-
265.011 

- 20.92 SI 

QPR 1,736 14,94 17.208 
-

236.855 
- 8.61 SI         

Trave: Trave 36-37   

0% 

RAR 1,912 19,92 14.841 
-

261.481 
- 10.42 SI RAR 17,050 360,00 14.841 

-
261.481 

- 21.11 SI 

QPR 1,709 14,94 13.457 
-

233.696 
- 8.74 SI         

25% 
RAR 0,251 19,92 14.841 42.045 - 79.43 SI RAR 4,646 360,00 14.841 42.045 - 77.48 SI 
QPR 0,225 14,94 13.457 37.623 - 66.51 SI         

50% 
RAR 0,454 19,92 14.841 78.686 - 43.90 SI RAR 8,930 360,00 14.841 78.686 - 40.31 SI 

QPR 0,407 14,94 13.457 70.568 - 36.70 SI         

75% 
RAR 0,257 19,92 14.841 43.131 - 77.57 SI RAR 4,773 360,00 14.841 43.131 - 75.42 SI 

QPR 0,231 14,94 13.457 38.798 - 64.64 SI         

100% 

RAR 1,643 19,92 14.841 
-

224.410 
- 12.12 SI RAR 14,597 360,00 14.841 

-

224.410 
- 24.66 SI 

QPR 1,479 14,94 13.457 
-

201.957 
- 10.10 SI         

Trave: Trave 37-38   

0% 

RAR 1,968 19,92 82.124 
-

258.570 
- 10.12 SI RAR 15,702 360,00 82.124 

-

258.570 
- 22.93 SI 

QPR 1,774 14,94 74.597 
-

233.054 
- 8.42 SI         

25% 
RAR 0,174 19,92 82.124 13.543 - NS SI RAR 0,094 360,00 82.124 13.543 - NS SI 
QPR 0,158 14,94 74.597 12.226 - 94.60 SI         

50% 
RAR 0,510 19,92 82.124 74.093 - 39.09 SI RAR 7,173 360,00 82.124 74.093 - 50.19 SI 
QPR 0,461 14,94 74.597 66.917 - 32.42 SI         

75% 
RAR 0,408 19,92 82.124 55.820 - 48.77 SI RAR 5,036 360,00 82.124 55.820 - 71.48 SI 

QPR 0,370 14,94 74.597 50.506 - 40.39 SI         

100% 
RAR 0,460 19,92 82.124 -43.155 - 43.29 SI RAR 1,727 360,00 82.124 -43.155 - NS SI 

QPR 0,418 14,94 74.597 -39.138 - 35.78 SI         
Fondazione Travata: Trave 40-41-42-43-44-45 

Trave: Trave 40-41   

0% 
RAR 0,577 19,92 128.002 -50.523 - 34.51 SI RAR 1,444 360,00 128.002 -50.523 - NS SI 
QPR 0,534 14,94 118.525 -46.691 - 27.99 SI         

25% 
RAR 0,506 19,92 128.002 63.423 - 39.36 SI RAR 5,093 360,00 128.002 63.423 - 70.69 SI 
QPR 0,468 14,94 118.525 58.595 - 31.93 SI         

50% 
RAR 0,458 19,92 128.002 54.832 - 43.45 SI RAR 4,088 360,00 128.002 54.832 - 88.05 SI 
QPR 0,422 14,94 118.525 50.309 - 35.41 SI         

75% 
RAR 0,284 19,92 128.002 23.249 - 70.25 SI RAR 0,396 360,00 128.002 23.249 - NS SI 

QPR 0,261 14,94 118.525 21.162 - 57.34 SI         

100% 

RAR 1,740 19,92 128.002 
-

219.900 
- 11.45 SI RAR 12,355 360,00 128.002 

-

219.900 
- 29.14 SI 

QPR 1,590 14,94 118.525 
-

200.708 
- 9.40 SI         

Trave: Trave 41-42   

0% 

RAR 1,208 19,92 22.637 
-

163.101 
- 16.49 SI RAR 10,405 360,00 22.637 

-

163.101 
- 34.60 SI 

QPR 1,099 14,94 20.886 
-

148.361 
- 13.59 SI         

25% 
RAR 0,225 19,92 22.637 35.621 - 88.67 SI RAR 3,754 360,00 22.637 35.621 - 95.90 SI 
QPR 0,205 14,94 20.886 32.482 - 72.83 SI         

50% 
RAR 0,330 19,92 22.637 54.698 - 60.31 SI RAR 5,984 360,00 22.637 54.698 - 60.16 SI 
QPR 0,301 14,94 20.886 49.850 - 49.58 SI         

75% 
RAR 0,212 19,92 22.637 33.424 - 93.75 SI RAR 3,497 360,00 22.637 33.424 - NS SI 
QPR 0,194 14,94 20.886 30.500 - 76.94 SI         

100% 
RAR 1,462 19,92 22.637 

-

198.170 
- 13.63 SI RAR 12,726 360,00 22.637 

-

198.170 
- 28.29 SI 

QPR 1,333 14,94 20.886 
-

180.725 
- 11.20 SI         

Trave: Trave 42-43   

0% 
RAR 1,141 19,92 -17.775 

-

160.289 
- 17.46 SI RAR 10,913 360,00 -17.775 

-

160.289 
- 32.99 SI 

QPR 1,044 14,94 -16.254 
-

146.590 
- 14.32 SI         

25% 
RAR 0,088 19,92 -17.775 19.768 - NS SI RAR 2,634 360,00 -17.775 19.768 - NS SI 
QPR 0,079 14,94 -16.254 17.765 - NS SI         

50% 
RAR 0,383 19,92 -17.775 73.024 - 52.02 SI RAR 8,860 360,00 -17.775 73.024 - 40.63 SI 
QPR 0,348 14,94 -16.254 66.453 - 42.89 SI         

75% 
RAR 0,075 19,92 -17.775 17.500 - NS SI RAR 2,368 360,00 -17.775 17.500 - NS SI 
QPR 0,070 14,94 -16.254 16.134 - NS SI         

100% 
RAR 1,161 19,92 -17.775 

-
163.076 

- 17.15 SI RAR 11,097 360,00 -17.775 
-

163.076 
- 32.44 SI 

QPR 1,052 14,94 -16.254 
-

147.739 
- 14.20 SI         

Trave: Trave 43-44   



 

pag.178 

Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

0% 
RAR 1,271 19,92 8.453 

-
174.088 

- 15.67 SI RAR 11,376 360,00 8.453 
-

174.088 
- 31.65 SI 

QPR 1,154 14,94 7.799 
-

158.000 
- 12.95 SI         

25% 
RAR 0,205 19,92 8.453 35.215 - 97.05 SI RAR 3,964 360,00 8.453 35.215 - 90.82 SI 

QPR 0,186 14,94 7.799 31.852 - 80.40 SI         

50% 
RAR 0,507 19,92 8.453 89.623 - 39.32 SI RAR 10,325 360,00 8.453 89.623 - 34.87 SI 
QPR 0,459 14,94 7.799 81.183 - 32.55 SI         

75% 
RAR 0,146 19,92 8.453 24.519 - NS SI RAR 2,713 360,00 8.453 24.519 - NS SI 
QPR 0,133 14,94 7.799 22.285 - NS SI         

100% 
RAR 1,699 19,92 8.453 

-
233.165 

- 11.72 SI RAR 15,286 360,00 8.453 
-

233.165 
- 23.55 SI 

QPR 1,536 14,94 7.799 
-

210.792 
- 9.72 SI         

Trave: Trave 44-45   

0% 
RAR 1,664 19,92 28.207 

-
225.219 

- 11.97 SI RAR 14,421 360,00 28.207 
-

225.219 
- 24.96 SI 

QPR 1,506 14,94 25.353 
-

203.870 
- 9.92 SI         

25% 
RAR 0,284 19,92 28.207 45.042 - 70.25 SI RAR 4,754 360,00 28.207 45.042 - 75.72 SI 

QPR 0,256 14,94 25.353 40.742 - 58.29 SI         

50% 
RAR 0,136 19,92 28.207 18.339 - NS SI RAR 1,632 360,00 28.207 18.339 - NS SI 

QPR 0,123 14,94 25.353 16.635 - NS SI         

75% 
RAR 0,316 19,92 28.207 50.967 - 62.96 SI RAR 5,447 360,00 28.207 50.967 - 66.09 SI 
QPR 0,287 14,94 25.353 46.272 - 52.07 SI         

100% 
RAR 1,809 19,92 28.207 

-
212.305 

- 11.01 SI RAR 15,315 360,00 28.207 
-

212.305 
- 23.51 SI 

QPR 1,645 14,94 25.353 
-

193.009 
- 9.08 SI         

Fondazione Travata: Trave 46-47 

Trave: Trave 46-47   

0% 

RAR 1,570 19,92 71.587 
-

177.385 
- 12.69 SI RAR 11,925 360,00 71.587 

-

177.385 
- 30.19 SI 

QPR 1,439 14,94 66.909 
-

162.409 
- 10.38 SI         

25% 
RAR 0,429 19,92 71.587 61.759 - 46.48 SI RAR 5,922 360,00 71.587 61.759 - 60.79 SI 
QPR 0,394 14,94 66.909 56.572 - 37.90 SI         

50% 
RAR 0,376 19,92 71.587 52.305 - 52.94 SI RAR 4,816 360,00 71.587 52.305 - 74.74 SI 
QPR 0,346 14,94 66.909 47.946 - 43.12 SI         

75% 
RAR 0,332 19,92 71.587 44.298 - 60.02 SI RAR 3,880 360,00 71.587 44.298 - 92.78 SI 
QPR 0,308 14,94 66.909 40.946 - 48.56 SI         

100% 
RAR 2,332 19,92 71.587 

-

268.572 
- 8.54 SI RAR 18,723 360,00 71.587 

-

268.572 
- 19.23 SI 

QPR 2,136 14,94 66.909 
-

245.703 
- 7.00 SI         

Fondazione Travata: Trave 48-49-50-51-52-53 
Trave: Trave 48-49   

0% 
RAR 1,011 19,92 

-
199.564 

-
149.710 

- 19.71 SI RAR 14,781 360,00 
-

199.564 
-

149.710 
- 24.36 SI 

QPR 0,908 14,94 
-

184.168 
-

135.225 
- 16.45 SI         

25% 
RAR 0,333 19,92 

-

199.564 
-68.733 - 59.75 SI RAR 8,744 360,00 

-

199.564 
-68.733 - 41.17 SI 

QPR 0,297 14,94 
-

184.168 
-62.193 - 50.24 SI         

50% 
RAR 0,000 19,92 - - - - SI RAR 4,468 360,00 

-
199.564 

-11.365 - 80.58 SI 

QPR 0,000 14,94 - - - - SI         

75% 
RAR 0,000 19,92 - - - - SI RAR 6,446 360,00 

-

199.564 
24.166 - 55.85 SI 

QPR 0,000 14,94 - - - - SI         

100% 
RAR 0,000 19,92 - - - - SI RAR 7,449 360,00 

-
199.564 

39.735 - 48.33 SI 

QPR 0,000 14,94 - - - - SI         

Trave: Trave 49-50   

0% 
RAR 0,836 19,92 86.801 

-

101.633 
- 23.83 SI RAR 5,236 360,00 86.801 

-

101.633 
- 68.76 SI 

QPR 0,777 14,94 78.225 -94.879 - 19.23 SI         

25% 
RAR 0,408 19,92 86.801 54.698 - 48.84 SI RAR 4,820 360,00 86.801 54.698 - 74.69 SI 

QPR 0,370 14,94 78.225 49.673 - 40.41 SI         

50% 
RAR 0,490 19,92 86.801 69.445 - 40.69 SI RAR 6,544 360,00 86.801 69.445 - 55.01 SI 

QPR 0,446 14,94 78.225 63.377 - 33.53 SI         

75% 
RAR 0,243 19,92 86.801 24.838 - 82.13 SI RAR 1,329 360,00 86.801 24.838 - NS SI 
QPR 0,220 14,94 78.225 22.706 - 67.80 SI         

100% 
RAR 1,754 19,92 86.801 

-
228.320 

- 11.36 SI RAR 13,620 360,00 86.801 
-

228.320 
- 26.43 SI 

QPR 1,589 14,94 78.225 
-

206.940 
- 9.40 SI         

Trave: Trave 50-51   

0% 

RAR 1,431 19,92 16.998 
-

194.861 
- 13.92 SI RAR 12,604 360,00 16.998 

-
194.861 

- 28.56 SI 

QPR 1,299 14,94 15.322 
-

176.891 
- 11.50 SI         
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Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

25% 
RAR 0,224 19,92 16.998 36.766 - 88.86 SI RAR 3,990 360,00 16.998 36.766 - 90.22 SI 
QPR 0,203 14,94 15.322 33.262 - 73.69 SI         

50% 
RAR 0,462 19,92 16.998 79.633 - 43.16 SI RAR 9,002 360,00 16.998 79.633 - 39.99 SI 

QPR 0,418 14,94 15.322 72.118 - 35.75 SI         

75% 
RAR 0,209 19,92 16.998 34.079 - 95.18 SI RAR 3,676 360,00 16.998 34.079 - 97.93 SI 

QPR 0,190 14,94 15.322 30.884 - 78.81 SI         

100% 

RAR 1,667 19,92 16.998 
-

227.340 
- 11.95 SI RAR 14,753 360,00 16.998 

-
227.340 

- 24.40 SI 

QPR 1,507 14,94 15.322 
-

205.510 
- 9.92 SI         

Trave: Trave 51-52   

0% 

RAR 1,708 19,92 20.526 
-

232.441 
- 11.66 SI RAR 15,030 360,00 20.526 

-
232.441 

- 23.95 SI 

QPR 1,546 14,94 18.895 
-

210.322 
- 9.67 SI         

25% 
RAR 0,229 19,92 20.526 36.858 - 87.01 SI RAR 3,937 360,00 20.526 36.858 - 91.44 SI 
QPR 0,207 14,94 18.895 33.295 - 72.09 SI         

50% 
RAR 0,430 19,92 20.526 73.222 - 46.29 SI RAR 8,188 360,00 20.526 73.222 - 43.97 SI 

QPR 0,389 14,94 18.895 66.171 - 38.38 SI         

75% 
RAR 0,264 19,92 20.526 43.142 - 75.53 SI RAR 4,671 360,00 20.526 43.142 - 77.06 SI 

QPR 0,239 14,94 18.895 39.074 - 62.45 SI         

100% 

RAR 1,561 19,92 20.526 
-

212.213 
- 12.76 SI RAR 13,692 360,00 20.526 

-

212.213 
- 26.29 SI 

QPR 1,408 14,94 18.895 
-

191.282 
- 10.61 SI         

Trave: Trave 52-53   

0% 

RAR 2,097 19,92 130.414 
-

268.773 
- 9.50 SI RAR 15,548 360,00 130.414 

-

268.773 
- 23.15 SI 

QPR 1,905 14,94 120.897 
-

243.742 
- 7.84 SI         

25% 
RAR 0,305 19,92 130.414 26.587 - 65.32 SI RAR 0,742 360,00 130.414 26.587 - NS SI 
QPR 0,279 14,94 120.897 24.000 - 53.52 SI         

50% 
RAR 0,534 19,92 130.414 67.938 - 37.31 SI RAR 5,577 360,00 130.414 67.938 - 64.55 SI 
QPR 0,490 14,94 120.897 62.066 - 30.49 SI         

75% 
RAR 0,527 19,92 130.414 66.687 - 37.80 SI RAR 5,431 360,00 130.414 66.687 - 66.29 SI 

QPR 0,487 14,94 120.897 61.581 - 30.66 SI         

100% 
RAR 0,566 19,92 130.414 -48.813 - 35.20 SI RAR 1,273 360,00 130.414 -48.813 - NS SI 

QPR 0,524 14,94 120.897 -45.199 - 28.50 SI         
Fondazione Travata: Trave 1-6-14 

Trave: Trave 1-6   

0% 
RAR 0,541 19,92 124.706 -46.661 - 36.82 SI RAR 1,216 360,00 124.706 -46.661 - NS SI 
QPR 0,505 14,94 116.027 -43.627 - 29.58 SI         

25% 
RAR 0,414 19,92 124.706 47.456 - 48.16 SI RAR 3,286 360,00 124.706 47.456 - NS SI 
QPR 0,384 14,94 116.027 43.922 - 38.95 SI         

50% 
RAR 0,484 19,92 124.706 60.132 - 41.17 SI RAR 4,768 360,00 124.706 60.132 - 75.51 SI 
QPR 0,449 14,94 116.027 55.800 - 33.25 SI         

75% 
RAR 0,200 19,92 124.706 8.921 - 99.49 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,187 14,94 116.027 8.452 - 79.84 SI         

100% 
RAR 0,906 19,92 124.706 

-

105.323 
- 21.99 SI RAR 4,829 360,00 124.706 

-

105.323 
- 74.55 SI 

QPR 0,837 14,94 116.027 -97.173 - 17.85 SI         
Trave: Trave 6-14   

0% 
RAR 0,657 19,92 86.311 -76.981 - 30.34 SI RAR 3,613 360,00 86.311 -76.981 - 99.65 SI 
QPR 0,604 14,94 79.979 -70.716 - 24.74 SI         

25% 
RAR 0,214 19,92 86.311 19.779 - 93.12 SI RAR 0,747 360,00 86.311 19.779 - NS SI 
QPR 0,198 14,94 79.979 18.255 - 75.52 SI         

50% 
RAR 0,281 19,92 86.311 31.810 - 71.00 SI RAR 2,153 360,00 86.311 31.810 - NS SI 

QPR 0,259 14,94 79.979 29.231 - 57.77 SI         

75% 
RAR 0,273 19,92 86.311 30.439 - 72.98 SI RAR 1,993 360,00 86.311 30.439 - NS SI 

QPR 0,252 14,94 79.979 28.033 - 59.29 SI         

100% 
RAR 0,606 19,92 86.311 -60.011 - 32.86 SI RAR 2,908 360,00 86.311 -60.011 - NS SI 

QPR 0,554 14,94 79.979 -54.717 - 26.95 SI         
Fondazione Travata: Trave 2-8-16-17-30-42 
Trave: Trave 2-8   

0% 
RAR 0,483 19,92 124.719 -39.745 - 41.23 SI RAR 0,700 360,00 124.719 -39.745 - NS SI 
QPR 0,452 14,94 115.718 -37.339 - 33.04 SI         

25% 
RAR 0,500 19,92 124.719 63.063 - 39.83 SI RAR 5,110 360,00 124.719 63.063 - 70.45 SI 
QPR 0,460 14,94 115.718 57.826 - 32.46 SI         

50% 
RAR 0,551 19,92 124.719 72.169 - 36.18 SI RAR 6,175 360,00 124.719 72.169 - 58.30 SI 

QPR 0,508 14,94 115.718 66.493 - 29.40 SI         

75% 
RAR 0,153 19,92 124.719 -292 - NS SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 

QPR 0,141 14,94 115.718 166 - NS SI         

100% 

RAR 1,316 19,92 124.719 
-

161.940 
- 15.13 SI RAR 8,576 360,00 124.719 

-
161.940 

- 41.98 SI 

QPR 1,204 14,94 115.718 
-

147.862 
- 12.41 SI         

Trave: Trave 8-16   

0% 

RAR 1,003 19,92 44.900 
-

131.395 
- 19.85 SI RAR 7,925 360,00 44.900 

-

131.395 
- 45.43 SI 

QPR 0,916 14,94 41.751 
-

119.779 
- 16.32 SI         

25% 
RAR 0,239 19,92 44.900 33.268 - 83.51 SI RAR 3,075 360,00 44.900 33.268 - NS SI 
QPR 0,219 14,94 41.751 30.363 - 68.33 SI         



 

pag.180 

Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

50% 
RAR 0,385 19,92 44.900 59.791 - 51.68 SI RAR 6,176 360,00 44.900 59.791 - 58.29 SI 
QPR 0,351 14,94 41.751 54.345 - 42.51 SI         

75% 
RAR 0,255 19,92 44.900 36.259 - 78.08 SI RAR 3,425 360,00 44.900 36.259 - NS SI 

QPR 0,233 14,94 41.751 33.030 - 64.01 SI         

100% 

RAR 1,537 19,92 44.900 
-

205.029 
- 12.96 SI RAR 12,798 360,00 44.900 

-

205.029 
- 28.13 SI 

QPR 1,391 14,94 41.751 
-

185.368 
- 10.74 SI         

Trave: Trave 16-17   

0% 

RAR 0,308 19,92 
-

257.240 
-83.087 - 64.76 SI RAR 9,915 360,00 

-

257.240 
-83.087 - 36.31 SI 

QPR 0,271 14,94 
-

233.956 
-74.293 - 55.22 SI         

25% 
RAR 0,044 19,92 

-
257.240 

-42.510 - NS SI RAR 7,836 360,00 
-

257.240 
-42.510 - 45.94 SI 

QPR 0,035 14,94 
-

233.956 
-38.022 - NS SI         

50% 
RAR 0,000 19,92 - - - - SI RAR 6,226 360,00 

-

257.240 
-20.920 - 57.82 SI 

QPR 0,000 14,94 - - - - SI         

75% 
RAR 0,000 19,92 - - - - SI RAR 6,014 360,00 

-
257.240 

-18.078 - 59.86 SI 

QPR 0,000 14,94 - - - - SI         

100% 
RAR 0,000 19,92 - - - - SI RAR 6,638 360,00 

-
257.240 

-33.569 - 54.23 SI 

QPR 0,000 14,94 - - - - SI         
Trave: Trave 17-30   

0% 
RAR 1,325 19,92 42.056 

-
176.247 

- 15.03 SI RAR 10,942 360,00 42.056 
-

176.247 
- 32.90 SI 

QPR 1,214 14,94 37.889 
-

161.497 
- 12.31 SI         

25% 
RAR 0,317 19,92 42.056 48.126 - 62.76 SI RAR 4,864 360,00 42.056 48.126 - 74.02 SI 

QPR 0,287 14,94 37.889 43.480 - 52.13 SI         

50% 
RAR 0,606 19,92 42.056 100.292 - 32.86 SI RAR 10,962 360,00 42.056 100.292 - 32.84 SI 
QPR 0,546 14,94 37.889 90.353 - 27.35 SI         

75% 
RAR 0,360 19,92 42.056 55.860 - 55.30 SI RAR 5,768 360,00 42.056 55.860 - 62.42 SI 
QPR 0,324 14,94 37.889 50.200 - 46.13 SI         

100% 
RAR 2,848 19,92 42.056 

-
386.365 

- 6.99 SI RAR 24,847 360,00 42.056 
-

386.365 
- 14.49 SI 

QPR 2,546 14,94 37.889 
-

345.363 
- 5.87 SI         

Trave: Trave 30-42   

0% 
RAR 3,040 19,92 105.672 

-
402.807 

- 6.55 SI RAR 24,843 360,00 105.672 
-

402.807 
- 14.49 SI 

QPR 2,725 14,94 95.772 
-

360.905 
- 5.48 SI         

25% 
RAR 0,386 19,92 105.672 46.671 - 51.57 SI RAR 3,539 360,00 105.672 46.671 - NS SI 

QPR 0,347 14,94 95.772 41.757 - 43.04 SI         

50% 
RAR 0,641 19,92 105.672 92.608 - 31.09 SI RAR 8,910 360,00 105.672 92.608 - 40.40 SI 

QPR 0,577 14,94 95.772 83.321 - 25.88 SI         

75% 
RAR 0,467 19,92 105.672 61.179 - 42.69 SI RAR 5,236 360,00 105.672 61.179 - 68.76 SI 
QPR 0,423 14,94 95.772 55.423 - 35.34 SI         

100% 
RAR 0,640 19,92 105.672 -61.273 - 31.12 SI RAR 2,651 360,00 105.672 -61.273 - NS SI 
QPR 0,585 14,94 95.772 -56.155 - 25.52 SI         

Fondazione Travata: Trave 3-9-20-26-33-45 
Trave: Trave 3-9   

0% 
RAR 0,941 19,92 184.101 -85.886 - 21.17 SI RAR 3,063 360,00 184.101 -85.886 - NS SI 

QPR 0,859 14,94 168.301 -78.382 - 17.39 SI         

25% 
RAR 0,707 19,92 184.101 87.454 - 28.18 SI RAR 6,885 360,00 184.101 87.454 - 52.29 SI 

QPR 0,646 14,94 168.301 79.864 - 23.13 SI         

50% 
RAR 0,643 19,92 184.101 75.946 - 30.97 SI RAR 5,539 360,00 184.101 75.946 - 64.99 SI 

QPR 0,585 14,94 168.301 68.948 - 25.52 SI         

75% 
RAR 0,407 19,92 184.101 33.315 - 48.92 SI RAR 0,555 360,00 184.101 33.315 - NS SI 
QPR 0,370 14,94 168.301 30.028 - 40.40 SI         

100% 
RAR 2,246 19,92 184.101 

-
280.814 

- 8.87 SI RAR 15,423 360,00 184.101 
-

280.814 
- 23.34 SI 

QPR 2,031 14,94 168.301 
-

253.757 
- 7.35 SI         

Trave: Trave 9-20   

0% 
RAR 1,731 19,92 55.931 

-
230.090 

- 11.51 SI RAR 14,267 360,00 55.931 
-

230.090 
- 25.23 SI 

QPR 1,559 14,94 50.539 
-

207.170 
- 9.58 SI         

25% 
RAR 0,310 19,92 55.931 43.806 - 64.21 SI RAR 4,107 360,00 55.931 43.806 - 87.66 SI 

QPR 0,280 14,94 50.539 39.571 - 53.31 SI         

50% 
RAR 0,685 19,92 55.931 111.394 - 29.10 SI RAR 12,009 360,00 55.931 111.394 - 29.98 SI 

QPR 0,617 14,94 50.539 100.393 - 24.21 SI         

75% 
RAR 0,311 19,92 55.931 43.952 - 64.04 SI RAR 4,124 360,00 55.931 43.952 - 87.30 SI 

QPR 0,280 14,94 50.539 39.546 - 53.33 SI         

100% 

RAR 1,955 19,92 55.931 
-

260.919 
- 10.19 SI RAR 16,307 360,00 55.931 

-
260.919 

- 22.08 SI 

QPR 1,762 14,94 50.539 
-

235.251 
- 8.48 SI         
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Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

Trave: Trave 20-26   

0% 

RAR 2,216 19,92 113.010 
-

287.979 
- 8.99 SI RAR 17,118 360,00 113.010 

-
287.979 

- 21.03 SI 

QPR 1,993 14,94 100.550 
-

259.132 
- 7.50 SI         

25% 
RAR 0,213 19,92 113.010 13.720 - 93.67 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,190 14,94 100.550 12.344 - 78.64 SI         

50% 
RAR 0,829 19,92 113.010 125.028 - 24.03 SI RAR 12,567 360,00 113.010 125.028 - 28.65 SI 

QPR 0,744 14,94 100.550 112.381 - 20.08 SI         

75% 
RAR 0,568 19,92 113.010 77.892 - 35.07 SI RAR 7,056 360,00 113.010 77.892 - 51.02 SI 

QPR 0,508 14,94 100.550 69.799 - 29.40 SI         

100% 

RAR 1,244 19,92 113.010 
-

153.871 
- 16.01 SI RAR 8,243 360,00 113.010 

-
153.871 

- 43.67 SI 

QPR 1,121 14,94 100.550 
-

138.812 
- 13.33 SI         

Trave: Trave 26-33   

0% 
RAR 0,000 19,92 - - - - SI RAR 10,237 360,00 

-
338.006 

43.799 - 35.17 SI 

QPR 0,000 14,94 - - - - SI         

25% 
RAR 0,000 19,92 - - - - SI RAR 13,148 360,00 

-

338.006 
60.015 - 27.38 SI 

QPR 0,000 14,94 - - - - SI         

50% 
RAR 0,000 19,92 - - - - SI RAR 6,962 360,00 

-
338.006 

7.101 - 51.71 SI 

QPR 0,000 14,94 - - - - SI         

75% 
RAR 0,602 19,92 

-
338.006 

-
122.317 

- 33.11 SI RAR 14,485 360,00 
-

338.006 
-

122.317 
- 24.85 SI 

QPR 0,532 14,94 
-

302.550 
-

108.630 
- 28.11 SI         

100% 
RAR 2,044 19,92 

-

338.006 

-

335.445 
- 9.75 SI RAR 28,003 360,00 

-

338.006 

-

335.445 
- 12.86 SI 

QPR 1,817 14,94 
-

302.550 

-

298.536 
- 8.22 SI         

Trave: Trave 33-45   

0% 
RAR 3,807 19,92 41.754 

-

518.736 
- 5.23 SI RAR 33,613 360,00 41.754 

-

518.736 
- 10.71 SI 

QPR 3,403 14,94 39.316 
-

463.399 
- 4.39 SI         

25% 
RAR 0,524 19,92 41.754 85.452 - 38.03 SI RAR 9,233 360,00 41.754 85.452 - 38.99 SI 

QPR 0,471 14,94 39.316 76.437 - 31.73 SI         

50% 
RAR 0,641 19,92 41.754 106.660 - 31.07 SI RAR 11,712 360,00 41.754 106.660 - 30.74 SI 
QPR 0,577 14,94 39.316 95.617 - 25.89 SI         

75% 
RAR 0,362 19,92 41.754 56.323 - 54.96 SI RAR 5,827 360,00 41.754 56.323 - 61.78 SI 
QPR 0,330 14,94 39.316 51.073 - 45.22 SI         

100% 
RAR 1,899 19,92 41.754 

-
221.084 

- 10.49 SI RAR 15,724 360,00 41.754 
-

221.084 
- 22.90 SI 

QPR 1,709 14,94 39.316 
-

198.653 
- 8.74 SI         

Fondazione Travata: Trave 4-10-21-27-34-49 

Trave: Trave 4-10   

0% 
RAR 0,902 19,92 184.351 -81.188 - 22.09 SI RAR 2,708 360,00 184.351 -81.188 - NS SI 
QPR 0,824 14,94 168.438 -74.228 - 18.12 SI         

25% 
RAR 0,721 19,92 184.351 90.013 - 27.61 SI RAR 7,179 360,00 184.351 90.013 - 50.14 SI 
QPR 0,658 14,94 168.438 82.119 - 22.69 SI         

50% 
RAR 0,660 19,92 184.351 78.875 - 30.19 SI RAR 5,877 360,00 184.351 78.875 - 61.25 SI 
QPR 0,600 14,94 168.438 71.609 - 24.89 SI         

75% 
RAR 0,394 19,92 184.351 30.922 - 50.53 SI RAR 0,271 360,00 184.351 30.922 - NS SI 

QPR 0,358 14,94 168.438 27.902 - 41.70 SI         

100% 
RAR 2,317 19,92 184.351 

-

290.593 
- 8.60 SI RAR 16,066 360,00 184.351 

-

290.593 
- 22.41 SI 

QPR 2,096 14,94 168.438 
-

262.591 
- 7.13 SI         

Trave: Trave 10-21   

0% 
RAR 1,639 19,92 51.310 

-

218.066 
- 12.15 SI RAR 13,551 360,00 51.310 

-

218.066 
- 26.57 SI 

QPR 1,478 14,94 46.549 
-

196.579 
- 10.11 SI         

25% 
RAR 0,314 19,92 51.310 45.561 - 63.36 SI RAR 4,396 360,00 51.310 45.561 - 81.90 SI 
QPR 0,285 14,94 46.549 41.213 - 52.51 SI         

50% 
RAR 0,652 19,92 51.310 106.537 - 30.55 SI RAR 11,525 360,00 51.310 106.537 - 31.24 SI 
QPR 0,589 14,94 46.549 96.233 - 25.35 SI         

75% 
RAR 0,281 19,92 51.310 39.541 - 70.88 SI RAR 3,692 360,00 51.310 39.541 - 97.51 SI 
QPR 0,254 14,94 46.549 35.699 - 58.82 SI         

100% 
RAR 1,943 19,92 51.310 

-

260.009 
- 10.25 SI RAR 16,326 360,00 51.310 

-

260.009 
- 22.05 SI 

QPR 1,757 14,94 46.549 
-

235.109 
- 8.50 SI         

Trave: Trave 21-27   

0% 
RAR 1,912 19,92 60.255 

-
254.368 

- 10.42 SI RAR 15,799 360,00 60.255 
-

254.368 
- 22.79 SI 

QPR 1,731 14,94 54.029 
-

230.299 
- 8.63 SI         

25% RAR 0,156 19,92 60.255 14.974 - NS SI RAR 0,658 360,00 60.255 14.974 - NS SI 
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Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

QPR 0,138 14,94 54.029 13.190 - NS SI         

50% 
RAR 0,674 19,92 60.255 108.568 - 29.55 SI RAR 11,600 360,00 60.255 108.568 - 31.03 SI 
QPR 0,607 14,94 54.029 97.850 - 24.60 SI         

75% 
RAR 0,389 19,92 60.255 57.129 - 51.17 SI RAR 5,586 360,00 60.255 57.129 - 64.45 SI 
QPR 0,352 14,94 54.029 51.739 - 42.46 SI         

100% 
RAR 1,217 19,92 60.255 

-
158.379 

- 16.37 SI RAR 9,447 360,00 60.255 
-

158.379 
- 38.11 SI 

QPR 1,090 14,94 54.029 
-

141.913 
- 13.70 SI         

Trave: Trave 27-34   

0% 
RAR 0,000 19,92 - - - - SI RAR 6,530 360,00 

-
246.043 

-34.840 - 55.13 SI 

QPR 0,000 14,94 - - - - SI         

25% 
RAR 0,000 19,92 - - - - SI RAR 5,894 360,00 

-
246.043 

12.237 - 61.08 SI 

QPR 0,000 14,94 - - - - SI         

50% 
RAR 0,000 19,92 - - - - SI RAR 5,126 360,00 

-
246.043 

5.667 - 70.23 SI 

QPR 0,000 14,94 - - - - SI         

75% 
RAR 0,182 19,92 

-

246.043 
-57.336 - NS SI RAR 8,738 360,00 

-

246.043 
-57.336 - 41.20 SI 

QPR 0,162 14,94 
-

220.511 
-51.294 - 92.08 SI         

100% 

RAR 1,019 19,92 
-

246.043 
-

179.447 
- 19.55 SI RAR 16,100 360,00 

-
246.043 

-
179.447 

- 22.36 SI 

QPR 0,913 14,94 
-

220.511 
-

160.861 
- 16.36 SI         

Trave: Trave 34-49   

0% 

RAR 2,437 19,92 50.270 
-

328.313 
- 8.18 SI RAR 20,865 360,00 50.270 

-
328.313 

- 17.25 SI 

QPR 2,194 14,94 46.630 
-

295.364 
- 6.81 SI         

25% 
RAR 0,410 19,92 50.270 63.062 - 48.58 SI RAR 6,461 360,00 50.270 63.062 - 55.72 SI 
QPR 0,370 14,94 46.630 56.642 - 40.37 SI         

50% 
RAR 0,411 19,92 50.270 63.160 - 48.52 SI RAR 6,472 360,00 50.270 63.160 - 55.62 SI 

QPR 0,372 14,94 46.630 57.019 - 40.14 SI         

75% 
RAR 0,295 19,92 50.270 42.217 - 67.62 SI RAR 4,024 360,00 50.270 42.217 - 89.47 SI 

QPR 0,271 14,94 46.630 38.684 - 55.20 SI         

100% 

RAR 1,436 19,92 50.270 
-

164.414 
- 13.87 SI RAR 11,345 360,00 50.270 

-

164.414 
- 31.73 SI 

QPR 1,300 14,94 46.630 
-

148.741 
- 11.49 SI         

Fondazione Travata: Trave 5-13-28-40 
Trave: Trave 5-13   

0% 
RAR 0,366 19,92 63.966 -34.554 - 54.38 SI RAR 1,416 360,00 63.966 -34.554 - NS SI 
QPR 0,355 14,94 60.893 -33.592 - 42.14 SI         

25% 
RAR 0,257 19,92 63.966 32.438 - 77.51 SI RAR 2,632 360,00 63.966 32.438 - NS SI 

QPR 0,244 14,94 60.893 30.752 - 61.24 SI         

50% 
RAR 0,293 19,92 63.966 38.856 - 68.09 SI RAR 3,382 360,00 63.966 38.856 - NS SI 

QPR 0,274 14,94 60.893 36.246 - 54.45 SI         

75% 
RAR 0,188 19,92 63.966 19.930 - NS SI RAR 1,170 360,00 63.966 19.930 - NS SI 
QPR 0,175 14,94 60.893 18.359 - 85.22 SI         

100% 
RAR 1,232 19,92 63.966 

-
159.896 

- 16.17 SI RAR 9,484 360,00 63.966 
-

159.896 
- 37.96 SI 

QPR 1,135 14,94 60.893 
-

146.966 
- 13.17 SI         

Trave: Trave 13-28   

0% 

RAR 1,091 19,92 19.578 
-

147.432 
- 18.26 SI RAR 9,421 360,00 19.578 

-
147.432 

- 38.21 SI 

QPR 1,001 14,94 17.962 
-

135.255 
- 14.93 SI         

25% 
RAR 0,180 19,92 19.578 28.314 - NS SI RAR 2,955 360,00 19.578 28.314 - NS SI 
QPR 0,166 14,94 17.962 25.995 - 90.17 SI         

50% 
RAR 0,219 19,92 19.578 35.270 - 90.96 SI RAR 3,768 360,00 19.578 35.270 - 95.53 SI 

QPR 0,200 14,94 17.962 32.133 - 74.82 SI         

75% 
RAR 0,306 19,92 19.578 50.972 - 65.11 SI RAR 5,604 360,00 19.578 50.972 - 64.24 SI 

QPR 0,278 14,94 17.962 46.266 - 53.75 SI         

100% 

RAR 1,728 19,92 19.578 
-

235.411 
- 11.53 SI RAR 15,243 360,00 19.578 

-
235.411 

- 23.62 SI 

QPR 1,567 14,94 17.962 
-

213.479 
- 9.53 SI         

Trave: Trave 28-40   

0% 

RAR 2,359 19,92 142.811 
-

303.018 
- 8.44 SI RAR 17,602 360,00 142.811 

-
303.018 

- 20.45 SI 

QPR 2,148 14,94 131.788 
-

275.564 
- 6.96 SI         

25% 
RAR 0,287 19,92 142.811 20.597 - 69.46 SI RAR 0,000 360,00 - - - - SI 
QPR 0,264 14,94 131.788 18.805 - 56.69 SI         

50% 
RAR 0,665 19,92 142.811 88.824 - 29.97 SI RAR 7,794 360,00 142.811 88.824 - 46.19 SI 
QPR 0,610 14,94 131.788 81.295 - 24.51 SI         

75% 
RAR 0,598 19,92 142.811 76.872 - 33.29 SI RAR 6,397 360,00 142.811 76.872 - 56.28 SI 

QPR 0,551 14,94 131.788 70.623 - 27.14 SI         
100% RAR 0,586 19,92 142.811 -49.385 - 34.01 SI RAR 1,091 360,00 142.811 -49.385 - NS SI 
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Travi - verifiche delle tensioni di esercizio 

%LLI  
Tprnf 

Compressione calcestruzzo  
Compressione calcestruzzo rinforzo 

Trazione acciaio  
Trazione acciaio/FRP rinforzo 

IdCmb cc cd,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 
Verific

ato 
IdCmb at td,amm NEd MEd,3 MEd,2 CS 

Verific
ato 

[%]  [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]    [N/mm2] [N/mm2] [N] [N∙m] [N∙m]   

QPR 0,546 14,94 131.788 -46.185 - 27.38 SI         
Fondazione Travata: Trave 11-23-24-36-51 
Trave: Trave 11-23   

0% 
RAR 0,933 19,92 196.745 -83.075 - 21.36 SI RAR 2,624 360,00 196.745 -83.075 - NS SI 
QPR 0,851 14,94 179.758 -75.816 - 17.55 SI         

25% 
RAR 0,562 19,92 196.745 58.576 - 35.42 SI RAR 3,279 360,00 196.745 58.576 - NS SI 
QPR 0,518 14,94 179.758 54.212 - 28.86 SI         

50% 
RAR 0,701 19,92 196.745 83.610 - 28.42 SI RAR 6,206 360,00 196.745 83.610 - 58.01 SI 

QPR 0,642 14,94 179.758 76.744 - 23.26 SI         

75% 
RAR 0,418 19,92 196.745 32.451 - 47.69 SI RAR 0,225 360,00 196.745 32.451 - NS SI 

QPR 0,379 14,94 179.758 29.175 - 39.42 SI         

100% 

RAR 1,276 19,92 196.745 
-

144.984 
- 15.61 SI RAR 6,217 360,00 196.745 

-
144.984 

- 57.90 SI 

QPR 1,178 14,94 179.758 
-

134.138 
- 12.69 SI         

Trave: Trave 23-24   

0% 
RAR 0,000 19,92 - - - - SI RAR 5,694 360,00 

-
207.673 

21.023 - 63.23 SI 

QPR 0,000 14,94 - - - - SI         

25% 
RAR 0,000 19,92 - - - - SI RAR 5,178 360,00 

-

207.673 
12.063 - 69.53 SI 

QPR 0,000 14,94 - - - - SI         

50% 
RAR 0,000 19,92 - - - - SI RAR 4,855 360,00 

-
207.673 

-14.592 - 74.15 SI 

QPR 0,000 14,94 - - - - SI         

75% RAR 0,249 19,92 
-

207.673 
-59.827 - 79.96 SI RAR 8,227 360,00 

-
207.673 

-59.827 - 43.76 SI 

Continua nella prossima tabella... 

LEGENDA: 
%LLI Posizione della sezione per la quale vengono forniti i valori di verifica, valutata come % della lunghezza libera d’inflessione (LLI), a partire dall'estremo 

iniziale. 

Rinf. Indica la presenza del rinforzo sulla sezione di verifica. 
FRC Spostamento massimo (freccia) dell’elemento, valutata in combinazione Caratteristica (RARA). 

IdCmb Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente  -  [FRQ] = Frequente  -  [RAR] = Rara. 
cc Tensione massima di compressione nel calcestruzzo. 

cd,amm Tensione ammissibile per la verifica a compressione del calcestruzzo. 

NEd, MEd,3, 
MEd,2 

Sollecitazioni di progetto. 

at Tensione massima di trazione nell'acciaio della Trave/Rinforzo o nel FRP. 

td,amm Tensione ammissibile per la verifica a trazione dell'acciaio/rinforzo. 

CS Coefficiente di Sicurezza (= cd, amm/cc ; td, amm/at). [NS] =  Non Significativo (CS ≥ 100). 

Verificato [SI] = La verifica è soddisfatta (cc≤cd,amm ; at≤td,amm). [NO] = La verifica NON è soddisfatta (cc>cd,amm; at>td,amm ). 

 


