



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2016

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N.

_____ e vi rimarrà per 10 giorni
consecutivi fino al

V AREA LL.PP.

DETERMINAZIONE

n. 230 del 07/09/2016

**OGGETTO: Lavori di manutenzione delle strade comunali N.72 – Strada S. Matteo, N.126 -
Strada Masseria Chiulli e N.153 – Strada V Trav. Tratturo Quero.
Aggiudicazione definitiva – Consegna sotto riserva di Legge**

In data 07/09/2016 nella Residenza Municipale su proposta del Responsabile del
Procedimento, istruttore del provvedimento Geom. Vito Mastronardi,

**Il Responsabile della V Area
Arch. Pantaleo De Finis**

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 20/05/2016, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 e Bilancio Pluriennale 2016 - 2018;

Premesso altresì che:

- nei giorni 7 e 8 ottobre 2013 nel territorio comunale si sono verificati eventi alluvionali eccezionali che hanno causato gravi problemi alla sicurezza e circolazione stradale, rendendo necessaria l'attivazione di interventi urgenti volti a salvaguardare la sicurezza pubblica;
- con deliberazione N° 133 in data 10/10/2013, debitamente esecutiva, la Giunta Comunale ha dichiarato lo stato di emergenza e di calamità naturale, dando mandato ai Responsabili di Servizio di porre in essere tutte le misure per fronteggiare l'emergenza in atto;
- l'Amministrazione Comunale onde provvedere al ripristino delle strade oggetto del dissesto conseguente agli eventi alluvionali del 7 e 8 ottobre, ha aderito al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 – Asse I – Misura 125: “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – Azione 3: “Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali”, riservato ai Comuni di cui alla D.G.R. N° 2068/2013 interessati dal nubifragio del 7 - 8 ottobre 2013;
- con nota prot. N° 28450 in data 26/11/2013 il Comune di Castellaneta ha inoltrato istanza di aiuto relativamente a 51 interventi di ripristino per i quali è stata prevista una spesa complessiva di €15.170.463,54 oltre I.V.A.;
- con nota prot. N° 22814 del 19/12/2013, acquisita al protocollo generale del Comune in pari data al N° 30600, la Regione Puglia ha comunicato che, con determinazione dell'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 N° 641 in data 19/12/2013, l'istanza di aiuto presentata dal Comune di Castellaneta è stata ammessa ai benefici per N° 10 interventi con una spesa pari ad €4.447.034,93;
- i suddetti interventi sono ultimati;
- facendo seguito alle nostre note n.332 del 08/01/2015 e n.9858 del 29/04/2015, l'autorità di Gestione P.S.R. 2007-2013 con note n.1252 del 10/02/2015 e n.6305 del 06/05/2015 ha autorizzato l'utilizzo di complessivi € 592.633,01, rinvenienti dalle economie di gestione dei primi dieci interventi ammessi a finanziamento, per l'esecuzione di ulteriori interventi di cui alla determinazione N° 641 del 19/12/2013;

Considerato che:

- con nostra nota prot. n.1171 del 19/01/2016 è stato comunicato all'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 l'avvio della procedura di appalto in unico affidamento, per motivi di natura tecnica e gestionale, delle strade comunali rurali n.72 “Strada S. Matteo” n.126 “Strada Masseria Chiulli” e n.153 “Strada V Trav. Tratturo Quero” per un importo finanziato rispettivamente pari a € 226.186,24, € 139.415,92 e € 103.692,96, complessivi € 469.295,12, mediante l'utilizzo delle somme autorizzate di cui sopra;
- con Deliberazione di Giunta n.20 del 03/03/2016 è stata eseguita la ricognizione complessiva di tutti gli interventi, e delle relative forme di finanziamento, correlati agli eventi alluvionali approvando il quadro economico riassuntivo e riepilogativo degli stessi;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.176 del 06/12/2015 è stato approvato il progetto preliminare-definitivo-esecutivo dei “Lavori di ripristino della strada comunale rurale n.72 Strada S. Matteo” trasmesso dall'ing. Vito Capotorto dell'importo complessivo di Euro 263.816,04, comprendente i seguenti elaborati: relazione generale, studio di fattibilità ambientale, inquadramento su PPTR, inquadramento su PAI, inquadramento su carta idrogeomorfologica, elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico, capitolato speciale di appalto e schema di contratto, quadro dell'incidenza della manodopera, piano di manutenzione, piano di sicurezza e coordinamento, cronoprogramma, corografia generale, ortofoto, planimetrie di rilievo – documentazione

fotografica, planimetria di progetto, profili longitudinali, sezioni stradali tipo, avente il seguente quadro economico:

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale rurale N.72						
QUADRO ECONOMICO						
A)	<u>Importo dei lavori</u>					
A.1)	Lavori soggetti a ribasso				€	184.578,50
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso				€	5.537,36
A.3)	di cui Incidenza manodopera come da tab. DM 11/12/1978				€	33.224,13
	Totale lavori				€	190.115,86
B)	<u>Somme a disposizione finanziate</u>					
B.1)	Spese tecniche (progettazione, coord. sicurezza, DL, cert. reg. esec, ecc)				€	5.833,33
B.2)	Spese varie e tecniche per la gestione della gara e del contratto				€	11.240,00
B.3)	Accantonamento di cui all'art. 12 del reg. generale LL.PP.				€	5.703,48
	Totale spese tecniche			€	22.813,90	€ 22.776,81
C)	<u>Altre somme a disposizione dell'Amministrazione</u>					
C.1)	Incentivo di cui ex. Art. 93 (2% A)				€	3.802,32
C.3)	Oneri previdenziali (4% B.1)				€	233,33
C.4)	IVA su lavori (22% A)				€	41.825,49
C.5)	IVA su spese tecniche (22% B.1+B.2+B.3+C.3)				€	5.062,23
	Totale altre somme a disposizione dell'Amministrazione				€	50.923,37
	TOTALE QUADRO ECONOMICO				€	263.816,04

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.177 del 06/12/2015 è stato approvato il progetto preliminare-definitivo-esecutivo dei “Lavori di ripristino della strada comunale rurale n.126 Strada Masseria Chiulli” trasmesso dall’ing. Vito Capotorto dell’importo complessivo di Euro 162.273,68, comprendente i seguenti elaborati: relazione generale, studio di fattibilità ambientale, inquadramento su PPTR, inquadramento su PAI, inquadramento su carta idrogeomorfologica, elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico, capitolato speciale di appalto e schema di contratto, quadro dell’incidenza della manodopera, piano di manutenzione, piano di sicurezza e coordinamento, cronoprogramma, corografia generale, ortofoto, planimetrie di rilievo – documentazione fotografica, planimetria di progetto, profili longitudinali, sezioni stradali tipo, avente il seguente quadro economico:

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale rurale N.126						
QUADRO ECONOMICO						
A)	<u>Importo dei lavori</u>					
A.1)	Lavori soggetti a ribasso				€	113.438,69
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso				€	3.403,16
A.3)	di cui Incidenza manodopera come da tab. DM 11/12/1978				€	17.015,80
	Totale lavori				€	116.841,85
B)	<u>Somme a disposizione finanziate</u>					
B.1)	Spese tecniche (progettazione, coord. sicurezza, DL, cert. reg. esec, ecc)				€	5.833,33
B.2)	Spese varie e tecniche per la gestione della gara e del contratto				€	4.682,00
B.3)	Accantonamento di cui all'art. 12 del reg. generale LL.PP.				€	3.505,26
	Totale spese tecniche				€	14.020,59
C)	<u>Altre somme a disposizione dell'Amministrazione</u>					
C.1)	Incentivo di cui ex. Art. 93 (2% A)				€	2.336,84
C.3)	Oneri previdenziali (4% B.1)				€	233,33
C.4)	IVA su lavori (22% A)				€	25.705,21
C.5)	IVA su spese tecniche (22% B.1+B.2+B.3+C.3)				€	3.135,86
	Totale altre somme a disposizione dell'Amministrazione				€	31.411,24
	TOTALE QUADRO ECONOMICO				€	162.273,68

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.178 del 06/12/2015 è stato approvato il progetto preliminare-definitivo-esecutivo dei “Lavori di ripristino della strada comunale rurale n.153 Strada V Trav. Tratturo Quero” trasmesso dall’ing. Vito Capotorto dell’importo complessivo di Euro 120.346,96, comprendente i seguenti elaborati: relazione generale, studio di fattibilità ambientale, inquadramento su PPTR, inquadramento su PAI, inquadramento su carta idrogeomorfologica, elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico, capitolato speciale di appalto e schema di contratto, quadro dell’incidenza della manodopera, piano di manutenzione, piano di sicurezza e coordinamento, cronoprogramma, corografia generale, ortofoto, planimetrie di rilievo – documentazione fotografica, planimetria di progetto, profili longitudinali, sezioni stradali tipo, avente il seguente quadro economico:

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale rurale N.153						
QUADRO ECONOMICO						
A)	<u>Importo dei lavori</u>					
A.1)	Lavori soggetti a ribasso				€	84.150,70
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso				€	2.524,52
A.3)	di cui Incidenza manodopera come da tab. DM 11/12/1978				€	12.622,61
	Totale lavori				€	86.675,22
B)	<u>Somme a disposizione finanziate</u>					
B.1)	Spese tecniche (progettazione, coord. sicurezza, DL, cert. reg. esec, ecc)				€	5.833,33
B.2)	Spese varie e tecniche per la gestione della gara e del contratto				€	1.882,00
B.3)	Accantonamento di cui all'art. 12 del reg. generale LL.PP.				€	2.600,26
	Totale spese tecniche				€	10.315,59
C)	<u>Altre somme a disposizione dell'Amministrazione</u>					
C.1)	Incentivo di cui ex. Art. 93 (2% A)				€	1.733,50
C.3)	Oneri previdenziali (4% B.1)				€	233,33
C.4)	IVA su lavori (22% A)				€	19.068,55
C.5)	IVA su spese tecniche (22% B.1+B.2+B.3+C.3)				€	2.320,76
	Totale altre somme a disposizione dell'Amministrazione				€	23.356,15
	TOTALE QUADRO ECONOMICO				€	120.346,96

- l'autorità di Gestione P.S.R. 2007-2013 con note n.1252 del 10/02/2015 e n.6305 del 06/05/2015 ha autorizzato l'utilizzo di complessivi € 592.633,01, e che le strade comunali rurali n.72 "Strada S. Matteo", n.126 "Strada Masseria Chiulli" e n.153 "Strada V Trav. Tratturo Quero" sono state ammesse a finanziamento per un importo pari a complessivi € 469.295,12;

Considerato altresì che:

- per ragioni di natura tecnica e gestionale è opportuno procedere ad avviare la procedura di appalto sotto forma di unico affidamento e che l'art.18 co.4 della convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza sottoscritta in data 16.11.2015 tra il Comune di Castellaneta ed il Comune di Laterza individua, per l'appalto in oggetto, l'assunzione di un impegno di spesa pari a € 3.936,33 per i costi di funzionamento e gestione della stessa rendendo quindi necessario rimodulare e unificare i quadri economici di progetto approvati con D.G. n.176,177 e 178 del 06/12/2015 come segue:

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali rurali N.72 "Strada S.Matteo",
N.126 "Strada Masseria Chiulli" e N.153 "Strada V Trav. Tratturo Quero"**

QUADRO ECONOMICO

A)	<u>Importo dei lavori</u>				
A.1a)	Lavori soggetti a ribasso SC72			€	151.354,37
A.1b)	Lavori soggetti a ribasso SC126			€	96.422,89
A.1c)	Lavori soggetti a ribasso SC153			€	71.528,09
A.2a)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso SC72			€	5.537,36
A.2b)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso SC126			€	3.403,16
A.2c)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso SC153			€	2.524,52
A.3a)	Incidenza manodopera SC72			€	33.224,13
A.3b)	Incidenza manodopera SC126			€	17.015,80
A.3c)	Incidenza manodopera SC153			€	12.622,61
	Totale lavori			€	393.632,93
B)	<u>Somme a disposizione finanziate</u>				
B.1a)	Spese tecniche (progettazione, coord. sicurezza, DL, cert. reg. esec, ecc) SC72			€	5.833,33
B.1b)	Spese tecniche (progettazione, coord. sicurezza, DL, cert. reg. esec, ecc) SC126			€	5.833,33
B.1c)	Spese tecniche (progettazione, coord. sicurezza, DL, cert. reg. esec, ecc) SC153			€	5.833,33
B.2a)	Spese varie e tecniche per la gestione della gara e del contratto SC72			€	11.240,00
B.2b)	Spese varie e tecniche per la gestione della gara e del contratto SC126			€	4.682,00
B.2c)	Spese varie e tecniche per la gestione della gara e del contratto SC153			€	1.882,00
B.3a)	Accantonamento di cui all'art. 12 del reg. generale LL.PP., prove e collaudi SC72			€	5.703,48
B.3b)	Accantonamento di cui all'art. 12 del reg. generale LL.PP., prove e collaudi SC126			€	3.505,26
B.3c)	Accantonamento di cui all'art. 12 del reg. generale LL.PP., prove e collaudi SC153			€	2.600,26
	Totale spese tecniche			€	47.112,99
C)	<u>Altre somme a disposizione dell'Amministrazione</u>				
C.1)	Incentivo di cui ex. Art. 93 (1% A)			€	3.936,33
C.2)	Oneri previdenziali (4% B.1)			€	700,00
C.3)	IVA su lavori (22% A)			€	86.599,24
C.4)	IVA su spese tecniche (22% B.1+B.2+B.3+C.2)			€	10.518,86
C.5)	Spese di gestione della CUC e della gara (art.18 co.4 convenzione CUC)			€	3.936,33
	Totale altre somme a disposizione dell'Amministrazione			€	105.690,76
	TOTALE QUADRO ECONOMICO			€	546.436,68

- l'intervento di importo complessivo pari a € 546.436,68 è finanziato come segue:
 - relativamente ai lavori e alle spese tecniche (sub. A e B del QE), con fondi stanziati nell'ambito del Programma per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 – Asse I – Misura 125: “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – Azione 3: “Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali”, riservato ai Comuni, di cui alla D.G.R. N° 2068/2013, interessati dal nubifragio del 7-8 ottobre 2013, giuste

note dell'autorità di Gestione P.S.R. 2007-2013 n.1252 del 10/02/2015 e n.6305 del 06/05/2015;

- relativamente all'IVA sui lavori e sulle spese tecniche (voci C.3 e C.4 del QE) per complessivi € 97.118,10 mediante accesso al fondo IVA istituito con D.G.R. N° 2565/2012, secondo le modalità stabilite dall'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007-2013;
- relativamente alle altre somme a disposizione dell'amministrazione (voci C.1, C.2 e C.5 del QE) per complessivi € 8.572,66, giusta D.G. n.20 del 03/03/2016;

Visti:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n.178 del 19/12/2013 esecutiva secondo le modalità di legge, con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato il Sindaco all'accettazione della concessione dell'aiuto ed alla relativa sottoscrizione della dichiarazione di impegno a garanzia dell'anticipo di € 2.223.517,47 sull'importo complessivo finanziato pari a € €4.447.034,93, contestualmente demandando al sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori Pubblici l'assunzione degli atti consequenziali di propria competenza;

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 102 del 07/04/2016, sono stati approvati gli atti ed è stata indetta la gara per l'appalto dei lavori sopra indicati mediante il ricorso alla procedura aperta da espletarsi secondo le modalità indicate dall'art. 82 del D. Lgs. N°163/2006 e quindi in applicazione del criterio del prezzo più basso;
- con Determinazione Dirigenziale n. 143 del 16/05/2016 è stata nominata la commissione di gara per le procedure di affidamento dei lavori di cui sopra.

Visto che:

- in data 15/06/2016, 28/07/2016, 01/08/2016, 03/08/2016, sono state celebrate le sedute di gara, in forma pubblica, procedendo all'apertura della "busta A" di tutte le Ditte che hanno fatto pervenire le offerte nel tempo utile previsto nel bando di gara;
- in data 16/08/2016 è stata celebrata l'ultima seduta di gara, in forma pubblica, nella quale la Commissione ha proceduto all'esame delle offerte economiche contenute nella "busta B", ed ha aggiudicato provvisoriamente la gara in oggetto alle Ditte "**Gesualdi S.r.l.**" e "**Costruzioni Generali S.r.l.**", legate tra loro da un contratto di avvalimento, in quanto la stesse hanno offerto un ribasso del 34,077 % (trentaquattrovirgolazeroasettasette %);
- che in data 23.08.2016 sono state trasmesse apposite richieste di verifica dei requisiti della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 alle ditte "Gesualdi S.r.l." e "Costruzioni Generali S.r.l.";
- che, sempre in data 23.08.2016 sono state inviate, agli organi preposti, apposite richieste per la verifica del possesso dei requisiti delle ditte "Gesualdi S.r.l." e "Costruzioni Generali S.r.l." attraverso l'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) e attraverso rispettive pec;
- che per quanto riguarda la ditta Gesualdi S.r.l., sono pervenuti presso questo ufficio, i documenti attestanti la verifica dei requisiti delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative di seguito elencati: D.U.R.C. con scadenza in data 21.12.2016, certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato con registro certificato n. 3077151/2016/R del 23.08.2016, certificato del casellario giudiziale con certificato n. 3077147/2016/R del 23.08.2016, infocamera – registro imprese, camera di commercio con prot. n. P V1956969 del 23.08.2016, verifica regolarità fiscale con prot. n. 1187198 del 23.08.2016,
- che per quanto riguarda la ditta Costruzioni Generali S.r.l., sono pervenuti presso questo ufficio, i documenti attestanti la verifica dei requisiti delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative di seguito elencati: D.U.R.C. con scadenza in data 02.12.2016,

certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato con registro certificato n. 3077433/2016/R del 23.08.2016, certificati del casellario giudiziale con certificato n. 3077274/2016/R del 23.08.2016 e certificato n. 3077275/2016/R del 23.08.2016, infocamera – registro imprese, camera di commercio con prot. n. P V1956991 del 23.08.2016, verifica regolarità fiscale con prot. n. 1187305 del 23.08.2016, attestazione SOA;

Ritenuto:

di procedere all'aggiudicazione definitiva dei "Lavori di manutenzione della S.C.R. n.72 "Strada S. Matteo", n.126 "Strada Masseria Chiulli" e n.153 "Strada V Trav. Tratturo Quero", in favore della ditta "Gesualdi S.r.l." con sede in Missanello (PZ) alla Via Leonardo Sinisgalli s.n.c. e alla ditta "Costruzioni Generali S.r.l." con sede in Roma alla Via Crescenzo n. 82, legate tra loro da un contratto di avvalimento, e di prendere atto del quadro economico rideterminato, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

A) Importo dei lavori		
A.1a)	Lavori soggetti a ribasso S.C.R. 72	€ 151 354,37
A.1b)	Lavori soggetti a ribasso S.C.R. 126	€ 96 422,89
A.1c)	Lavori soggetti a ribasso S.C.R. 153	€ 71 528,09
A.2a)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso S.C.R. 72	€ 5 537,36
A.2b)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso S.C.R. 126	€ 3 403,16
A.2c)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso S.C.R. 153	€ 2 524,52
A.3a)	Incidenza manodopera S.C.R. 72	€ 33 224,13
A.3b)	Incidenza manodopera S.C.R. 126	€ 17 015,80
A.3c)	Incidenza manodopera S.C.R. 153	€ 12 622,61
A.4a)	Ribasso d'asta del 34,077% da applicare su A.1a	€ 51 577,03
A.4b)	Ribasso d'asta del 34,077% da applicare su A.1b	€ 32 858,03
A.4c)	Ribasso d'asta del 34,077% da applicare su A.1c	€ 24 374,63
Totale lavori A = (A.1 - A.4) + A.2 + A.3 =		€ 284 823,24
B) Somme a disposizione finanziate		
B.1a)	Spese tecniche (progettazione, coord. Sicurezza, DL, cert. Reg. esec., ecc...) S.C.R. 72	€ 5 833,33
B.1b)	Spese tecniche (progettazione, coord. Sicurezza, DL, cert. Reg. esec., ecc...) S.C.R. 126	€ 5 833,33
B.1c)	Spese tecniche (progettazione, coord. Sicurezza, DL, cert. Reg. esec., ecc...) S.C.R. 153	€ 5 833,33
B.2a)	Spese varie e tecniche per la gestione della gara e del contratto S.C.R. 72	€ 11 240,00
B.2b)	Spese varie e tecniche per la gestione della gara e del contratto S.C.R. 126	€ 4 682,00
B.2c)	Spese varie e tecniche per la gestione della gara e del contratto S.C.R. 153	€ 1 882,00
B.3a)	Accantonamento di cui all'art. 12 del reg. generale LL.PP., prove e collaudi S.C.R. 72	€ 5 703,48
B.3b)	Accantonamento di cui all'art. 12 del reg. generale LL.PP., prove e collaudi S.C.R. 126	€ 3 505,26
B.3c)	Accantonamento di cui all'art. 12 del reg. generale LL.PP., prove e collaudi S.C.R. 153	€ 2 600,26
Totale spese tecniche B =		€ 47 112,99
C) Altre somme a disposizione dell'Amministrazione		
C.1)	incentivo di cui ex. Art. 93 (1% A.1 + A.2 + A.3)	€ 3 936,33
C.2)	Oneri previdenziali (4% B.1)	€ 700,00
C.3)	IVA sui lavori (22% A)	€ 62 661,11
C.4)	IVA su spese tecniche (22% B.1 + B.2 + B.3 + C.2)	€ 10 518,86
C.5)	Spese di gestione della C.U.C. e della gara (art. 18 co. 4 convenzione C.U.C.)	€ 3 936,33
Totale altre somme a disposizione dell'Amministrazione C =		€ 81 752,63

D)	Economie di gara	
D.1)	Ribasso d'asta del 34,077% da applicare su A.1	€ 108 809,69
D.2)	Economia sull'IVA	€ 23 938,13
	Totale economie di gara D =	€ 132 747,82
E)	IMPORTO COMPLESSIVO A + B + C + D =	€ 546 436,68

Considerato:

- che la mancata esecuzione immediata delle opere dedotte nella gara di che trattasi, determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che l'Amministrazione è tenuta a soddisfare;
- che, invero, dato l'approssimarsi della stagione invernale che comporta l'abbassamento delle temperature e una notevole frequenza di pioggia sul territorio in questione, appare quanto mai urgente intervenire sui tratti di strada già fortemente compromessi;
- che le attuali condizioni del manto stradale, oltre che creare grave difficoltà e pericolo per gli automobilisti che vi transitano, possono provocare, a seguito dell'erosione dello stesso, anche danni ai sottoservizi, ove presenti, posti al di sotto della sede stradale;
- che, peraltro, i lavori devono essere ultimati e rendicontati nel più breve tempo possibile, pena la perdita del finanziamento;
- che il ritardo nella definizione del procedimento è stato determinato da eventi che esulano dalla volontà della P.A.;
- che ricorrono, quindi, le condizioni previste dall'art. 11, comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006 per affidare in via d'urgenza i lavori di che trattasi;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sez III, 5 gennaio 2012, n. 12, secondo cui “*la consegna anticipata dei lavori segue di norma l'aggiudicazione definitiva, ma oggettivi ed inequivocabili motivi di urgenza nella realizzazione dei lavori consentono la immediata esecuzione dei lavori stessi, sotto riserva di legge, anche dopo l'aggiudicazione provvisoria, e l'ipotesi è contemplata in sede di giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato- V n. 8065 del 16 novembre 2010; T.A.R. Valle d'Aosta n. 41 del 18 marzo 2005)*”;

Dato atto che risulta necessario procedere alla consegna per via di urgenza, ex art. 153 del D.P.R. 207/2010, al fine di ridurre i rischi per la pubblica incolumità.

Visto altresì:

- la D.G.C. N° 110 in data 30/07/2014, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;
- il Decreto Sindacale N° 50 in data 30/06/2015 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^a Area Tecnica, ai sensi dell'ex art. 110, primo comma, TUEL D.Lgs. n. 267/2000;
- la Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza sottoscritta in data 16.11.2015 tra il Comune di Castellaneta ed il Comune di Laterza;
- l'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il D.P.R. 28/12/2000, n.445 e successive modificazioni recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii.;
- il regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

Per le motivazioni dette in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare i verbali di gara, allegati alla presente, relativi ai “Lavori di manutenzione della S.C.R. n.72 ”Strada S. Matteo”, n.126 “Strada Masseria Chiulli” e n.153 “Strada V Trav. Tratturo Quero” che costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di aggiudicare definitivamente i “Lavori di manutenzione della S.C.R. n.72 ”Strada S. Matteo”, n.126 “Strada Masseria Chiulli” e n.153 “Strada V Trav. Tratturo Quero”, alla ditta **“Gesualdi S.r.l.”** con sede in Missanello (PZ) alla Via Leonardo Sinisgalli s.n.c. e alla ditta **“Costruzioni Generali S.r.l.”** con sede in Roma alla Via Crescenzo n. 82, legate tra loro da un contratto di avvalimento, per un **importo complessivo di € 284.823,24 oltre € 11.465,04 per oneri della sicurezza ed € 62.862,54, in uno 359.150,82;**
3. di affidare in via d'urgenza i lavori di cui innanzi alla ditta **“Gesualdi S.r.l.” e “Costruzioni Generali S.r.l.”**, legate tra loro da un contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 153 del D.P.R. 207/2010 e di autorizzare alla consegna il Direttore dei Lavori;
4. di dare atto che l'aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione anticipata dei lavori;
5. di prendere altresì atto del quadro economico, rideterminato alla luce del ribasso di gara, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

A) <u>Importo dei lavori</u>		
A.1a)	Lavori soggetti a ribasso S.C.R. 72	€ 151 354,37
A.1b)	Lavori soggetti a ribasso S.C.R. 126	€ 96 422,89
A.1c)	Lavori soggetti a ribasso S.C.R. 153	€ 71 528,09
A.2a)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso S.C.R. 72	€ 5 537,36
A.2b)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso S.C.R. 126	€ 3 403,16
A.2c)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso S.C.R. 153	€ 2 524,52
A.3a)	Incidenza manodopera S.C.R. 72	€ 33 224,13
A.3b)	Incidenza manodopera S.C.R. 126	€ 17 015,80
A.3c)	Incidenza manodopera S.C.R. 153	€ 12 622,61
A.4a)	Ribasso d'asta del 34,077% da applicare su A.1a	€ 51 577,03
A.4b)	Ribasso d'asta del 34,077% da applicare su A.1b	€ 32 858,03
A.4c)	Ribasso d'asta del 34,077% da applicare su A.1c	€ 24 374,63
Totale lavori A = (A.1 - A.4) + A.2 + A.3 =		€ 284 823,24
B) <u>Somme a disposizione finanziate</u>		
B.1a)	Spese tecniche (progettazione, coord. Sicurezza, DL, cert. Reg. esec., ecc...) S.C.R. 72	€ 5 833,33
B.1b)	Spese tecniche (progettazione, coord. Sicurezza, DL, cert. Reg. esec., ecc...) S.C.R. 126	€ 5 833,33
B.1c)	Spese tecniche (progettazione, coord. Sicurezza, DL, cert. Reg. esec., ecc...) S.C.R. 153	€ 5 833,33
B.2a)	Spese varie e tecniche per la gestione della gara e del contratto S.C.R. 72	€ 11 240,00
B.2b)	Spese varie e tecniche per la gestione della gara e del contratto S.C.R. 126	€ 4 682,00
B.2c)	Spese varie e tecniche per la gestione della gara e del contratto S.C.R. 153	€ 1 882,00
B.3a)	Accantonamento di cui all'art. 12 del reg. generale LL.PP., prove e collaudi S.C.R. 72	€ 5 703,48
B.3b)	Accantonamento di cui all'art. 12 del reg. generale LL.PP., prove e collaudi S.C.R. 126	€ 3 505,26

B.3c)	Accantonamento di cui all'art. 12 del reg. generale LL.PP., prove e collaudi S.C.R. 153	€	2 600,26
	Totale spese tecniche B =	€	47 112,99
C)	<u>Altre somme a disposizione dell'Amministrazione</u>		
C.1)	incentivo di cui ex. Art. 93 (1% A.1 + A.2 + A.3)	€	3 936,33
C.2)	Oneri previdenziali (4% B.1)	€	700,00
C.3)	IVA sui lavori (22% A)	€	62 661,11
C.4)	IVA su spese tecniche (22% B.1 + B.2 + B.3 + C.2)	€	10 518,86
C.5)	Spese di gestione della C.U.C. e della gara (art. 18 co. 4 convenzione C.U.C.)	€	3 936,33
	Totale altre somme a disposizione dell'Amministrazione C =	€	81 752,63
D)	<u>Economie di gara</u>		
D.1)	Ribasso d'asta del 34,077% da applicare su A.1	€	108 809,69
D.2)	Economia sull'IVA	€	23 938,13
	Totale economie di gara D =	€	132 747,82
E)	<u>IMPORTO COMPLESSIVO A + B + C + D =</u>	€	546 436,68


6. di dare atto che per quanto riguarda la ditta Gesualdi S.r.l., sono pervenuti presso questo ufficio, i documenti attestanti la verifica dei requisiti delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative di seguito elencati: D.U.R.C. con scadenza in data 21.12.2016, certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato con registro certificato n. 3077151/2016/R del 23.08.2016, certificato del casellario giudiziale con certificato n. 3077147/2016/R del 23.08.2016, infocamera – registro imprese, camera di commercio con prot. n. P V1956969 del 23.08.2016, verifica regolarità fiscale con prot. n. 1187198 del 23.08.2016;
7. di dare atto che per quanto riguarda la ditta Costruzioni Generali S.r.l., sono pervenuti presso questo ufficio, i documenti attestanti la verifica dei requisiti delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative di seguito elencati: D.U.R.C. con scadenza in data 02.12.2016, certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato con registro certificato n. 3077433/2016/R del 23.08.2016, certificati del casellario giudiziale con certificato n. 3077274/2016/R del 23.08.2016 e certificato n. 3077275/2016/R del 23.08.2016, infocamera – registro imprese, camera di commercio con prot. n. P V1956991 del 23.08.2016, verifica regolarità fiscale con prot. n. 1187305 del 23.08.2016, attestazione SOA;
8. di dare atto che l'intervento di importo complessivo pari a € 546.436,68 è finanziato come segue:
 - relativamente ai lavori e alle spese tecniche (sub. A e B del QE), con fondi stanziati nell'ambito del Programma per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 – Asse I – Misura 125: “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – Azione 3: “Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali”, riservato ai Comuni, di cui alla D.G.R. N° 2068/2013, interessati dal nubifragio del 7-8 ottobre 2013, giusto Atto Dirigenziale D.A.d.G. n.487 del 17/12/2015 dell'autorità di Gestione P.S.R. 2007-2013;
 - relativamente alle altre somme a disposizione dell'amministrazione (sub. C del QE), tramite mutuo posizione n.6025523 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti salvo successiva candidatura ai finanziamenti IVA comunitari o regionali;

9. di adottare, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. N° 163/06, determina a contrarre circa il contratto d'appalto dei "Lavori di manutenzione della S.C.R. n.72 "Strada S. Matteo", n.126 "Strada Masseria Chiulli" e n.153 "Strada V Trav. Tratturo Quero", dando atto che il relativo schema di contratto, costituendo documentazione di gara, è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n° 102 del 07/04/2016;

Cig: 6649573939 – Cup: B87H16000070006

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Pantaleo De Finis

L'Istruttore del Provvedimento
F.to Geom. Vito Mastronardi



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 08.09.2016

il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Francesca Capriulo

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 07/09/2016

Il Capo Area
F.to Arch. Pantaleo De Finis



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CASTELLANETA-LATERZA

VERBALE DI GARA DEL 22/06/2016

OGGETTO: Procedura aperta per lavori di manutenzione delle SS.CC. N. 72-126-153

**Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a corpo € 393.632,93;
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 11.465,04;
Oneri per la manodopera non soggetti a ribasso € 62.862,54;
Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso € 319.305,35;**

Il giorno 22 giugno 2016 alle ore 10:30 in Castellaneta, presso la sala consiliare, si è riunita la commissione giudicatrice dell'appalto in oggetto, in presenza dei sigg.ri:

1. Dott. Larizza Paolo, Presidente di Gara;
2. Ing. Carlucci Davide, Collaboratore;
3. Geom. Mastronardi Vito, Collaboratore.

Si da atto che il Geom. Vito Mastronardi ha sostituito in commissione per la seduta odierna l'ing. Francesco Comes vista l'indisponibilità di quest'ultimo.

Presenziano le ditte nella persona di:

Nessuno	

La commissione

Preliminarmente procede alla verifica della trasmissione delle offerte pervenute in tempo utile, alle modalità di inoltro, all'integrità e alla sigillatura dei plichi. Si precisa che le sole operazioni di assegnazione del protocollo, per motivi tecnici, sono proseguite oltre il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato nel bando di gara. Le ditte qui elencate, sono pertanto le Ditte che, entro i termini di scadenza, hanno fatto pervenire in tempo utile le offerte in virtù di procedura di controllo e accettazione effettuata dal Segretario Comunale, dal Responsabile del Procedimento e da Funzionari Comunali.

Hanno fatto pervenire offerta oltre i termini di scadenza e, pertanto, sono automaticamente escluse dalla procedura, le seguenti ditte: NESSUNA DITTA

Successivamente la commissione procede all'apertura dei plichi e, verificata l'integrità e sigillatura delle buste A- Documentazione e B-Offerta, accantonata la busta B, procede all'apertura della BUSTA A e alla verifica della completezza della documentazione a corredo dell'offerta come nel seguito:

N	Ditta	Forma di partecipazione	Cod. PASSOE	Forma doc. Tecnica	Documentazione	Ammissione	Prot.
1	S.I.A.M. SUD S.r.l.	Singola	5216-9009-0261-9053	Doc. Probatoria	Completa	Ammesso	10012
2	RIZZO STRADE S.r.l.	Singola	5480-5124-8879-8672	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	Ammesso	10395
3	MAROTTA S.r.l.	Singola	1659-5430-0156-2709	Doc. Probatoria	Completa	Ammesso	10431


4	MAGAZZILE ROCCO ANTONIO S.r.l.u.	Singola	4814-9569-8202-3417	Doc. Probatoria	Completa	Ammesso	10565
5	DERARIO S.r.l.	Singola	8339-3767-8076-1275	Doc. Probatoria	Completa	Ammesso	10573
6	SOC. F.LLI VIOLA S.r.l.	Singola	0318-5672-1587-3850	Doc. Probatoria	Completa	Ammesso	10615
7	COMES S.r.l.	Singola	5248-1882-9528-6374	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	Ammesso	10632
8	NUZZACI STRADE S.r.l.	Singola	8583-2854-1482-4371	Doc. Probatoria	Completa	Ammesso	10636
9	ASFALTI S.r.l.	Singola	3636-5685-7432-4897	Doc. Probatoria	Completa	Ammesso	10707
10	LAST S.r.l.	Singola	9937-9042-4928-7766	Doc. Probatoria	Qualità scaduta	Ammesso con riserva	10738
11	CO.GEN. S.r.l.	Singola	3888-7601-2438-0167	Doc. Probatoria	Completa	Ammesso	10750
12	CO.EDIL. S.r.l.	Singola	6480-2820-2918-3553	Doc. Probatoria	Completa	Ammesso	10751
13	IMPRESA DONATO CORICCIATI S.r.l.	Singola	3587-7064-1070-9628	Doc. Probatoria	Completa	Ammesso	10772
14	PATERNOSTER GIUSEPPE & FIGLI s.n.c.	Singola	1166-2637-3838-3856	Doc. Probatoria	Completa	Ammesso	10785
15	EDIL SCAVI S.r.l.	ATI O. con Brudaglio Antonio	4693-5681-1226-6316	Doc. Probatoria	Completa	Ammesso	10793
16	GE.ST.IM. S.r.l.	Singola	3479-5676-2435-2738	Doc. Probatoria	Completa	Ammesso	10796
17	INNOVA COSTRUZIONI S.r.l.	Singola	3370-2020-7769-9111	Doc. Probatoria	Completa	Ammesso	10813
18	CONVERTINI GIOVANNI	Singola	4343-1515-7546-1414	Doc. Probatoria	Completa	Ammesso	10820
19	ISO LINE S.r.l.	Singola	7645-6407-6958-2098	Doc. Probatoria	Completa	Ammesso	10835
20	ATS CONSULTING S.r.l.	Singola	7265-5935-8303-9227	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	Ammesso	10841
21	MERIDIONAL SCAVI S.r.l.	Singola	5377-1571-3537-1067	Doc. Probatoria	Completa	Ammesso	10850


Si precisa che a causa di problemi di connessione internet non è possibile collegarsi al portale dell'Anac per la verifica della conformità del PASSOE. La procedura pertanto sarà eseguita successivamente.

Alle ore 12:45 si chiude la seduta di gara.

Con successivo avviso si comunicherà la data per il prosieguo delle operazioni di gara.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso.

Presidente di Gara


Collaboratori





CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CASTELLANETA-LATERZA

VERBALE DI GARA DEL 28/07/2016

OGGETTO: Procedura aperta per lavori di manutenzione delle SS.CC. N. 72-126-153

Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a corpo € 393.632,93;
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 11.465,04;
Oneri per la manodopera non soggetti a ribasso € 62.862,54;
Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso € 319.305,35;

Il giorno 28 luglio 2016 alle ore 16:30 in Castellaneta, presso la sede comunale, si è riunita la commissione giudicatrice dell'appalto in oggetto, in presenza dei sigg.ri:

1. Dott. Larizza Paolo, Presidente di Gara;
2. Ing. Comes Francesco, Collaboratore;
3. Ing. Saracista Gianluca, Collaboratore.

Si da atto che l'ing. Gianluca Saracista ha sostituito in commissione per la seduta odierna l'ing. Davide Carlucci vista l'indisponibilità di quest'ultimo.

Presenziano le ditte nella persona di:

Nessuno	
---------	--

La commissione

Riprende le operazioni volte all'apertura dei plichi delle offerenti e, verificata l'integrità e sigillatura delle buste A- Documentazione e B-Offerta, accantonata la busta B, procede all'apertura della BUSTA A e alla verifica della completezza della documentazione a corredo dell'offerta come nel seguito:

N	Ditta	Forma di partecipazione	Cod. PASSOE	Forma doc. Tecnica	Documentazione	Ammissione	Prot.
22	Pestillo costruzioni srl	singola	2670-4104-9616-0096	Doc. Probatoria	Completa	Ammesso	10854
23	Icom srl	singola	2817-1229-5548-1272	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	Ammesso	10867
24	Armando Muccio srl	singola	8192-6559-7362-4181	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	Ammesso	10880
25	Franco infrastutture srl	singola	3216-2538-5898-9995	Doc. Probatoria	Completa	Ammesso	10889
26	Rotice Antonio srl	singola	7452-3073-2126-6330	Doc. Probatoria	Completa	Ammesso	10892
27	engineering Planning Construction srl	singola	6396-4620-6808-4671	Doc. Probatoria	Completa	Ammesso	10906
28	Norbascavi e riciclo srl	singola	4439-5904-2523-0212	Doc. Probatoria	Completa	Ammesso	10913
29	Lav. Ristr.amb. Str. E impi. Tecno.	singola	6416-1415-1421-7722	Doc. Probatoria	Completa	Ammesso	10946
30	cave e cantieri srl	singola	4305-0941-2002-9180	Doc. Probatoria	Completa	Ammesso	10989
31	Caroli Pietro costr.	singola	9458-1112-4068-0004	Doc. Probatoria	Completa	Ammesso	10990
32	SEC srl	singola	3127-8124-5816-9030	Doc. Probatoria	Completa	Ammesso	11001

33	Nicola Di Noia	singola	0873-4044-2726-3636	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	Ammesso	11069
34	Euro Costruzioni	singola	7440-7770-9962-3574	Doc. Probatoria	Completa	Ammesso	11070
35	Icost	singola	0400-2935-0350-2835	Doc. Probatoria	Completa	Ammesso	11085
36	CRC Cataldi	singola	6316-4159-8175-7395	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	Ammesso	11097
37	sassistrade srl	singola	4288-0147-9964-5469	Doc. Probatoria	Completa	Ammesso	11106
38	Fornaro Vincenzo	singola	6589-6708-6823-2325	Doc. Probatoria	Completa	Ammesso	11117
39	Pa.E.Co. Srl	singola	5040-9469-1119-2623	Doc. Probatoria	Completa	Ammesso	11118
40	Impresa Galante Cosimo	singola	5923-1248-0939-1212	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	Ammesso	11147
41	Effar srl	Avv. con Impresa Antresini Giovanni Benito	8106-4075-8289-2195	Doc. Probatoria	Completa	Ammesso	11157
42	Laertina Scavi	singola	2728-3358-4321-5327	Doc. Probatoria	Completa	Ammesso	11162
43	Costruttori qualificati	singola	5672-9800-7177-8775	Doc. Probatoria	Completa	Ammesso	11175
44	Santangelo srl	singola	4829-0364-7499-5590	Doc. Probatoria	Completa	Ammesso	11182

Si precisa che a causa di problemi di connessione internet non è possibile collegarsi al portale dell'Anac per la verifica della conformità del PASSOE. La procedura pertanto sarà eseguita successivamente.

Alle ore 18:15 si chiude la seduta di gara.

Con successivo avviso si comunicherà la data per il prosieguo delle operazioni di gara.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso.

Presidente di Gara

Collaboratori



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CASTELLANETA-LATERZA

VERBALE DI GARA DEL 01/08/2016

OGGETTO: Procedura aperta per lavori di manutenzione delle SS.CC. N. 72-126-153

Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a corpo € 393.632,93;
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 11.465,04;
Oneri per la manodopera non soggetti a ribasso € 62.862,54;
Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso € 319.305,35;

Il giorno 01 agosto 2016 alle ore 13:00 in Castellaneta, presso la sede comunale, si è riunita la commissione giudicatrice dell'appalto in oggetto, in presenza dei sigg.ri:

1. Dott. Larizza Paolo, Presidente di Gara;
2. Ing. Comes Francesco, Collaboratore;
3. Ing. Saracista Gianluca, Collaboratore.

Si da atto che l'ing. Gianluca Saracista ha sostituito in commissione per la seduta odierna l'ing. Davide Carlucci vista l'indisponibilità di quest'ultimo.

Presenziano le ditte nella persona di:

Nessuno	
---------	--

La commissione

Riprende le operazioni volte all'apertura dei plichi delle offerenti e, verificata l'integrità e sigillatura delle buste A-Documentazione e B-Offerta, accantonata la busta B, procede all'apertura della BUSTA A e alla verifica della completezza della documentazione a corredo dell'offerta come nel seguito:

N	Ditta	Forma di partecipazione	Cod. PASSOE	Forma doc. Tecnica	Documentazione	Ammissione	Prot.
45	Calora srl	singola	4480-7590-9554-5888	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	ammessa	11193
46	Elle Lavori srl	singola	4874-6919-9104-5351	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	ammessa	11200
47	Leone	singola	0499-5814-8701-2176	Doc. Probatoria	Completa	ammessa	11214
48	Arcomano SRL	singola	4701-6271-3810-8024	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11219
49	Tecnostrade	singola	0954-3873-8820-3602	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11234
50	Isea srl	singola	8274-2876-6222-1644	Doc. Probatoria	Completa	ammessa	11239
51	impresa frisullo luigi	singola	0442-2187-8057-0077	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11244
52	mapi costruzioni srl	singola	8641-6844-2996-5046	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11307
53	Eurostrade	singola	9998-09733-7502-4553	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11315
54	Geom. Paolo Carella	singola	9782-4416-7715-6112	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	ammessa	11330
55	GIEMME SAS	singola	9921-6688-2108-1942	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11334
56	C.S.V. SCAVI	singola	7825-2196-9876-2613	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11338

57	Edilmar srl	singola	3520-0849-9907-3832	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	ammessa	11326
58	geoscar srl	singola	8873-0438-7714-8588	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11347
59	Albergo Appalti srl	singola	7206-7121-5956-5612	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11351
60	Dasimpresit	singola	3756-9178-4398-2356	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	ammessa	11358


Si precisa che a causa di problemi di connessione internet non è possibile collegarsi al portale dell'Anac per la verifica della conformità del PASSOE. La procedura pertanto sarà eseguita successivamente.

Alle ore 14:15 si chiude la seduta di gara.


Con successivo avviso si comunicherà la data per il prosieguo delle operazioni di gara.


Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso.

Presidente di Gara



Collaboratori





CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CASTELLANETA-LATERZA

VERBALE DI GARA DEL 03/08/2016

OGGETTO: Procedura aperta per lavori di manutenzione delle SS.CC. N. 72-126-153

**Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a corpo € 393.632,93;
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 11.465,04;
Oneri per la manodopera non soggetti a ribasso € 62.862,54;
Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso € 319.305,35;**

Il giorno 03 agosto 2016 alle ore 10:00 in Castellaneta, presso la sede comunale, si è riunita la commissione giudicatrice dell'appalto in oggetto, in presenza dei sigg.ri:

1. Dott. Larizza Paolo, Presidente di Gara;
2. Ing. Carlucci Davide, Collaboratore;
3. Ing. Saracista Gianluca, Collaboratore.

Si da atto che l'ing. Gianluca Saracista ha sostituito in commissione per la seduta odierna l'ing. Francesco Comes vista l'indisponibilità di quest'ultimo.

Presenziano le ditte nella persona di:

Nessuno	
---------	--

La commissione

Riprende le operazioni volte all'apertura dei plichi delle offerenti e, verificata l'integrità e sigillatura delle buste A- Documentazione e B-Offerta, accantonata la busta B, procede all'apertura della BUSTA A e alla verifica della completezza della documentazione a corredo dell'offerta come nel seguito:

N	Ditta	Forma di partecipazione	Cod. PASSOE	Forma doc. Tecnica	Documentazione	Ammissione	Prot.
61	Edilia Costruzioni S.r.l.	singola	2853-4002-6057-7901	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11360
62	Edil 2000 Costruzioni S.r.l.	singola	4200-8016-7829-2171	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11364
63	Co.Str.An S.r.l.	singola	5546-3264-1564-7672	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11365
64	S.&G. Costruzioni S.r.l.	singola	1248-8374-9389-9460	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11371
65	Pace Roco Costruzioni S.r.l.	singola	9562-5401-5059-4487	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11385
66	Lavori edili e stradali Avella	singola	8621-6802-1150-2710	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11396
67	S.I.P.A. S.p.A.	singola	5323-4679-7190-4290	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11404
68	Costrade S.r.l.	singola	7685-9104-3125-3292	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11412
69	Servizi e Costruzioni S.r.l.	singola	8398-6230-7026-9835	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11417

70	Co.Ge.Co. S.r.l.	singola	6257-4994-6479-7484	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11418
71	Bitetti Edil Scavi S.r.l.	singola	3708-3806-6579-7969	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11461
72	Impresa Casetta Vincenzo	singola	6550-0031-0767-4586	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11469
73	Costruzioni F.lli Casetta	singola	8229-9670-6632-4850	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11476
74	Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l.	singola	4450-5013-8154-1537	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11495
75	Gesualdi S.r.l.	avvalimento con Costruzioni Generali S.r.l.	6121-0233-4472-8252	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11499
76	HR Costruzioni Pubbliche S.r.l.	singola	8108-5607-5130-0307	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11512
77	Dicosola S.r.l.	singola	8515-7402-8413-4184	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11530
78	T.M. Costruzioni s.a.s.	singola	5673-2162-0881-1440	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11534
79	Patella D.ssa Dora - ALG Lavori	ATI	6701-7375-4775-7079	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	ammessa	11551
80	Calò Giuseppe	singola	8729-1970-7470-5433	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11562
81	Castedil S.r.l.	singola	9610-3246-5936-9934	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11567
82	Italiascavi ed Ecologia S.r.l.	singola	5748-6230-8224-2993	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11577
83	Cirfer Trasporto e Movimento Terra	singola	1010-0232-8388-9807	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11584
84	Geoscavi S.r.l.	singola	5496-1827-8856-1707	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11587
85	Iudec S.r.l.	singola	5991-9374-4022-4206	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11590
86	Violante S.r.l.	singola	1445-3292-3612-3612	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11602
87	Ecoedil Lucana S.r.l.	singola	0030-3381-2739-6515	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11626
88	Opus Gas Metano S.r.l.	singola	8910-1344-1507-8874	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11634
89	De Marco Giuseppe Pietro	singola	9288-9316-1098-7575	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11635
90	Revi Sud S.r.l.	singola	3716-7487-1774-5631	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11646
91	Colaninno Costruzioni S.r.l.	singola	1017-9036-2772-9344	Doc. Probatoria	carenza requisiti tecnici	esclusa	11651
92	Due T Gestioni e Costruzioni S.r.l.	singola	7080-0797-7485-6791	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11656
93	Quatraro Costruzioni S.r.l.	singola	5162-2873-3747-8629	Doc. Probatoria	completa	ammessa	10715
94	Bagnato Luigi	singola	3593-0228-8165-5962	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11662
95	C.M.G. Società Costruzioni Gen. S.r.l.	singola	0658-69032481-9615	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11675
96	Guglielmo Costruzioni S.r.l.	singola	6301-1864-4329-9964	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	ammessa	11681
97	Modomec Ecoambiente S.r.l.	singola	0492-1010-1070-2547	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11699
98	Vigilia '87 Soc. Coop.	singola	1728-3334-6075-8682	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11704
99	Impresa Giannoccaro	singola	8846-8150-2936-5932	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11721
100	Non Solo Strade S.r.l.	singola	4441-9478-8911-8440	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11722
101	Co.Ge.Ci.S. Costruzioni S.r.l.	singola	0776-3451-9838-7619	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11741
102	NC Edil Pitturazioni s.a.s.	singola	4885-7021-6836-8956	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11743
103	Carangelo Costruzioni S.r.l.u	singola	4014-7419-7070-7917	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11752
104	Effe Emme Costruzioni S.r.l.	singola	2703-9639-5272-7170	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11770
105	Costruzioni Industriali S.r.l.	singola	9140-0030-0166-3641	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11773

106	Ste.Mar. Costruzioni S.r.l.	singola	1014-8096-8604-4554	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11775
107	Costruzioni Generali S.r.l.	singola	7759-1547-0215-9652	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	ammessa	11792
108	Edilsalento Strade S.r.l.	singola	4773-0724-7731-9457	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11797
109	General Costruzioni S.r.l.	avvalimento con consorzio stabile Appaltitalia	3251-5440-6453-1523	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11799
110	G. Scavi S.r.l.	singola	9942-1051-1633-2709	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11809
111	Tagliente Costruzioni S.r.l.	singola	1045-0467-9264-7939	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11817
112	Condotte Strade S.r.l.	singola	3259-5294-4646-0164	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11826
113	Ditta Capriulo Gianfranco	singola	9245-7092-5690-3021	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11841
114	Giampetruzzi S.r.l.	singola	7737-4805-0883-4829	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11850
115	C.B.M.C. S.r.l.	singola	0701-3120-1371-2805	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11854
116	Cos.Le.A.P. S.r.l.	singola	1830-9339-8681-8076	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	ammessa	11870
117	Forleo S.r.l.u	singola	8021-2850-4233-3322	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11877
118	Parisi Scavi e Costruzioni S.r.l.	singola	2167-1405-7023-9250	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11897
119	IGF Group D'Alessandro S.r.l.s.u.	singola	2452-9712-7140-0354	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11901
120	Impresa Daloiso	avvalimento con impresa Nicola Daloiso S.r.l.	0826-4094-6996-8674	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	ammessa	11909
121	Scavi Calò S.r.l.	singola	0767-6067-1880-6867	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	ammessa	11915
122	Sgromo Costruzioni S.r.l	singola	3293-4748-7067-6210	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11916
123	Dalmar Opere Generali S.r.l.	singola	5804-8780-8027-4013	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11927
124	Edilbat S.r.l.	singola	3248-2831-8481-6358	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11948
125	EDIM S.r.l.	singola	2169-6730-8782-2657	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11955
126	Safra S.r.l.	avvalimento con impresa GDM	0871-8171-0620-5074	Doc. Probatoria	carenza requisiti tecnici impresa ausiliaria	esclusa	11961
127	Basento Scavi S.r.l.	singola	2336-8963-7764-3563	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11979
128	Costruzioni Pama S.r.l.	singola	1115-3226-5146-8839	Doc. Probatoria	completa	ammessa	11994
129	Lezzi S.u.r.l.	singola	0339-6678-4937-0192	Doc. Probatoria	completa	ammessa	12001
130	Piccinni Costruzioni S.r.l.	singola	9648-4984-5368-4387	Doc. Probatoria	completa	ammessa	12004
131	Capodiecì Antnio & figli S.r.l.	singola	1663-9268-7235-5567	Doc. Probatoria	completa	ammessa	12014
132	Impresa indiv. De Biasi Giuseppe	singola	3811-9380-8912-9602	Doc. Probatoria	completa	ammessa	12021
133	Malagnino Costruzioni S.r.l.u	singola	3973-1937-7693-1627	Doc. Probatoria	autodichiarazione SOA (p.i. 04687460750)	ammessa con riserva	12037
134	Trani Scavi S.r.l.	singola	4599-7341-3623-3501	Doc. Probatoria	completa	ammessa	12043
135	Falp Costruzioni S.r.l.	singola	4359-1831-8179-1174	Doc. Probatoria	completa	ammessa	12050
136	S.M.E. Strade S.r.l.	singola	4915-1975-7329-6956	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	ammessa	12051
137	Berloco Filippo	singola	2496-3319-3155-6411	Doc. Probatoria	completa	ammessa	12057
138	Dielle Costruzioni S.r.l.	avvalimento con Caporale S.r.l.	4704-2834-7708-5295	Doc. Probatoria	completa	ammessa	12071
139	Co.De.Ca. Strade S.r.l	singola	7838-0114-4335-7166	Doc. Probatoria	completa	ammessa	12074
140	Impresa edile stradale Pellè Luigi	singola	7263-9594-6843-2314	Doc. Probatoria	completa	ammessa	12082

141	Appalti Sud S.r.l.	singola	5626-1653-4888-1372	Doc. Probatoria	completa	ammessa	12093
142	Valbasento Lavori S.r.l.	singola	7315-2293-0200-4034	Doc. Probatoria	completa	ammessa	12104
143	Clide S.r.l.	singola	0283-2932-0413-5537	Doc. Probatoria	completa	ammessa	12123
144	Pagone S.r.l.	singola	0284-7799-3797-1824	Doc. Probatoria	completa	ammessa	12134
145	La.Mo.Ter. S.r.l.	singola	3180-4444-9506-5249	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	ammessa	12142
146	Co.Invest S.r.l.	singola	5166-3062-4703-9211	Doc. Probatoria	completa	ammessa	12146
147	Costruzioni Giscav S.r.l.	singola	9749-9546-5196-6724	Doc. Probatoria	completa	ammessa	12152
148	Vi.Gi.Effe Costruzioni S.r.l.	xxx	xxx	xxx	presenta offerta economica in busta A	esclusa	12158
149	Sceap S.r.l.	singola	3085-3133-8374-0829	Doc. Probatoria	completa	ammessa	12163
150	Eurotubazioni di D'Alessandro G.	singola	0143-4840-8207-9218	Doc. Probatoria	completa	ammessa	12168
151	Acca Costruzioni S.r.l.	singola	8616-5167-1469-8920	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	ammessa	12183
152	Carbotti Giuseppe	singola	8890-3666-6576-2195	Doc. Probatoria	completa	ammessa	12184
153	Marzo S.r.l.	singola	5960-2675-1835-9968	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	ammessa	12200
154	Impre.Gi.Co. S.r.l.	singola	4530-7617-7742-2083	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	ammessa	12209
155	Vitale Giuseppe Angelo	singola	2433-7174-6238-0998	Doc. Probatoria	completa	ammessa	12210
156	De Pascali Pantaleo	singola	6852-9126-4149-0819	Doc. Probatoria	completa	ammessa	12213
157	Castelli S.r.l. - Dell'orco S.r.l.	ATI	8425-9650-0599-0929	Doc. Probatoria	mancano garanzia soccorso istruttorio e marche da bollo	ammessa con riserva	12228
158	Gi.Ca.Ro. Eredi Cudemo S.r.l.	singola	3085-0100-4191-0589	Doc. Probatoria	completa	ammessa	12235
159	Centro Beton S.r.l.	singola	7213-3224-4749-6121	Doc. Probatoria	completa	ammessa	12236
160	Innocente Cosimo	singola	3392-6063-7808-2001	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	ammessa	12239
161	G.R.L. Cave e Conglomerati S.r.l.	singola	8364-1159-9697-1376	Doc. Probatoria	completa	ammessa	12243
162	Impresa Bozza Francesco	singola	5739-9723-3233-1944	Doc. Probatoria	completa	ammessa	12251
163	Ferrarese Costruzioni S.r.l.	singola	5602-0734-6020-1492	Doc. Probatoria	completa	ammessa	12281
164	Gioia Scavi s.a.s.	singola	3081-9229-7123-2786	Doc. Probatoria	completa	ammessa	12289
165	Michele Sasso S.r.l.	singola	3233-6135-9967-7853	Doc. Probatoria	completa	ammessa	12302
166	Imalto S.r.l.	singola	2702-7857-5314-1614	Doc. Probatoria	completa	ammessa	12317
167	NuMi S.r.l. Impresa generale	singola	6533-6725-6275-3739	Doc. Probatoria	completa	ammessa	12337
168	Siniggalli Geom. Mario & C. s.a.s.	singola	4651-1522-9843-0116	Doc. Probatoria	completa	ammessa	12347
169	CapBeton S.r.l.	singola	0545-5586-6663-6654	Doc. Probatoria	completa	ammessa	12366
170	Costruzioni Di Taranto S.r.l.	singola	0129-1732-7408-4994	Doc. Probatoria	Manca marca da bollo	ammessa	12375
171	Impresa Antonio Pellè	singola	5707-0008-3243-9022	Doc. Probatoria	completa	ammessa	12388
172	Ben.Eco Lavori Generali S.r.l.	singola	7558-4783-2934-4610	Doc. Probatoria	completa	ammessa	12410
173	Cavecon S.r.l.	singola	9185-6317-8197-2918	Doc. Probatoria	completa	ammessa	12435
174	Francesco De Bartolomeo e G. S.r.l.	singola	8020-2951-5350-6190	Doc. Probatoria	completa	ammessa	12447

Si precisa che a causa di problemi di connessione internet non è possibile collegarsi al portale dell'Anac per la verifica della conformità del PASSOE. La procedura pertanto sarà eseguita successivamente.

La Ditta "Colaninno Costruzioni S.r.l." è stata esclusa per carenza dei requisiti tecnici prescritti dal bando di gara.

La Ditta "Safra S.r.l." è stata esclusa per carenza dei requisiti tecnici dell'impresa ausiliaria "GDM Srl" come prescritti dal bando di gara.

La Ditta "Vi.Gi.Effe Costruzioni S.r.l." è stata esclusa in quanto nella busta "A-Documentazione" risulta presente e sottoscritta l'offerta economica per la procedura in oggetto e inoltre risulta assente tutta la documentazione amministrativa a corredo dell'offerta.

Ultimata l'apertura delle buste A pervenute, la commissione procede ad effettuare il sorteggio del 10% dei partecipanti alla gara, per la verifica dei Requisiti Tecnici ed Economico/Finanziari.

Mediante l'ausilio di foglio di calcolo automatico, sono stati assegnati in maniera casuale numeri attraverso l'utilizzo della formula =CASUALE(), ordinate secondo la formula =INDICE(A\$1:A\$171; RANGO(\$D1;\$D\$1:\$D\$171)) e come di seguito indicato:

Elenco Ditte Ammesse		Ordine di sorteggio		
1	S.I.A.M. SUD S.r.l.	0,628227	59	Albergo Appalti srl
2	RIZZO STRADE S.r.l.	0,453962	81	Castedil S.r.l.
3	MAROTTA S.r.l.	0,429989	89	De Marco Giuseppe Pietro
4	MAGAZZILE ROCCO ANTONIO S.r.l.u.	0,25489	125	EDIM S.r.l.
5	DERARIO S.r.l.	0,85962	27	engineering Planning Construction srl
6	SOC. F.LLI VIOLA S.r.l.	0,686583	53	Eurostrade
7	COMES S.r.l.	0,089357	147	Costruzioni Giscav S.r.l.
8	NUZZACI STRADE S.r.l.	0,233951	128	Costruzioni Pama S.r.l.
9	ASFALTI S.r.l.	0,0961	145	La.Mo.Ter. S.r.l.
10	LAST S.r.l.	0,939158	19	ISO LINE S.r.l.
11	CO.GEN. S.r.l.	0,988829	3	MAROTTA S.r.l.
12	CO.EDIL S.r.l.	0,127681	141	Appalti Sud S.r.l.
13	IMPRESA DONATO CORICCIATI S.r.l.	0,398752	97	Modomec Ecoambiente S.r.l.
14	PATERNOSTER GIUSEPPE & FIGLI s.n.c.	0,162332	137	Berloco Filippo
15	EDIL SCAVI S.r.l.	0,9744	11	CO.GEN. S.r.l.
16	GE.ST.IM. S.r.l.	0,977527	8	NUZZACI STRADE S.r.l.
17	INNOVA COSTRUZIONI S.r.l.	0,458627	78	T.M. Costruzioni s.a.s.
18	CONVERTINI GIOVANNI	0,944948	17	INNOVA COSTRUZIONI S.r.l.
19	ISO LINE S.r.l.	0,745468	39	Pa.E.Co. Srl
20	ATS CONSULTING S.r.l.	0,546979	67	S.I.P.A. S.p.A.
21	MERIDIONAL SCAVI S.r.l.	0,6635	54	Geom. Paolo Carella
22	Pestillo costruzioni srl	0,662461	55	GIEMME SAS
23	Icom srl	0,947947	16	GE.ST.IM. S.r.l.
24	Armando Muccio srl	0,047698	159	Centro Beton S.r.l.
25	Franco infrastrutture srl	0,478792	77	Dicosola S.r.l.
26	Rotice Antonio srl	0,213776	130	Piccinni Costruzioni S.r.l.
27	engineering Planning Construction srl	0,910886	22	Pestillo costruzioni srl
28	Norbascavi e riciclo srl	0,521721	71	Bitetti Edil Scavi S.r.l.
29	Lav. Ristr.amb. Str. E impi. Tecno.	0,598225	62	Edil 2000 Costruzioni S.r.l.
30	cave e cantieri srl	0,593781	63	Co.Str.An S.r.l.
31	Caroli Pietro costr.	0,265374	122	Sgromo Costruzioni S.r.l.
32	SEC srl	0,112039	144	Pagone S.r.l.
33	Nicola Di Noia	0,041094	161	G.R.L. Cave e Conglomerati S.r.l.

34	Euro Costruzioni	0,399872	96	Guglielmo Costruzioni S.r.l.
35	Icost	0,484153	76	HR Costruzioni Pubbliche S.r.l.
36	CRC Cataldi	0,970313	13	IMPRESA DONATO CORICCIATI S.r.l.
37	sassistrade srl	0,526905	69	Servizi e Costruzioni S.r.l.
38	Fornaro Vincenzo	0,931331	20	ATS CONSULTING S.r.l.
39	Pa.E.Co. Srl	0,062531	156	De Pascali Pantaleo
40	Impresa Galante Cosimo	0,422504	92	Due T Gestioni e Costruzioni S.r.l.
41	Effar srl	0,977092	9	ASFALTI S.r.l.
42	Laertina Scavi	0,173592	136	S.M.E. Strade S.r.l.
43	costruttori qualificati	0,259592	123	Dalmar Opere Generali S.r.l.
44	Santangelo srl	0,026227	165	Michele Sasso S.r.l.
45	Calora srl	0,037518	162	Impresa Bozza Francesco
46	Elle Lavori srl	0,091299	146	Co.Invest S.r.l.
47	Leone	0,585044	64	S.&G. Costruzioni S.r.l.
48	Arcomano SRL	0,447612	83	Cirfer Trasporto e Movimento Terra
49	Tecnostrade	0,062368	157	Castelli S.r.l. - Dell'orco S.r.l.
50	Isea srl	0,869061	26	Rotice Antonio srl
51	impresa frisullo luigi	0,495376	73	Costruzioni F.lli Cassetta
52	mapi costruzioni srl	0,002296	171	Impresa Antonio Pellè
53	Eurostrade	0,693725	52	mapi costruzioni srl
54	Geom. Paolo Carella	0,065985	153	Marzo S.r.l.
55	GIEMME SAS	0,806793	33	Nicola Di Noia
56	C.S.V. SCAVI	0,38648	99	Impresa Giannoccaro
57	Edilmar srl	0,446821	84	Geoscavi S.r.l.
58	Geoscar srl	0,711776	46	Elle Lavori srl
59	Albergo Appalti srl	0,602167	61	Edilia Costruzioni S.r.l.
60	Dasimpresit	0,404471	95	C.M.G. Società Costruzioni Gen. S.r.l.
61	Edilia Costruzioni S.r.l.	0,294861	114	Giampetrucci S.r.l.
62	Edil 2000 Costruzioni S.r.l.	0,488066	74	Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l.
63	Co.Str.An S.r.l.	0,144999	138	Dielle Costruzioni S.r.l.
64	S.&G. Costruzioni S.r.l.	0,85611	28	Norbascavi e riciclo srl
65	Pace Roco Costruzioni S.r.l.	0,045196	160	Innocente Cosimo
66	Lavori edili e stradali Avella	0,989998	2	RIZZO STRADE S.r.l.
67	S.I.P.A. S.p.A.	0,332016	108	Edilsalento Strade S.r.l.
68	Costrade S.r.l.	0,730353	42	Laertina Scavi
69	Servizi e Costruzioni S.r.l.	0,457292	79	PatellaD.ssa Dora - ALG Lavori
70	Co.Ge.Co. S.r.l.	0,266523	121	Scavi Calò S.r.l.
71	Bitetti Edil Scavi S.r.l.	0,52178	70	Co.Ge.Co. S.r.l.
72	Impresa Casetta Vincenzo	0,974674	10	LAST S.r.l.
73	Costruzioni F.lli Cassetta	0,31063	111	Tagliente Costruzioni S.r.l.
74	Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l.	0,712439	44	Santangelo srl
75	Gesualdi S.r.l.	0,130656	140	Impresa edile stradale Pellè Luigi
76	HR Costruzioni Pubbliche S.r.l.	0,75495	38	Fornaro Vincenzo
77	Dicosola S.r.l.	0,00227	172	Ben.Eco Lavori Generali S.r.l.
78	T.M. Costruzioni s.a.s.	0,426921	90	Revi Sud S.r.l.
79	PatellaD.ssa Dora - ALG Lavori	0,64949	56	C.S.V. SCAVI


80	Calò Giuseppe	0,028268	164	Gioia Scavi s.a.s.
81	Castedil S.r.l.	0,334153	106	Ste.Mar. Costruzioni S.r.l.
82	Italiascavi ed Ecologia S.r.l.	0,016326	167	NuMi S.r.l. Impresa generale
83	Cirfer Trasporto e Movimento Terra	0,705248	47	Leone
84	Geoscavi S.r.l.	0,002424	170	Costruzioni Di Taranto S.r.l.
85	Iudec S.r.l.	0,553009	66	Lavori edili e stradali Avella
86	Violante S.r.l.	0,739569	40	Impresa Galante Cosimo
87	Ecoedil Lucana S.r.l.	0,022991	166	Imalto S.r.l.
88	Opus Gas Metano S.r.l.	0,316532	110	G. Scavi S.r.l.
89	De Marco Giuseppe Pietro	0,031364	163	Ferrarese Costruzioni S.r.l.
90	Revi Sud S.r.l.	0,894209	24	Armando Muccio srl
92	Due T Gestioni e Costruzioni S.r.l.	0,969898	14	PATERNOSTER GIUSEPPE & FIGLI s.n.c.
93	Quatraro Costruzioni S.r.l.	0,768628	36	CRC Cataldi
94	Bagnato Luigi	0,71201	45	Calora srl
95	C.M.G. Società Costruzioni Gen. S.r.l.	0,072884	152	Carbotti Giuseppe
96	Guglielmo Costruzioni S.r.l.	0,187571	133	Malagnino Costruzioni S.r.l.u
97	Modomec Ecoambiente S.r.l.	0,534881	68	Costrade S.r.l.
98	Vigilia '87 Soc. Coop.	0,25618	124	Edilbat S.r.l.
99	Impresa Giannoccaro	0,970875	12	CO.EDIL. S.r.l.
100	Non Solo Strade S.r.l.	0,700329	48	Arcomano SRL
101	Co.Ge.Ci.S. Costruzioni S.r.l.	0,413242	94	Bagnato Luigi
102	NC Edil Pitturazioni s.a.s.	0,842543	31	Caroli Pietro costr.
103	Carangelo Costruzioni S.r.l.u	0,134305	139	Co.De.Ca. Strade S.r.l
104	Effe Emme Costruzioni S.r.l.	0,064074	155	Vitale Giuseppe Angelo
105	Costruzioni Industriali S.r.l.	0,086874	149	Sceap S.r.l.
106	Ste.Mar. Costruzioni S.r.l.	0,810174	32	SEC srl
107	Costruzioni Generali S.r.l.	0,18323	134	Trani Scavi S.r.l.
108	Edisalento Strade S.r.l.	0,997481	1	S.I.A.M. SUD S.r.l.
109	General Costruzioni S.r.l.	0,327725	109	General Costruzioni S.r.l.
110	G. Scavi S.r.l.	0,760385	37	sassistrade srl
111	Tagliente Costruzioni S.r.l.	0,980331	4	MAGAZZILE ROCCO ANTONIO S.r.l.u.
112	Condotte Strade S.r.l.	0,8765	25	Franco infrastrutture srl
113	Ditta Capriulo Gianfranco	0,956998	15	EDIL SCAVI S.r.l.
114	Giampetruzzi S.r.l.	0,389889	98	Vigilia '87 Soc. Coop.
115	C.B.M.C. S.r.l.	0,486931	75	Gesualdi S.r.l.
116	Cos.Le.A.P. S.r.l.	0,292275	116	Cos.Le.A.P. S.r.l.
117	Forleo S.r.l.u	0,213036	131	Capodieci Antnio & figli S.r.l.
118	Parisi Scavi e Costruzioni S.r.l.	0,452441	82	Italiascavi ed Ecologia S.r.l.
119	IGF Group D'Alessandro S.r.l.s.u.	0,977682	7	COMES S.r.l.
120	Impresa Dalloiso	0,843482	30	cave e cantieri srl
121	Scavi Calò S.r.l.	0,075675	151	Acca Costruzioni S.r.l.
122	Sgromo Costruzioni S.r.l	0,911869	21	MERIDIONAL SCAVI S.r.l.
123	Dalmar Opere Generali S.r.l.	0,217136	129	Lezzi S.u.r.l.
124	Edilbat S.r.l.	0,71986	43	costruttori qualificati
125	EDIM S.r.l.	0,377648	100	Non Solo Strade S.r.l.
127	Basento Scavi S.r.l.	0,979662	6	SOC. F.LLI VIOLA S.r.l.

128	Costruzioni Pama S.r.l.	0,84539	29	Lav. Ristr.amb. Str. E impi. Tecno.
129	Lezzi S.u.r.l.	0,457073	80	Calò Giuseppe
130	Piccinni Costruzioni S.r.l.	0,50453	72	Impresa Casetta Vincenzo
131	Capodieci Antnio & figli S.r.l.	0,007469	169	CapBeton S.r.l.
132	Impresa indiv. De Biasi Giuseppe	0,738433	41	Effar srl
133	Malagnino Costruzioni S.r.l.u	0,276546	118	Parisi Scavi e Costruzioni S.r.l.
134	Trani Scavi S.r.l.	0,629672	58	Geoscar srl
135	Falp Costruzioni S.r.l.	0,251018	127	Basento Scavi S.r.l.
136	S.M.E. Strade S.r.l.	0,176721	135	Falp Costruzioni S.r.l.
137	Berloco Filippo	0,441758	85	Iudec S.r.l.
138	Dielle Costruzioni S.r.l.	0,441745	86	Violante S.r.l.
139	Co.De.Ca. Strade S.r.l	0,272187	119	IGF Group D'Alessandro S.r.l.s.u.
140	Impresa edile stradale Pellè Luigi	0,979724	5	DERARIO S.r.l.
141	Appalti Sud S.r.l.	0,695852	49	Tecnostrade
142	Valbasento Lavori S.r.l.	0,204373	132	Impresa indiv. De Biasi Giuseppe
143	Clide S.r.l	0,112277	143	Clide S.r.l
144	Pagone S.r.l.	0,01193	168	Siniscalli Geom. Mario & C. s.a.s.
145	La.Mo.Ter. S.r.l.	0,271018	120	Impresa Daloiso
146	Co.Invest S.r.l.	0,896147	23	Icom srl
147	Costruzioni Giscav S.r.l.	0,69479	51	impresa frisullo luigi
149	Sceap S.r.l.	0,065941	154	Impre.Gi.Co. S.r.l.
150	Eurotubazioni di D'Alessandro G.	0,08292	150	Eurotubazioni di D'Alessandro G.
151	Acca Costruzioni S.r.l.	0,061485	158	Gi.Ca.Ro. Eredi Cudemo S.r.l.
152	Carbotti Giuseppe	0,583824	65	Pace Roco Costruzioni S.r.l.
153	Marzo S.r.l.	0,438488	87	Ecoedil Lucana S.r.l.
154	Impre.Gi.Co. S.r.l.	0,350598	102	NC Edil Pitturazioni s.a.s.
155	Vitale Giuseppe Angelo	0,336285	105	Costruzioni Industriali S.r.l.
156	De Pascali Pantaleo	0,64645	57	Edilmar srl
157	Castelli S.r.l. - Dell'orco S.r.l.	0,333636	107	Costruzioni Generali S.r.l.
158	Gi.Ca.Ro. Eredi Cudemo S.r.l.	0,302658	113	Ditta Capriulo Gianfranco
159	Centro Beton S.r.l.	0,774475	35	Icost
160	Innocente Cosimo	0,437835	88	Opus Gas Metano S.r.l.
161	G.R.L. Cave e Conglomerati S.r.l.	0,118691	142	Valbasento Lavori S.r.l.
162	Impresa Bozza Francesco	0,002084	173	Cavecon S.r.l.
163	Ferrarese Costruzioni S.r.l.	0,799535	34	Euro Costruzioni
164	Gioia Scavi s.a.s.	0,417725	93	Quatraro Costruzioni S.r.l
165	Michele Sasso S.r.l.	0,310283	112	Condotte Strade S.r.l.
166	Imalto S.r.l.	0,343549	104	Effe Emme Costruzioni S.r.l.
167	NuMi S.r.l. Impresa generale	0,942282	18	CONVERTINI GIOVANNI
168	Siniscalli Geom. Mario & C. s.a.s.	0,618738	60	Dasimpresit
169	CapBeton S.r.l.	0,278995	117	Forleo S.r.l.u
170	Costruzioni Di Taranto S.r.l.	0,001612	174	Francesco De Bartolomeo e G. S.r.l.
171	Impresa Antonio Pellè	0,353758	101	Co.Ge.Ci.S. Costruzioni S.r.l.
172	Ben.Eco Lavori Generali S.r.l.	0,292288	115	C.B.M.C. S.r.l.
173	Cavecon S.r.l.	0,694998	50	Isea srl
174	Francesco De Bartolomeo e G. S.r.l.	0,347833	103	Carangelo Costruzioni S.r.l.u


Alle ore 14:30 si chiude la seduta di gara.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso.

Presidente di Gara



Collaboratori





CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CASTELLANETA-LATERZA

VERBALE DI GARA DEL 16/08/2016

OGGETTO: Procedura aperta per lavori di manutenzione delle SS.CC. N. 72-126-153

Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a corpo € 393.632,93;

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 11.465,04;

Oneri per la manodopera non soggetti a ribasso € 62.862,54;

Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso € 319.305,35;

Il giorno 16 agosto 2016 alle ore 11:00 in Castellaneta, presso la sede comunale, si è riunita la commissione giudicatrice dell'appalto in oggetto, in presenza dei sigg.ri:

1. Dott. Larizza Paolo, Presidente di Gara;
2. Geom. Vito Mastronardi, Collaboratore;
3. Sig. Tommaso D'Eredità, Collaboratore.

Si da atto che il Geom. Vito Mastronardi ed il Sig. Tommaso D'Eredità hanno sostituito in commissione per la seduta odierna l'Ing. Davide Carlucci e l'Ing. Francesco Comes vista l'indisponibilità di questi ultimi.

Presenziano le ditte nella persona di:

Nessuno	
---------	--

Procede all'apertura della "Busta B – Offerta economica" delle ditte ammesse dando lettura dei ribassi offerti.

Alla luce di quanto detto sopra, la Ditta che si è aggiudicata provvisoriamente, in virtù del criterio di selezione delle offerte di cui all'art. 118 del DPR 207/2010 (prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara) con criterio di esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art.86 co.1 del D.lgs 12/04/2006, n.163, risulta essere **"Gesualdi S.r.l."** come da schema di valutazione allegato avendo la stessa offerto un ribasso del 34,077 % (trentaquattrovirgolazero settantasette %).

Inoltre, in seguito all'apertura della "Busta B – Offerta economica", si da atto che le seguenti ditte non hanno allegato la marca da bollo da € 16,00:

1. Comes S.r.l.
2. Ge.St.Im. S.r.l.
3. Ats Consulting S.r.l.
4. Nicola Di Noia
5. Calora S.u.r.l.
6. Elle Lavora S.r.l.
7. Giemme s.a.s.
8. Guglielmo Costruzioni S.r.l.
9. Costruzioni Generali S.r.l.
10. Cos.Le.A.P. S.r.l.
11. Impresa Daloiso S.r.l.

12. Scavi Calò S.r.l.
13. S.M.E. Strade S.r.l.
14. Acca Costruzioni S.r.l.
15. Impre.Gi.Co. S.r.l.
16. Castelli S.r.l. – Dell'Orco S.r.l.
17. Innocente Cosimo

Alle ore 13:30 del giorno 16 agosto 2016, si chiude seduta di gara.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso.


Presidente di Gara

Dott. Larizza Paolo




Collaboratori

Geom. Vito Mastronardi



Sig. Tommaso D'Eredità



Stazione appaltante:

16/08/2016

393 632,93 LAVORI

Centrale Unica di Committenza Castellaneta - Laterza

Oggetto dell'appalto

Lavori di ripristino della strada comunale rurale n. 72 - Strada San Matteo, n. 126 - Strada Masseria Chiulli, n. 153 - Strada V traversa Tratturo Quero

Importo a base di gara (esclusi oneri di sicurezza «OS»)		382 167,89	di cui:
AVVIO	Costo del personale (CP)	62 862,54	NON soggetti a ribasso !
	Costi di sicurezza aziendali (CS)	-	
Importo al netto dei Costi (CP) e (CS)			319 305,35
Oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso (OS)		11 465,04	

num.	concorrente	Graduatoria	Offerte	scarti	sconto (risparmio)
147	Eurotubazioni di D'Alessandro G.	non ammessa	-	-	-
112	Ditta Capriulo Gianfranco	170	19,1170	-	61 041,61
158	G.R.L. Cave e Conglomerati S.r.l.	169	20,2160	-	64 550,77
114	C.B.M.C. S.r.l.	168	25,1180	-	80 203,12
38	Fornaro Vincenzo	167	25,6200	-	81 806,03
140	Valbasento Lavori S.r.l.	166	30,5560	-	97 566,94
90	Revi Sud S.r.l.	165	31,1260	-	99 386,98
4	MAGAZZILE ROCCO ANTONIO S.r.l.u.	164	32,0100	-	102 209,64
20	ATS CONSULTING S.r.l.	163	32,0530	-	102 346,95
1	S.I.A.M. SUD S.r.l.	162	32,4540	-	103 627,35
146	Sceap S.r.l.	161	32,5250	-	103 854,07
44	Santangelo srl	160	32,9120	-	105 089,77
161	Gioia Scavi s.a.s.	159	32,9980	-	105 364,38
32	SEC srl	158	33,0600	-	105 562,35
99	Non Solo Strade S.r.l.	157	33,3120	-	106 367,00
132	Trani Scavi S.r.l.	156	33,3410	-	106 459,60
84	Geoscavi S.r.l.	155	33,3510	-	106 491,53
138	Impresa edile stradale Pellè Luigi	154	33,3990	-	106 644,79
134	S.M.E. Strade S.r.l.	153	33,4760	-	106 890,66
96	Modomec Ecoambiente S.r.l.	152	33,4890	-	106 932,16
88	Opus Gas Metano S.r.l.	151	33,4940	-	106 948,13
163	Imalto S.r.l.	150	33,4970	-	106 957,72
104	Costruzioni Industriali S.r.l.	149	33,5180	-	107 024,77
168	Impresa Antonio Pellè	148	33,5550	-	107 142,91
109	G. Scavi S.r.l.	147	33,5590	-	107 155,68
133	Falp Costruzioni S.r.l.	146	33,5800	-	107 222,74
154	Castelli S.r.l. - Dell'orco S.r.l.	145	33,5870	-	107 245,09
111	Condotte Strade S.r.l.	144	33,5950	-	107 270,64
126	Costruzioni Pama S.r.l.	143	33,5960	-	107 273,83
28	Norbascavi e riciclo srl	142	33,5970	-	107 277,02
35	Icost	141	33,5980	-	107 280,21
167	Costruzioni Di Taranto S.r.l.	140	33,5980	-	107 280,21
98	Impresa Giannoccaro	139	33,6010	-	107 289,80
80	Calò Giuseppe	138	33,6360	-	107 401,55
42	Laertina Scavi	137	33,6470	-	107 436,67
141	Clide S.r.l.	136	33,6730	-	107 519,69
117	Parisi Scavi e Costruzioni S.r.l.	135	33,6810	-	107 545,23
60	Dasimpresit	134	33,6870	-	107 564,39

118	IGF Group D'Alessandro S.r.l.	133	33,7140	-	107 650,61
56	C.S.V. SCAVI	132	33,7230	-	107 679,34
157	Innocente Cosimo	131	33,7270	-	107 692,12
97	Vigilia '87 Soc. Coop.	130	33,7320	-	107 708,08
50	Isea srl	129	33,7610	-	107 800,68
59	Albergo Appalti srl	128	33,7680	-	107 823,04
61	Edilia Costruzioni S.r.l.	127	33,7690	-	107 826,23
8	NUZZACI STRADE S.r.l.	126	33,7710	-	107 832,61
67	S.I.P.A. S.p.A.	125	33,7740	-	107 842,18
143	La.Mo.Ter. S.r.l.	124	33,7760	-	107 848,58
22	Pestillo costruzioni srl	123	33,7770	-	107 851,77
148	Acca Costruzioni S.r.l.	122	33,7790	-	107 858,15
19	ISO LINE S.r.l.	121	33,7800	-	107 861,34
10	LAST S.r.l.	120	33,7870	-	107 883,69
6	SOC. F.LLI VIOLA S.r.l.	119	33,7910	-	107 896,47
29	Lav. Ristr.amb. Str. E impl. Tecno.	118	33,7910	-	107 896,47
45	Calora srl	117	33,7950	-	107 909,24
12	CO.EDIL. S.r.l.	116	33,7980	-	107 918,82
129	Capodici Antnio & figli S.r.l.	115	33,7980	-	107 918,82
3	MAROTTA S.r.l.	114	33,7990	-	107 922,01
2	RIZZO STRADE S.r.l.	113	33,8020	-	107 931,59
149	Carbotti Giuseppe	112	33,8020	-	107 931,59
46	Elle Lavori srl	111	33,8050	-	107 941,17
9	ASFALTI S.r.l.	110	33,8090	-	107 953,94
105	Ste.Mar. Costruzioni S.r.l.	109	33,8090	-	107 953,94
94	C.M.G. Società Costruzioni Gen. S.r.l.	108	33,8100	-	107 957,14
130	Impresa Indiv. De Biasi Giuseppe	107	33,8110	-	107 960,33
21	MERIDIONAL SCAVI S.r.l.	106	33,8120	-	107 963,53
34	Euro Costruzioni	105	33,8170	-	107 979,49
57	Edilmar srl	104	33,8170	-	107 979,49
137	Co.De.Ca. Strade S.r.l	103	33,8170	-	107 979,49
86	Violante S.r.l.	102	33,8180	-	107 982,69
30	cave e cantieri srl	101	33,8200	-	107 989,07
27	engineering Planning Construction srl	100	33,8210	-	107 992,26
121	Sgromo Costruzioni S.r.l	99	33,8210	-	107 992,26
103	Effe Emme Costruzioni S.r.l.	98	33,8230	-	107 998,65
131	Malagnino Costruzioni S.r.l.u	97	33,8240	-	108 001,85
64	S.&G. Costruzioni S.r.l.	96	33,8260	-	108 008,23
65	Pace Roco Costruzioni S.r.l.	95	33,8290	-	108 017,80
58	Geoscar srl	94	33,8310	-	108 024,20
106	Costruzioni Generali S.r.l.	93	33,8320	-	108 027,39
128	Piccinni Costruzioni S.r.l.	92	33,8320	-	108 027,39
127	Lezzi S.u.r.l.	91	33,8390	-	108 049,74
18	CONVERTINI GIOVANNI	90	33,8410	-	108 056,12
153	De Pascali Pantaleo	89	33,8410	-	108 056,12
162	Michele Sasso S.r.l.	88	33,8430	-	108 062,50
24	Armando Muccio srl	87	33,8440	-	108 065,71
31	Caroli Pietro costr.	86	33,8450	-	108 068,90
82	Italiascavi ed Ecologia S.r.l.	85	33,8450	-	108 068,90
107	Edilsalento Strade S.r.l.	84	33,8490	-	108 081,66
51	impresa frisullo luigi	83	33,8530	-	108 094,44
125	Basento Scavi S.r.l.	82	33,8530	-	108 094,44
120	Scavi Calò S.r.l.	81	33,8540	-	108 097,63

102	Carangelo Costruzioni S.r.l.u	80	33,8590	-	108 113,60
115	Cos.Le.A.P. S.r.l.	79	33,8630	-	108 126,37
66	Lavori edili e stradali Avella	78	33,8670	-	108 139,14
53	Eurostrade	77	33,8710	-	108 151,91
159	Impresa Bozza Francesco	76	33,8730	-	108 158,30
78	T.M. Costruzioni s.a.s.	75	33,8770	-	108 171,07
135	Berloco Filippo	74	33,8790	-	108 177,46
49	Tecnostrade	73	33,8800	-	108 180,66
156	Centro Beton S.r.l.	72	33,8840	-	108 193,42
71	Bitetti Edil Scavi S.r.l.	71	33,8890	-	108 209,39
17	INNOVA COSTRUZIONI S.r.l.	70	33,8930	0,0013	108 222,17
25	Franco infrastrutture srl	69	33,8940	0,0023	108 225,36
151	Impre.Gi.Co. S.r.l.	68	33,8970	0,0053	108 234,93
93	Bagnato Luigi	67	33,9010	0,0093	108 247,71
62	Edil 2000 Costruzioni S.r.l.	66	33,9030	0,0113	108 254,09
13	IMPRESA DONATO CORICCIATI S.r.l.	65	33,9060	0,0143	108 263,67
77	Dicosola S.r.l.	64	33,9130	0,0213	108 286,02
39	Pa.E.Co. Srl	63	33,9180	0,0263	108 301,99
41	Effar srl	62	33,9180	0,0263	108 301,99
55	GIEMME SAS	61	33,9280	0,0363	108 333,92
150	Marzo S.r.l.	60	33,9280	0,0363	108 333,92
81	Castedil S.r.l.	59	33,9370	0,0453	108 362,66
26	Rotice Antonio srl	58	33,9430	0,0513	108 381,82
69	Servizi e Costruzioni S.r.l.	57	33,9540	0,0623	108 416,93
145	Costruzioni Giscav S.r.l.	56	33,9570	0,0653	108 426,52
89	De Marco Giuseppe Pietro	55	33,9600	0,0683	108 436,09
7	COMES S.r.l.	54	33,9630	0,0713	108 445,68
116	Forleo S.r.l.u	53	33,9710	0,0793	108 471,22
164	NuMi S.r.l. Impresa generale	52	33,9740	0,0823	108 480,80
169	Ben.Eco Lavori Generali S.r.l.	51	33,9870	0,0953	108 522,31
23	Icom srl	50	33,9950	0,1033	108 547,85
68	Costrade S.r.l.	49	33,9950	0,1033	108 547,85
37	sassistrade srl	48	34,0110	0,1193	108 598,95
83	Cirfer Trasporto e Movimento Terra	47	34,0120	0,1203	108 602,14
43	costruttori qualificati	46	34,0210	0,1293	108 630,87
152	Vitale Giuseppe Angelo	45	34,0330	0,1413	108 669,19
74	Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l.	44	34,0350	0,1433	108 675,58
119	Impresa Daloso	43	34,0470	0,1553	108 713,90
75	Gesualdi S.r.l.	42	34,0770	0,1853	108 809,68
170	Cavecon S.r.l.	41	34,1050	0,2133	108 899,09
95	Guglielmo Costruzioni S.r.l.	40	34,1070	0,2153	108 905,47
144	Co.Invest S.r.l.	39	34,1210	0,2293	108 950,17
92	Quatraro Costruzioni S.r.l.	38	34,1290	0,2373	108 975,73
139	Appalti Sud S.r.l.	37	34,1370	0,2453	109 001,27
15	EDIL SCAVI S.r.l.	36	34,1440	0,2523	109 023,62
11	CO.GEN. S.r.l.	35	34,1520	0,2603	109 049,16
113	Giampetruzzi S.r.l.	34	34,1890	0,2973	109 167,30
36	GRC Cataldi	33	34,1910	0,2993	109 173,70
40	Impresa Galante Cosimo	32	34,1920	0,3003	109 176,89
91	Due T Gestioni e Costruzioni S.r.l.	31	34,1990	0,3073	109 199,24
142	Pagone S.r.l.	30	34,2160	0,3243	109 253,52

63	Co.Str.An S.r.l.	29	34,2210	0,3293	109 269,49
155	Gi.Ca.Ro. Eredi Cudemo S.r.l.	28	34,2780	0,3863	109 451,49
48	Arcomano SRL	27	34,3260	0,4343	109 604,76
79	PatellaD.ssa Dora - ALG Lavori	26	34,3290	0,4373	109 614,33
76	HR Costruzioni Pubbliche S.r.l.	25	34,3450	0,4533	109 665,43
123	Edilbat S.r.l.	24	34,3450	0,4533	109 665,43
87	Ecoedil Lucana S.r.l.	23	34,3560	0,4643	109 700,54
110	Tagliente Costruzioni S.r.l.	22	34,4070	0,5153	109 863,40
100	Co.Ge.Ci.S. Costruzioni S.r.l.	21	34,4200	0,5283	109 904,90
72	Impresa Casetta Vincenzo	20	34,4380	0,5463	109 962,38
108	General Costruzioni S.r.l.	19	34,4600	0,5683	110 032,62
124	EDIM S.r.l.	18	34,4870	0,5953	110 118,83
136	Dielle Costruzioni S.r.l.	17	34,4980	-	110 153,96
54	Geom. Paolo Carella	16	34,5000	-	110 160,35
5	DERARIO S.r.l.	15	34,5360	-	110 275,29
73	Costruzioni F.lli Casetta	14	34,5650	-	110 367,89
33	Nicola Di Noia	13	34,5730	-	110 393,44
16	GE.ST.IM. S.r.l.	12	34,6010	-	110 482,85
160	Ferrarese Costruzioni S.r.l.	11	34,6020	-	110 486,04
166	CapBeton S.r.l.	10	34,6150	-	110 527,55
101	NC Edil Pitturazioni s.a.s.	9	34,6390	-	110 604,18
165	Sinisgalli Geom. Mario & C. s.a.s.	8	34,6610	-	110 674,43
47	Leone	7	34,6640	-	110 684,01
122	Dalmar Opere Generali S.r.l.	6	34,6680	-	110 696,78
14	PATERNOSTER GIUSEPPE & FIGLI s.n.c.	5	34,8640	-	111 322,61
85	Iudec S.r.l.	4	34,9720	-	111 667,47
52	mapi costruzioni srl	3	35,7600	-	114 183,59
70	Co.Ge.Co. S.r.l.	2	35,8630	-	114 512,47
171	Francesco De Bartolomeo e G. S.r.l.	1	36,3890	-	116 192,02

Quadro riepilogativo

A	Numero dei concorrenti		171
B	Numero delle offerte non ammesse		1
C	Numero delle offerte ammesse	A - B	170
D	10% delle offerte arrotondato	C x 10%	17
E	Numero offerte marginali uguali (oltre al 10%)	(art. 121)	-
F	Numero offerte nelle ali (accantonate)	D x 2 + E	34
G	Numero offerte che concorrono alla media	C - F	136
H	Somma offerte che formano la media		4 609,2773
M1	MEDIA OFFERTE CENTRALI	H / G	33,8917
I	Numero offerte centrali superiori alla media M1		53
L	Somma degli scarti		10,9024
M2	MEDIA DEGLI SCARTI	L / I	0,2057
M3	Soglia di ANOMALIA	M1 + M2	34,0975
	Numero offerte anormalmente basse		41

Miglior offerta in assoluto

171	Francesco De Bartolomeo e G. S.r.l.	Ribasso offerto:	36,3890
RV	Ribasso virtuale		30,4034
N	Importo dello sconto (risparmio)		116 192,02
O	Importo del CONTRATTO		277 440,91
P	Percentuale della garanzia definitiva art. 113		40,8068%
Q	Importo della garanzia definitiva art. 113	P x O	113 214,74
Q/2	(ridotta al 50% per impresa certificata)	Q x 50%	56 607,37