



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AREA 5 - LAVORI PUBBLICI

Determinazione

n. 1153 del 09/07/2019

OGGETTO: GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DISTACCATA DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO IN CASTELLANETA. DETERMINA A CONTRARRE.

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale N° 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale N° 68 del 28/12/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019 - 2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale N° 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

Premesso altresì che:

- il Comune di Castellana Grotte è beneficiario del contributo finanziario a valere sul Programma Operativo Regionale (P.O.R.) Puglia 2014-2020 – Asse V “Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi” – Azione 5.2 – “Interventi per la riduzione del rischio incendi e del rischio sismico” – per l'importo provvisorio di € 1.020.000,00, finalizzato alla realizzazione dell'intervento di “Adeguamento sismico della sede distaccata della Caserma dei Vigili del Fuoco in Castellana Grotte”;
- con determinazione N° 98 in data 26/01/2018 il Segretario Generale, ha proceduto a individuare l'arch. Pantaleo De Finis, Responsabile della V Area Lavori Pubblici, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
- con determinazione dirigenziale N° 127/2018 è stato nominato l'Arch. Pantaleo De Finis, Responsabile della V Area Lavori Pubblici, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
- con Deliberazione N° 30 in data 15/02/2018, di immediata eseguibilità, la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo, redatto dall'ufficio tecnico comunale nella persona dell'Arch. Aldo Caforio, Responsabile della IV Area Urbanistica, relativo all'adeguamento sismico della Caserma dei Vigili del Fuoco in Castellana Grotte (TA), di importo complessivo pari a € 1.020.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale N° 248 del 22/02/2018 si è proceduto all'indizione della gara di appalto per l'affidamento dei “Servizi tecnici di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “Adeguamento sismico della sede distaccata della Caserma dei Vigili del Fuoco in Castellana Grotte”;
- in esito all'espletamento delle procedure di gara, con Determinazione Dirigenziale N° 1105 del 23/07/2018 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei “Servizi tecnici di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento sismico della sede distaccata della Caserma dei Vigili del Fuoco in Castellana Grotte”, in favore del “R.T.P. Ing. Giovanni Caprino – Ing. Carlo Durante” con sede, del professionista capogruppo, in Fragagnano (TA) alla Via Boccaccio N° 6, per l'importo di € 52.118,46, essendo stato praticato il ribasso percentuale del 27,50 sull'importo posto a base di gara di € 71.887,53, oltre C.A.P. al 4% pari a € 2.084,74 e I.V.A. al 22% pari a € 11.924,70, in uno € 66.127,90, con riduzione della durata dei lavori a giorni 14 (quattordici) naturali e consecutivi, avendo il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti offerto un ribasso del 20,00 % da applicare sui 18 (diciotto) giorni naturali e consecutivi previsti per l'ultimazione delle prestazioni relative alle attività progettuali;

Atteso che:

- necessita provvedere agli adempimenti contrattuali circa il conferimento dei servizi tecnici di cui innanzi;



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

- Si ravvisa, quindi, l'esigenza di adottare determina a contrarre ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.Lgs N° 50/2016, onde consentire al Responsabile della V Area - Servizio Lavori Pubblici, Arch. Pantaleo De Finis, la sottoscrizione di tutti gli atti negoziali giuridici finalizzati alla prestazione dei servizi tecnici in argomento, inoltre procedendo all'approvazione dello schema di convenzione disciplinante i rapporti tra Amministrazione Comunale e tecnici incaricati, recante i patti, le condizioni e le modalità connesse allo svolgimento delle prestazioni affidate;

Visti, altresì:

- la D.G.C. N° 110 in data 30/07/2014, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali, rettificata ed integrata dalla D.G.C. N° 137 del 16/10/2014 e dalla D.G.C. N° 132 del 20/09/2017, di immediata esecutività;
- il Decreto Sindacale N° 39 in data 10/04/2019 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^ Area Tecnica, ai sensi dell'art. 110, primo comma, del D.Lgs. N° 267/2000 recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- l'art. 107 del D.Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs. N° 50/2016;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte,

1. di procedere agli adempimenti contrattuali relativi all'affidamento dei "Servizi tecnici di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento sismico della sede distaccata della Caserma dei Vigili del Fuoco in Castellaneta", in favore del "R.T.P. Ing. Giovanni Caprino – Ing. Carlo Durante" con sede, del professionista capogruppo, in Fragagnano (TA) alla Via Boccaccio N° 6;
2. di approvare lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra Amministrazione Comunale e tecnici incaricati, recante i patti, le condizioni e le modalità connesse allo svolgimento delle prestazioni affidate, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il presente provvedimento costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, c. 2, del D.Lgs. N°50/2016, determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di cui innanzi;
4. di dare atto che l'importo di aggiudicazione dei servizi tecnici di cui innanzi, ammontante a complessivi € **52.118,46, oltre C.A.P. al 4% pari a €2.084,74, e oltre I.V.A. al 22% pari a € 11.924,70, in uno € 66.127,90**, trova copertura finanziaria mediante contributo a valere sul Programma Operativo Regionale (P.O.R.) Puglia 2014-2020 – Asse V: "Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi" – Azione 5.2: "Interventi per la riduzione del rischio incendi e del rischio sismico" – di importo ammontante a complessivi € 1.020.000,00, finalizzato alla realizzazione dell'intervento di "Adeguamento sismico della sede distaccata della Caserma dei Vigili del Fuoco in Castellaneta";
5. di dare atto che la presente determina è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
6. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;
7. di dare atto che la presente determina va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria.

CIG: 7395097319 - CUP: B89G18000000002



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Lì, 09/07/2019

IL RESPONSABILE
Pantaleo De Finis
(atto sottoscritto digitalmente)