



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2016

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N.

_____ e vi rimarrà per 10 giorni
consecutivi fino al

V AREA LL.PP.

DETERMINAZIONE

n. 25 del 02/02/2016

**OGGETTO: Lavori per l'ampliamento Scuola per l'infanzia denominata "Spineto
Montecamplo".
Aggiudicazione provvisoria.**

In data 02/02/2016 nella Residenza Municipale su proposta del Responsabile del
Procedimento, istruttore del provvedimento sig.ra Angela Gavarente

**Il Responsabile della V Area
Arch. Pantaleo De Finis**

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19/08/2015, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015 - 2017;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del Bilancio 2016 è stato differito al 31/03/2016, giusto decreto del Ministro dell'Interno del 28/10/2015, art. 2 (G.U. Serie Generale n. 254 del 31/10/2015) e che, quindi, in base all'art. 163, comma 2, del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. omissis...

Premesso altresì che:

- E' necessario provvedere all'ampliamento della Scuola denominata "Spineto Montecamplo" attraverso la realizzazione di n.3 nuove aule, dal momento che quelle attualmente presenti nel plesso scolastico risultano inadeguate al numero dei frequentanti, tanto da fare ricorso all'utilizzo di una struttura scolastica di proprietà di un ordine religioso;
- Con determinazione dirigenziale n.111 del 07/04/2015 si è proceduto all'affidamento dell'incarico di supporto al R.U.P. circa la realizzazione delle tre nuove aule presso la Scuola per l'Infanzia "Spineto Montecamplo" all'Arch. Federica De Curtis, con studio a Termoli (CB), che ha presentato istanza di iscrizione all'albo dei professionisti dell'Amministrazione per incarichi inferiori a € 100.000,00 in corso di formazione, data la specifica competenza nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche sia sotto il profilo tecnico che amministrativo e data la particolare rilevanza che l'anzidetta realizzazione riveste;
- Al finanziamento della suddetta opera si provvederà mediante l'accesso ai finanziamenti stanziati dalla Regione Puglia nell'ambito del Piano Regionale Triennale di edilizia scolastica 2015/2017 – D.G.R. n.1139 del 26/05/2015;
- Con deliberazione GC n.43 del 09/04/2015 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'ampliamento della scuola denominata "Spineto Montecamplo", di importo ammontante a complessivi €579.645,46, redatto dal Responsabile della V Area LL.PP. Arch. Pantaleo De Finis con il supporto dell'Arch. Federica De Curtis, comprendente i seguenti elaborati: relazione tecnico-illustrativa dell'intervento, relazione tecnica dimensionamento rete primaria idrico sanitaria, elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico, N.02 elaborati grafici Planimetria di progetto, Prospetti e sezioni di progetto:

QUADRO ECONOMICO

A – Importo lavori	
A1 – Importo lavori a corpo soggetti a ribasso (OG1)	396.547,66
A2 – Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	5.699,25
Totale	€ 402.246,91
B – Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 177.398,55
di cui:	
B1 – Spese tecniche e direzione lavori	40.000,00
B2 – Incentivo RUP	8.044,94
B3 – Imprevisti	19.827,38
B4 – Spese di gara	5.000,00
B6 – IVA 22% su € 475.119,23	104.526,23
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 579.645,46

Considerato che:

- Con Determinazione n.261 del 22/09/2015 si procedeva all'indizione di gara per i lavori di ampliamento della scuola denominata "Spineto Montecamplo";
- Con Determina Dirigenziale n. 294 del 20/10/2015 è stata nominata la commissione di per i lavori di ampliamento della scuola denominata "Spineto Montecamplo";
- In data 21/09/2015 è stata celebrata la prima seduta di gara, in forma pubblica, procedendo all'apertura della "busta A", e sempre in data 21/09/2015, si è proceduto, in forma privata, alla verifica del contenuto della "busta B" delle ditte che hanno fatto pervenire l'offerta nel tempo utile previsto nella lettera d'invito; del che è risultata ammessa la ditta:
1. MC Costruzioni S.r.l..

2. La Lucentezza S.r.l.

- in data 28/10/2015 è stata celebrata la terza ed ultima seduta di gara, in forma pubblica, nella quale la Commissione ha proceduto all'esame dell'offerta economica e temporale contenuta nella "busta C", ed ha aggiudicato provvisoriamente la gara in oggetto alla Ditta MC Costruzioni S.r.l. che ha offerto un ribasso economico del 12,000 % sull'importo soggetto a ribasso e un ribasso temporale del 45,000 % sul tempo per l'esecuzione dei lavori posto a base di gara;

Visto che risulta necessario procedere all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto dei lavori sopra indicati nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al disciplinare regolante i rapporti tra l'ente finanziatore e il Comune di Castellaneta.

Tutto ciò premesso:

- Vista la D.G.C. N° 110 in data 30/07/2014, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;
- Visto il Decreto Sindacale N° 50 in data 30/06/2015 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^a Area Tecnica, ai sensi dell'ex art. 110, primo comma, TUEL D.Lgs. n. 267/2000
- Visto l'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- Visto il D.P.R.28/12/2000, n.445 e successive modificazioni recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii.;

Visto il regolamento di Contabilità dell'Ente;


DETERMINA

Per le motivazioni dette in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare i verbali di gara allegati relativi ai lavori di ampliamento della scuola denominata "Spineto Montecamplo", che sono parte integrante e sostanziale della presente;
2. di procedere all'aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta "MC Costruzioni" con sede in Altamura (BA) alla Via Armando Diaz, 60;
3. di dare altresì atto che è stata avviata la procedura per la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che la presente non necessita il visto di regolarità contabile, in quanto non comporta impegno di spesa;
5. di dare atto che la presente determina va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arch. Pantaleo De Finis

L'Istruttore del Provvedimento
f.to Sig. Angela Gavarente



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

**IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA IL VISTO DI REGOLARITÀ
CONTABILE, IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA.**

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 02/02/2016

Il Capo Area
f.to Arch. Pantaleo De Finis